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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
 

Nazwa zamówienia ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W 

MIEJSCOWOŚCI  CZARTAJEW 

Lokalizacja Dz. Nr geod. 320/5, 507, 508/2, 513, 518 

Czartajew ; gm. Siemiatycze 
 

Nazwy i kody CPV Robót budowlanych objętych zamówieniem  

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,  ciągów komunikacyjnych  i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu 

naftowego i gazowniczego 

45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
 

Inwestor Gmina Siemiatycze 

ul. Tadeusza Kościuszki 88; 17-300 Siemiatycze 
 

Opracował mgr inż. Paweł Iwanicki 
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Zawartość opracowania: 
A.  Część opisowa 

B.  Część informacyjna 

 

 

A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj": Rozbudowa stacji 

uzdatniania wody w miejscowości Czartajew. 

1. Charakterystyczne parametry i zakres prac do wykonania w ramach 

zamówienia  

Charakterystyczne parametry 

Na podstawie przedstawionego poniżej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla 

zaprojektowania i wykonania oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, opisanymi w 

niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), zadaniem Wykonawcy będzie 

wykonanie projektów:  

− budowy studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody Czartajew; 

− budowy odcinka kanalizacji grawitacyjnej; 

oraz realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych.  

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z 

kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów wykonania 

dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, pełnienia nadzoru autorskiego, od-

biorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Umowy, a także koszty wszelkich innych 

działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowiązania 

wykonawcy. 

Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

− sporządzenie projektów budowlanych i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów: 

opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem 

robót, 

− wykonanie badań gruntowych, 

− obsługę geodezyjną, 

− wykonanie projektów technicznych zgodnie z obowiązującym prawem, 

− wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektów,  

− przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 

związanych z oddaniem obiektów do eksploatacji i użytkowania, 

− nadzór autorski projektanta, 

− sporządzenie operatu wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego i uzyskanie na 

jego podstawie pozwolenia wodno-prawnego, 

− sporządzenie operatu wodno-prawnego na usługi wodne polegające na poborze wód 

podziemnych i odprowadzeniu ścieków, 

− zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót. 
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2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Położenie geograficzne i administracyjne 

Gmina Siemiatycze leży w południowej części województwa podlaskiego. Gmina Siemiatycze od 

północy graniczy z gminami Grodzisk, Dziadkowice i Milejczyce, od wschodu z gminą 

Drohiczyn, od południa z gminą Łosice, od zachodu z gminami Nurzec-Stacja i Mielnik. 

Na terenie Gminy znajduje się 49 wsi o łącznej liczbie 6 229 mieszkańców. 

Gmina Siemiatycze zajmuje powierzchnię 227,14 km2.  

Wieś Czartajew leży w środkowej części gminy Siemiatycze, w odległości ok 3,24km od 

Siemiatycz.  

Opis stanu istniejącego 

2.1.1. Stacja uzdatniania wody Czartajew 

Stacja uzdatniania wody położona jest w miejscowości Czartajew na działce nr geod. 320/5. 

Ujęcie służy do zaopatrzenia w wodę jej mieszkańców. 

Ujęcie składa się z dwóch studni głębinowych. Wielkość zasobów eksploatacyjnych ujęcia 

zatwierdzono w kat. „B” w wysokości:  

− Qe=56,0m3/h przy depresji se=2,7m, decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 

w  Białymstoku nr GP.X/010/154/73 z dnia 10 października 1973r; 

Dane techniczne studni głębinowych 

 SW-1 SW-2 

Wykonawca otworów studziennych 

Przedsiębiorstwo 

Hydrogeologiczne w 

Warszawie 

Przedsiębiorstwo 

Zaopatrzenia w wodę 

„WODROL” w 

Białymstoku 

Rok wykonania 1973 1982 

Głębokość studni w (m) 34,0 38,0 

Rodzaj filtra Siatkowy Ø298mm Siatkowy Ø298mm 

Długość części roboczej w (m) 15,07 16,0 

Wydajność eksploatacyjna (m3/h) 56 56 

Depresja eksploatacyjna (m) 2,7 2,7 

Promień leja depresji (m) 139,0 128,0 

Głębokość statycznego zwierciadła wody w m 

poniżej terenu 
5,52 6,0 

Obudowa studni głębinowej typowa z kręgów betonowych DN2000 częściowo wyniesiona ponad 

teren. Przykrycie stanowi płyta betonowa wyposażona we właz DN600 zamykany na kłódkę oraz 

wywietrznik stalowy DN100. W obudowie zainstalowana głowica studzienna, zawór odcinający i 

zawór zwrotny oraz skrzynka elektryczna pośrednia. 

Stacja uzdatniania wody mieści się w budynku wolnostojącym murowany, parterowym. Budynek 

w rzucie oparty na planie prostokąta o maksymalnych wymiarach 17,5x6,8m.  

Stacja uzdatniania pracuje w systemie jednostopniowego pompowania wody oraz 

jednostopniowego uzdatniania wody na ciśnieniowych filtrach ze złożami żwirowymi. W stacji 

zainstalowano trzy filtry 1400mm, trzy mieszacze wodno-powietrzne DN500, sprężarkę WAN-K,  

chlorator C-52, dwa hydrofory 4 000l każdy oraz orurowanie i armaturę odcinającą i pomiarową. 
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Wody pochodzące z płukania filtrów klarowane są w trzykomorowym osadniku popłuczyn 

wykonanym z kręgów betonowych DN2000 o łącznej pojemności V=12,2m3. Sklarowane wody 

popłuczne wywożone są wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach.  

Stacja uzdatniania posiada aktualne do 31 grudnia 2022r pozwolenie wodno-prawne na pobór 

wód podziemnych w ilości Qdśr=150,0m3/d, Qhmax=25m3/h wydane przez Starostwo w 

Siemiatyczach, znak RL.6341.6.2012 z dnia 11.06.2012r. 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z wymaganiami 

Zamawiającego, dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano-montażowych spełniających te 

wymagania. Zamawiający oczekuje, że wszelkie roboty zostaną wykonane przy wykorzystaniu 

materiałów spełniających wymagania obowiązujących przepisów, norm przy zachowaniu 

standardu i jakości robót. 

3.1.1. Ujęcie wody 

Wykonawca, projektując i realizując budowę studni głębinowej oraz kolektora grawitacyjnego 

wód popłucznych w miejscowości Czartajew, powinien uwzględnić fakt, że w czasie 

prowadzenia robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania zadania będzie musiał 

zapewnić zaopatrzenie w wodę  o parametrach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 7 grudnia 2017r, mieszkańcom miejscowości zasilanych z SUW. 

Projektowany zakres robót ma na celu zapewnienie rezerwowego źródła wód podziemnych dla 

stacji uzdatniania wody. 

3.1.2. Sieć kanalizacyjna 

Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować zgodnie z normą PN-C 89224:2018, PN-EN 

16932:2018. Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść przewodów 

kanalizacyjnych pod drogami kołowymi i innymi oraz kolizji z innymi urządzeniami istniejącej 

infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają. Na przewodach 

kanalizacyjnych należy projektować studnie rewizyjne i inspekcyjne wg PN-B 10729. 

Projektowany zakres robót ma na celu rezygnację z uciążliwego odwożenia wozami 

asenizacyjnymi wód popłucznych z terenu SUW. 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe 

W ramach zamówienia należy wykonać: 

− Nową studnię do głębokości ok. 40m; 

− Rurociąg kanalizacji grawitacyjnej o dł. ok. 175,0mb; 

Studnia głębinowa 

Otwór studzienny będzie studnią awaryjną dla eksploatowanych studni SW-1 i SW-2. 

Projektowana wydajność to ok 56m3/h, nie będzie ona przekraczała zatwierdzonych zasobów 

ujęcia. Otwór o planowanej głębokości ok. 40m w systemie udarowym lub okrętno-udarowym. 

Przewiduje się że w otworze zabudowany zostanie filtr kolumnowy z atestowanych rur 

studziennych PVC-U o grubości ścianki dostosowanej do głębokości zabudowy. Część robocza 
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filtra siatkowa lub szczelinowa z obsypką piaskowo-żwirową dostosowaną do granulacji warstwy 

wodonośnej. 

Pompa głębinowa 

Pompa głębinowa o wydajności 50m3/h i wysokości podnoszenia zgodnej z obliczeniami w 

dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie PFU i umowy. Korpus pompy wirniki 

obudowa silnika ze stali 1.4301. Pompa zabezpieczona przed suchobiegiem sondami 

konduktometryczną i hydrostatyczną. Pompa montowana na kolektorach tłocznych ze stali 

czarnej ocynkowanej o połączeniach kołnierzowych. 

Kanalizacja sanitarna 

Szacunkowe zestawienie długości koniecznych do zaprojektowania sieci kanalizacyjnych 

Lp.  
Długość [m] Materiał 

Planowana 

średnica 

Kanalizacja grawitacyjna 

1. Czartajew 175 PVC min. 200 

Podane powyżej długości są orientacyjne, określone na podstawie długości odcinków zgodnie z 

załączoną mapą. W czasie projektowania długości mogą ulec zmianie. Zmiany długości nie 

powodują zmian warunków realizacji umowy. 

Wykaz działek przewidzianych do lokalizacji sieci kanalizacyjnej 

Lp Nr działki Obręb Uwagi 

Czartajew 

1 320/5 201009_2.0008 Działka SUW - gminna 

2 507 201009_2.0008 Droga gminna 

3 508/2 201009_2.0008 Droga powiatowa 

4 513 201009_2.0008 Droga powiatowa 

5 518 201009_2.0008 Rzeka Kamianka 

Sieć kanalizacji grawitacyjnej projektować z rur PVC-u klasy S o litej jednorodnej strukturze 

ścianki i sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8kN/m2. Przyjmować zagłębienie kolektora 

umożliwiające grawitacyjny odpływ ścieków z obiektów i nie powodujący kolizji z innymi 

urządzeniami. Przewody układać na podsypce żwirowo - piaskowej o grubości warstwy 10cm - 

typ posadowienia 1 wg normy PN-EN1610. Zasypka musi być zagęszczona nie mniej niż Is=0,98. 

Zagłębienie 20cm poniżej głębokości przemarzania.  

Uzbrojenie kanałów stanowią studzienki rewizyjne betonowe DN1000 oraz nieprzełazowe 

inspekcyjne DN600 z PVC. 

Studzienki rewizyjne betonowe min DN1000 wg PN-B-10729:1999 i PN-EN 1917:2004 z betonu 

klasy C-35/45, o nasiąkliwości do 6%, mrozoodporności F150 i stopniu wodoszczelności min. 

W6 z prefabrykowaną monolityczną dennicą i komorą roboczą z kręgów betonowych 

wibroprasowanych lub polimerobetonowych.  

Posadowienie studni wykonać na dobrze zagęszczonej podsypce. Studnie rewizyjną zakończyć 

pokrywą betonową z pierścieniem odciążającym montowanym na podbudowie betonowej B15 

wysokości 20cm, zdylatowanej od ściany studni przy użyciu taśmy dylatacyjnej przyściennej.  Na 

pokrywie zamontować właz żeliwny DN600, Klasy D (400kN). Do regulacji wysokości 

osadzenia włazu zastosować prefabrykowane pierścienie betonowe. Włazy zabezpieczyć otuliną 

betonową z betonu  B-15. 
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W studiach stosować stopnie złazowe zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem 

rozmieszczone w pionie co 25cm w układzie drabinkowym, w odległości 15cm od ściany 

studzienki. Prefabrykowane elementy studzienek łączyć za pomocą uszczelek gumowych, 

zastosować połączenia wg normy DIN 4034 cz. 1. 

Elementy betonowe zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie emulsja 

asfaltową. 

Studnie PVC składające się z kinet PE DN600 z króćcami DN200 i rur trzonowych karbowanych 

zakończyć rurą teleskopową z włazem żeliwnym klasy D (400kN). 

Wylot kanalizacji typowy betonowy typ KPD posadowiony w skarpie. 

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Wymagania dotyczące fazy projektowej 

5.1.1. Wymagania ogólne 

− Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi 

przepisami i aktualnym poziomem wiedzy technicznej. 

− Zamawiający nie dopuszcza do stosowania rozwiązań prototypowych. 

− Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa Inwestora wystąpi i uzyska wszelkie 

niezbędne decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane przepisami prawa. 

− Wykonawca będzie dysponował do projektowania zespołem doświadczonych 

projektantów posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, należących do 

odpowiednich organizacji samorządu zawodowego. 

− Wykonawca sporządzi dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty według niej 

wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. 

− Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. Jakiekolwiek 

rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i 

utrzymaniem wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane. 

− Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, przeanalizuje i zweryfikuje posiadaną przez 

Zamawiającego dokumentację, wykona na własny koszt wszystkie badania, analizy 

uzupełniające, niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia, w tym w 

szczególności wykona inwentaryzację przeprowadzi badania geotechniczne podłoża 

gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania 

fundamentów i posadowienia obiektów budowlanych. 

− Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania z Zamawiającym w każdej fazie 

realizacji dokumentacji, projektowanych rozwiązań branżowych. 

− Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenie na użytkowanie. 

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań nie wymienionych w 

PFU, a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia prac projektowych lub inwestycyjnych i 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie to Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do 

zadania jak i wynagrodzenia. 

5.1.2. Projekt budowlany 

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego 

w szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. 2020 poz. 1333, z późn. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 września 

2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609 

ze zmian.). Włącznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. 
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5.1.3. Projekt techniczny 

Wykonawca wykona Projekt techniczny, zgodny z wymaganiami Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 18 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609 ze zmian.). 

5.1.4. Pozwolenie wodno-prawne 

Wykonawca wykona operat wodno – prawny, zgodnie z wymaganiami Ustawy z 20 lipca 2017r 

Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z póź. zmianami), włącznie z uzyskaniem prawomocnego 

pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzenie popłuczyn oraz 

wykonanie urządzeń wodnych. 

5.1.5. Projekt robót geologicznych  

Wykonawca wykona Projekt robót geologicznych zgodnie z wymaganiami Ustawy z  9 czerwca 

2011r Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2011 nr 163 poz.981 z póź. zm.) i Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji 

(Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 i Dz.U.2015 poz. 964). Włącznie z uzyskaniem prawomocnej 

decyzji zatwierdzającej dokumentację. 

5.1.6. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i 

formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały 

przez Wykonawcę zrealizowane. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 

zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać 

pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 

dokumentację geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na 

mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 

dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

5.1.7. Nadzory autorskie 

Wykonawca zapewni, przez cały okres realizacji zadania, sprawowanie Nadzoru Autorskiego 

przez projektantów — autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy 

Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym oraz na żądanie 

Zamawiającego. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

− wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z 

art.20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z 

późniejszymi zmianami), stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych 

zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane; 

− pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest 

zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb lub na wezwanie 

Zamawiającego; 
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− dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 

zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy 

powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do 

dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji 

zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z 

tym związane. 

5.1.8. Prawa autorskie 

Wykonawca po zakończeniu okresu gwarancyjnego przeniesie na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do wykonanych programów komputerowych sterujących pracą stacji 

uzdatniania wody oraz systemów wizualizacji łącznie z kodami zabezpieczającymi i licencjami.  

− w wyniku przeniesienia praw autorskich Zamawiający nabywa wyłączne prawo do 

korzystania z nich w pełnym zakresie.  

− przeniesienie praw nastąpi z chwilą podpisania protokołu pogwarancyjnego. 

− w chwili przeniesienia prawa autorskie będą przysługiwały Zamawiającemu w całości, w 

pełnym zakresie i bez ograniczeń. 

− prawa autorskie przeniesione na Zamawiającego nie będą w żaden sposób ograniczone ani 

obciążone. 

5.1.9. Inne 

Wykonawca w ramach zadania wykona: 

− 4 egzemplarze projektu budowlanego zawierającego między innymi: 

− aktualne mapy do celów projektowych - aktualne mapy sytuacyjno - wysokościowe 

do celów projektowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. „w sprawie zakresu opracowań 

geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie” (Dz. U. nr 25, poz. 133) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z poźn. zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133) 

- w wersji drukowanej oraz cyfrowej. Mapy winny posiadać klauzule Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. 

− rozpoznanie warunków gruntowych do określenia warunków posadowienia obiektów 

- sporządzenie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej dla przedmiotowego zadania 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i 

górnicze (Dz.U. z 2014 r. poz. 613), 

− komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z 

odpowiednimi instytucjami, 

− informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Dokumentacje powinny umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót w 

zakresie objętej niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym.  

− 4 egzemplarze projektu technicznego opracowanego na podstawie projektu budowlanego. 

Projekty powinne być opracowane z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 

opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Inwestora.  

− 3 egzemplarze projektu robót geologicznych opracowanych na podstawie przepisów. 

− Kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, dla wszystkich robót objętych 

zarówno zgłoszeniem jak i pozwoleniem na budowę, opracowane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
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w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 2004 r.) w dwóch 

egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie 

elektronicznej, służącego do rozliczeń finansowych robót budowlanych.  

− Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowością 

wskazaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

(Dz.U. 2013.1129) celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych. - 1 

egzemplarz. 

− Spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z 

obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami  

i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również  w  

wersji elektronicznej  na  dysku CD lub DVD. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem  

następujących  formatów elektronicznych: 

• Rysunki, schematy, diagramy – PDF, lub format DXF 

• Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 

uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny  opracowania  

dokumentacji  projektowej. 

Wymagania dotyczące fazy wykonawczej 

Wykonawca w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową wykona 

wszystkie roboty budowlano - montażowe związane z realizacją zamówienia. 

5.1.10. Część ogólna 

Określenia podstawowe 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią, organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót, rejestrowania dokonanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i 

Projektantem. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 

on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

której obowiązki  reguluje Ustawa Prawo Budowlane.. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób 

związanych z realizacją Umowy oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z    

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
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Nadzoru, 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 

wymaganiami lub określoną normą. 

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę. 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 

a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 

opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności 

zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 

geotechnicznych podłoża gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium. 

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

U. 1340 z 16.12.2002r) 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości 

robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem 

częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 

nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, 

który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 

końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 

wyznaczoną przez Inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej 

budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia 

robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i 

ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu 

przez niego dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 

oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z 
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postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 

obowiązkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 

obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 

1.05.2004r 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyrobów. 

Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Programem Funkcjonalno - Użytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty wyspecyfikowane 

w Umowie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub 

stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem 

Nadzoru jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 

rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 

Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno-

technologicznych przy wykonaniu Robót objętych Umową. 

Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

realizacji i ukończenia Robót.  Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki 

wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Umową. Jako obowiązujące będą 

prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 

Zaplecze wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Woda 

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie 

budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze 

umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia 

ścieków ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe 

przyłącza, za zgodą i na warunkach zarządzającego „źródłem” poboru tej wody. Przyłącza będą 

wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez 

cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany 

przywrócone do stanu pierwotnego. 

Zasilanie elektryczne 
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Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim 

imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową 

na dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza . 

W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany 

ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji 

elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania 

wynikające z umowy przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie 

obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej. 

Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć 

instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót.  

Materiały 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 

fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 

wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek 

Materiałów i Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót, Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczące ich pochodzenia, odpowiednie 

świadectwa, atesty, certyfikaty,  świadectwa badań laboratoryjnych i próbki, zgodnie z 

wymaganiami. Zatwierdzenie partii materiałów, urządzeń z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 

Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 

Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót w terminie przewidzianym 

Umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Bezpieczeństwo obiektów w zakresie obciążeń 

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane w taki sposób, aby obciążenia 

mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

− zniszczenia całości lub części obiektów, 

− przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

− uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

− zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów 

granicznych nośności i  stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 

konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje 

się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i 

obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować 

zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do 

użytkowania. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 

Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się 

z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 

r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego 

gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść 

wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako 

odpad).  

Zabezpieczenie terenu budowy 

Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe 



 

 14 

urządzenia zabezpieczające, takie jak ploty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. 

Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe - całodobowe warunki widoczności urządzeń 

zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem. 

Tablice informacyjne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną zgodnie 

z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica będzie podawała podstawowe informacje o 

budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej jest uwzględniony w Cenie 

Kontraktowej. Tablica informacyjna będzie utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres 

realizacji Robót w dobrym stanie. 

Ochrona przeciwpożarowa 

− Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

− Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 

− Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 

będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

− Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem 

wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu 

o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej oraz/lub prywatnej. 

Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 

prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzoną własność. Stan 

uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. 

W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną. 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do 

czasu otrzymania dalszej decyzji. 
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Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 

naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich 

niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie 

najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót. 

Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. 

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń podziemnych 

lub nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia, instytucję 

użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a także Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie współpracował w usunięciu  powstałej  awarii z odpowiednimi służbami 

specjalistycznymi. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 

wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego/Inwestora 

i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W 

pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 

użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie 

ich przebudowy i budowy. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na 

skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót Wykonawca 

na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami 

uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. 

Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 4 godzin od ich 

wystąpienia. 

Kontrola jakości 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z Umową. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Próby 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną 

sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz wykwalifikowany i 

doświadczony personel do przeprowadzenia prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej 

obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Umowy. 
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Dokumentacja eksploatacyjna 

Wykonawca nie później niż 30 dni przed zakończeniem robót przekaże Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji oraz pozostałą dokumentację 

niezbędną do przekazania do eksploatacji i użytkowania. 

Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać  procedury przygotowania, dobierania 

nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń. 

Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

− Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

− Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

− Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

− Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru (w szczególności Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego), 

− Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru), z 

podaniem powodu, 

− Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów Robót, 

− Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Instrukcje Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

− Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

− Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

− Umowy cywilno-prawne, 

− Protokoły odbioru Robót, 

− Protokoły z narad i ustaleń, 

− Korespondencję na budowie, 

− Zgłoszenie urządzeń ciśnieniowych do UDT, 
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− Charakterystykę energetyczną budynku, 

Przejęcie robót 

Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru i pod jego 

nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do 

uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz 

lokalnych. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.  

Dokumenty przejęcia robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− Oryginał Dziennika Budowy, 

− Oświadczenie kierownika budowy: 

− zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

− Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  

− Inwentaryzację geodezyjną Obiektów, 

− Dokumentacja powykonawcza, 

− Uzgodnienia technologiczne, 

− Protokoły badań i sprawdzeń, 

− Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 

− Sprawozdanie techniczne, 

− Zgłoszenie urządzeń ciśnieniowych do UDT, 

− Charakterystykę energetyczną budynku, 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

Płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie 

dokumentów przetargowych  i podana w Umowie. 

Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie przedmiotu Zamówienia. 
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, będą wynikać z:  

− Uzgodnień z Zamawiającym, 

− Prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

− Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, 

− Uzyskania pozwolenia wodno-prawnego 

2. Przepisy prawne i normy 

Podstawowe ustawy dotyczące Przedmiotu Zamówienia 

− Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2015. poz. 2164 z 

póź. zm.), 

− Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2013r. poz. 1232), 

− Ustawa z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013r. poz.21), 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r, (Dz. U. 2016 poz. 290), 

− Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 9.06.2011r, (Dz.U.2011 poz.981 z póź. zm.)  

− Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r (Dz. U. 2017r poz. 1566 z póź. zm.)  

− Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 

poz. 778), 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz.883 z póź. 

zm.), 

Podstawowe rozporządzenia dotyczące Przedmiotu Zamówienia 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004r (Dz. U. 

2012 poz. 462 z póź. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2020 poz.1609 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 

przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 

03.164.1588) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych 

(Dz.U.2012.0.463 z póź. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 

1422 z póź. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U.2015 poz. 2117 z póź. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 

(Dz. U. 2004.195.2011), 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.10.213.1397 z póź. 
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zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z póź. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

(Dz.U.2003.169.1650 z póź. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bhp ( Dz. U. 03.169.1650), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U.10.109.719 z póź. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. 

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z póź. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 

wody i oczyszczania ścieków (Dz.U.1994.21.73), 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych (Dz.U. 

2009.124.1030 z póź. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, (Dz. U. 2014 poz. 1800 z póź. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z póź. zm.), 

Podstawowe normy dotyczące Przedmiotu Zamówienia 

− PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

− PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 

− PN-76/B-03001: Konstrukcje i podłoża budowli. 

− PN-63/B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

− PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie, 

− PN-88/B-06250: Beton zwykły, 

− PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 

− PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

− PN-B-01706/Azl:1999: Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 

− PN-87/B-01060: Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

− PN-80/C-89205 Zmiany BI 1/90 poz. 1.: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

− PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne, 

− PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa, 
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− PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna, 

− PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające, 

− PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne, 

− PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury, 

− PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki, 

− PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 

Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania 

wody. Wymagania ogólne, 

− PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 

Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania 

wody. Rury. 

− PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 

Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania 

wody. Kształtki, 

− PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  

− PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

− PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 

MPa. 

− PN 92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

− PN-92B-10729: Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, 

− PN-EN 1610: Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

− PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

− PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

− PN-H-74051 -02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

− PN-EN 12566-3+A1:2009: Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby 

mieszkańców (OLM) do 50. Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu 

przydomowe oczyszczalnie ścieków 

− PN-EN 1610:2002+Ap1:2007: Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 

− PN-EN 12050:2002: Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu 

− PN-EN 12176:2004: Charakterystyka osadów ściekowych. Oznaczanie wartości Ph 

− PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

− PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. 

− PN-E-01002:1997: Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 

− PN-87/E-90054: Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
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3. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

− Zbiorcze zestawienia istniejących otworów SW-1 i SW-2, 

− Kopia pozwolenia wodno-prawnego, 

− Kopia mapy zasadniczej z lokalizacją inwestycji, 
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