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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Nazwa zamowienia

ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W
MIEJSCOWOSCI CZARTAJEW

Lokalizacja

Dz. Nr geod. 320/5, 507, 508/2, 513, 518
Czartajew ; gm. Siemiatycze

Nazwy i kody CPV Robét budowlanych objetych zaméwieniem

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71240000-2 | Ustugi architektoniczne, inZynieryjne i planowania
71247000-1 | Nadzor nad robotami budowlanymi
71248000-8 | Nadzor nad projektem i dokumentacja
71300000-1 Uslugi inzynieryjne
71320000-7 | Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 | Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45220000-5 | Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 | Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu
45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurociagéw do odprowadzania §ciekow
45250000-4 | Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektow budowlanych przemystu
naftowego i gazowniczego
45252000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Inwestor Gmina Siemiatycze
ul. Tadeusza KosSciuszki 88; 17-300 Siemiatycze
Opracowal mgr inz. Pawet Iwanicki

Czarna Biatostocka listopad 2021r




ZawartoS¢ opracowania:
A. Czg$¢ opisowa
B. Cz¢s$¢ informacyjna

A. CZESC OPISOWA

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj": Rozbudowa stacji
uzdatniania wody w miejscowosci Czartajew.

1. Charakterystyczne parametry i zakres prac do wykonania w ramach
zamoOwienia
Charakterystyczne parametry

Na podstawie przedstawionego ponizej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla
zaprojektowania i wykonania oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiajgcego, opisanymi w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), zadaniem Wykonawcy bedzie
wykonanie projektow:

— budowy studni glebinowej na terenie stacji uzdatniania wody Czartajew;

— budowy odcinka kanalizacji grawitacyjnej;

oraz realizacja robot budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow zwigzanych z
kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamoéwienia, w tym wszelkich kosztow wykonania
dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, pelienia nadzoru autorskiego, od-
biorow, uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, Umowy, a takze koszty wszelkich innych
dziatan wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zobowigzania
wykonawcy.

Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamowienia

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

— sporzadzenie projektow budowlanych i1 uzyskanie dla nich wynikajacych z przepisow:
opinii, zgdd, uUzgodnien 1 pozwolen wraz z pozwoleniem na budow¢ lub zgloszeniem
robot,

— wykonanie badan gruntowych,

— obshluge geodezyjna,

— wykonanie projektéw technicznych zgodnie z obowiazujacym prawem,

— wykonanie robot budowlanych i montazowych na podstawie projektow,

— przeprowadzenie wymaganych prob 1 badan oraz przygotowanie dokumentow
zwigzanych z oddaniem obiektéw do eksploatacji 1 uzytkowania,

— nadzor autorski projektanta,

— sporzadzenie operatu wodno-prawnego na wykonanie urzadzenia wodnego i uzyskanie na
jego podstawie pozwolenia wodno-prawnego,

— sporzadzenie operatu wodno-prawnego na ustugi wodne polegajagce na poborze wod
podziemnych i odprowadzeniu $ciekéw,

— zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robot.



2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Polozenie geograficzne i administracyjne

Gmina Siemiatycze lezy w potudniowej czg¢éci wojewddztwa podlaskiego. Gmina Siemiatycze od
poinocy graniczy z gminami Grodzisk, Dziadkowice i Milejczyce, od wschodu z gming
Drohiczyn, od potudnia z gming Losice, od zachodu z gminami Nurzec-Stacja i Mielnik.

Na tereniec Gminy =znajduje si¢ 49 wsi o 1gcznej liczbie 6 229 mieszkancow.
Gmina Siemiatycze zajmuje powierzchnie 227,14 km?,

Wies Czartajew lezy w s$rodkowej cze$ci gminy Siemiatycze, w odleglosci ok 3,24km od
Siemiatycz.

Opis stanu istniejgcego

2.1.1. Stacja uzdatniania wody Czartajew

Stacja uzdatniania wody potozona jest w miejscowosci Czartajew na dziatce nr geod. 320/5.
Ujecie stuzy do zaopatrzenia w wodg jej mieszkancow.

Ujegcie sktada si¢ z dwoch studni glgbinowych. Wielkos¢ zasoboéw eksploatacyjnych ujgcia
zatwierdzono w kat. ,,B” w wysokosci:
—  Qe=56,0m%h przy depresji se=2,7m, decyzja Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowej
w Biatymstoku nr GP.X/010/154/73 z dnia 10 pazdziernika 1973r;

Dane techniczne studni glebinowych

SW-1 SW-2
Przedsigbiorstwo PI‘ZCdSlleOI‘StWO
, . . Zaopatrzenia w wode
Wykonawca otworow studziennych Hydrogeologiczne w .
X »WODROL” w
Warszawie .
Biatymstoku
Rok wykonania 1973 1982
Glebokos¢ studni w (m) 34,0 38,0
Rodzaj filtra Siatkowy @#298mm Siatkowy ©@298mm
Dlugosc¢ czesci roboczej w (m) 15,07 16,0
Wydajnos¢ eksploatacyjna (m3/h) 56 56
Depresja eksploatacyjna (m) 2,7 2,7
Promien leja depresji (m) 139,0 128,0
Glegbokos¢ statycznego zwierciadta wody w m
o 5,52 6,0
ponizej terenu

Obudowa studni glebinowej typowa z kregéw betonowych DN2000 czegsciowo wyniesiona ponad
teren. Przykrycie stanowi ptyta betonowa wyposazona we wtaz DN600 zamykany na ktodke oraz
wywietrznik stalowy DN100. W obudowie zainstalowana glowica studzienna, zawor odcinajacy i
zawor zwrotny oraz skrzynka elektryczna posrednia.

Stacja uzdatniania wody miesci si¢ w budynku wolnostojagcym murowany, parterowym. Budynek
W rzucie oparty na planie prostokagta 0 maksymalnych wymiarach 17,5x6,8m.

Stacja uzdatniania pracuje w systemie jednostopniowego pompowania wody oraz
jednostopniowego uzdatniania wody na cis$nieniowych filtrach ze ztozami zwirowymi. W stacji
zainstalowano trzy filtry 1400mm, trzy mieszacze wodno-powietrzne DN500, sprezarke WAN-K,
chlorator C-52, dwa hydrofory 4 000l kazdy oraz orurowanie i armature odcinajaca i pomiarows.




Wody pochodzace z ptukania filtrow klarowane s3 w trzykomorowym osadniku poptuczyn
wykonanym z kregéw betonowych DN2000 o tacznej pojemnosci V=12,2m?. Sklarowane wody
poptuczne wywozone sg wozem asenizacyjnym do oczyszczalni sciekow w Siemiatyczach.

Stacja uzdatniania posiada aktualne do 31 grudnia 2022r pozwolenie wodno-prawne na pobor
woéd podziemnych w iloéci Qus=150,0m%d, Qnmax=25m3h wydane przez Starostwo w
Siemiatyczach, znak RL.6341.6.2012 z dnia 11.06.2012r.

3. Ogolne whasciwosci funkcjonalno uzytkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajgcego, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy Oczekuje, ze przedmiot zamoéOwienia zostanie zrealizowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano-montazowych speiajacych te
wymagania. Zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie roboty zostang wykonane przy wykorzystaniu
materiatow spehniajacych wymagania obowigzujacych przepisow, norm przy zachowaniu
standardu 1 jakosci robot.

3.1.1. Ujecie wody

Wykonawca, projektujac i realizujagc budowe Studni glebinowej oraz kolektora grawitacyjnego
wod poptucznych w miejscowosci Czartajew, powinien uwzgledni¢ fakt, ze w czasie
prowadzenia robot budowlanych w zakresie niezb¢dnym do wykonania zadania be¢dzie musiat
zapewni¢ zaopatrzenie w wode 0 parametrach zgodnych z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017r, mieszkancom miejscowosci zasilanych z SUW.

Projektowany zakres robot ma na celu zapewnienie rezerwowego zrodta wod podziemnych dla
stacji uzdatniania wody.

3.1.2. Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z normg PN-C 89224:2018, PN-EN
16932:2018. Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejs¢ przewodow
kanalizacyjnych pod drogami kotowymi i innymi oraz kolizji z innymi urzadzeniami istniejace;j
infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, ktorym podlegaja. Na przewodach
kanalizacyjnych nalezy projektowa¢ studnie rewizyjne i inspekcyjne wg PN-B 10729.

Projektowany zakres robot ma na celu rezygnacj¢ z ucigzliwego odwozenia wozami
asenizacyjnymi wod poptucznych z terenu SUW.

4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe

W ramach zamo6wienia nalezy wykonac:
— Nowa studni¢ do glgbokosci ok. 40m,;
— Rurociag kanalizacji grawitacyjnej o dt. ok. 175,0mb;

Studnia glebinowa

Otwor studzienny bedzie studnig awaryjng dla eksploatowanych studni SW-1 i SW-2.
Projektowana wydajno$¢ to ok 56m%h, nie bedzie ona przekraczata zatwierdzonych zasobow
ujecia. Otwor o planowanej glebokosci ok. 40m w systemie udarowym lub okretno-udarowym.
Przewiduje si¢ ze w otworze zabudowany zostanie filtr kolumnowy z atestowanych rur
studziennych PVC-U o grubosci $cianki dostosowanej do glebokosci zabudowy. Czg$¢ robocza



filtra siatkowa lub szczelinowa z obsypka piaskowo-zwirowa dostosowang do granulacji warstwy
wodonosne;.

Pompa glebinowa

Pompa glebinowa o wydajnosci 50m%h i wysokoéci podnoszenia zgodnej z obliczeniami w
dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie PFU i umowy. Korpus pompy wirniki
obudowa silnika ze stali 1.4301. Pompa zabezpieczona przed suchobiegiem sondami

konduktometryczng i hydrostatyczng. Pompa montowana na kolektorach tlocznych ze stali
czarnej ocynkowanej o potaczeniach kotnierzowych.

Kanalizacja sanitarna
Szacunkowe zestawienie dlugosci koniecznych do zaprojektowania sieci kanalizacyjnych

Lp. Dlugo$¢ [m] Materiat P!anov\(ana
Srednica
Kanalizacja grawitacyjna
1. | Czartajew \ 175 | PVC | min. 200

Podane powyzej dtugosci sg orientacyjne, okreslone na podstawie dtugosci odcinkéw zgodnie z
zalaczona mapa. W czasie projektowania dtugosci moga ulec zmianie. Zmiany dtugosci nie
powoduja zmian warunkow realizacji umowy.

Wykaz dziatek przewidzianych do lokalizacji sieci kanalizacyjnej

Lp | Nrdziatkki | Obreb | Uwagi

Czartajew

1 320/5 201009_2.0008 Dziatka SUW - gminna
2 507 201009_2.0008 Droga gminna

3 508/2 201009_2.0008 Droga powiatowa

4 513 201009 2.0008 Droga powiatowa

5 518 201009 2.0008 Rzeka Kamianka

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektowac z rur PVC-u Kklasy S o litej jednorodnej strukturze
scianki i sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8kN/m? Przyjmowaé zaglebienie kolektora
umozliwiajace grawitacyjny odptyw S$ciekow z obiektow i nie powodujacy Kolizji z innymi
urzadzeniami. Przewody uktada¢ na podsypce zwirowo - piaskowej o grubosci warstwy 10cm -
typ posadowienia 1 wg normy PN-EN1610. Zasypka musi by¢ zageszczona nie mniej niz 15=0,98.
Zaglebienie 20cm ponizej glebokosci przemarzania.

Uzbrojenie kanatéw stanowiag studzienki rewizyjne betonowe DN1000 oraz nieprzetazowe
inspekcyjne DN600 z PVC.

Studzienki rewizyjne betonowe min DN1000 wg PN-B-10729:1999 i PN-EN 1917:2004 z betonu
klasy C-35/45, o nasigkliwosci do 6%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelno$ci min.
W6 z prefabrykowang monolityczng dennicg i komora roboczg z kregéw betonowych
wibroprasowanych lub polimerobetonowych.

Posadowienie studni wykona¢ na dobrze zageszczonej podsypce. Studnie rewizyjng zakonczy¢
pokrywa betonowsg z pierscieniem odcigzajacym montowanym na podbudowie betonowej B15
wysokos$ci 20cm, zdylatowanej od Sciany studni przy uzyciu tasmy dylatacyjnej przys$ciennej. Na
pokrywie zamontowa¢ wilaz zeliwny DNG600, Klasy D (400kN). Do regulacji wysokosci
osadzenia wlazu zastosowac prefabrykowane pierscienie betonowe. Wtlazy zabezpieczy¢ otuling
betonowa z betonu B-15.



W studiach stosowa¢ stopnie zlazowe zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem
rozmieszczone w pionie co 25cm w ukladzie drabinkowym, w odlegtosci 15cm od sciany
studzienki. Prefabrykowane elementy studzienek taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych,
zastosowac potgczenia wg normy DIN 4034 cz. 1.

Elementy betonowe zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie emulsja
asfaltowa.

Studnie PVC sktadajace si¢ z kinet PE DN600 z kro¢cami DN200 i rur trzonowych karbowanych
zakonczy¢ rurg teleskopowg z wlazem zeliwnym klasy D (400kN).

Wylot kanalizacji typowy betonowy typ KPD posadowiony w skarpie.

S. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdowienia
Wymagania dotyczgce fazy projektowej

5.1.1. Wymagania ogolne

— Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi
przepisami i aktualnym poziomem wiedzy technicznej.

— Zamawiajacy nie dopuszcza do stosowania rozwigzan prototypowych.

— Wykonawca na podstawie pelnomocnictwa Inwestora wystapi i uzyska wszelkie
niezbedne decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

— Wykonawca bedzie dysponowal do projektowania zespolem doswiadczonych
projektantow posiadajagcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezacych do
odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego.

— Woykonawca sporzadzi dokumentacj¢ projektowa w taki sposob, ze Roboty wedlug niej
wykonane beda nadawaty si¢ do celow, dla jakich zostaty przeznaczone.

— Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawno$¢ przyjetych rozwigzan. Jakiekolwiek
rozwigzanie, ktore moze w przysztosci powodowal problemy z eksploatacja i
utrzymaniem wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bgdzie zaakceptowane.

— Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, przeanalizuje i zweryfikuje posiadang przez
Zamawiajacego dokumentacje, wykona na wlasny koszt wszystkie badania, analizy
uzupetniajgce, niezbedne dla prawidlowego wykonania zamowienia, w tym w
szczegbdlnosci wykona inwentaryzacje przeprowadzi badania geotechniczne podioza
gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania
fundamentow i posadowienia obiektow budowlanych.

— Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania z Zamawiajacym w kazdej fazie
realizacji dokumentacji, projektowanych rozwigzan branzowych.

—  Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan nie wymienionych w
PFU, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia prac projektowych lub inwestycyjnych i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie to Wykonawca musi je uzna¢ za wlaczone zaréwno do
zadania jak i wynagrodzenia.

5.1.2. Projekt budowlany

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego
w szczegOlnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2020 poz. 1333, z p6zn. zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzeénia
2020r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609
ze zmian.). Wiacznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowg.



5.1.3. Projekt techniczny

Wykonawca wykona Projekt techniczny, zgodny z wymaganiami Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609 ze zmian.).

5.1.4. Pozwolenie wodno-prawne

Wykonawca wykona operat wodno — prawny, zgodnie z wymaganiami Ustawy z 20 lipca 2017r
Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z p6z. zmianami), wtacznie z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia wodno-prawnego na pobdr wod podziemnych i odprowadzenie popluczyn oraz
wykonanie urzadzen wodnych.

5.1.5. Projekt robot geologicznych

Wykonawca wykona Projekt robot geologicznych zgodnie z wymaganiami Ustawy z 9 czerwca
2011r Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2011 nr 163 poz.981 z p6z. zm.) i Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011r w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych
projektow robdt geologicznych, w tym robot, ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 i Dz.U.2015 poz. 964). Wiacznie z uzyskaniem prawomocnej
decyzji zatwierdzajacej dokumentacjg.

5.1.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ begdzie Roboty tak, jak zostaly
przez Wykonawce zrealizowane.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno - kartograficzna, zawierajacg dane umozliwiajagce wniesienie zmian na
mape¢ zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wilasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

5.1.7. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni, przez caly okres realizacji zadania, sprawowanie Nadzoru Autorskiego
przez projektantow — autoré6w Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywac si¢ bedg w zakresie koniecznym oraz na zadanie
Zamawiajacego.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdwieniem lezy:

— wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z
art.20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z
pézniejszymi zmianami), stwierdzania w toku wykonywania Robodt budowlanych
zgodno$ci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane;

— pehigcy nadzor autorski w czasie realizacji Robot budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytow na Terenie Budowy w miar¢ potrzeb lub na wezwanie
Zamawiajacego;



dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze si¢, ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy
powstang trudno$ci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do
dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji
zamiennej aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowaé ewentualne straty lub opoznienia z
tym zwigzane.

5.1.8. Prawa autorskie

Wykonawca po zakonczeniu okresu gwarancyjnego przeniesie na Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe do wykonanych programéw komputerowych sterujacych praca stacji
uzdatniania wody oraz systemow wizualizacji tgcznie z kodami zabezpieczajacymi i licencjami.

w wyniku przeniesienia praw autorskich Zamawiajagcy nabywa wyltaczne prawo do
korzystania z nich w pelnym zakresie.

przeniesienie praw nastapi z chwilg podpisania protokolu pogwarancyjnego.

w chwili przeniesienia prawa autorskie beda przystugiwaly Zamawiajagcemu w catosci, w
pelnym zakresie i bez ograniczen.

prawa autorskie przeniesione na Zamawiajacego nie beda w zaden sposob ograniczone ani
obcigzone.

5.1.9. Inne
Wykonawca w ramach zadania wykona:

4 egzemplarze projektu budowlanego zawierajacego migdzy innymi:

— aktualne mapy do celow projektowych - aktualne mapy sytuacyjno - wysokoSciowe
do celow projektowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. ,,w sprawie zakresu opracowan
geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie” (Dz. U. nr 25, poz. 133) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z pozn. zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133)
- w wersji drukowanej oraz cyfrowej. Mapy winny posiada¢ klauzule Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

— rozpoznanie warunkow gruntowych do okreslenia warunkow posadowienia obiektow
- sporzadzenie dokumentacji geologiczno- inzynierskiej dla przedmiotowego zadania
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i
gbrnicze (Dz.U. z 2014 r. poz. 613),

— komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z
odpowiednimi instytucjami,

— informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Dokumentacje powinny umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot w
zakresie objetej niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

4 egzemplarze projektu technicznego opracowanego na podstawie projektu budowlanego.
Projekty powinne by¢ opracowane z uwzglgdnieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdétowych wytycznych Inwestora.

3 egzemplarze projektu robdt geologicznych opracowanych na podstawie przepisow.

Kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot, dla wszystkich robot objetych
zarownO zgloszeniem jak 1 pozwoleniem na budowg, opracowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych



w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 2004 r.) w dwéch
egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie
elektronicznej, stuzacego do rozliczen finansowych robot budowlanych.

— Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych ze szczegotowoscia
wskazang w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. 2013.1129) celem wykorzystania przy odbiorze robét budowlanych. - 1
egzemplarz.

— Spis opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami
1 wytycznymi oraz, ze zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez w
wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatow elektronicznych:

« Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF
. Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwiazanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.

Wymagania dotyczgce fazy wykonawczej

Wykonawca w oparciu 0 opracowang i zatwierdzong dokumentacje projektowa wykona
wszystkie roboty budowlano - montazowe zwigzane z realizacjg zamowienia.

5.1.10. Czes¢ ogolna

Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi Stronami opatrzony pieczecia, organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonanych odbiorow, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcg i
Projektantem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilo$ci.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,
ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane..

Laboratorium - laboratorium badawcze, stuzgce do przeprowadzania wszelkich badan i prob
zwigzanych z realizacja Umowy oraz oceng jako$ci Materiatow i Robot.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robodt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora



Nadzoru,

Deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami lub okre$long norma.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zesp6l czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntdéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz.
U. 1340 z 16.12.2002r)

Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci
obstlugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci
robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem
czeSciowym nazywa sie¢ takze odbior cze$ci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia
robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Slownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego
oraz stownika uzupetiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z
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postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajgcych z Owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sig
obowigzkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od
1.05.2004r

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbhudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow.

Wymagania ogolne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty wyspecyfikowane
w Umowie oraz niezb¢dny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ushugi (tymczasowe lub
state) konieczne do wykonania Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatah prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatal i usuwatl z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowaé jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu Robot objetych Umowa.

Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
realizacji i ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do prawa regulujacego warunki
wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete Umowsg. Jako obowigzujace beda
prawa aktualne na dzien Przejecia Robot przez Zamawiajacego.

Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegOlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogoéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialno§¢ wystapi oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia
scieckdbw ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe
przylacza, za zgoda i na warunkach zarzadzajacego ,,zrodtem” poboru tej wody. Przytgcza beda
wykonane w sposob wlasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez
caly okres ich uzywania. Przylacza zostang usunigte z zakonczeniem Robdt, a wszelkie zmiany
przywrocone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne
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Wykonawca ustali punkt przytaczenia energii dla celow budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu i na wlasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze umowe¢ przytaczeniows
na dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza .

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystal z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponies¢ koszty podiaczenia do istniejagcych przewodow gltownych, przewodoéw instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania
wynikajace z umowy przylaczeniowej. Wykonawca za zuzyta energi¢ elektryczng zostanie
obcigzony zgodnie z warunkami umowy przytaczeniowej.

Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzyta energi¢ elektryczng jak roéwniez usungé
instalacje 1 wyrownac¢ wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materialami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych Robot. Beda to materialy
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodno$ci.

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatow 1 Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie
Swiadectwa, atesty, certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki, zgodnie z
wymaganiami. Zatwierdzenie partii materialdow, urzadzen z danego zZrddla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrodta.

Wszystkie Materiaty musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych Robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ Uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialdw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwosci
do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie Robot w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatlow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt w terminie przewidzianym
Umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Bezpieczenstwo obiektow w zakresie obcigZen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czgsci obiektow,

— przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia cze$ci obiektow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementow konstrukcji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektéw powinna spelnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie: stanow
granicznych nosno$ci i standéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementoéw i w catej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje
si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i
obliczania konstrukcji.

Wazniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
napraw¢ wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac si¢
z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,0 odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001
r., z pozniejszymi zmianami) w przypadku konieczno$ci zlozenia na odktad nieprzydatnego
gruntu. Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢
wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako
odpad).

Zabezpieczenie terenu budowy

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe

13



urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly.
Wykonawca zapewni odpowiednie i stale - calodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bgdzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w Cenie
Kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres
realizacji Robot w dobrym stanie.

Ochrona przeciwpozarowa

— Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.

— Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach 1 sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

— Materialy tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczeg6lnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu
o informacje o przedsiewzigciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w Cenie.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej oraz/lub prywatne;j.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Roboét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wihasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzong wilasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.
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Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrgbie Placu Budowy w mozliwie
najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen podziemnych
lub nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia, instytucj¢
uzytkujacg lub bedacg wilascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunigciu  powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych Iub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Inwestora
I powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuni¢te na koszt Zamawiajgcego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Przebudowa urzqdzen kolidujgcych

Przebudow¢ urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegolnic w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robot lub na
skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot Wykonawca
na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i Skutkami
uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii.
Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastapi¢ pdzniej niz wciggu 4 godzin od ich
wystapienia.

Kontrola jakesci

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czgstotliwosciag
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z Umowg. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Proby

Wykonawca dostarcza catg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie¢ elektryczna
sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, sile robocza materiaty oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej
obstugi i materiatdéw niezbgdnych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie Umowy.
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Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie p6zniej niz 30 dni przed zakonczeniem robot przekaze Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji dokumentacje powykonawcza, instrukcje eksploatacji oraz pozostata dokumentacje
niezbe¢dng do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania
nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, Ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— Terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegélnych elementow Robot,
— Dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
— Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
— Uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru (w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),
— Daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru), z
podaniem powodu,
— Zgtoszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych
I koncowych odbiorow Robot,
— Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Instrukcje Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastgpujace dokumenty:
— Pozwolenie na realizacjg¢ zadania budowlanego,
— Protokoty przekazania Terenu Budowy,
— Umowy cywilno-prawne,
— Protokoty odbioru Robdt,
— Protokoty z narad i ustalen,
— Kaorespondencje na budowie,
— Zgloszenie urzadzen ci$nieniowych do UDT,
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— Charakterystyke energetyCzng budynku,

Przejecie robot

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inspektora Nadzoru i pod jego
nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynno$ci niezbgdnych do
uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wiasciwych wiadz
lokalnych.

Odbior Roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pisSmie, a w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robot w celu ich odbioru.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czg¢sciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

Dokumenty przejecia robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— Oryginal Dziennika Budowy,
— Oswiadczenie kierownika budowy:
— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
— Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,
— Inwentaryzacj¢ geodezyjng Obiektow,
— Dokumentacja powykonawcza,
— Uzgodnienia technologiczne,
— Protokoty badan i sprawdzen,
— Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,
— Sprawozdanie techniczne,
— Zgloszenie urzadzen cisnieniowych do UDT,
— Charakterystyke energetyczna budynku,
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajacy.

Platnosci

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentoéw przetargowych i podana w Umowie.

Cena ryczaltowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.
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B. CZESC INFORMACYJNA

2.

Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow, beda wynikac z:
Uzgodnien z Zamawiajacym,

Prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia,
Uzyskania pozwolenia wodno-prawnego

Przepisy prawne i normy

Podstawowe ustawy dotyczqce Przedmiotu Zamowienia

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2015. poz. 2164 z
poz. zm.),

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2013r. poz. 1232),
Ustawa z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013r. poz.21),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r, (Dz. U. 2016 poz. 290),

Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z 9.06.2011r, (Dz.U.2011 poz.981 z p6z. zm.)
Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r (Dz. U. 2017r poz. 1566 z p6z. zm.)

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016
poz. 778),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz.883 z p6z.
zm.),

Podstawowe rozporzgdzenia dotyczgce Przedmiotu Zamowienia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004r (Dz. U.
2012 poz. 462 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2020 p0z.1609 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
03.164.1588)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posada wiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.0.463 z pdz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz.
1422 7 p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2015 poz. 2117 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.
(Dz. U. 2004.195.2011),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.10.213.1397 z poz.
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zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z p6z. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003.169.1650 z pdz. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
0g6lnych przepiséw bhp ( Dz. U. 03.169.1650),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych  z  dnia  07.06.2010r. w  sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenoéw
(Dz.U.10.109.719 z pdz. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z p6z. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy Stosowaniu $rodkow chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania $ciekow (Dz.U.1994.21.73),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ drog pozarowych (Dz.U.
2009.124.1030 z p6z. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, (Dz. U. 2014 poz. 1800 z p6z. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z p6z. zm.),

Podstawowe normy dotyczgce Przedmiotu Zamowienia

— PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne.

— PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogolne.

— PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

— PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

— PN-88/B-06250: Beton zwykty,

— PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogolnego zastosowania.

— PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

— PN-B-01706/Az1:1999: Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

— PN-87/B-01060: Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

— PN-80/C-89205 Zmiany Bl 1/90 poz. 1.: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

— PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne,

— PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa,
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PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cze$¢ 3: Armatura zwrotna,

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czeg$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace,

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne,

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 2: Rury,

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czeg$¢ 3: Ksztattki,

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Wymagania og6lne,

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmickczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Ksztattki,

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

PN 92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92B-10729: Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

PN-EN 1610: Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-H-74051 -02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ci¢zkiego)

PN-EN 12566-3+A1:2009: Mate oczyszczalnie S$ciekow dla obliczeniowej liczby
mieszkancow (OLM) do 50. Cze$¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu
przydomowe oczyszczalnie §ciekdw

PN-EN 1610:2002+Ap1:2007: Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 12050:2002: Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu

PN-EN 12176:2004: Charakterystyka osadéw $ciekowych. Oznaczanie wartosci Ph
PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona podstawowa.
PN-E-01002:1997: Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.
PN-87/E-90054: Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

20



Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Zbiorcze zestawienia istniejgcych otworow SW-1 i SW-2,
Kopia pozwolenia wodno-prawnego,
Kopia mapy zasadniczej z lokalizacjg inwestycji,

Opracowal: mgr inz. Pawel Iwanicki
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