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Przedmiar robót KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Sala wykładowa 107 

1.1 ZASILANIE-ROZDZIELNICE CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
1

d.1.
1

KNNR 5
0713-01
analogia

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m  - YDY 5x10mm2 m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

2
d.1.

1

KNNR 5
0404-01

MontaŜ rozdzielnicy RP szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.

1

KNNR 5
0404-01

DoposaŜenie rozdzielnicy głównej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 OPRAWY OŚWIETLENIOWE  CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
4

d.1.
2

KNNR 5
0503-01

MontaŜ oprawy oświetleniowej typ A EDD kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

5
d.1.

2

KNNR 5
0503-01

MontaŜ oprawy oświetleniowej typ B kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.

2

KNNR 5
0503-01

MontaŜ oprawy awaryjnej AW2 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1.

2

KNNR 5
0306-01

Ściemniacz obrotowy szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1.

2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

9
d.1.

2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

10
d.1.

2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

11
d.1.

2

KNNR 5
0104-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane na konstrukcji metalowej m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

1.3 GNIAZDA  CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
12

d.1.
3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

13
d.1.

3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

14
d.1.

3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

15
d.1.

3

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu ceglanym

szt.
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Przedmiar robót KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
80 szt. 80.000

RAZEM 80.000
16

d.1.
3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

80 szt. 80.000
RAZEM 80.000

17
d.1.

3

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciąŜalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2-GNIAZDO POJEDYNCZE

szt.

75 szt. 75.000
RAZEM 75.000

18
d.1.

3

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciąŜalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2-GNIAZDO POJEDYNCZE IP44

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

19
d.1.

3

KNR AT-14
0107-01

MontaŜ gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu szt.

68 szt. 68.000
RAZEM 68.000

20
d.1.

3

KNNR 5
0102-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

21
d.1.

3

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

22
d.1.

3

KNNR 5
0308-03

Wypust z przewodem HDMI szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1.

3

KNNR 5
0308-02

Wypust 400V szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 INSTALACJA SWIN - kody CPV - 45312200-9 Instalowanie przeciwłamaniowych systemów alarmowych
1.4.

1
MontaŜ urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu

24
d.1.
4.1

KNNR 5
0406-01

MontaŜ szafy teletechnicznej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1.
4.1

KNR AL-01
0102-05

MontaŜ modułowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt.

Płyta główna centrali alarmowej

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.
4.1

KNR AL-01
0102-05

MontaŜ ekspandera wejść szt.

Płyta główna centrali alarmowej

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1.
4.1

KNR AL-01
0106-03

MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podłączenia sie-
ciowego typu LAN

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1.
4.1

KNR AL-01
0108-01

MontaŜ sygnalizatora akustycznego wewnętrznego szt.

Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
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Przedmiar robót KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29

d.1.
4.1

KNR AL-01
0111-02

MontaŜ elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem
LCD

szt.

Klawiatura LCD
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
30

d.1.
4.1

KNR AL-01
0201-05

MontaŜ czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

31
d.1.
4.1

KNR AL-01
0201-01

MontaŜ czujnika kontraktonowego szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

32
d.1.
4.1

KNR AL-01
0201-01

MontaŜ czujnika stłuczeniowego szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

33
d.1.
4.1

KNNR 5
0209-01

MontaŜ przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układa-
ne w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

Przewód YTDY 6x0,5
56 m 56.000

RAZEM 56.000
1.4.

2
Uruchomienie systemu

34
d.1.
4.2

KNR AL-01
0604-03

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1.
4.2

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elemen-
tów liniowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1.
4.2

KNR AL-01
0602-07

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek za
kaŜdy 1 element ponad 32 elementów liniowych

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

37
d.1.
4.2

cena zakła-
dowa

Wykonanie dokumentacji powykonawczej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.1.
4.2

cena zakła-
dowa

Szkolenie obsługi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.4.
3

Pomiary, sprawdzenie instalacji

39
d.1.
4.3

KNR 5-05
1027-01
analogia

Próby centrali telefonicznej łączn.

1 łączn. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.1.
4.3

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000

41
d.1.
4.3

wycena indy-
widualna

Wykonanie projekty powykonawczego n-g

1 n-g 1.000
RAZEM 1.000

1.5 SYSTEM WIDEOKONFERENCYJNY W SALI WYKŁADOWEJ
42

d.1.
5

Instalacja systemu wideokonferencyjnego szt.

1 szt. 1.000
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Przedmiar robót KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

1.6 BADANIA I POMIARYCPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
43

d.1.
6

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.1.

6

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

45
d.1.

6

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

46
d.1.

6

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (kaŜdy na-
stępny pomiar)

pomiar

10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000

47
d.1.

6

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1.

6

KNR 13-21
0402-03

Badanie wyłącznika przeciwporaŜeniowego róŜnicowo-prądowego szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

49
d.1.

6

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natęŜenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku kpl.po
m.

1 kpl.po
m.

1.000

RAZEM 1.000
50

d.1.
6

KNR 13-21
0301-04

Pomiary natęŜenia oświetlenia - kaŜdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym sa-
mym stanowisku

kpl.po
m.

4 kpl.po
m.

4.000

RAZEM 4.000
51

d.1.
6

KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej o ilosci Ŝył do 4 odc.

10 odc. 10.000
RAZEM 10.000

2 Sale seminaryjne 0123
2.1 ZASILANIE-ROZDZIELNICE CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
52

d.2.
1

KNNR 5
0713-01
analogia

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m  - YDY 5x10mm2 m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

53
d.2.

1

KNNR 5
0404-01

MontaŜ rozdzielnicy RP szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.2.

1

KNNR 5
0404-01

DoposaŜenie rozdzielnicy głównej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.2 OPRAWY OŚWIETLENIOWE  CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
55

d.2.
2

KNNR 5
0503-01

MontaŜ oprawy oświetleniowej typ A EDD kpl.

28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000

56
d.2.

2

KNNR 5
0503-01

MontaŜ oprawy awaryjnej AW2 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Przedmiar robót KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57

d.2.
2

KNNR 5
0306-01

Ściemniacz obrotowy szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

58
d.2.

2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

59
d.2.

2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

60
d.2.

2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

61
d.2.

2

KNNR 5
0104-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane na konstrukcji metalowej m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

2.3 GNIAZDA  CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
62

d.2.
3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

63
d.2.

3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

64
d.2.

3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

65
d.2.

3

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu ceglanym

szt.

147 szt. 147.000
RAZEM 147.000

66
d.2.

3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

147 szt. 147.000
RAZEM 147.000

67
d.2.

3

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciąŜalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2-GNIAZDO POJEDYNCZE

szt.

73 szt. 73.000
RAZEM 73.000

68
d.2.

3

KNR AT-14
0107-01

MontaŜ gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu szt.

69 szt. 69.000
RAZEM 69.000

69
d.2.

3

KNNR 5
0102-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

70
d.2.

3

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

71
d.2.

3

KNNR 5
0308-03

Wypust 230V szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Przedmiar robót KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
72

d.2.
3

KNNR 5
0308-02

Wypust 400V szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.4 INSTALACJA CCTV
73

d.2.
4

KNNR 5
0406-01

MontaŜ wewnętrznej kamery kopułkowej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

74
d.2.

4

KNNR 5
0713-03
analogia

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

75
d.2.

4

KNNR 5
0406-01

Rejestrator szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.2.

4

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

77
d.2.

4

KNNR 5
0101-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu
innym niŜ beton

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

2.5 INSTALACJA SWIN - kody CPV - 45312200-9 Instalowanie przeciwłamaniowych systemów alarmowych
2.5.

1
MontaŜ urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu

78
d.2.
5.1

KNNR 5
0406-01

MontaŜ szafy teletechnicznej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.2.
5.1

KNR AL-01
0102-05

MontaŜ modułowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt.

Płyta główna centrali alarmowej

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.2.
5.1

KNR AL-01
0102-05

MontaŜ ekspandera wejść szt.

Płyta główna centrali alarmowej

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

81
d.2.
5.1

KNR AL-01
0106-03

MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podłączenia sie-
ciowego typu LAN

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.2.
5.1

KNR AL-01
0108-01

MontaŜ sygnalizatora akustycznego wewnętrznego szt.

Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
83

d.2.
5.1

KNR AL-01
0111-02

MontaŜ elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem
LCD

szt.

Klawiatura LCD
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
84

d.2.
5.1

KNR AL-01
0201-05

MontaŜ czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

- 7 -



Przedmiar robót KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85

d.2.
5.1

KNR AL-01
0201-01

MontaŜ czujnika kontraktonowego szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

86
d.2.
5.1

KNR AL-01
0201-01

MontaŜ czujnika stłuczeniowego szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

87
d.2.
5.1

KNNR 5
0209-01

MontaŜ przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układa-
ne w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

Przewód YTDY 6x0,5
62 m 62.000

RAZEM 62.000
2.5.

2
Uruchomienie systemu

88
d.2.
5.2

KNR AL-01
0604-03

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

89
d.2.
5.2

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elemen-
tów liniowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.2.
5.2

KNR AL-01
0602-07

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek za
kaŜdy 1 element ponad 32 elementów liniowych

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

91
d.2.
5.2

cena zakła-
dowa

Wykonanie dokumentacji powykonawczej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.2.
5.2

cena zakła-
dowa

Szkolenie obsługi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.5.
3

Pomiary, sprawdzenie instalacji

93
d.2.
5.3

KNR 5-05
1027-01
analogia

Próby centrali telefonicznej łączn.

1 łączn. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.2.
5.3

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

14 pomiar 14.000
RAZEM 14.000

95
d.2.
5.3

wycena indy-
widualna

Wykonanie projekty powykonawczego n-g

1 n-g 1.000
RAZEM 1.000

2.6 BADANIA I POMIARYCPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
96

d.2.
6

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.2.

6

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

98
d.2.

6

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

- 8 -



Przedmiar robót KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
99

d.2.
6

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (kaŜdy na-
stępny pomiar)

pomiar

10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000

100
d.2.

6

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

101
d.2.

6

KNR 13-21
0402-03

Badanie wyłącznika przeciwporaŜeniowego róŜnicowo-prądowego szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

102
d.2.

6

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natęŜenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku kpl.po
m.

1 kpl.po
m.

1.000

RAZEM 1.000
103
d.2.

6

KNR 13-21
0301-04

Pomiary natęŜenia oświetlenia - kaŜdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym sa-
mym stanowisku

kpl.po
m.

8 kpl.po
m.

8.000

RAZEM 8.000
104
d.2.

6

KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej o ilosci Ŝył do 4 odc.

10 odc. 10.000
RAZEM 10.000
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Przedmiar robót TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.1 ZASILANIE-ROZDZIELNICE

CPV 45310000-3 Roboty instala-
cyjne elektryczne

1.2 OPRAWY OŚWIETLENIOWE
CPV 45310000-3 Roboty instala-
cyjne elektryczne

1.3 GNIAZDA  CPV 45310000-3 Ro-
boty instalacyjne elektryczne

1.4.1 MontaŜ urządzeń systemu syg-
nalizacji włamania i napadu

1.4.2 Uruchomienie systemu
1.4.3 Pomiary, sprawdzenie instalacji

1.4 INSTALACJA SWIN - kody CPV
- 45312200-9 Instalowanie prze-
ciwłamaniowych systemów alar-
mowych

1.5 SYSTEM WIDEOKONFEREN-
CYJNY W SALI WYKŁADOWEJ

1.6 BADANIA I POMIARYCPV
45310000-3 Roboty instalacyjne
elektryczne

1 Sala wykładowa 107 
2.1 ZASILANIE-ROZDZIELNICE

CPV 45310000-3 Roboty instala-
cyjne elektryczne

2.2 OPRAWY OŚWIETLENIOWE
CPV 45310000-3 Roboty instala-
cyjne elektryczne

2.3 GNIAZDA  CPV 45310000-3 Ro-
boty instalacyjne elektryczne

2.4 INSTALACJA CCTV
2.5.1 MontaŜ urządzeń systemu syg-

nalizacji włamania i napadu
2.5.2 Uruchomienie systemu
2.5.3 Pomiary, sprawdzenie instalacji

2.5 INSTALACJA SWIN - kody CPV
- 45312200-9 Instalowanie prze-
ciwłamaniowych systemów alar-
mowych

2.6 BADANIA I POMIARYCPV
45310000-3 Roboty instalacyjne
elektryczne

2 Sale seminaryjne 0123
RAZEM

Słownie:  

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Sala wykładowa 107 1 51

1.1 ZASILANIE-ROZDZIELNICE CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 1 3
1.2 OPRAWY OŚWIETLENIOWE  CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 4 11
1.3 GNIAZDA  CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 12 23
1.4 INSTALACJA SWIN - kody CPV - 45312200-9 Instalowanie przeciwłamaniowych systemów alarmo-

wych
24 41

1.4.
1

MontaŜ urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu 24 33

1.4.
2

Uruchomienie systemu 34 38

1.4.
3

Pomiary, sprawdzenie instalacji 39 41

1.5 SYSTEM WIDEOKONFERENCYJNY W SALI WYKŁADOWEJ 42 42
1.6 BADANIA I POMIARYCPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 43 51

2 Sale seminaryjne 0123 52 104
2.1 ZASILANIE-ROZDZIELNICE CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 52 54
2.2 OPRAWY OŚWIETLENIOWE  CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 55 61
2.3 GNIAZDA  CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 62 72
2.4 INSTALACJA CCTV 73 77
2.5 INSTALACJA SWIN - kody CPV - 45312200-9 Instalowanie przeciwłamaniowych systemów alarmo-

wych
78 95

2.5.
1

MontaŜ urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu 78 87

2.5.
2

Uruchomienie systemu 88 92
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Przedmiar robót DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
2.5.

3
Pomiary, sprawdzenie instalacji 93 95

2.6 BADANIA I POMIARYCPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 96 104

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Płyta główna centrali PC4020 szt 2.0000 2.0000
2. Moduł karty sieciowej do centrali, TL-

250
szt 2.0000 2.0000

3. Sygnalizator akustyczny wewnetrzny szt 2.0000 2.0000
4. Klawiatura LCD do centrali 4020 szt 2.0000 2.0000
5. Czujka PIR + mikrofala z funkcją anty-

maskingu
szt 9.0000 9.0000

6. Czujnik kontraktonowy szt 12.0000 12.0000
7. Ekspander wejść szt 4.0000 4.0000
8. Czujnik stłuczeniowy szt 12.0000 12.0000
9. oprawa oświetleniowa typ A EDD szt 42.0000 42.0000

10. Oprawa awaryjna AW2 szt 3.0000 3.0000
11. oprawa oświetleniowa typ B szt 1.0000 1.0000
12. wazelina techniczna' kg 2.1660 2.1660 ICB_

SRED
NIE

13. wazelina techniczna kg 2.6550 2.6550
14. uchwyty szt 84.0000 84.0000
15. Rozdzielnica elektryczna z pełnym wy-

posaŜeniem'
szt. 2.0000 2.0000 ICB_

SRED
NIE

16. Elementy wyposaŜenia rozdzielnicy
głównej'

szt. 2.0000 2.0000 ICB_
SRED

NIE
17. rejestrator szt. 1.0000 1.0000 ICB_

SRED
NIE

18. Kamera kopułkowa szt 3.0000 3.0000
19. System wideokonferencyjny szt 1.0000 1.0000
20. Półdostępowa szafa teletechniczna szt. 2.0000 2.0000 ICB_

SRED
NIE

21. Ściemniacz obrotowy szt 5.1000 5.1000
22. gniazda podtynkowe 2-biegunowe po-

jedyncze
szt 150.960

0
150.960

0
23. gniazda podtynkowe 2-biegunowe po-

jedyncze IP44
szt 5.1000 5.1000

24. Wypust z przewodem HDMI szt 1.0200 1.0200
25. wypust 400V 5x2.5mm szt 2.0400 2.0400
26. wypust 230V 3x2.5mm szt 1.0200 1.0200
27. puszki izolacyjne podtynkowe fi60 szt 231.540

0
231.540

0
28. gniazdo RJ45 kat 5 szt. 137.000

0
137.000

0
krone

29. rury winidurowe fi 20 m 41.6000 41.6000
30. rury winidurowe fi 20 m 36.4000 36.4000 ICB_

SRED
NIE

31. rury winidurowe karbowane z pilotem m 62.4000 62.4000
32. złączki szt 16.4000 16.4000
33. złączki' szt 14.3500 14.3500
34. opaski kablowe typu Oki szt. 4.8000 4.8000 ICB_

SRED
NIE

35. przewód YDY 3x1,5mm2 m 72.8000 72.8000
36. przewód YDY 3x2,5mm2 m 83.2000 83.2000
37. UTP4x2x0,5kat6 m 41.6000 41.6000 ICB_

SRED
NIE

38. przewody kabelkowe typu YTDY 6x0,5 m 122.720
0

122.720
0

39. przewody kabelkowe RJ45 m 124.800
0

124.800
0
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Przedmiar robót ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

40. Kabel światłowodowy m 52.0000 52.0000
41. Kable elektroenergetyczne - YDY

4x10mm2
m 62.4000 62.4000 BIR

42. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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Przedmiar robót ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 884.9791

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. środek transportowy m-g 0.4020
2. przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 7.7480
3. środek łączności bezprzewodowej m-g 15.4960

RAZEM

Słownie:  
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