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1.0. WSTEP.

1.1. Nazwa zamoéwienia.
Nazwa inwestycji: Przewdd wodociggowy w ul. Budkiewicza, Kochanowskiego i Prostej w Zabkach.

Adres inwestycji: Zgbki, dz. Nr80/2,81/2,82/5—obreb 01-02

Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Zabkach sp. 2 0.0.
ul. Pitsudskiego 2
05-091 Zabki

1.2. Przedmiot i zakres robot.

1.2.1. Przedmiot robot.
Przedmiotem robdt jest wykonanie przewodu wodociagowego w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego.

1.2.2. Zakres i rodzaj rob6t budowlanych.
W zakres rob6t budowlanych objetych Inwestycja wchodza: budowa sieci wodociaggowe;.

1.2.3. Zakres irodzaj robdét specjalistycznych.
Nie wystepuja.

1.2.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymeczasowych.

Do prac i robot towarzyszacych i tymeczasowych nalezg:

- wykonanie zaplecza wykonawcy,

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stale istniejacego uzbrojenia podziemnego,

- wymiana gruntu nie nadajgcego sie do zasypki wykopow pod jezdniami,

- wykonanie przeciskow/przewiertow.

Wszystkie w/w roboty nalezy wykonaé zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznym.

1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektdéw.

Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacjg Technicznej podano wraz z podstawowymi wielkosciami dla catosci inwestycji w nizej zamieszezonej tabeli.
Tabela: Zestawienie projektowanych obiektow wraz z podstawowymi wielkosciami.

Lp. Rodzaj robot Srednica Jed- Tlogé
nostka
1 Przewody wodociggowe
Przewody wodociagowe z rur PE d110 m 257,5
Rozbiodrka i odbudowa nawierzchni bitumiczne;j - m? 148,0

1.3. Zakres dokumentacji projektowej.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sg Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa przewodu wodociggowego W Zabkach w ul.
Szkolnej, stanowiace zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji ikontroli jakosci robot.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania wspdlne dla robdt objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:
Tabela: Zestawienie szczegdtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot.

Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikaci

ST-00-00 'Wymagania ogdlne

ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

ST-02-01 Roboty przygotowawcze —wytyczenie tras i punktow wysokosciowych

ST-02-03 Roboty przygotowawcze - Rozbidrka

ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii 1do V/

ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego —sie¢ wodociggowa

ST-0501 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

8 | ST-06-01 [Odbudowa nawierzchni drogowych

Niezaleznie od postanowien warunkow szczegdlnych normy panstwowe, HlSIIukC_]e 1 przepisy wymienione w specyﬁkaqach beda stosowane przez wykonawcq w

quyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji
nie zostaty przywolane.

~NOoO O WN P

1.3.2. Zawartos¢ dokumentacji projektowe;j.

W dokumentacji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i rysunki, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne opracowane dla calej inwestycji.
Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu bedzie udostepniona wszystkim
Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposob okreslony w warunkach przetargu.

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna by¢ sprawdzona przez Wykonawcg pod wzgledem
technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialéw i rozwiazan konstrukcyjnych.
Wykonawca we wlasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezplatnie) nastepujaca dokumentacie:

- opracuje w miare potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- opracuje w miarg potrzeb i postepu robot projekt tymczasowych objazdow na czas budowy,

- projekt organizacji i harmonogram robdt,

- szczegbtowy program i dokumentacje technologiczng dla robét obejmujaca: wybdr materialow, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejnos¢
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wykonania robdt, zakres i metodyke przeprowadzania prob 1 badan, zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot, zestawienie koniecznych badan
powykonawczych,

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy,

- instrukcje eksploatacyjne.

1.3.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacija projektowa i specyfikacija techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢s¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegOlnione w chocby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci: umowa, pismo akeeptujace, oferta
cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robot, wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako
stanowigce czeS¢ kontraktu,

‘Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerangji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozizuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstgpstwa od dokumentacji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji moga by¢ na nast¢pujacych warunkach:

1- wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcg powinny by¢ uzgodnione obustronnie z Inzynierem w okresie
zapewniajgcym hieprzerwany cykl wykonawstwa

2- podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy
3- w przypadkach uznanych przez Inzyniera za niezbgdne potwierdzone zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawee powinny by¢
uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta

4- wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nie mogg powodowac obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych realizowanej inwestycji

5- wszelkie zmiany i odstepstwa od materialow okresSlonych w dokumentacji nie mogg powodowa¢ pogorszenia warunkéw eksploatacyjnych realizowanej
inwestycji oraz zmniejszenia jej trwatosci eksploatacyjnej

1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren objety inwestycja potozony jest w Zabkach w ul. Budkiewicza, Kochanowskiego i Prostej.

Na tym terenie wystgpuje zabudowa jednorodzinna wolnostojaca. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajacych ulic.

Zarzadeg ulicy jest:

- ul. Budkiewicza, Kochanowskiego i Prostej — Burmistrz Miasta Zabki.

Od poszczegodlnych uzytkownikow ulic uzyskano zgody na lokalizacje przewodow w pasie drogowym ulic.

Na terenie objetym inwestycja wystepuja nastepujace nawierzchnie ulic: nawierzchnie bitumiczne.

Na terenie objetym inwestycja wystepuje nastepujace uzbrojenie ulic: wodociagi, kanalizacja sanitama, kable energetyczne, kanalizacja telefoniczna, kable
energetyczne réznego napigcia, napowietrzne linie telekomunikacyjne, napowietrzne linie energetyczne komunalno-o$wietleniowe, napowietizne linie Sredniego..
W zwiazku z lokalizacjg przewodu w liniach rozgraniczajacych ulic budowa ich odbywac si¢ bedzie przy wystepujacym ruchu pojazdow i pieszych.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakimkolwiek sposob
Zwigzane z robotami i bedzie w pehni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Zamawiajacy w terminie okrelonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne reperdw, wspohzedne punktow glownych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w
terenie, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba ze kontrakt postanowi inaczej).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6. Ochrona intereséw oséb trzecich.

Wykonawca bedzie przestizega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie informagji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakeie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwhocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bgdzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony  Srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasnosci  spoteczne;j i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu  dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosei i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekéw wodnych pytami tub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietiza pytami i gazami.

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarmych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™ sporzadzonej przez
Projektanta przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest do sporzadzenia , Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z
rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 11261 z dn. 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.

‘Wykonawca bedzie przestizegaé przepisoéw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadem Drog i przedstawi Inzynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

‘Wykonawca zobowigzany jest do:

- przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy iuzyskania jego akeeptacii,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy

- whasciwego sktadowania materiatow i elementow budowlanych

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdinie w okresie wywozu ziemi z wykopow,

- Uzgodnienia z Zarzadem drog organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy.

‘Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu budowy.

‘Wykonawtca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkoéw w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robdt i odeinkow.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznoécei od potrzeb i postepu robodt projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac W ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
‘Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuije sig, Ze jest wiaczony w cene kontraktowa.
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i przejecia robot i odcinkow.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgeze, oswietlenie, Sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow 1 wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoécei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest on wlaczony w ceng kontraktowa.

1.12. Nazwy i kody zamowienia wg Wspolnego Stownika Zamowien.

Zgodnie z obowiazujacym Wspolnym Slownikiem Zamoéwien roboty objgte inwestycja posiadaja nastepujace kody:

10. DZIAL ROBOT —45000000-7 — ROBOTY BUDOWLANE

11 gruparobdt—  45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robot — 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
kategoria robot— 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
kategoria robot — 451112402 — Roboty w zakresie odwadniania gruntu
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12 grupa robot— 452000009 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

lub ich czgdci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej

klasa robot— 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

kategoria robot — 452313008 — Roboty budowlane w zakresie wodociagdw i rurociagéw do odprowadzenia
Sciekow

kategoria robot — 45231200-7 — Roboty budowlane w zakresie rurociagow naftowych i gazociagow

kategoria robot — 45232423-3 — Przepompownie $ciekow

kategoria robot — 452314009 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

kategoria robot— 452323108 — Roboty budowlane w zakresie budowwy linii telefonicznych

kategoria robot— 45233222-1 — Roboty w zakresie chodnikow

kategoria robot— 452332238 — Wymiana nawierzchni drogowej

1.13. Okreslenia podstawowe.

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okre$lenia podstawowe, ktore shizy¢ maja ujednoliceniu interpretacji tego
okreslenia przez uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych
specyfikacji technicznych zdefiniowane sa inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastgpujaco:

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania w budownictwie wydana przez upowazniong do
tego jednostke,

- certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej osoby (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg ub z wiasciwymi przepisami prawnymi,

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsuniety,

- deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcey stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobata
techniczng,

- dlugos¢ kolektora — odleglo$¢ miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek,

- dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych sktadajaca sie z: projektu budowlanego,
projektdw wykonawezych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupehieniami wyniktymi w trakcie realizacji inwestycji,

- droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu,

- Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego prowadzony przez Wykonawce na placu budowy zgodnie z wymaganiami art.
45 polskiego Prawa Budowlanego,

- eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu,

- europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w
zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu whasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia,

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o
podmiotach wiadajacych siecia,

- infiltracja— przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego,

- Inzynier, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie 1 uprawnienia reprezentujaca na budowie interesy Inwestora i
uprawniona do biezacej kontroli jakosci 1 ilosci robot oraz bioraca udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt,

- istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spelnia¢ roboty
budowlane,

- jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

- kanalizacja deszczowa - kanat stanowigcy calos¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacjg) albo jego cze$¢ stanowiaca odrgbny element shuzacy do $ciekow
deszczowych i opadowych,

- kanalizacja sanitama - kanal stanowigcy catos¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub
technologiczny (pompownia) stuzacy do Sciekow sanitarnych (bytowych),

- kanat — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekow,

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,

- kineta— wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeptywu Sciekow,

- kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru $ciekow z gospodarstw domowych (co najmniej dwdch) i doprowadzenia ich do kolektora glownego,

- kolektor gtéwny — kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow bocznych oraz zbiorezych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiomika,

- kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow,

- kolektor nieprzetazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1 m,

- kolektor przelazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1 m,

- kolektor thoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow,

- kolektor zbiorczy —kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwdch kanatdw bocznych,

- komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych,

- Ksigga Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych Robot w formie wyliczen  szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zatgeznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera,

- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci 1 prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot,

- materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektows i Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez
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Inzyniera,

- nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu,

- nivveleta — wysokosciowe 1 geometryczne rozwiniecie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni i innych elementow
inwestycji,

- normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  Europejski Komiitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako , standardy europejskie (EN)” tub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrgznego ruchu publicznego na okres budowy,

- obmiar robdt — pomiar wykonywanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikagji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w
przedmiarze robodt, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

- odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych rob6t z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

- ogrodzenie —uklad stupkow, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencjg osdb  Nieupowaznionych,

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszezania w nim drogi oraz drzew i kizewdw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na
drodze,

- plyta przykrycia studzienki tub komory — plyta przykrywajaca komorg robocza,

- podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub do glebokosci przemarzania,

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,

- pompownia sieciowa — obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania Sciekow lub
wody z poziomu nizszego na wyzszy,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,

- przecisk — bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego (kolektora, przewodu cinieniowego, kabla lub innego) z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu w linii prostej,

- przedmiar robot (wykaz cen) —wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania,

- przejecie czesei robdt (odbidr czgdciowy) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanych prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy”,

- przejecie gotowego obiektu budowlanego (odbior gotowego obiektu budowlanego) — formalna nazwa czynnosci, zwianych tez ,,odbiorem koncowym’”,
polegajacym na protokolamym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0sdb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie petnigca finkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy
faktu zakonczenia robdt budowlanych, fgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych placow oraz przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej,

- przekroczenie podziemne — uklad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz shuzace
wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa,

- przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek, kolej rurociag itp.,

- przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji,

- przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot,

- przewiert sterowany — bezodkrywkowa metoda wykonania dhugiego odcinka przewodu liniowego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu po famanej trasie,
- przykanalik (przylacze kanalizacyjne) — kanat przeznaczony do polaczenia wewngtiznej instalacji kanalizacyjnej z siecig zewnetrzna,

- rejestr obmiardw — oznacza ksiazke obmiardw prowadzong przez Inzyniera, do ktorej wpisuje si¢ wszelkie potwierdzenia ilosci niezwlocznie po ich dokonaniu,

- rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrdcenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadnia budowlanego,

- roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalania robot,

- 16w — urzgdzenie stuzgce odwodnieniu terenu w formie rowdw otwartych,

- rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej shuzaca do przenoszenia obciazen zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciach
pod przeszkoda terenows,

- rura ostonowa — przewod rurowy chroniacy przed oddzialywaniem czynnikow zewnetrznych wewnatiz ktdrego umieszezony jest przewdd instalacyjny,

- rura przeciskowa lub przewiertowa — przewod rurowy stalowy stuzacy do bezwykopowego utozenia w nim przewodu instalacyjnego pod przeszkoda,

- rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot,

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna — uktad przewodow kanalizacyjnych znajdujacych sie poza budynkami shizacy do odprowadzenia $ciekéw do oczyszczalni $ciekow
lub innego odbiornika,

- skizyzowania — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia,

- spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej,

- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow,

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna faczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w ktorej Scieki opadowe lub bytowe spadaja bezposrednio na
dno studzienki lub poprzez zewngtrzny odciazajacy przewdd pionowy,

- studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch kanatéw  doptywowych w jeden kanat odptywowy,

- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych,

- studzienka Sciekowa — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu,

- szyb — element konstrukcyjny taczacy komore robocza z powierzchnig trenu przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej,

- Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

- wlaz kanatowy — element zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych , umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych,

- wodociag — przewdd stanowiacy cato$¢ techniczno — uzytkowa albo jego cze$¢ stanowigea odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny przeznaczony do
transportu wody pitnej,
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- Wspdlny Stownik Zamdwien —jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych,

- wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do transportu wody lub $ciekéw z poziomu nizszego
na wyzszy,

- wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb (w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych) wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemmym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

- zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukeyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budows, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona
budowli lub jej elementu,

- Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona
przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie udzielonym pelnomocnictwem,

- zasilanie pompowni w energi¢ elektryczng — zewnetrzna i wewnetrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi gwarantujaca
przytaczenie i uzytkowanie urzadzen pompowni,

- Zasuwa — Urzadzenie stuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu wody pitnej lub innego medium zamontowane na sieciach.

2.0. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne.

2.1.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwoséci materiatléw i wyrobow.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane. Materialy musza by¢ w gatunkach na biezaco
produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materialy i urzadzenia, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty
bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie Swiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce przedstawione.

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci, deklaracje godnosci z
Polska Normg, zezwolenia PZH dla materiatow majacych kontakt z woda do picia, inne prawnie okreslone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie
wytyczne projektowania, akceptacje otrzyma rowniez sprzet skonstruowany wedhug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajacy Kryteria konstrukcyjne
oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w ninigjszym dokumencie. Dostaweca i Wykonawca sa zobowigzani do dostarczenia dowoddw potwierdzajacych
powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w
niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia angielskich i polskich thumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w
innych jezykach.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatow.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie sktadania oferty Wykonawca poda nazwe producentow, od ktorych proponuje zakupi¢ materiaty,
surowce i urzadzenia.

Do oferty przy kazdej pozycji pompowni Scickow nalezy dolaczy¢ zestawienie czesci zamiennych i ich cen zalecanych do zakupu przez producenta na okres prob
uruchomieniowych i dwoch pierwszych lat eksploatacii.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym ztozeniem zamowienia materiatow przeznaczonych do robot Wykonawcea przedstawi Inzynierowi nazwy firm
producentéw pozostatych materialéw i wyposazenia, od ktdrych proponuje pozyska¢ materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie
Zlozy zamowien w jakikolwiek firmie bez wezesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

‘Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to
zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodia.

‘Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

‘Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

‘Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot
sktadowane na odklad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.4. Zmiany w listach materiatlowych.

Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materialow w stosunku do listy dolaczonej do oferty, to winien powiadomi¢ Inzyniera o
sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytworni materiatéw.

Wytwormie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami.
Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomi beda zachowane nastepujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcii,
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- Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwomi, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potizebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ 1 whasciwos$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w migjscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawtca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdtowych Specyfikacjach.

‘Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materialow, ktore w opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to
Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materiatow z innego, zatwierdzonego zrodla. Wykonawca bedzie zobowiazany do pokrycia wszystkich dodatkowych
kosztow zwiazanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiahy, albo w okresie duzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawca catego sprzetu i materiatow byla zharmonizowana z postepem robdt 1 zamowienia z wyprzedzeniem gwarantujacym
terminowe zakonczenie robot. Dostawcy sprzetu i materialtow beda odpowiedzialni przed wykonaweg , a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wiasciwe
wwytyczne.

3.0. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekeie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére beda okreslone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wplyna
niekorzystnie na stan i jakoS¢ transportowanych materialow.

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow konstrukeyjnych
lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.
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4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkdw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

\Wykonawtca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci
przewozonych materialow.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmieme obciazenie osiowe nie beda dopuszczone do transportu, a Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
uszkodzen wyniklych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materiatow na terenie budowy nalezy uzywac zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiggu podanych w Specyfikacjach
Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem.

Do zatadunku i wyladunku materialow na srodki transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét.

‘Wykonawtca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy z zaangazowaniem 1 fachowo przez whasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w pehnej zgodnosci z
rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji projektowe; i Specyfikacja Techniczna.

‘Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu popetionego przez Wykonawcee w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Cechy materiatow i elementow budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformuowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej 1 Specyfikacji Technicznej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robot,
rozizuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze objaé wszystkich szczegbtow projektow i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupelnien lub interpretacji.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

5.2. Roboty rozbiérkowe.
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robot rozbidrkowych obiektow wymagajacych wydania decyzji przez whasciwy organ.

5.3. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejecia robét i odcinkow. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub
jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego robot i odcinkow.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa realizowana w pasie ulic. Wykonawca w miarg potrzeb i postepu robot opracuje w formie szkicow projekt

zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac posiadany sprzet i zaplecze budowy.
W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie réwniez opracowana organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robot.
W miar¢ potrzeb Wykonawca dla wlasnych potizeb, na zadanie Inwestora ub Inzyniera w celu zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objetej
kontraktem opracuje projekt organizacji robot uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegdlnych robdt i dostawy niezbednych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.

Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.

5.7. CzynnoS$ci geodezyijne na budowie.

Wykonawca zapewni wykonanie czynnosci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodete oraz jego wspolprace z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu rob6t wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy
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stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ 0gdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego tub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza Zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czei¢ szezegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych
- rodzaje 1 1los¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj 1 czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementdow robot,
- Sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z Wymaganiami
certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

6.2.1. Warunki ogdlne kontroli jakos$ci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatizenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty Wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosc sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje whasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te beda tak powazne, Zze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcg wykonania badan do spegjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymaga¢ dokumentoéw potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jako$ci dla materialéw i wyrobdow.

Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej pozniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile
szczegotowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentow
odniesienia:

- Z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

- zwhasciwa przedmiotowo Polska Normga wyrobu,

- z Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktorego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sig od
wymagan podstawowych) roznig si¢ istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.
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Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastgpujacymi procedurami atestacyjnymi:

- certyfikacja na Znak Bezpieczefistwa —na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.

‘Wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla: Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 rw
sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych
ochronie lub ratowaniu Zycia i zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak Bezpieczenstwa 1 oznaczenia tym Znakiem oraz. Wyrobow
podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 22000. Poz.53.),

- certyfikacji zgodnosci — na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Technicznag,

- deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna:. Zasady
wydawania i wzor deklaracji okresla: Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systeméw zgodnosci, wzoru
Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113
21998r poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce istotnego wplywu na spehnienie wymagan podstawowych oraz
wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydamosei atestacji oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobow okresla :
Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spelnienie
wymagan podstawowych wyrobOw oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U.nr 113 z 1998 1 poz. 637)

Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym w: Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to beda one zgodne z podanymi danymi szczegotowymi. Materialy i surowce nie objgte polskimi
normami beda reprezentowaly najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

6.2.3. Zasady kontroli wymiaréw.
Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem zgodnosci wymiardw nastapi wg obowiazujacych norm, a szczegolnoscei PN- 1SO 3443-8:1994
Normy przywotane
PN-ISO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow.
PN- ISO —3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci

wymiaréw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna
PN- ISO—3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.
PN-1SO—3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do

wyznaczania tolerancji.
PN- 1ISO —7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarow budynkow i elementow budowlanych.
Usytuowanie punktow pomiarowych

PN- 1SO—7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarow budynkow i elementow budowlanych.

Metody i przyrzady.
6.2.4. Warunki eksploatacyjne.
Wszelkie obiekty, instalacje i materialy beda zdolne do fimkcjonowania w sp0sob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga
wystepowa¢ na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te beda sie miesci¢ w nastepujacych granicach:
- temperatura -od 0do +35°C
- wilgotnos¢ -0d0do95%
- cisnienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, 0 ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcee i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania wymaganego w
Specytikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzorul lub innych formach, przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodia ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materialow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawcg usunigte z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawcea tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
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normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonaweg do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb przez niego
zaakeeptowany.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy tub Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnodci materiatow 1 robdt z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtomych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w powyzszym punkcie i ktore spelniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w
sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawee Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spehnia¢ maja materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy s3 panstwowe i odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powolanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy
do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcey 1 Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoscei:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszezegdinych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 ostatecznych odbiordw robot, przejecia czesci robodt i1 przejecia robot i
odcinkow

- wyjasnienia, uwagi i propozycje \Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- 7godnoé¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszezegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza si¢
W sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Drzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy 1 Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)(3) nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokotly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg, wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak diugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, rowniez na no$nikach elektronicznych.
Inzynier oraz zamawiajacy beda mieli prawo dostgpu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

‘Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych bledow Iub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcey i akeeptacji Inzyniera po porozumieniu z
Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigeznej platnosei na rzecz Wykonawcy lub innym w czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot i zainstalowanego sprzetu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dlugoéci 1 odlegtosci pomigdzy wyszezegdnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhiz linii osiowej podawane beda w [m], powierzchnie w
[m], a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt.]. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m]
jako dhugo$¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

Przy robotach ziemnych - [m?] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m?] nasypu oznacza grunt mierzony po zageszezeniu.

Tloéci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach [kg] tub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda prowadzone nie 1zadziej niz raz w miesiacu i beda podstawa do wystawienia faktury za roboty za dany miesigc chyba ze kontrakt stanowi inaczej.
Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czesci robot lub przejeciem robét i odeinkdw, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku
migejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Rodzaje przejecia robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- przejgeie robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- przejecie instalacji 1 urzadzen technicznych,

- przejgeie czgsci robot ,

- przejecie robot i odeinkow,
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- przejgceie koncowe Robot,

- przejgeie robot po okresie rekojmi,- przejecie ostateczne — pogwarancyjne,

- wystawienia Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Przejecia robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesei robot do przejgeia zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie
przeprowadzone niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.
Przejecie instalacji i urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i prob poszczegolnych instalacji w polaczeniu z urzadzeniami technicznymi wykonanymi
zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”.

8.4. Przejecie czesci robét.

Przejecie czesei robot polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Przejecie czesei robot dokonuje sie wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czesci robot ma na celu przejecie do eksploatacji przez Zamawiajacego czesci wybudowanej inwestycji liniowej bez
oczekiwania na zakonczenie calosci inwestycji. Przyjmuje sig, Ze do przejecia czesci robot zgtaszane moga by catkowicie wykonane sieci:

- dlugosci nie krotszej niz dtugo$é ulicy, w ktorej byly wybudowane, pod warunkiem, Ze sg potaczone z czynnymi odcinkami tych sieci,

- wykopy zostaty zasypane (z zaggszczeniem do rzednych posadowienia podtoza pod chodniki i jezdnie),

- bez wykonanych chodnikéw i jezdni.

8.5. Przejecie robét i odcinkow.

Przejeciu robdt i odeinkéw podlegaja catkowicie zakonczone poszezegdine odcinki robot. Przejecie robdt i odeinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do przejecia robot i odcinkéw  bedzie stwierdzona przez Wykonawcee wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie  robot 1 odcinkéw nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkeie 8.11.

Przejecie 1obdt i odeinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie Wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robdt uzupetniajacych lub robot wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin przejgcia robot i odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, Ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
Inzynier dokona potracen, oceniajac pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Rozruch technologiczny.
Nie wystepuja roboty wymagajace rozruchu technologicznego.

8.7. Przejecie koncowe robét.

Przejecie koncowe robot przeprowadza sie¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Przejecia koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,,Protokot przejecia
robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawcee”.

W czasie przejecia koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupelniajacych i poprawkowych a takze z wynikami odbiorow i prob przewodow, instalacji i urzadzen technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupehiajacych, komisja moze przerwaé swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin koncowego przejecia robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszezegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.8. Przejecie robét po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub whasciciel obiektu zorganizuje ,,przejecie robot po okresie rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania
nastepujacych dokumentow:

- Umowy o wykonaniu robot budowlanych,

- protokotu koncowego przejecia obiektu,

- dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgloszonych w trakeie konicowego przejecia obiektu (jezeli byly zgloszone wady),

- dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi i potwierdzenia usuniecia tych wad,

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci przejecia.

8.9. Przejecie ostateczne — pogwarancyjne.
Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze

Zgbki, ul. Budkiewicza, Kochanowskiego, Prosta — Przewéd wodociggowy



17
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

po okresie rekojmi lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umozliwiajacych przygotowanie Dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane w sklad Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe wechodza miedzy
innymi:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzje 0 warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wiaczone w trakcie budowy,

- dziennik montazu (rozbiorki ) - jezeli byt prowadzony,

- protokoty odbioréw etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioru czg$ciowych i koncowych,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu uwiarygodniong przez Kierownika Budowy, InZyniera a jesli zachodzi potrzeba i Projektanta,

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu,

- oéwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terendw z ktorych korzystat Wykonawca,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatdw i urzadzen,

- instrukgje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukgje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje.

Jezeli w trakcie realizacji obicktu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub dokumentow, to powinny by¢ wiaczone
do dokumentacji powykonawczej.

8.11. Dokumenty do przejecia robét i odcinkéw.
Podstawowym dokumentem do przejgcia robdt 1 odeinkow jest protokot przejecia robdt i odeinkéw sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do przejecia robdt i odeinkéw Wykonawea jest zobowigzany przygotowad nastgpujace dokumenty:
- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe., o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terendw z ktorych korzystal Wykonaweca,
- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacj¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu,
- protokoty odbiorow czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupelniajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia
Jakosci,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia
Jakosci,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zalgczonych do dokumentéw — odbioru, wykonanych zgodnie ze
Specyﬁkacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- instrukcje eksploatacyjne,
- protokoty odbioru kabli energetycznych, elektrycznych podpisane przez przedstawicieli Zaktadu Energetycznego i protokoly z montazu licznikéw energii
elektrycznej na pompowniach Scickow.
W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia, Inzynier w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejecia robot i odeinkow.
Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy Inzynier.

8.12. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy przejeciu robot i odcinkéw  oraz
zaistialych w Okresie Zglaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.11. “Przejecie Robot i
Odcinkow”.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCL.

9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartod¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Sposob rozliczenia poszczegdinych robot zostat podany w szczegdtowych Specyfikacjach technicznych.

Podstawa zapfaty czgsciowej jest zakres rob6t wykonany w danym miesigcu o wartosci nie mniejszej niz ustalona w Kontrakcie lub inna forma Ustalona w
Kontrakcie.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow kontraktu i wymagan ogélnych zawartych w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami w przypadku koniecznosci aktualizacji dostarczonych przez Inwestora projektow
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu — w tym oplaty za zajgcie pasa drogowego,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowa urzadzen obeych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- 0czyszcezanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej.

Jednostka autorskg dokumentacji projektowej jest:

Przedsigbiorstwo Projektowo —Handlowe Gamma— Projekt Mariusz Piotr Burakowski
Adres : ul. Swierkowa 4, 18-106 Niewodnica Koscielna

10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej.

Lp. | Wiszczegolnienie dokumentacji

1 Projekt budowlany — Przewdd wodociggowy

Przedmiar robot
Kosztorys inwestorski
Specyfikacje techniczne
Badania geotechniczne
6 Dokumentacja techniczna w formacie cyfrowym na nosniku CD

g (wN

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.
Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacji projektowej wymieniona w punkcie 10.1.1.

10.1.4. Zestawienie Specyfikacji Technicznych.

Zestawienie Specyfikacji Technicznych zamieszczono w nizej podane; tabeli.

Poz. Kodyfikacja | Tres¢ specyfikacji
ST-00-00 Wymagania ogélne
ST-01-01 Zaplecze wykonawcy
ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
ST-02-03 Roboty przygotowawcze - Rozbiorka
ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V/
ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego — sie¢ wodociagowa
ST-05-01 Zabezpieczenie istnigjacego uzbrojenia podziemnego

| ST-0601  |Odbudowa nawierzchni drogowych

O(NOO U WN -
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10.2. Normy i akty prawne.

1. Ustawa - Prawo zamowien publicznych (4. z dnia 26 listopada 2015 r. Dz.U. 22015 1. poz. 2164 z pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wizesnia 2004 . (1. z dnia 10 maja 2013 r. Dz.U. 22013 r. poz. 1129 z pdzn. zm.)

3. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. (4. z dnia 9 lutego 2016 . Dz.U. 22016 1. poz. 290 z pdzn. zm.)

4. Ustawa o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $cickow z dnia 7 czerwca 2001 . (4. z dnia 16 stycznia 2015 r. Dz.U. 2 2015 1. poz.
139 z péim. zm.)

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (4. z dnia 27 lutego 2015 r. Dz.U. 22015 r. poz. 469 z pdzn. zm.)

6. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 . (tj. z dnia 7 listopada 2016 . Dz.U. 22016 1. poz. 1987 z pézn. zm.)

7. Ustawa - Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 . (4. z dnia 19 kwietnia 2016 . Dz.U. 22016 1. poz. 672)

8. Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 roku (t]. z dnia 8 wrzesnia 2015 r. Dz.U. 22015 r. poz. 1483 z pdzn. zm.).

9. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 . (4. z dnia 29 kwietnia 2016 1. Dz.U. 22016 1. poz. 655 z pdzn. zm.)

10. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (4. z dnia 12 wrzesnia 2016 r. Dz.U. 22016 1. poz. 1629 z pézn. zm.)

11. Ustawa z dnia 9 czerwea 2011 r. - Prawo geologiczne i goricze (). z dnia 1 lipca 2016 1. Dz.U. 22016 1. poz. 1131 zp6zn. zm.)

12. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 1. (4. z dnia 27 stycznia 2016 . Dz.U. 22016 1. poz. 191 z pdzn. zm.)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw z
dnia 7 czerwea 2010r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca
2009r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1030)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestizennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133)

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie z dnia 11 wrzesnia 2014 r. (Dz.U. 22014 1.
poz. 1278)

18. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 . - Kodeks pracy (t]. z dnia 8 wrzesnia 2016 1. Dz.U. 22016 . poz. 1666 z pdzn. zm.)

19. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (4. z dnia 28
sierpnia 2003 r. Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.nr
47 poz. 401).

21. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska z dnia 10 Iutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U.nr 7 poz. 30).

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontowych i konserwacii sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96 poz. 437),

23. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 1. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

24. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie sposobow 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

25. Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajacych azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byty tub sg wykorzystywane wyroby zawierajace azbest.

26. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 . w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiardw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

27. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.

Autor:
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