Nr sprawy: 39/2022 

Załącznik nr 9 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia.
„Renowacja kanalizacji deszczowej DN 500 w ul. Polickiej w Szczecinie oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową tymczasowego przelewu z regulatorem przepływu w ul. Nehringa w Szczecinie”.

II. Opis zakresu zamówienia
1) Renowacja kanalizacji deszczowej w ulicy Polickiej w Szczecinie.
Projekt i realizacja remontu kanału deszczowego wraz ze studniami oraz włączeniami przyłączy w ul. Polickiej na odcinku od działki nr 28/14 obręb 3004 do skrzyżowania z ul. Nehringa. Preferowaną metodą remontu przez Zamawiającego jest metoda bezwykopową. Należy wykonać również renowację studni rewizyjnych oraz uszczelnienie wszystkich włączeń kształtkami kapeluszowymi. 
Zakres zamówienia obejmuje remont kanału sanitarnego betonowego dn 500 o długości około 631 m, uszczelnienie około 33 szt. włączeń do odgałęzień bocznych za pomocą kształtek kapeluszowych wraz z renowacją 10 szt. + 1 szt. – ( brak na mapie film nr 3 odcinek Policka 32 - 36) studni kanalizacyjnych za pomocą chemii budowlanej. 

- Remont kanału dn 500 wykonać za pomocą wykładziny z włókniny filcowej lub z włókna szklanego, nasączanej żywicą epoksydową lub poliestrową, utwardzaną na placu budowy w całym obwodzie kanału (CIPP), o sztywności obwodowej minimum SN4.
- Remont studni kanalizacyjnych wykonać w technologii chemii budowlanej wraz z wymianą włazów na żeliwne D400, naprawą kinet i spoczników oraz wymianą stopni złazowych na nowe ze stali kwasoodpornej lub powlekane. Preparaty chemii budowlanej na bazie cementu siarcznoodpornego powinny spełniać wymogi normy PN-EN 1504-3.

Uwaga:

Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi projekt rozwiązania technologicznego na wykonanie renowacji i ewentualnych napraw wykopowych przedmiotowej kanalizacji (do uzgodnienia z Zamawiającym) który będzie zawierał:
· Przedrealizacyjną inspekcję kanałów kamerą telewizyjną – weryfikacja materiałów dostarczonych przez Zamawiającego do przetargu

· Proponowana technologia renowacji

· Obliczenia hydrauliczne i statyczne – potwierdzające spełnienie warunków opisanych w SWZ przez proponowane materiały

· Wnioski na zatwierdzenie materiałów przeznaczonych do realizacji zamówienia

Minimalne wymagania dla rur utwardzanych na placu budowy:

· sztywność obwodowa nie mniejsza niż 4 kN/m2 – potwierdzona obliczeniami. Obliczona sztywność obwodowa musi być potwierdzona po wykonaniu prac (utwardzeniu) przez odpowiednią placówkę badawczą, 

· rękaw utwardzony powinien być odporny na ścieranie,

· rękaw utwardzony musi mieć odporność chemiczną w zakresie pH 4-9, na temperaturę do 600C 

· odporność na płukanie eksploatacyjne nie niższe niż 120 bar.

· średnica przewodu po renowacji nie może być zmniejszone o więcej niż 8 % w stosunku do pierwotnego przekroju – potwierdzona obliczeniami

Rękaw należy przygotować w fabryce dla konkretnego odcinka kanału (pomiędzy sąsiednimi studniami), na odpowiednią średnicę, grubość i długość. Czas od wyprodukowania rękawa do jego wprowadzenia do kanału i rozpoczęcia utwardzania nie może być dłuższy niż wynika to z cech zastosowanych materiałów i technologii jego wykonania. Wykonawca odpowiada za taką organizację robót (w tym transportu, załadunku i innych czynności pomocniczych), aby zapewnić spełnienie tego warunku. Wykonawca odpowiada za spełnienie wszystkich warunków zapewniających należyte wykonanie prac. 
Wszystkie roboty związane z  renowacją kanału i montażem kształtek kapeluszowych należy wykonać zgodnie z normą PN –EN  ISO 11296-4 – 2011

Materiały do renowacji studni kanalizacyjnych

Materiały użyte do naprawy konstrukcji studni w technologii chemii budowlanej powinny spełniać jednocześnie wszystkie następujące parametry:

· wymagania normy PN-EN 206-1 w klasie ekspozycji XA2 do XA3,

· przyczepność do powierzchni betonowych oraz cegły w systemach kanalizacyjnych 
>1,5 MPa /wg PN EN 1542:2000,

· odporność na działanie substancji chemicznych określona zmianą: wyglądu, wytrzymałości na odrywanie po 28 dniach kąpieli w kwasie pH 3,5 spadek wytrzymałości na odrywanie do 20%,

· odporność na roztwór wodny o stężeniu jonów SO-24 6000 mg/l - bez zmian wg. PN EN 13529:2005,

· wytrzymałość na odrywanie po 20 cyklach zamarzania na podłożu betonowym powyżej 
2 MPa,

· przepuszczalność wody pod zwiększonym ciśnieniem - brak przecieku przy ciśnieniu 0,3 MPa przez 72 godziny,

· odporność na wysalanie,

· odporność na pH 3,5 do 10,

·  grubość nanoszonej warstwy od 6 do 50 mm,

· frakcja uziarnienia do 2 mm,

· stosunek wody do cementu w/c<0,45,

· klasa > C35/45.

Przed rozpoczęciem prac związanych z reprofilacją studni kanalizacyjnych należy wyczyścić dokładnie metodą hydrodynamiczną ściany studni. Do czyszczenia należy używać wody pod wysokim ciśnieniem (ciśnienie robocze urządzenia > 300 bar).

Uszczelnienie ścian i włączeń do studni

W celu uszczelnienia ścian studni bądź włączeń należy usunąć skorodowany, osłabiony materiał w miejscu wypływu wody (minimalna głębokość 2cm), aż do „zdrowego” materiału. W miejsce wycieku należy wcisnąć przygotowaną zaprawę w zagłębienie i dociskać przez około 1-2 min – aż do związania. Przy wyciekach liniowych poziomych uszczelnienie wykonywać na przemian od lewej i prawej strony do środka. Przy wyciekach liniowych pionowych uszczelnienie wykonywać od góry w dół.

Wystające, skorodowane elementy zbrojenia należy dokładnie oczyścić zgodnie z normą DIN EN ISO 12944-4 (stopień czystości SA 2 1/2) i zabezpieczyć mineralną powłoka antykorozyjną zgodnie z wytycznymi ZTV-ING oraz klasami obciążeń M2/M3 zgodny z wymogiem 11 pkt. 11.1 PN-EN 1504-7 do ochrony stali zbrojeniowej, zapewniającą ochronę przed korozją oraz ochronę przed związkami alkalicznymi zawartymi w betonie.

Renowacja studni

Nadmiar wody pozostały po czyszczeniu należy usunąć np. sprężonym powietrzem pozostawiając powierzchnię wilgotną. Następnie na powierzchnię betonu należy nałożyć warstwę sczepną (nie jest ona wymagana w przypadku stosowania chemii budowlanej, której producent przewidział nakładanie bezpośrednio na oczyszczony beton). Kolejnym etapem jest natrysk zaprawy do uzyskania grubości warstwy w granicach 6 – 50 mm, przy czym grubość do 50 mm można zastosować w przypadku silnej korozji ścian studni. Po zakończeniu prac renowacyjnych należy przeprowadzić badania wykonanych powłok zgodnie z PN-EN 1542.

Wymiana włazów

Należy wymienić wszystkie włazy na studniach w zakresie prowadzonych robót renowacyjnych. Istniejące włazy po demontażu przekazać Zamawiającemu. Nowe włazy muszą być wykonane z żeliwa sferoidalnego, klasy D400, w jezdni o nawierzchni bitumicznej typ samopoziomujący („pływający”) w jezdni z kostki betonowej lub kamiennej, chodniku - żeliwne z wypełnieniem betonowym.  Nawierzchnię wokół włazu należy odtworzyć zgodnie z zarządzeniem 40/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. Odbioru nawierzchni po robotach winien dokonać przedstawiciel Zarządcy Drogi. 

Minimalny zakres badań przeprowadzanych przez Wykonawcę lub na jego zlecenie jest następujący:

· Badanie wizualne oczyszczenia kanału i przygotowania do renowacji – Inspekcja telewizyjna 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej całości sieci kanalizacyjnej po zakończeniu renowacji, w stanie zakrytym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zapis video i raporty z przeprowadzonych inspekcji. Przed dokonaniem przeglądu kamerą TV sieć musi być wyczyszczona hydrodynamicznie na koszt Wykonawcy.

W przypadku renowacji metodą „utwardzanego rękawa”, utwardzony rękaw powinien być gładki i powinien dokładnie przylegać do naprawianego przewodu. Dopuszcza się niewielkie sfalowania nie przekraczające wartości określonych w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych (wartość deformacji q przyjęta w obliczeniach). W przypadku stwierdzenia większych deformacji konieczna jest weryfikacja założeń obliczeniowych i ponowne sprawdzające obliczenia statyczno-wytrzymałościowe linera.

· Badanie wykonania renowacji sieci technologią bezwykopową
zgodnie z instrukcją producenta technologii i odpowiednią Aprobatą Techniczną dla renowacji metodą „rękawa utwardzanego”:

-
badanie modułu sprężystości przy zginaniu wg (PN-EN ISO 178) na min. jednej próbki z każdego odcinka roboczego (od studni do studni),

-
badanie wytrzymałości na zginanie (PN-EN ISO 178) na min. jednej próbki z każdego odcinka roboczego (od studni do studni).

Pobieranie próbek dla ww. badań: po zakończeniu prac na danym odcinku i zakończeniu procesu utwardzania rękawa; próbki o rozmiarach zgodnych z wymaganiami PN-EN ISO 178 powinny być pobrane równolegle do osi rękawa.

-
badanie laboratoryjne sztywności obwodowej zgodnie z normami PN-EN 1228 i PN-EN ISO 11296-4 na jednej próbce z każdego odcinka roboczego (od studni do studni). Próbki w postaci odcinków utwardzonego rękawa o długości 300 mm, należy pobierać w pobliżu końcowej studzienki (dalszej w stosunku do miejsca w którym rozpoczęto wprowadzanie linera)

· Badanie powłok ochronnych w studniach

Należy przeprowadzić minimum 1 pomiar dla każdej studni na odrywanie (pull-off). Wytrzymałość powłok nie może być mniejsza niż 1 MPa.
Powyższe badania powinny zostać wykonane w jednostkach badawczych dokumentujących się uprawnieniami do prowadzenia statyczno-wytrzymałościowych analiz budowli infrastruktury podziemnej miast. Wyniki badań należy porównać z założeniami przyjętymi przez Wykonawcę w obliczeniach statyczno – wytrzymałościowych

· Badania prowadzone przez Zamawiającego

Dla celów kontroli jakości Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca winien zapewnić mu wszelką potrzebną do tego pomoc.

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy - lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z wymaganiami Zamawiającego zgodnie z umową i SWZ. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

2) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową tymczasowego przelewu z regulatorem 

    przepływu w ul. Nehringa.
Wymaga się wykonania zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Całość prac należy wykonać zgodnie  z Programem Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym załącznik do SWZ.

III. Warunki wykonawstwa i odbioru:
· Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. II OPZ oraz postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień.

· Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji zostanie uzgodniony po wyborze wykonawcy przy zawieraniu umowy na realizację zadania. Z harmonogramu powinna wynikać kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. Harmonogram za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji robót .

· Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia podziemnego termin rozpoczęcia robót i ewentualną potrzebę zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót.

· Do obowiązków Wykonawca należy zapewnienie odbioru ścieków z kanału i z przyległych posesji, w razie konieczności przetłaczanie ścieków na odcinku modernizowanego odcinka kanału.

· Tymczasowe zajęcia terenów przyległych do linii rozgraniczających, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgadnia we własnym zakresie i na swój koszt.

· Wykonawca uzgodni pisemnie z właścicielami gruntów warunki, termin i czas prowadzenia robót.

· Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać opracowania: Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projekt odtworzeń nawierzchni oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy dostosowany do realizowanego zakresu robót, wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień.
· Do obowiązków Wykonawcy należy budowa zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej oraz odprowadzenie nieczystości), wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej budowy, oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót,

· Wykonawca wykona i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu  wraz z wszystkimi uzgodnieniami .

- Z wnioskami o zajęcie pasa ruchu drogowego występować będzie Wykonawca po otrzymaniu pełnomocnictwa od ZWiK Sp. z o.o., 

- Koszty zajęcia pasa drogowego są po stronie Wykonawcy, a reguluje je uchwała Rady Miasta nr XXVIII/567/04 z późn. zm.

· Wykonawca uzyska zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – od Inspektora Nadzoru, przekazywać będzie na bieżąco certyfikaty, deklaracje zgodności oraz aprobat technicznych dla tych materiałów,

· Wykonawca przeprowadzi próby, pomiary, sprawdzenia i odbiory przewidziane warunkami i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, na własny koszt,  

· Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcję nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.

· Wykonawca ma obowiązek dostarczać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia - celem uzyskania ich akceptacji przez inspektora - przed ich wbudowaniem.

· Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. z późn. zm. o odpadach. Do dokumentów odbiorowych wykonawca złoży oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów.

· Wszystkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być zgłaszane zamawiającemu i wykonane tylko i wyłącznie po ich akceptacji przez Zamawiającego

· Wykonawca nie ponosi opłaty z tytułu wykonywania 1 przeglądu (za ponowny przegląd w przypadku usterek lub niedoróbek wykonawca wystawi zlecenie dla danego rejonu).

· Prace projektowe i roboty kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z „Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami” wydanie VI Sierpień 2020
 http://zwik.szczecin.pl/klienci/zalatw_sprawe/wytyczne-dla-projektantow
· Wykonawca z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą  przygotowaną zgodnie z wytycznymi ( 3 egz. forma papierowa + 2 egz. wersja elektroniczna).
Wytyczne dla dokumentacji odbiorowej powykonawczej 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji odbiorowej Zamawiającemu – inspektorowi nadzoru z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Dokumentacja powinna być : spięta, odpowiednio posegregowana.

3. Każda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiadać stempel poświadczający, że jest  to dokumentacja powykonawcza oraz być podpisana przez kierownika budowy.

4. Wszystkie elementy dokumentacji powykonawczej powinny być zeskanowane i przekazane w formie elektronicznej Inwestorowi w 2 egz.

5. Akceptacji zmian ze strony inwestora dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

6. W skład przekazywanej dokumentacji odbiorowej wchodzą:

Rozdział I: Dokumenty Budowy 

1) Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę – przyjęte bez sprzeciwu – jeżeli jest wymagane

2) Protokół przekazania placu budowy

3) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i uporządkowania terenu 

4)  Uprawnienia kierownika budowy 

Rozdział II: Dokumentacja geodezyjna powykonawcza 

1. Kopia mapy zasadniczej z projektu budowlanego z naniesionymi (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi podczas budowy (wraz z informacją projektanta o kwalifikacji zmian)

2. Mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej złożona w MODGiK w skali 1:500

3. Szkice powykonawcze ze współrzędnymi x, y
4. Oświadczenie geodety o zakresie wykonanych robót potwierdzone przez inspektora

5. Do dokumentacji geodezyjnej powykonawczej powinny być dołączone:

a) ogólne zestawienia długości inwentaryzowanej sieci,

b) zestawienia przyłączy.
Dokumentacja inwentaryzacyjna przed złożeniem do MODGiK winna być przedłożona inwestorowi celem weryfikacji.

Rozdział III: Zastosowane Materiały i Urządzenia

1) Wykaz certyfikatów, deklaracji i aprobat 

Rozdział IV: Sprawozdania i potwierdzenia 

1. Protokół z przeglądu i odbioru końcowego studni i sieci kanalizacyjnych – wystawiany przez właściwy Rejon eksploatacyjny ZWiK

2. dokument potwierdzający rodzaj zastosowanego rękawa zawierający następujące informacje:

-
nazwę producenta,

-
rodzaj zastosowanego włókna,

-
rodzaj powłoki wewnętrznej,

-
średnicę zewnętrzną rękawa,

-
grubość ścianki rękawa po utwardzeniu,

-
barwę rękawa,

-
numer seryjny produkcji,

-
opis sposobu oznakowania i podziału na odcinki o długości 1 m,

-
datę produkcji rękawa,

3. dokument potwierdzający rodzaj zastosowanej żywicy zawierający następujące informacje:

-
nazwę i rodzaj zastosowanej żywicy i utwardzacza,

-
nazwę producenta żywicy,

-
numer partii żywicy,

-
datę produkcji żywicy,

4. protokoły utwardzania linera określający czas osiągnięcia i wartości kluczowych parametrów technologicznych, czas trwania podstawowych faz procesu itp.,

5. wyniki aktualnych badań laboratoryjnych sztywności obwodowej zastosowanego rękawa (dokument powinien zawierać dokładne dane identyfikacyjne rękawa i żywicy),

6. wyniki badań modułu sprężystości i wytrzymałości na zginanie materiału

7. badania pull-off powłok wykonanych w studniach

8. Potwierdzenie zapłaty za zużycie wody z tytuły płukania sieci (w przypadku płukania sieci kanalizacyjnej starej i po remoncie)

9. Oświadczenie potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub/i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych

10. Dokumenty potwierdzające przekazanie Zamawiającemu zdemontowanej armatury, urządzeń wraz z wykazem tych urządzeń

11. Sprawozdania z badania stopnia zagęszczenia gruntu
Rozdział V: Oświadczenia właścicieli działek 

1) Wykaz właścicieli działek

2) Oświadczenia właścicieli działek informujące  o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego

3) Protokoły przekazania terenu po uporządkowaniu dla Zarządców (Zarząd dróg, Urząd Gminy itp.)
IV. Wynagrodzenie i warunki płatności 

1.
Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z umową – formularz nr 8 do SWZ.

2. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół robót stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót, podpisany przez inspektora nadzoru.

3. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktur – w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia zapłacie.

Odbiór końcowy

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie zakres robót określony w SWZ

2. Podstawą wykonania przedmiotu umowy w terminie, będzie pismo zawiadamiające o zakończeniu realizacji zadania.

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji (protokół z przeglądu technicznego podpisany przez właściwy Rejon eksploatacyjny ZWiK)
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