
 
 

Przedmiar robót
 

TelekomunikacyjnaRodzaj robót (branża):

  

Przebudowa lokalu nr 7Inwestycja

Budynek mieszkalny 

teletechniczna 

  

Słowiańska 2Adres:

11-500 Giżycko 

  

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

Kody CPV:

  

Gmina MiejskaInwestor:

Aleja 1 Maja 14 

11-500 Giżycko 

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

Janusz EjsmontSporządził:

 Sprawdził:

marzec 2021Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 

Strona tytułowa przedmiaru
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Budowa sieci informatycznej1

0

   1,00kpl.Demontaż starej instalacji teletechnicznejAnaliza własna1.1

1,00kpl.1

   1,00kpl.Montaż szaf dystrybucyjnych 19"  z doprowadzeniem zasilania, zakupem szafy

 

Szafa teleinformatyczna 19 cali  24U  600x600(szerokośćxgłebokość) drzwi

przeszklone

KNR AT-15

0109-01

1.2

1,00kpl.1

   1,00kpl.Cokół dodatkowy z kółkami do szafy 19 caliKNR AT-15 analiza

własna

1.3

1,00kpl.1

   1,00kpl.Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjnyKNR AT-15

0109-09

1.4

1,00kpl.1

   1,00kpl.Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca 7 gniazdKNR AT-15

0109-10

1.5

1,00kpl.1

   2,00szt.Panel porządkujacy kat 5e 1UKNR AT-15

0109-analiza

własna

1.6

2,00szt.2

   2,00szt.Patch panel 24 port kat 5e 1UKNR AT-15

0109-analiza

własna

1.7

2,00szt.2

   1,00kpl.Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny  Zasilacz UPS

rack 1500VA/1350W VI 1500 RT HID PowerWalker UPS Power Walker 

KNR AT-15

0109-16

1.8

1,00kpl.1

   1,00szt.Router dostepowy LTE  Mikrotik LHGG LTE6 kit (RBLHGGR&R11e-LTE6)KNR AT-15 0109

analiza własna

1.9

1,00szt.1

   2,00szt.Router/switch MikroTik Cloud Router Switch CRS328-24P-4S +RMKNR AT-15 0109

analiza własna

1.10

2,00szt.2

   1,00szt.Montaż urzadzeń pasywnych w szafiewycena własna1.11

1,00szt.1

   1,00szt.Montaż  i konfiguracja urządzeń aktywnych w szafiewycena własna1.12

1,00szt.1

   2,00szt.Dwuzakresowy punkt dostępowy Wifi Mikrotik cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD) analiza własna1.13

2,00szt.2

   5,00kpl.Listwa  kablowa 100x60szt- 2mKNR AT-15

0109-10

1.14

5,00kpl.5

   5,00szt.Przebicie otworów w ścianach o grubości 1/2 cegły na zaprawie

cementowo-wapiennej

KNR-W 4-01

0335-0800

1.15

5,00szt.5

   1,00szt.Przebicie otworów w ścianach o grubości 1 cegły na zaprawie

cementowo-wapiennej

KNR-W 4-01

0335-0900

1.16

1,00szt.1

   1,00szt.Przebicie otworów w ścianach o grubości 2 cegieł na zaprawie

cementowo-wapiennej

KNR-W 4-01

0335-1100

1.17

1,00szt.1

   1,00szt.Uchwyt montażowy (maszt) do routera dostepowego, uchwyt ścienny analiza własna1.18

1,00szt.1

   1,00szt.Montaż i uruchomienie routera dostepowego na elewacji budynku analiza własna1.19

1,00szt.1

   150,00mWykucie bruzd dla kabli  podłoże - gips, tynk, KNNR 5

1207-0800

1.20

150,00m150

   650,00Układanie  okablowania strukturalnego -  kabel UTPKNR AT-15

0102-01

1.21

650,00650

   13,00szt.Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki podwójneKNR AT-15

0108-08

1.22

13,00szt.13
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

   13,00szt.Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździeKNR AT-15

0108-05

1.23

13,00szt.13

   48,00szt.Krosowanie - Zakończenie kabli UTP na patch panelach KNR AT-15

0119-02

1.24

48,00szt.48

   48,00kpl.Patchcord UTP 5e- 0,5mAnaliza własna1.25

48,00kpl.48

   20,00kpl.Patchcord UTP 5e- 3mAnaliza własna1.26

20,00kpl.20

   1,00kpl.Montaż rury mikrohdpe - przyłacze do serwerowniAnaliza własna1.27

1,00kpl.1

   48,00pomi

ar

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnychKNR AT-15

0118-02

1.28

48,00pomi

ar

48

   1,00kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej Analiza własna1.29

1,00kpl.1

Instalacja do odbioru telewizji naziemnej2

0

   1,00szt.Montaż uchwytu antenowego na ścianie analiza własna2.1

1,00szt.1

   1,00szt.Przebicie otworów w ścianach o grubości 2 cegieł na zaprawie

cementowo-wapiennej

KNR-W 4-01

0335-1100

2.2

1,00szt.1

   1,00szt.Antena szerokopasmowa typu Telmor TT-345 - antena kierunkowa VHF/UHF/

DVB-T / DAB

 analiza własna2.3

1,00szt.1

   10,00mWykucie bruzd dla kabli  podłoże - gips, tynk, KNNR 5

1207-0800

2.4

10,00m10

   10,00mMontaż  kabla RG6 podtynkowo do gniazda analiza własna2.5

10,00m10

   1,00szt.Montaż gniazda  podtynkowe RTVanaliza własna2.6

1,00szt.1

   1,00pomi

ar

Pomiar sygnału RTVanaliza własna2.7

1,00pomi

ar

1

Budowa systemu kamer3

0

   4,00kpl.Montaż kamer tubowych do zamontowanych wczesniej puszek analiza własna3.1

4,00kpl.4

   2,00szt.Montaż kamer kopułkowych do zamontowanych wczesniej puszekanaliza własna3.2

2,00szt.2

   4,00szt.Kamera IP DS-2CD1043G0-I 2.8mm 3.7MPX Hikvisionanaliza własna3.3

4,00szt.4

   1,00szt.Kamera IP DS-2CD1143G0-I 2.8mm 4MP Hikvisionanaliza własna3.4

1,00szt.1

   1,00szt.Montaż rejestratora w szafie, uruchomienie systemuanaliza własna3.5

1,00szt.1

   1,00szt.Rejestrator IP 8 kanałów DS-7600NI-K1/P analiza własna3.6

1,00szt.1

   1,00szt.Dysk twardy 2 TB WD Purple 2TBanaliza własna3.7

1,00szt.1

   3,00szt.Przebicie otworów w ścianach o grubości 1/2 cegły na zaprawie

cementowo-wapiennej

KNR-W 4-01

0335-0800

3.8

3,00szt.3

   2,00szt.Przebicie otworów w ścianach o grubości 2 cegieł na zaprawie

cementowo-wapiennej

KNR-W 4-01

0335-1100

3.9

2,00szt.2

   130,00mWykucie bruzd dla kabli  podłoże - gips, tynk, KNNR 5

1207-0800

3.10

130,00m130

   130,00Układanie  okablowania strukturalnego -  kabel UTPKNR AT-15

0102-01

3.11

130,00130
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

   6,00szt.Montaż puszek połaczeniowychKNR AT-15

0108-08

3.12

6,00szt.6

   6,00szt.Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździeKNR AT-15

0108-05

3.13

6,00szt.6

   6,00szt.Krosowanie - Zakończenie kabli UTP na patch panelach KNR AT-15

0119-02

3.14

6,00szt.6

   6,00szt.Zakończenie kabli wtykiem RJ45(strona od kamery)KNR AT-15

0119-02

3.15

6,00szt.6

   1,00kpl.Patchcord UTP 5e- 0,5manaliza własna3.16

1,00kpl.1

   1,00kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej Analiza własna3.17

1,00kpl.1
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