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1. PODSTAWA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

1.1. Podstawa i cel opracowania 

Dokumentacja projektowa została wykonana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą 
Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork, a SYSTEM PROJECT ul. Cygana 4 45-131 Opole. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań technicznych 
umożliwiających wykonanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej do Kolonii 
Piecowej”, polegającego na doprowadzeniu systemu wodociągowego do nieruchomości 
zlokalizowanych w obszarze istniejącej zabudowy mieszkaniowej na terenie przysiółka 
miejscowości Nowa Bogacica tj. Kolonii Piecowej.  

Projekt został opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz normami 
branżowymi. 

 

1.2. Zakres opracowania 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie włączenia do istniejącej sieci 
wodociągowej wo90 w Nowej Bogacicy oraz zabudowę rurociągu Ø110mm w kierunku przysiółka 
Kolonia Piecowa. 

Projektowany system wodociągowy w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania 
i eksploatacji zostanie wyposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną tj. m.in.: króćce, 
kształtki, łączniki, zasuwy, zewnętrzne hydranty przeciwpożarowe. 

 

Całkowity zakres rzeczowy projektu branży sanitarnej obejmuje wykonanie: 

 w zakresie realizacji sieci wodociągowej objętej pozwoleniem na budowę: 
- rurociągu rozdzielczego z rur Ø110x6,6mm PE100-RC SDR17 PN10  - 923,0 m 
- węzłów wodociągowych według rysunku nr 4.1  - 3 szt. 
- hydrantów nadziemnych DN80 z zasuwami odcinającymi  - 2 kpl. 
 

 w zakresie wykonania przyłączy wodociągowych: 
- rurociągu Ø40x2,4mm PE100-RC SDR17 PN10  - 43,0 m 
- rurociągu Ø32x2,0mm PE100-RC SDR17 PN10  - 97,5 m 
- obejm do rur Ø40PE z odejściem wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną   - 3 kpl.  
- obejm do rur Ø32PE z odejściem wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną   - 1 kpl.  
- zestawu wodomierzowego DN20 do zabudowy wewnętrznej  - 6 kpl. 

 
2. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GNP.6733.3.2023.MG z dnia 
22.08.2023r.; 

2. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej nr TTT.4221.2.32.2023 z dnia 
19.04.2023r. wydane przez Wodociągi i Kanalizację HYDROKOM Sp. z o.o.; 

3. Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy sieci wodociągowej do Kolonii 
Piecowej w miejscowości Nowa Bogacica - Pracownia Geologiczna Tomasz Rokicki, Uszyce 
- październik 2023r.; 

4. Protokół z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kluczborku; 
5. Mapa syt.-wys. w skali 1:500 terenu objętego opracowaniem; 
6. Obowiązujące normy i przepisy oraz aktualna literatura, katalogi i informacje producentów; 
7. Wizje terenowe i pomiary uzupełniające. 

 
3. LOKALIZACJA I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI 

Administracyjnie teren objęty inwestycją położony jest na gruntach miejscowości Nowa 
Bogacica tj. południowych obrzeżach gminy Kluczbork znajdującej się w powiecie kluczborskim, 
w północnej części województwa opolskiego. 
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Zakres planowanego przedsięwzięcia polegać będzie na wykonaniu systemu 
wodociągowego mającego na celu zapewnienie dostawy wody w obszarze istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej przysiółka Kolonia Piecowa miejscowości Nowa Bogacica. Trasę projektowanych 
rurociągów ze względu na istniejące uwarunkowania terenowe przewidziano głównie w pasie 
drogi powiatowej oraz gruntach rolnych. 

Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie obejmującym zabudowę sieci 
wodociągowej objętej zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 
dla którego organem administracji architektoniczno-budowlanej będzie Starosta Kluczborski, 
przewiduje się na działkach ewidencyjnych:  

 Jednostka ewidencyjna 160402_5 Kluczbork - obszar wiejski 
 obręb ewidencyjny 0047 Nowa Bogacica, arkusz mapy 2 

- działki nr: 124, 125, 126, 127, 220/8, 220/10, 220/15, 327/6, 328/6, 392/2 
 

Inwestor - Gmina Kluczbork jest właścicielem działki nr 327/6, a dla pozostałych działek 
posiada wymagany ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. 
poz. 682 z późn. zm.) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
umożliwiający zgodnie z wymogami prawnymi wykonanie przedsięwzięcia. 

 
4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO TERENU INWESTYCJI 

Projektowane przedsięwzięcie polega doprowadzeniu systemu wodociągowego z Nowej 
Bogacicy w kierunku północnym do nieruchomości zlokalizowanych w obszarze istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej na terenie Kolonii Piecowej. 

Rejon planowanej inwestycji stanowi jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe 
z zabudowaniami gospodarczymi, pola i grunty uprawne oraz tereny leśne. Uzbrojenie terenu 
ogranicza się do napowietrznych i podziemnych linii teletechnicznych i energetycznych oraz sieci 
wodociągowej. Lokalizacja istniejącej infrastruktury technicznej została geodezyjnie domierzona 
i przedstawiona na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 na której opracowano 
dokumentację projektową. 

Sieć wodociągowa zabudowana zostanie w pasie drogi powiatowej, gruntach rolnych oraz 
w obrębie dróg publicznych i niepublicznych. W obszarze projektowanego wodociągu układ 
komunikacyjny stanowią: droga powiatowa nr 1324O o nawierzchni asfaltowej oraz gruntowe 
drogi gminne i leśne. 

 
5. CHARAKTERYSTYKA DANYCH WYJŚCIOWYCH 

5.1. Warunki gruntowo-wodne 

Pod względem morfologicznym obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest w obrębie 
równiny wodnolodowcowej powstałej w trakcie zlodowaceń środkowo-polskich. Według 
regionalizacji Polski J. Kondrackiego (2002) jest to obszar mezoregionu Równina Opolska, 
należącego do makroregionu Nizina Śląska.  

Sieć hydrograficzną Nowej Bogacicy stanowi strumień Pokrzywka będący dopływem rzeki 
Bogacicy, płynącej w tym rejonie w  kierunku zachodnim. 

Na podstawie badań geotechnicznych stwierdzono, iż w rejonie projektowanej budowy sieci 
wodociągowej pod warstwą gleby i nasypów niebudowlanych znajdują się grunty generalnie 
nośne o lecz o zróżnicowanych parametrach fizyko-mechanicznych dla bezpośredniego 
posadowienia obiektów. Według normy PN-B-06050:1999 występujące w podłożu masy ziemne 
należą do 1 i 3 kategorii urabialności. 

Ze względu na charakterystyczną zmienność gruntów należy kontrolować ich rodzaj oraz 
stan podłoża podczas prac ziemnych i korygować głębokość ewentualnej wymiany gruntów. 
W przypadku odsłonięcia podczas prac ziemnych gruntów gliniastych należy nie dopuścić do 
gromadzenia się wód gruntowych lub opadowych na dnie wykopu, gdyż może to spowodować 
uplastycznienie się gruntów. 
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Na podstawie pomiarów przeprowadzonych w lipcu 2023 r. stwierdzono, że zwierciadło wód 
podziemnych występuje na głębokości 1,5 - 2,0 m licząc od rzędnej terenu. Poziom wód 
podziemnych przyjąć należy jako średni i może się wahać ok. 0,5 m. 

Po intensywnych opadach atmosferycznych i roztopach w gruntach piaszczystych 
podścielonych utworami spoistymi mogą występować wody przypowierzchniowe potocznie 
zwane podskórnymi. 

Warstwy wodonośne poziomu czwartorzędowego charakteryzują się dobrą 
przepuszczalnością, której miarą są następujące przybliżone wartości współczynników filtracji:  

 dla piasków pylastych i drobnych k =  1 - 5 m/d 
 dla piasków średnich i grubych k =  4 - 20 m/d  

Generalny przepływ wód gruntowych poziomu czwartorzędowego następuje w kierunku  
zachodnim do osi koryta rzeki Bogacicy i zgodnie z jej biegiem. 

Ze względu na zmienność warunków wodnych związaną z możliwymi nawet znacznymi 
wahaniami zwierciadła wód gruntowych wynikającą głównie z intensywności opadów 
atmosferycznych należy przyjąć zasadę, iż w trakcie prac budowlanych zachodzić będzie 
konieczność odprowadzania wód z wykopu na całej długości prowadzonych robót. Koszt 
prowadzenia prac odwodnieniowych należy uwzględnić w kosztach prac ziemnych. 

 
5.2. Kategoria obiektu budowlanego 

W oparciu o zastosowane rozwiązania projektowe i opracowania geologiczne projektowany 
obiekt budowlany zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej (o prostych warunkach 
gruntowo – wodnych) w rozumieniu ß4 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463). 

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.) sieci wodociągowe zaliczane są do kategorii obiektu 
budowlanego XXVI o współczynniku kategorii K=8 oraz o współczynniku wielkości w=1,0. 

 
5.3. Wymagania w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Przedmiotowa inwestycja, nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. 
poz. 1839), gdyż m.in. długość projektowanej sieci kanalizacyjnej nie przekracza 1 km, zatem nie 
jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. 

 
6. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

6.1. Budowa sieci wodociągowej 

6.1.1. Zapotrzebowanie na wodę 

Planowane przedsięwzięcie ma na celu doprowadzenie wody do 4 nieruchomości 
(zamieszkałych przez 6 rodzin) zlokalizowanych w oddali od skupionej wiejskiej zabudowy oraz 
zabezpieczenie przeciwpożarowe jednostki osadniczej.  

System wodociągowy zostanie wyposażony między innymi dwa nadziemne hydranty 
przeciwpożarowe DN80 oraz w przyłącza wodociągowe z indywidualnymi zestawami 
wodomierzowymi do zabudowy wewnętrznej. 

Przedmiotowa inwestycja będzie wiązała się z niewielkim wzrostem ilości pobieranej wody, 
przewiduje realizację nowych podłączeń do sieci wodociągowej z których korzystać będzie 6 
gospodarstw domowych.  

 
 



Projekt techniczny – część opisowa 
„Budowa sieci wodociągowej do Kolonii Piecowej” 

 

 

5 

Bilans wody  

Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę użytkową: 
liczba mieszkańców:     18    
jednostkowe zapotrzebowanie na wodę:   100 dm3/os/doba 
      Qds =   1,80 m3/doba 
 

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę użytkową: 
współczynnik nierównomierności dobowej Nd  1,8  
      Qdmax =  3,24 m3/doba 
 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę użytkową: 
współczynnik nierównomierności godzinowej Nh 2,8  

      Qhmax =  0,38 m3/h 

 
Tabela nr 1 – Zapotrzebowanie na wodę dla projektowanego rurociągu 

Lp. Jednostka bilansowa RLM Qdśr Qdmax Qhmax 

   m
3
/d m

3
/d m

3
/h l/s 

1 
 przysiółek Kolonia Piecowa 

 m. Nowa Bogacica  

ul. Rubinowa – bud. mieszk. 

18 1,80 3,24 0,38 0,106 

 
Tabela nr 2 – Szacowane sekundowe zapotrzebowanie na wodę użytkową pojedynczego  

gospodarstwa domowego 

Punkt czerpalny zimna ciepła n Suma qn 
wz 

Suma qn 
cwu 

 
dm

3
/s dm

3
/s sztuk dm

3
/s dm

3
/s 

Zawór czerpalny DN15  0,3 
 

0 0,00 0,00 

Zawór czerpalny DN20 0,5 
 

2 1,00 0,00 
Zawór czerpalny DN25 1 

 
2 2,00 0,00 

Zmywarka 0,15 
 

1 0,15 0,00 
Wanna/Natrysk 0,15 0,15 2 0,30 0,30 
Pralka 0,15 

 
1 0,15 0,00 

Zlewozmywak 0,07 0,07 2 0,14 0,14 

Umywalka 0,07 0,07 4 0,28 0,28 
Płuczka 0,13 

 
2 0,26 0,00 

RAZEM 4,28 0,72 

    
      Σqn         5,0 dm3/s 

 
Maksymalny przepływ obliczeniowy  
 

qmax = 0,682 x (Σqn)
0,45 – 0,14 = 1,27 dm3/s = 4,56 m3/h 

 
Obliczeniowy przepływ wody  
 

 Zgodnie z aktualnymi wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci wodociągowej w celu 
określenia przepływu obliczeniowego wprowadzono do wyznaczonego wcześniej qmax 
współczynnik korygujący 0,6  
 

qobl = qmax x 0,6 = 0,76 dm3/s = 2,74 m3/h 

 

Dobór wodomierza  
 Na podstawie założenia qobl  ≤ Q3  dobrano dla planowanych układów wodomierz DN20.   
Tabela nr 3 – Zestawienie parametrów wodomierzy 
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Średnica 
wodomierza  

DN 

Strumień 
Qn 

Strumień 
Q3 

Długość zabudowy 
wodomierza 

Parametr „R” Klasa 
metrologiczna 

mm m
3
/h m

3
/h mm 

  
15 1,5 2,5 110 

≥160 C 

20 2,5 4,0 130/190 

25 3,5 6,3 260 

32 6,0 10,0 260 

40 10,0 16,0 300 

50 15,0 25,0 270 

80 30,0 >40,0 300 

100 50,0 >63,0 360 

 
6.1.2. Przyjęty układ technologiczny 

W ramach projektowanego przedsięwzięcia planuje się budowę sieci wodociągowej 
rozdzielczej z rur PE100-RC SDR17 PN10 w formie jednego odgałęzienia z istniejącej sieci 
wo90. 

 

Rysunek nr 1 – Schemat projektowanej sieci wodociągowej 
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Projektowany kolektor W-1 o średnicy Ø110x6,6mm PE100-RC SDR17 PN10 zlokalizowano 
w obszarze pobocza drogi powiatowej oraz na terenie gruntów rolnych i leśnych bezpośrednio do 
niej przyległych. Na rurociągu o długości 923,0m zabudowane zostaną trzy węzły wodociągowe 
(WZ1 ÷ WZ3) oraz podejścia do dwóch hydrantów naziemnych DN80 (Hn1 ÷ Hn2). 

Połączenie z istniejącym wodociągiem należy wykonać poprzez zabudowę węzła WZ-1 
zgodnie z rysunkiem nr 4.1 tj. za pomocą trójnika kołnierzowego ze zwężka, dwiema zasuwami 
oraz kołnierzami specjalnymi.  

Na działkach nr 220/5, 220/7, 220/9, 220/13 wykonane zostaną wprowadzone do wnętrza 
budynków przyłącza wodociągowe zakończone 6 wewnętrznym zestawami wodomierzowymi 
Zw1 ÷ Zw6. 

 

6.1.3. Zakres rzeczowy 

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie następujących elementów systemu wodociągowego: 
 

 w zakresie realizacji sieci wodociągowej objętej pozwoleniem na budowę: 
- rurociągu rozdzielczego z rur Ø110x6,6mm PE100-RC SDR17 PN10  - 923,0 m 
- węzłów wodociągowych według rysunku nr 4.1  - 3 szt. 
- hydrantów nadziemnych DN80 z zasuwami odcinającymi  - 2 kpl. 
 

 w zakresie wykonania przyłączy wodociągowych: 
- rurociągu Ø40x2,4mm PE100-RC SDR17 PN10  - 43,0 m 
- rurociągu Ø32x2,0mm PE100-RC SDR17 PN10  - 97,5 m 
- obejm do rur Ø40PE z odejściem wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną   - 3 kpl.  
- obejm do rur Ø32PE z odejściem wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną   - 1 kpl.  
- zestawu wodomierzowego DN20 do zabudowy wewnętrznej  - 6 kpl. 
 

6.1.4. Rurociągi wodociągowe 

Projektowany układ wodociągowy obejmuje rurociągi z rur PE100-RC SDR17 PN10 
o średnicy Ø110x6,6mm (sieć rozdzielcza) oraz Ø40x2,4mm, Ø32x2,0mm (przyłącza 
wodociągowe i indywidualne instalacje wewnętrzne).  

Trasę przewodów dostosowano do istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu 
oraz infrastruktury. Rury należy łączyć przez zgrzewanie doczołowe lub mufy elektrooporowe, a z 
armaturą żeliwną poprzez kształtki przejściowe np. należy stosować tuleje kołnierzowe 
lub żeliwne kołnierze specjalne do rur PE zabezpieczone przed przesunięciem. 

Rurociągi posadowić zgodnie z profilem podłużny – rys. nr 3.1. Głębokość układania sieci 
przyjęto zgodnie z PN-B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze". Przykrycie przewodów winno być równe głębokości przemarzania powiększonej 
o 0,40m. 

Trasę zabudowywanych metodą wykopu otwartego przewodów oznaczyć poprzez ułożenie 
ok. 30cm powyżej rury taśmy ostrzegawczej koloru niebieskiego z wkładem. 

 
6.1.5. Uzbrojenie i armatura sieci wodociągowej 

W ramach wykonania sieci wodociągowej rozdzielczej przewidziano następującą armaturę: 
- zasuwa klinowa kołnierzowa DN150 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną; 

- opaska żeliwna do rur PE z odejściem wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną; 
- hydranty nadziemne DN80 z zasuwą odcinającą. 

 

6.1.5.1.  Węzły wodociągowe 

Przewidzianą do zabudowy armaturę scharakteryzowano w postaci projektowanych 
i przedstawionych na rysunku nr 4.1 następujących węzłów wodociągowych: 

 WZ1 /włączenie proj. odcinka sieci wodociągowej do istniejącej wo90/  
Elementy objęte montażem: 
Trójnik DN80, zwężka redukcyjna DN100/80, zasuwa odcinająca DN80, zasuwa 
odcinająca DN100 oraz trzy kołnierze specjalne do rur PE. 
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 WZ2 /włączenie projektowanego hydrantu Hn1 do rurociągu W-1/  
Elementy objęte montażem: 
Trójnik redukcyjny DN100/80, kolano DN80 oraz dwa kołnierze specjalne do rur PE.  

 WZ3 /włączenie projektowanego hydrantu Hn2 do rurociągu W-1/ 
Elementy objęte montażem: 
Zwężka redukcyjna DN100/80 oraz kołnierz specjalny do rur PE. 
 

6.1.5.2.  Zasuwy wodociągowe 

Zasuwy kołnierzowe klinowe do instalacji wodociągowych wraz z obudową tego samego 
producenta winny posiadać następującą charakterystykę: 

 miękkie uszczelnienie; 
 pełny przelot - równy średnicy nominalnej i bez zawężeń; 
 ciśnienie robocze minimum PN10; 
 zabezpieczenie zewnętrzne i wewnętrzne powłokami epoksydowymi min. 250µm; 
 wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem; 
 pierścień dławicowy, uszczelkę zwrotna i uszczelkę pokrywy z elastomeru; 
 korpus i pokrywę z żeliwa sferoidalnego; 
 klin z żeliwa sferoidalnego z powłoką elastomerową; 
 śruby z łbem walcowanym ze stali nierdzewnej osadzone w gnieździe pokrywy 

i pokryte masą zabezpieczającą przed dostępem wilgoci; 
 atest PZH dla wody pitnej na wszystkie elementy i powłoki wewnętrzne mające 

kontakt z woda pitną. 
 

Zasuwę należy wyposażyć w:  
 teleskopową obudowę do zasuw, 
 żeliwną skrzynkę uliczną do zasuw, którą należy osadzić na zbrojonej płycie 

betonowej do zasuw i obrukować wokół lub zabezpieczyć prefabrykatem betonowym 
na podsypce piaskowej. 
 

6.1.5.3.  Włączenia przyłącza wodociągowego 

Włączenia poszczególnych rurociągów przyłączy do sieci wodociągowej wykonać zgodnie 
z rysunkiem nr 4.4 tj. poprzez odpowiednią obejmę z żeliwa sferoidalnego (pokrycie wewnętrzne 
i zewnętrzne powłoką farby epoksydowej min.250μm) do rur PE (DN100) z odejściem 
gwintowanym (DN40, DN32 lub DN25) wraz z żeliwną zasuwą. 

 

Wszystkie zasuwy należy wyposażyć w:  
 teleskopowe obudowy do zasuw, 
 żeliwne skrzynki uliczne do zasuw, które należy osadzić na zbrojonej płycie 

betonowej do zasuw i obrukować wokół lub zabezpieczyć prefabrykatem betonowym 
na podsypce piaskowej. 

 

6.1.5.4.  Hydranty 

Hydranty nadziemne należy lokalizować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu - 
przy granicy działek pasa drogowego w celu umożliwienia ich swobodnej eksploatacji oraz 
bezproblemowego korzystania z układu komunikacyjnego. Przy hydrancie należy zamontować 
zasuwę odcinającą DN80 z obudową i skrzynką żeliwną. Połączenie hydrantu z siecią wykonać 
stosując kształtki żeliwne kołnierzowe (trójniki redukcyjne DN100/80).  

Na rysunku nr 4.3 przedstawiono sposób zabudowy i wyszczególniono elementy hydrantu. 
W Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych scharakteryzowano 
szczegółowo zestaw hydrantowy. 
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6.2. Skrzyżowania przewodów z przeszkodami 

W zakresie uzbrojenia technicznego trasa projektowanych rurociągów krzyżuje się 
z naziemnymi liniami teletechnicznymi i energetycznym, droga powiatową nr 1324O o nawietrzni 
asfaltowej oraz przepustem drogowym 2 x Ø700mm. Wszystkie skrzyżowania przewidziano 
wykonać jako podziemne z zachowaniem wymaganych przepisami odległości pionowych.  

Wszelkie prace w rejonie istniejącego uzbrojenia oraz jego ewentualne zabezpieczenia 
podlegają kontroli i odbiorowi przez właściwego administratora, m.in. należy zachować wszystkie 
warunki wynikające z zapisów zawartych w protokole z narady koordynacyjnej nr GG-
PODGiK.6630.67.2023 stanowiącym załącznik do niniejszego projektu. 

Ewentualne kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscu skrzyżowań 
z projektowanymi przewodami należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy 
DN100 lub większymi na długości równej szerokości wykopu powiększonej o 1m. 

W związku z powyższym przed rozpoczęciem wykopów należy wykonać pomiar geodezyjny 
mający na celu wyznaczenie trasy istniejącego i projektowanego uzbrojenia, następnie wykonać 
ręcznie przekop kontrolny w celu jego zlokalizowania i zabezpieczenia, a w razie kolizji zmienić 
ich lokalizację. 

W przypadku zaistnienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wymagającej 
konieczności wykonania jego przebudowy Wykonawca winien wykonać własnym kosztem 
i staraniem wszelkie niezbędne prace dokumentacyjne związane z uzgodnieniem 
i opracowaniem projektu technicznego przebudowy kolidującego istniejącego uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. 
Następnie na podstawie opracowanej dokumentacji i przeprowadzonych uzgodnień z właściwym 
zarządcą uzbrojenia i odpowiednimi organami administracji państwowej Wykonawca wykona 
przebudowę istniejącego uzbrojenia po uprzednim powiadomieniu właściwego zarządcy 
uzbrojenia celem sprawowania nadzoru. Wszelkie koszty związane z uzgodnieniem 
i opracowaniem niezbędnych dokumentacji oraz późniejszym wykonaniem przebudowy 
kolidującego uzbrojenia nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w kosztach 
wykonania robót budowlanych na etapie oferty. 

 

7. Wytyczne realizacji 
7.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze obejmują:  
1. wyniesienie lokalizacji urządzeń, trasy rurociągów oraz kolidującego uzbrojenia 

w teren; 
2. uprzątnięcie lub rozebranie kolidujących elementów zagospodarowania powierzchni 

w obszarze planowanych prac; 
3. rozbiórkę nawierzchni. 

 

Wszelkie koszty związane z wykonaniem robót przygotowawczych i tymczasowych tj. m.in. 
koszty wykonania nasypów i wykopów, ewentualnego ułożenia rur i późniejszego ich demontażu, 
koszty pompowania, koszty zapewnienia energii, koszty zastosowania dźwigów i środków 
transportu oraz odtworzenia istniejących elementów zagospodarowania terenu należy uwzględnić 
w ramach kosztów wykonania robót ziemnych. 

 

7.2. Roboty ziemne 

Pierwszym etapem robót winno być zdjęcie humusu z powierzchni całego pasa robót 
ziemnych na pełną głębokość jego zalegania według faktycznego stanu występowania. Zdjęty 
humus należy składować w regularnych pryzmach których wysokość nie może przekraczać 3m. 
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. 

Wykopy przewiduje się wykonać mechanicznie, za wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń do istniej-
ącego uzbrojenia podziemnego, gdzie należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w celu jego 
zlokalizowania oraz dodatkowo wykopy prowadzić ręcznie w miejscach wskazanych na profilu.  
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Przewiduje się wykonanie większości odcinków wodociągu metodą bezwykopową 
przewiertem sterowanym w osłonie bentonitowej, ale dopuszcza się także realizację pozostałych 
rurociągów bezwykopowo dlatego też dla całości planowanej inwestycji zaprojektowano rury 
przewodowe PE100-RC. 

Wykopy otwarte pod armaturę oraz rurociągi (za wyjątkiem odcinków zabudowywanych 
bezwykopowo) należy wykonać o ścianach pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami 
szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi z 
uwzględnieniem szerokości i głębokości wykopu oraz gabarytów zbiorników. 

Szerokość wykopu pionowego u podstawy powinna być dostosowana do gabarytów 
montowanych elementów, zgodnie z wymogami BHP oraz w celu zapewnienia możliwości 
technicznych poprawnego montażu kanałów i zbiorników oraz przeprowadzania wymaganych 
prób. 

 

Tabela nr 4 – Minimalne szerokości wykopów 

L.p 

Średnice wewnętrzne 
rurociągów lub średnice 

wewnętrzne studni 
kanalizacyjnych 

Rurociągi i studnie 
żeliwne, stalowe, PVC i PE kamionkowe i betonowe 

Ściany wykopów 
nieumocnione umocnione nieumocnione umocnione 

Szerokości wykopów w m 
a b c d e f 

1 50 – 150 0,80 0,90 0,80 0,90 
2 200 0,90 1,00 0,90 1,00 
3 250 0,95 1,05 0,95 1,05 
4 300 1,00 1,10 1,00 1,10 
5 350 1,10 1,20 1,15 1,25 
6 400 1,15 1,25 1,20 1,30 
7 500 1,30 1,40 1,35 1,45 
8 600 1,45 1,55 1,50 1,60 
9 700 1,60 1,70 1,65 1,75 
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90 
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05 
12 1000 2,05 2,15 2,10 2,20 

 

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powinny być zachowane następujące wymagania: 
 górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 

10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów 
 rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie 
 powinny być zapewnione awaryjne wyjścia z dna wykopu 
 w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu. 

 

Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdej fazie robót, od rozpoczęcia wykopu 
i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie 
do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 

 

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej (materiał nowy) wyrobionej na kąt 90o 
o grubości 15cm. Zasypkę rurociągów do wysokości 30cm ponad wierzch rury wykonać 
materiałem nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospółką), ubijanym warstwami co 10-20cm 
na całej szerokości wykopu z ręcznym zagęszczeniem ubijakami lub lekkim sprzętem 
mechanicznym. 

Wykopy zlokalizowane w obszarze pobocza pasa drogowego drogi powiatowej oraz 
jezdniach dróg gminnych i leśnych należy zagęścić w dalszej części piaszczystym rodzimym bez 
kamieni z odtworzeniem nawierzchni warstwą kruszywa łamanego o grubości 10 cm na 
szerokości pobocza lub jezdni. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić min. IS=0,97.  
Dalszą zasypkę wykopów zlokalizowanych na pozostałym obszarze prowadzić gruntem 
piaszczystym rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu. 
Nie przewiduje się realizacji prac z koniecznością rozbiórki nawierzchni asfaltowych a jeżeli takie 
się pojawią należy je realizować zgodnie z wydanymi przez zarządcę drogi warunkami. 

Nie dopuszcza się zasypywania wykopu gruntem rodzimym spoistym, który należy wymienić 
na materiały niespoiste, dlatego też w ramach robót ziemnych należy uwzględnić konieczność 
dowozu gruntów niespoistych pozyskanych z dokopu (miejsce pozyskania gruntów do wykonania 
robót ziemnych położone poza Placem Budowy). 
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W miejscach występowania gruntów słabonośnych przed wykonaniem podsypki pod kanały 
i armaturę należy dokonać pełnej wymiany gruntu i stabilizacji podłoża w obszarze wykopu, aż do 
osiągnięcia stopnia zagęszczenia nie mniejszego niż Is=0,97 w pasie drogowym i Is=0,95 dla 
pozostałego obszaru. Koszt wykonania wymiany i/lub wzmocnienia podłoża pod wykonanie 
podsypki lub płyty należy uwzględnić w kosztach wykonania robót ziemnych. 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 
przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także 
zagospodarować nadmiar gruntu i grunt nie nadający się do wykorzystania do robót w sposób 
zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach. Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu 
z Placu budowy, transportem gruntu, koszty składowania gruntu na składowiskach, koszty 
utrzymania składowisk, koszty wszelkich robót wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, 
wyładunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypów i inne), koszty zagospodarowania 
gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i opłaty z tym związane, nie podlegają 
odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych 
robót ziemnych wymienionych w Przedmiarze Robót. 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas 
ziemnych będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Placu 
Budowy i poddać zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca 
powinien także ustalić lokalizację składowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odległości 
tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie i cenach 
jednostkowych za wykonanie robót ziemnych. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania”. 

 
7.3. Odprowadzanie wód z wykopów budowlanych 

Ponieważ stwierdzono możliwość występowania wód gruntowych na poziomie powyżej 
rzędnych posadowienia części rurociągów i urządzeń, zatem przewiduje się odwodnienie 
wykopów (tj. odprowadzanie wód z wykopów) na potrzeby ich posadowienia.  

Ze względu na charakter terenu oraz zmienność warunków wodnych związaną z możliwymi 
nawet znacznymi wahaniami zwierciadła wód gruntowych wynikającymi głównie z intensywności 
opadów atmosferycznych należy przyjąć zasadę, iż w trakcie prac budowlanych zachodzić 
będzie konieczność odprowadzania wód z wykopu na całej długości prowadzonych robót. 

Ze względu na charakter wykopu (ściany pionowe umocnione) oraz rodzaj gruntów przewi-
duje się wykonanie wstępnego powierzchniowego odprowadzania wód z umocnionych wykopów. 

Zakłada się odwodnienie instalacją złożoną z: 
 pompy zasilanej z agregatu prądotwórczego lub pompy spalinowej samozasysającej 

o wydajności do 20m3/h, pracujących w układzie: 1 prac + 1 rez. 
 rurociągu tłocznego długości do 100m odprowadzającego wody z wykopu do rowów 

przydrożnych lub melioracyjnych poza obrębem spływu wód gruntowych. 
W przypadku dalszego napływu wód gruntowych po ustabilizowaniu się zwierciadła wody 

odwodnienie prowadzić za pomocą igłofiltrów Ø50 wpłukiwanych do głębokości 1,0m poniżej 
rzędnej dna wykopu w rozstawie 1,0m.  

W okresie początkowego odwodnienia (tj. od rozpoczęcia pompowania do ustalenia się 
krzywej depresji) prędkość obniżania poziomu wody gruntowej nie może przekroczyć 0,5m/dobę. 
Pompowanie w tym okresie należy rozpocząć od minimalnego wydatku pomp poprzez stopniowe 
zwiększanie wydajności. Należy regulować wydatek pompowania tak, aby nie przekroczyć 
prędkości obniżania poziomu wód gruntowych. 

Wykonawca przeprowadzi niezbędne badania i w razie potrzeby sporządzi projekt 
odwodnienia terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne właściwości podłoża, przewidywane 
parametry wykopów oraz rodzaj budowli i warunki posadowienia budowli sąsiednich dla danego 
obiektu. 



Projekt techniczny – część opisowa 
„Budowa sieci wodociągowej do Kolonii Piecowej” 

 

 

12 

Koszt prowadzenia prac odwodnieniowych wraz z wszelkimi kosztami uzyskania 
uzgodnień i pozwoleń administracyjnych należy uwzględnić w kosztach robót ziemnych. 

 
7.4. Montaż urządzeń i rurociągów 

Rurociągi wodociągowe, należy układać na uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym 
podłożu zgodnie z pkt 7.2. Do budowy kanałów mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki 
nie wykazujące uszkodzeń np. pęknięcia i odpryski na ich powierzchni. Rurociągi wykonać 
zgodnie z normami PN-B-10725:1997 i PN-92/B-10735. 

Odcinki rurociągów z rur PE projektuje się łączyć przez zgrzewanie doczołowe lub mufy 
elektrooporowe. Połączenia rurociągów z armaturą żeliwną wykonać poprzez kształtki 
przejściowe. 

Celem stabilizacji ułożonego w wykopie rurociągu PE stosować należy bloki oporowe, 
którymi należy zabezpieczyć wszystkie kolana, łuki, trójniki, zasuwy oraz korki na końcówkach 
przewodu. Tylna ściana bloku powinna być oparta o poduszkę betonową wykonaną w gruncie 
rodzimym. Szczegóły techniczne wykonania bloków oporowych zgodnie z rysunkiem nr 4.2. 

W przypadku zastosowania rur lub studni z innego materiału należy dostosować ich 
parametry do przewidywanych przepływów oraz obciążeń związanych z ruchem komunikacyjnym 
w miejscu ich lokalizacji. 

 
7.5. Próba szczelności rurociągów 

Próbę szczelności rurociągów z PE wykonać należy zgodnie z normą PN-B-10725:1997 oraz 
instrukcją producenta rur. Przy badaniu szczelności odcinka przewodu należy stosować metodę 
próby hydraulicznej. Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach, aby 
przewód nie był nasłoneczniony oraz, aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu 
wynosiła nie mniej niż 1°C przy próbie hydraulicznej i nie przekraczała 20°C. 

Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej odcinka sieci należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania bloków oporowych. Ciśnienie próbne odcinka przewodu z rur PE wynosi 1,5 ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniej niż 1,0 MPa (10 bar). Po ustabilizowaniu się ciśnienia w przewodzie 
na wysokości ciśnienia próbnego należy przez 30 minut sprawdzać, czy ciśnienie 
na manometrach nie spada poniżej ciśnienia próbnego. Wynik pozytywny próby ciśnienia – brak 
spadku ciśnienia poniżej próbnego przez okres 30 minut. 

 
7.6. Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 

Rurociągi sieci wodociągowej przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu 
przepłukaniu wodą, przy prędkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich 
zanieczyszczeń mechanicznych. Do płukania używać wody wodociągowej wypuszczając brudną 
przez hydrant, aż do chwili kiedy wypływająca woda będzie wzrokowo czysta. 

Po przepłukaniu rurociągów sieć wodociągową należy poddać dezynfekcji za pomocą 
wodnego roztworu podchlorynu sodu. Całość tej operacji polega na wprowadzeniu do rurociągu 
3% roztworu podchlorynu sodu i utrzymaniu go przez okres 24 godzin. Po tym czasie 
zachlorowana woda winna być usunięta z sieci hydrantami poprzez doprowadzenie czystej wody 
i przepłukaniu przewodu. 

Po dokonaniu dezynfekcji i przepłukaniu powinna być pobrana próbka wody do analizy 
pod względem bakteriologicznym przez laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.  

 
7.7. Roboty wykończeniowe 

Po zasypaniu wykopów należy doprowadzić obszar inwestycji do stanu pierwotnego, 
tj. odtworzyć rozebrane nawierzchnie, pobocza i rozścielić uprzednio zdjęty humus, a ewentualny 
nadmiar gruntu zagospodarować przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Rzędne posadowienia projektowanych skrzynek ulicznych zasuw wodociągowych należy 
dostosować do istniejącej rzędnej nawierzchni terenu z zachowaniem możliwości regulacji 
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poziomu posadowienia włazów i skrzynek ulicznych w zakresie minimum 20 cm w celu 
dostosowania od docelowej rzędnej planowanych nawierzchni w obszarze pasa drogowego. 

 
7.8. Podsumowanie 

Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Ze względu na charakter przedsięwzięcia przed 
rozpoczęciem głębokich wykopów konieczne jest wydzielenie terenu robót i miejsca składowania 
elementów kanałów i zbiorników ogrodzeniem tymczasowym zabezpieczającym przed dostępem 
osób trzecich. 

Roboty należy zlecić specjalistycznej firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia, sprzęt 
oraz doświadczenie. Montaż elementów prefabrykowanych urządzeń prowadzić siłami 
wykwalifikowanych służ producentów lub zgodnie z ich zaleceniami, jeżeli aprobata techniczna 
dopuszcza taką możliwość. Armaturę i rury posadawiać w umocnionym, suchym wykopie na 
uprzednio wykonanej podsypce.  

Ostateczną decyzję o sposobie zabezpieczenia dna i ścian wykopu, sposobu 
ewentualnego odwodnienia oraz ewentualnej przydatności części gruntu rodzimego jako 
zasypki podejmie inspektor nadzoru na etapie wykonawstwa. 

Projektowane urządzenia, przewody oraz ewentualne zabezpieczenia istniejącego 
uzbrojenia podziemnego podlegają odbiorowi technicznemu właściwych służb oraz wymagają 
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej. 

Gwarancja po zakończeniu robót udzielona przez Wykonawcę na wykonane prace 
budowlane obejmować powinna wszystkie prace wykonane w ramach kontraktu, również m.in. 
roboty odtworzeniowe drogowe. Okres gwarancji zgodnie wymaganiami Zamawiającego. 

 

8. WARUNKI BHP 

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być 
przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi 
przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu 
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

Praca sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga stałej 
obsługi. Obsługa będzie mieć charakter doraźny, a osoby ją prowadzące winny być przeszkolone 
pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej 
pomocy w razie wypadku. 

Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. 
 

9. DANE O OCHRONIE ZABYTKÓW  

Projektowane obiekty nie kolidują z istniejącymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytków 
i zlokalizowanymi na podstawie danych UM w Kluczborku. Jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte 
stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten zgłosić do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Opolu, do Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddział Opole celem sprawowania nadzoru. 

 
10. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 
na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

Realizacja planowanej inwestycji zakłada dostarczenie wody sieciowej dla sześciu 
gospodarstw domowych w ilości  Qśr,d = 1,8 m3/d. 
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b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 

ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Przewidywane do realizacji obiekty nie będą źródłami emisji zanieczyszczeń gazowych, 
mikrobiologicznych czy też substancji zapachowo-czynnych (odorów), zatem nie będą wpływać 
na stan powietrza atmosferycznego w swoim bezpośrednim sąsiedztwie jak i też globalnie na 
terenie miejscowości. 

 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 

Podczas wykonawstwa robót powstaną niewielkie ilości odpadów w postaci (w nawiasie 
podano kody odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. 
w sprawie katalogu odpadów - Dz. U. z 2020r. poz. 10): 

 odpady betonu oraz gruz z przebudowy dróg [17 01 81] ok. 30 Mg 
 fragmenty rur [17 02 03]   ok. 0,5 Mg 
 masy ziemne [17 05 04]   ok. 200 Mg 
 inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04]   ok. 20 Mg 

Powyższe rodzaje i ilości odpadów stanowią jedynie dane szacunkowe.  
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 10) powyższe odpady nie są ujęte na liście odpadów 
niebezpiecznych, jednakże w przypadku stwierdzenia ich występowania należy je przekazać do 
firmy posiadającej odpowiednie zezwolenia na ich odbiór, zagospodarowanie i transport 
wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 
797 z późn. zm.). 

Powstałe odpady na terenie budowy powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu 
przygotowanych miejscach i zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Ziemia z wykopów winna być składowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na 
ziemię urodzajną i pozostałą, wykorzystywaną do prac budowlanych lub wywiezioną. Ziemia 
urodzajna winna być ponownie wykorzystana i zagospodarowana. Sposób zagospodarowania 
odpadów przez Wykonawcę winien być zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 

d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń 

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektów będących na etapie eksploatacji znaczącym 
źródłem emisji hałasu do środowiska, czy też obiektów emitujących promieniowanie jonizujące 
czy też pole elektromagnetyczne. 

 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie jest planowana wycinka drzew. W przypadku 
wystąpienia konieczności wycinki drzewa lub krzewu należy uzyskać stosowne decyzje 
administracyjne na ich usunięcie. 

Planowana zabudowa wodociągu będzie realizowana w sąsiedztwie obiektów objętych 
ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst 
jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1336 z późn. zm.) tj. pomnika przyrody obejmującego grupę dębów 
szypułkowych. Roboty ziemne w sąsiedztwie obiektów pomnikowych zaprojektowano jako 
nieszkodzące drzewom bezwykopowe przewierty przewodów wodociągowych z zachowaniem 
bezpiecznych odległości od ich systemów korzeniowych. 

Przewidziane przekształcenia rzeźby terenu polegające na wykonaniu wykopów 
nie pociągną za sobą zmian w postaci zachwiania równowagi przyrodniczej w środowisku 
lokalnym, a tym samym i na większym obszarze. Teren, na którym prowadzone będą prace 
budowlane zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 

Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które mogłyby zarówno w fazie wykona-
wstwa, jak i eksploatacji wpływać negatywnie na wody podziemne czy też powierzchniowe.  



Projekt techniczny – część opisowa 
„Budowa sieci wodociągowej do Kolonii Piecowej” 

 

 

15 

f) podsumowanie 

Sporządzona prognoza oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko 
dla programowanego zakresu, wskazuje iż nie będzie ona wywierać negatywnego oddziaływania 
na żaden z komponentów środowiska zarówno w fazie realizacji jak i późniejszej eksploatacji, 
zatem z pewnością możliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektów i ich 
funkcjonowanie z gwarancją dotrzymania wymagań i norm określonych w przepisach ochrony 
środowiska. 

Teren inwestycji położony jest w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego 
w obszarze którego obowiązuje między innymi zakaz realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie przewodów 
wodociągowych rozdzielczych o długości poniżej 1,0 km dlatego też nie zalicza się do 
przedsięwzięć mogących zawsze lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko zgodnie z § 2.1. oraz § 3.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. 
poz. 1839). 

Ze względu na zakres oraz specyfikę inwestycji, zagrożenia dla środowiska na etapie 
wykonawstwa będą niewielkie, lecz wykonawca robót oraz inspektor nadzoru winni zdawać sobie 
sprawę z możliwości wystąpienia takich zagrożeń. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie 
inwestycji na środowisko związane z jej realizacją mogą zostać ograniczone i w większości mieć 
charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpowiednim prowadzeniem robót.  

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków inwestycji 
na środowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje się wystąpienia obszaru 
oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenu. 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wg odrębnego opracowania. 

 
11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Ze względu na zakres oraz specyfikę inwestycji związaną z realizacją infrastruktury 
podziemnej liniowej oddziaływanie planowanej inwestycji na etapie wykonawstwa będzie 
niewielkie i ograniczać się będzie jedynie do działek objętych zakresem przedsięwzięcia i nie 
będzie oddziaływać na tereny sąsiednie.  

Brak jest przepisów regulujących minimalną odległość sieci wodociągowej od granic działki. 
Obszar oddziaływania obejmował będzie jedynie najbliższy teren wzdłuż projektowanej sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej i maksymalnie obejmował będzie pas terenu o szerokości ok. 3,0m 
(tj. szerokość zajętego pasa terenu pod wykop wraz z naruszoną nawierzchnią, po 0,75m 
z każdej strony sieci) w całości znajdujący się w obszarze działek objętych inwestycją, które 
w części są własnością Inwestora a dla pozostałych posiada on tytuł prawny do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane umożliwiający zgodnie z wymogami prawnymi wykonanie 
przedsięwzięcia wymagany ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 
z 2023r. poz. 682 z późn. zm.). 

 
12.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 W trakcie realizacji robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów oraz norm, a w szcze-
gólności poniższych: 
1 PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych 

i ich części składowych 
2 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – 
Warszawa 1994 
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3 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I 
Budownictwo Ogólne. 

4 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 

5 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych, zeszyt 3 

6 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych, zeszyt 7 

7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

8 PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
9 PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
10 PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 
11 PN-EN13598-2:2009  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 
2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych 
w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią 

12 N-B-10725:1997  Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania 
13 PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
14 PN-EN 545:2000  Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań 
15 ZAT97-01-001  Rury i kształtki z polietyleny (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody 
16 PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
17 PN-B-10720:1998  Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
18 DIN4034 - cz. 1 i 2 Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy 

studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki 
techniczne dostaw 

19 PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

20 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
21 PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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Część rysunkowa 
 

SPIS RYSUNKÓW: 
 
Rys. nr 1 Mapa orientacyjna – skala 1:25000 

Rys. nr 2 Plan zagospodarowania terenu – skala 1:500 

Rys. nr 3 Profil podłużny wodociągu – skala 1:100/500 

Rys. nr 4.1 Schemat zabudowy węzłów wodociągowych 

Rys. nr 4.2 Szczegóły techniczne wykonania bloków oporowych 

Rys. nr 4.3 Schemat zabudowy hydrantu nadziemnego – skala 1:10 

Rys. nr 4.4 Schemat włączenia przyłącza wodociągowego do sieci – skala 1:10 

Rys. nr 4.5 Schemat zabudowy zestawu wodomierzowego – skala 1:5 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N

KLUCZBORK

Nowa Bogacica

Kolonia Piecowa

Rys. 2

Wykonawcy

Stadium dokumentacji:

Imię i nazwisko Podpis

Nr rysunku: 

Lokalizacja:

1:25000

45-131 Opole,  ul. Cygana 4

       tel. +48 606 911 593

Skala:Data opracowania:

Nazwa opracowania:

miejscowość Nowa Bogacica, przysiółek Kolonia Piecowa

Projektant: TOMASZ PŁACZEK
mgr inż.

Numer uprawnień

OPL/1957/PWBS/21

Sprawdzający: MAREK KLYK
mgr inż.

OPL/1956/PWBS/21
MAPA

ORIENTACYJNA

Przedmiot rysunku:

PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Kluczbork; ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

1GRUDZIEŃ 2023r.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

DO KOLONII PIECOWEJ



W

Z

1

W

Z

3

W

Z

2

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

1

7

7

,

0

2

,

5Profil
nr 1

1

7

7

,

0

3

,

0

1

7

7

,

2

2

,

0

1

7

6

,

7

2

,

0

1

7

7

,

7

2

,

0

Profil
nr 2

Profil
nr 3

Profil
nr 4

Profil
nr 5

PROJ. NAWIERKA Z ZASUWĄ

PROJ. HYDRANT NADZIEMNY

WZ3

LEGENDA:

DZIAŁKA OBJĘTA BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOC.

LOKALIZACJA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

177,0

3,0

Profil
nr 2

DZIAŁKA OBJĘTA BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ

Wykonawcy

Stadium dokumentacji:

Imię i nazwisko Podpis

Nr rysunku: 

Lokalizacja:

1:500

45-131 Opole,  ul. Cygana 4

       tel. +48 606 911 593

Skala:Data opracowania:

Nazwa opracowania:

miejscowość Nowa Bogacica, przysiółek Kolonia Piecowa

Projektant: TOMASZ PŁACZEK
mgr inż.

Numer uprawnień

OPL/1957/PWBS/21

Sprawdzający: MAREK KLYK
mgr inż.

OPL/1956/PWBS/21

PLAN
ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Przedmiot rysunku:

PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Kluczbork; ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

2GRUDZIEŃ 2023r.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

DO KOLONII PIECOWEJ



PROFIL KOLEKTORA W-1

2.5

0.3

2.2

0.8

1.81.50

3.0

0.5

2.3

1.5

2.00

1.8

0.6

1.6
2.0

2.01.80

0.7

1.2

0.6
0.9

2.0

Wykonawcy

Stadium dokumentacji:

Imię i nazwisko Podpis

Nr rysunku: 

Lokalizacja:

1:100/500

45-131 Opole,  ul. Cygana 4

       tel. +48 606 911 593

Skala:Data opracowania:

Nazwa opracowania:

miejscowość Nowa Bogacica, przysiółek Kolonia Piecowa

Projektant: TOMASZ PŁACZEK
mgr inż.

Numer uprawnień

OPL/1957/PWBS/21

Sprawdzający: MAREK KLYK
mgr inż.

OPL/1956/PWBS/21
PROFIL PODŁUŻNY

WODOCIĄGU

Przedmiot rysunku:

PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Kluczbork; ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

3GRUDZIEŃ 2023r.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

DO KOLONII PIECOWEJ



Węzeł WZ3

Proj. zwężka redukcyjna DN100/80

Proj. hydrant nadziemny na kolanie stopowym

Wykonawcy

Stadium dokumentacji:

Imię i nazwisko Podpis

Nr rysunku: 

Lokalizacja:

45-131 Opole,  ul. Cygana 4

       tel. +48 606 911 593

Skala:Data opracowania:

Nazwa opracowania:

miejscowość Nowa Bogacica, przysiółek Kolonia Piecowa

Projektant: TOMASZ PŁACZEK
mgr inż.

Numer uprawnień

OPL/1957/PWBS/21

Sprawdzający: MAREK KLYK
mgr inż.

OPL/1956/PWBS/21

SCHEMAT

ZABUDOWY WĘZŁÓW
WODOCIĄGOWYCH

Przedmiot rysunku:

PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Kluczbork; ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

4.1GRUDZIEŃ 2023r.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

DO KOLONII PIECOWEJ

-

Pr
oj.

 tr
ójn

ik 
ko

łni
er

zo
wy

 D
N8

0/8
0/8

0

Ist
n. 

wo
do

cią
g w

o9
0 P

VC

Węzeł WZ1

Pr
oj.

 ko
łni

er
z s

pe
cja

lny
 do

 ru
r P

VC

Proj. zwężka redukcyjna DN100/80
Proj. zasuwa odcinająca DN100

Proj. wodociąg Ø110mm PE100-RC

Pr
oj.

 za
su

wa
 od

cin
ają

ca
 D

N8
0

Pr
oj.

 ko
łni

er
z s

pe
cja

lny
 do

 ru
r P

VC

Proj. kołnierz specjalny do rur PE

Ist
n. 

wo
do

cią
g w

o9
0 P

VC

Ist
n. 

za
su

wa
 od

cin
ają

ca
 D

N8
0

Proj. wodociąg Ø110mm PE100-RC

Proj. kołnierz specjalny do rur PE

Węzeł WZ2

Proj. trójnik kołnierzowy DN100/100/80

Proj. kołnierz specjalny do rur PE

Proj. wodociąg Ø110mm PE100-RC

Pr
oj.

 hy
dr

an
t n

ad
zie

mn
y n

a k
ola

nie
 st

op
ow

ym

Pr
oj.

 że
liw

ny
 kr

óc
iec

 dw
yk

ołn
ier

zo
wy

 D
N8

0 Proj. wodociąg Ø110mm PE100-RC

Proj. kołnierz specjalny do rur PE

Proj. zasuwa odcinająca DN80 hydrantu Hn2 

H

Proj. żeliwny króciec dwykołnierzowy DN80

H



Wykonawcy

Stadium dokumentacji:

Imię i nazwisko Podpis

Nr rysunku: 

Lokalizacja:

45-131 Opole,  ul. Cygana 4

       tel. +48 606 911 593

Skala:Data opracowania:

Nazwa opracowania:

miejscowość Nowa Bogacica, przysiółek Kolonia Piecowa

Projektant: TOMASZ PŁACZEK
mgr inż.

Numer uprawnień

OPL/1957/PWBS/21

Sprawdzający: MAREK KLYK
mgr inż.

OPL/1956/PWBS/21

SZCZEGÓŁY
TECHNICZNE

WYKONANIA BLOKÓW

OPOROWYCH

Przedmiot rysunku:

PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Kluczbork; ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

4.2GRUDZIEŃ 2023r.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

DO KOLONII PIECOWEJ

-



5

52 1

7

9

35

1
5

m
i
n

.
 
0

,
5

m

35

1
5

0
,
9

m
 
-
 
1

,
2

m

2

1

1

3
3

6

8

12

13

14

max. 1,0m

3

1045

4

11

AA

PRZEKRÓJ A-A

WIDOK Z GÓRY

WYSZCZEGÓLNIENIE
NR

4

5

6

Hydrant nadziemny DN80

3

2

1

7

8

9

10

11

Zasuwa z żeliwa sferoidalnego DN80 z miękkim uszczelnieniem klina

Obudowa teleskopowa do zasuw

Obudowa odwodnienia hydrantu

Kolano stopowe żeliwne kołnierzowe DN80

Trójnik kołnierzowy żeliwny

Obsypka żwirowa 2-16mm z zagęszczeniem

Fundament 35x30x15cm z betonu B20

14

Płyta betnowa zbrojona pod skrzynki do zasuw

Projektowana sieć wodociągowa

Uwaga: Elementy betonowe posadowić na zagęszczonej warstwie piasku

              o grubości 15cm

12

13

Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego, L- zgodnie z proj.

Skrzynka uliczna żeliwna do zasuwy DN80

Przewód wodociągowy DN80 PE

Łącznik kołnierzowy do rur DN80 PE

10
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5

1a 2 3

4

5

1b 2 3

4

WYSZCZEGÓLNIENIE

1a

NR

3

4

5

Obudowa teleskopowa do zasuw

Skrzynka żeliwna do zasuw

Żeliwna opaska do nawiercania z gwintem połączeniowym

Rura wodociągowa PE100-RC SDR17 PN10

1b Żeliwna samonawiercajaca obejma z gwintem połączeniowym

2
Żeliwna zasuwa z gwintem zewnętrznym i złączem ISO
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Rurociąg Ø32x2,0mm PE100 SDR17

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

NR

2

3

4

5

6

7

8

9

Łącznik mosiężny 1" z gwintem zewnętrznym

Zawór przelotowy grzybkowy mosiężny 1"

Konsola wodomierzowa DN20 (3/4") ze śrubunkami

Wodomierz DN20 (3/4")

Złączka redukcyjna mosiężna 1"- 3/4"

(gwint zewnętrzny 1" - gwint wewnętrzny 3/4")

2345658310

Adapter DN25 PE-mosiądz z gwintem wewnętrznym

1

7

Filtr siatkowy 1"

93811

10 Zawór zwrotny antyskażeniowy 1"

Instalacja wewnętrzna11

Zawór kulowy mosiężny 1"
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