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1. PODSTAWA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

1.1. Podstawa i cel opracowania 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie umowy pomiędzy Gminą Kluczbork 
ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork, a SYSTEM PROJECT ul. Cygana 4 45-131 Opole. 

Celem dokumentacji projektowej jest przedstawienie rozwiązań technicznych 
umożliwiających wykonanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na 
obszarach wiejskich w Gminie Kluczbork” w zakresie „Rozbudowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Smardy Górne”, polegającego na doprowadzeniu systemu wodociągowego do 
nieruchomości zlokalizowanych w obszarze planowanej zabudowy mieszkaniowej wsi Smardy 
Górne. 

Projekt został opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz normami 
branżowymi. 

 
1.2. Zakres opracowania 

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie: 
- włączenia poprzez WZ1 do istniejącej sieci wodociągowej w110 PVC w obrębie 

działki ewidencyjnej nr 401; 
- zabudowy w pasie gruntowych dróg gminnych rurociągu Ø110mm PE100-RC 

zakończonego hydrantem nadziemnym. 
 

Projektowany system wodociągowy w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania 
i eksploatacji zostanie wyposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną tj. m.in.: króćce, 
kształtki, łączniki, zasuwy. 

 

Całkowity zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wykonanie: 
- rurociągu rozdzielczego z rur Ø110x6,6mm PE100-RC SDR17 PN10  - 270,0 m 
- węzłów wodociągowych  - 4 szt. 
- hydrantów nadziemnych DN80 z zasuwą odcinającą  - 2 kpl. 
- przepięcia istniejącego przyłącza poprzez montaż obejmy do rur PE z odejściem - 1 kpl.  

 
2. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 
2. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej nr TTT.4221.2.71.2024 z dnia 

09.08.2024 r. wydane przez Wodociągi i Kanalizację HYDROKOM Sp. z o.o.; 
3. Decyzja Zarządu Powiatu w Kluczborku nr ZD.6853.91.2024.RD z dnia 25.10.2024 r. 

dotycząca lokalizacji wodociągu w pasie drogi powiatowej nr 1322O; 
4. Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy sieci wodociągowej w m. Smardy 

Górne ul. Pogodna – Usługi Geologiczne „Galileo” Anna Rokicka, Uszyce - listopad 2024; 
5. Protokół z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kluczborku; 
6. Materiały kartograficzne obszaru opracowania; 
7. Obowiązujące normy i przepisy oraz aktualna literatura, katalogi i informacje producentów; 
8. Wizje terenowe i pomiary uzupełniające. 

 
3. LOKALIZACJA I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI 

Administracyjnie teren objęty inwestycją położony jest na gruntach miejscowości Smardy 
Górne tj. zachodniej części gminy Kluczbork znajdującej się w powiecie kluczborskim 
stanowiącym północny fragment województwa opolskiego. 

Zakres planowanego przedsięwzięcia polegać będzie na zabudowie 270 metrów rurociągu 
Ø110mm PE-100 RC w celu zapewnienia dostawy wody w obszarze planowanej zabudowy 
mieszkaniowej w południowym rejonie miejscowości Smardy Górne. 
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Trasę projektowanego rurociągu ze względu na istniejące uwarunkowania terenowe oraz 
lokalizację istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowano głownie w pasie dróg gminnych. 

Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie obejmującym zabudowę sieci 
wodociągowej objętej zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 
dla którego organem administracji architektoniczno-budowlanej będzie Starosta Kluczborski, 
przewiduje się na działkach ewidencyjnych:  

 Jednostka ewidencyjna 160402_5 Kluczbork - obszar wiejski 
 obręb ewidencyjny 0058 Smardy Górne 

- działki nr: 383/14, 384/8, 384/13, 384/16, 401, 462. 
 

Inwestor - Gmina Kluczbork jest właścicielem działek ewidencyjnych nr: 383/14, 384/8, 
384/13, 384/16, 462, natomiast dla działki nr 401 posiada wymagany ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 725) tytuł prawny do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane umożliwiający zgodnie z wymogami prawnymi wykonanie 
przedsięwzięcia. 

 
4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO TERENU INWESTYCJI 

Rozbudowa istniejącego układu wodociągowego planowana jest poprzez wykonanie odnogi 
istniejącej sieci wodociągowej w110 w kierunku planowanej zabudowy mieszkaniowej na terenie 
miejscowości Smardy Górne. Zaprojektowano rurociąg o średnicy DN100 i długości 270 m 
z dwoma hydrantami nadziemnymi.  

Otoczenie planowanej inwestycji stanowią pola i grunty uprawne oraz jednorodzinne 
budownictwo mieszkaniowe. Uzbrojenie terenu ogranicza się do podziemnych linii 
energetycznych i teletechnicznych oraz sieci wodociągowych. Lokalizacja istniejącej 
infrastruktury technicznej została geodezyjnie domierzona i przedstawiona na mapie sytuacyjno – 
wysokościowej w skali 1:500 na której opracowano dokumentację projektową. 

Projektowana sieć wodociągowa zabudowana zostanie w poboczu drogi powiatowej 
nr 1322O oraz w pasie drogowym dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. 

 
5. CHARAKTERYSTYKA DANYCH WYJŚCIOWYCH 

5.1. Warunki gruntowo-wodne 

Pod względem morfologicznym obszar planowanej inwestycji znajduje się na obszarze 
wysoczyzny morenowej powstałej w trakcie zlodowacenia środkowo-polskiego. Pod względem 
podziału fizycznogeograficznego wg. Kondrackiego omawiany teren leży na obszarze 
mezoregionu Równina Opolska, należącego do makroregionu Nizina Śląska. 

Na podstawie badań geotechnicznych stwierdzono, iż w rejonie projektowanej budowy sieci 
wodociągowej pod warstwą gleby znajdują się grunty generalnie nośne o lecz o zróżnicowanych 
parametrach fizyko-mechanicznych dla bezpośredniego posadowienia obiektów. Według normy 
PN-B-06050:1999 występujące w podłożu masy ziemne należą do 1 i 3 kategorii urabialności. 

Ze względu na charakterystyczną zmienność gruntów należy kontrolować ich rodzaj oraz 
stan podłoża podczas prac ziemnych i korygować głębokość ewentualnej wymiany gruntów. 
W przypadku odsłonięcia podczas prac ziemnych gruntów pylastych i gliniastych należy nie 
dopuścić do gromadzenia się wód gruntowych lub opadowych na dnie wykopu, gdyż może to 
spowodować uplastycznienie się gruntów. 
Podczas badań geologicznych rozpoznano w podłożu następujące warstwy geotechniczne: 

- warstwa N – nasypy niebudowlane i gleba występujące do głębokości 0,4-0,9 m p.p.t. 
Stan nasypów luźny i średnio zagęszczony.  

- warstwa Ia – wilgotne piaski drobne występujące w przedziale głębokości 1,4-2,3 m p.p.t. 
Stan techniczny gruntów średnio zagęszczony o stopniu zagęszczenia ID = 0,50. 

- warstwa Ib – wilgotne piaski średnie występujące w przedziale głębokości 0,4-1,9 m p.p.t. 
Stan techniczny gruntów średnio zagęszczony o stopniu zagęszczenia ID = 0,50. 
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- warstwa Ic – wilgotne piaski średnie występujące w przedziale głębokości 1,9-2,5 m p.p.t. 
Stan techniczny gruntów zagęszczony o stopniu zagęszczenia ID = 0,70. 

- warstwa A1 – pyły występujące w otworze nr 2 w warstwie 1,8-2,6 m p.p.t. 
Stan techniczny gruntów miękkoplastyczny o stopniu plastyczności IL = 0,60. 

- warstwa A2 – pyły występujące w otworze nr 2 w warstwie 2,6-3,5 m p.p.t. 
Stan techniczny gruntów plastyczny o stopniu plastyczności IL = 0,40. 

- warstwa A3 – piaski gliniaste i pyły piaszczyste występujące w przedziale 0,4-2,5 m p.p.t. 
Stan techniczny gruntów twardoplastyczny o stopniu plastyczności IL = 0,20. 

 

Nie dozwolone jest stosowanie gleby i nasypów niebudowlanych warstwy N oraz gruntów 
spoistych warstw A1 – A3 jako zasypek wykopów wodociągu realizowanych w pasie drogowym. 

 
 

Podczas badań terenowych zwierciadła wód gruntowych nie stwierdzono. Według 
materiałów archiwalnych ustabilizowane zwierciadło wód podziemnych występowało na 
głębokości ok. 3 m p.p.t., wśród utworów piaszczystych. Nie wyklucza się występowania wód 
zawieszonych na stropie utworów gliniastych zwłaszcza po intensywnych opadach 
atmosferycznych i w trakcie roztopów.   

Generalny przepływ wód podziemnych odbywa się w kierunku zachodnim do osi koryta rzeki 
Baryczki i zgodnie z jej biegiem. 

Ze względu na zmienność warunków wodnych związaną z możliwymi nawet znacznymi 
wahaniami zwierciadła wód gruntowych wynikającą głównie z intensywności opadów 
atmosferycznych należy przyjąć, iż w trakcie prac budowlanych możliwa będzie konieczność 
odprowadzania wód z wykopu. Koszt prowadzenia prac odwodnieniowych należy uwzględnić 
w kosztach prac ziemnych. 

 
5.2. Kategoria obiektu budowlanego 

W oparciu o zastosowane rozwiązania projektowe i opracowania geologiczne projektowany 
obiekt budowlany zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej (o prostych warunkach 
gruntowo – wodnych) w rozumieniu ß4 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463). 

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2024r. poz. 725) sieci wodociągowe zaliczane są do kategorii obiektu budowlanego XXVI 
o współczynniku kategorii K=8 oraz o współczynniku wielkości w=1,0. 

 
5.3. Wymagania w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Przedmiotowa inwestycja, nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. 
poz. 1839) ponieważ projektowany wodociąg stanowi sieć rozdzielczą i na żadnym planowanym 
do realizacji odcinku nie jest rurociągiem magistralnym, zatem nie jest wymagane uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

 
6. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

6.1. Budowa sieci wodociągowej 

6.1.1. Zapotrzebowanie na wodę 

Planowana inwestycja zakłada zabudowę metodą bezwykopową sieci wodociągowej 
o średnicy DN100 w celu doprowadzenia wody w rejon planowanej zabudowy mieszkaniowej 
miejscowości Smardy Górne. 

Realizacja przedsięwzięcia nie zmieni aktualnego bilansu wody systemu wodociągowego.  
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6.1.2. Przyjęty układ technologiczny 

W ramach projektowanego przedsięwzięcia planuje się budowę sieci wodociągowej 
rozdzielczej z rur PE100-RC SDR17 PN10 w formie zakończonego hydrantem nadziemnym 
jednego odgałęzienia istniejącej sieci w110. 

Projektowany kolektor W-1 o średnicy Ø110x6,6mm PE100-RC SDR17 PN10 zlokalizowano 
w obszarze gruntowych dróg gminnych wraz z włączeniem do istniejącej w poboczu drogi 
powiatowej nr 1322O sieci wodociągowej. Na rurociągu o długości 270,0m zabudowane zostaną 
cztery węzły wodociągowe (WZ1 ÷ WZ4) wyposażone w kształtki żeliwne, łączniki oraz zasuwy, 
dwa hydranty nadziemne (Hn1, Hn2) oraz obejma przyłączeniowa z nawiertką. 

 
6.1.3. Zakres rzeczowy 

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie następujących elementów systemu wodociągowego: 
- rurociągu rozdzielczego z rur Ø110x6,6mm PE100-RC SDR17 PN10  - 270,0 m 
- węzłów wodociągowych  - 4 szt. 
- hydrantów nadziemnych DN80 z zasuwą odcinającą  - 2 kpl. 
- przepięcia istniejącego przyłącza poprzez montaż obejmy do rur PE z odejściem - 1 kpl.  
 

6.1.4. Rurociągi wodociągowe 

Projektowany układ wodociągowy w zakresie budowy sieci rozdzielczej obejmuje rurociągi 
z rur PE100-RC SDR17 PN10 o średnicy Ø160x9,5mm.  

Trasę przewodów dostosowano do istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu 
oraz infrastruktury. Rury należy łączyć przez zgrzewanie doczołowe lub mufy elektrooporowe, z 
istniejącą siecią wodociągową połączenie wykonać przy wykorzystaniu kołnierzy specjalnych 
typu RR, z armaturą żeliwną poprzez kształtki przejściowe tj. tuleje kołnierzowe do rur PE 
zabezpieczone przed przesunięciem. 

Rurociągi posadowić zgodnie z profilem podłużnym. Głębokość układania sieci przyjęto 
zgodnie z PN-B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przykrycie przewodów winno być równe głębokości przemarzania powiększonej o 0,40m. 

Trasę zabudowywanych metodą wykopu otwartego przewodów oznaczyć poprzez ułożenie 
ok. 30cm powyżej rury taśmy ostrzegawczej koloru niebieskiego z wkładem. 

 
6.1.5. Uzbrojenie i armatura sieci wodociągowej 

W ramach wykonania sieci wodociągowej rozdzielczej przewidziano następującą armaturę: 
- zasuwy klinowe kołnierzowe typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną; 
- hydrant nadziemny DN80 z zasuwą odcinającą; 

- opaski żeliwne do rur PE z odejściem wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną. 
 

6.1.5.1.  Węzły wodociągowe 

Przewidzianą do zabudowy armaturę scharakteryzowano w postaci następujących węzłów 
wodociągowych: 

 WZ1 /połączenie proj. odcinka sieci wodociągowej z istniejącym w110 PVC/  
Elementy objęte montażem: 
Trójnik kołnierzowy DN100, 2 x kołnierz specjalny do rur PE/PVC DN100, 
kołnierzowa zasuwa odcinająca DN100, tuleja kołnierzowa DN100 z kołnierzem 
luźnym. 

 WZ2 /włączenie projektowanego hydrantu Hn1 do rurociągu W-1/ 
Elementy objęte montażem: 
Trójnik kołnierzowy redukcyjny DN100/80, 2 x tuleja kołnierzowa DN100 z kołnierzem 
luźnym. 

 WZ3 /zabudowa trójnika w miejscu przyszłej rozbudowy sieci wodociągowej/ 
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Elementy objęte montażem: 
Trójnik kołnierzowy DN100, 2 x tuleja kołnierzowa DN100 z kołnierzem luźnym, 
kołnierz zaślepiający DN100. 

 WZ4 /zabudowa trójnika w miejscu przyszłej rozbudowy sieci wodociągowej oraz 
włączenie projektowanego hydrantu Hn2 
Elementy objęte montażem: 
Trójnik kołnierzowy DN100, trójnik kołnierzowy redukcyjny DN100/80, tuleja 
kołnierzowa DN100 z kołnierzem luźnym, 2 x kołnierz zaślepiający DN100. 

 

6.1.5.2.  Zasuwy wodociągowe 

Zasuwy kołnierzowe klinowe do instalacji wodociągowych wraz z obudową tego samego 
producenta winny posiadać następującą charakterystykę: 

 miękkie uszczelnienie; 
 pełny przelot - równy średnicy nominalnej i bez zawężeń; 
 ciśnienie robocze minimum PN10; 
 zabezpieczenie zewnętrzne i wewnętrzne powłokami epoksydowymi min. 250µm; 
 wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem; 
 pierścień dławicowy, uszczelkę zwrotna i uszczelkę pokrywy z elastomeru; 
 korpus i pokrywę z żeliwa sferoidalnego; 
 klin z żeliwa sferoidalnego z powłoką elastomerową; 
 śruby z łbem walcowanym ze stali nierdzewnej osadzone w gnieździe pokrywy 

i pokryte masą zabezpieczającą przed dostępem wilgoci; 
 atest PZH dla wody pitnej na wszystkie elementy i powłoki wewnętrzne mające 

kontakt z woda pitną. 
 

Zasuwy należy wyposażyć w:  
 teleskopową obudowę do zasuw ze stali ocynkowanej; 

 żeliwną skrzynkę uliczną do zasuw, którą należy osadzić na płycie podkładowej 
do zasuw, osłonić prefabrykatem betonowym lub z tworzywa sztucznego 
na podsypce piaskowej. 

 
6.1.5.3.  Hydranty 

Hydranty nadziemne należy zlokalizować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu - 
przy granicy działki pasa drogowego w celu umożliwienia ich swobodnej eksploatacji oraz 
bezproblemowego korzystania z układu komunikacyjnego. Przy hydrancie należy zamontować 
zasuwę odcinającą DN80 z obudową i skrzynką żeliwną.  

Zestaw hydrantowy powinien posiadać następującą charakterystykę: 

 przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; 
 głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub stali 

nierdzewnej, epoksydowana i powleczona dodatkowo odporną na promieniowanie 
UV powłoką poliestrową; 

 nadziemna część kolumny (do wyboru przez gestora sieci) wykonana ze stali 
nierdzewnej lub z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40; 

 hydrant wyposażony w zawór napowietrzający wykonany z mosiądzu; 
 część podziemna wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40; 
 ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie farba epoksydowa 

wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm,  
 połączenie kolumny nadziemnej z podziemną za pomocą śrub ze stali nierdzewnej; 
 tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) jako jednolity odlew 

pokryty elastomerem, pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się 
obwodowo; 
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 trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony; 
 uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz 

mosiężnej tulei z o-ringami; 
 rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem 

oraz z tłokiem metodą prasowania (nie dopuszcza się połączeń śrubowych); 
 samoczynne odwodnienie hydrantu po zamknięciu; 
 wszystkie elementy i powłoki wewnętrzne mające kontakt z wodą pitną winny mieć 

atest PZH dla wody pitnej. 
 

Zasuwy hydrantów należy wyposażyć w:  
 teleskopową obudowę do zasuw ze stali ocynkowanej; 

 żeliwną skrzynkę uliczną do zasuw, którą należy osadzić na płycie podkładowej 
do zasuw, osłonić prefabrykatem betonowym lub z tworzywa sztucznego 
na podsypce piaskowej. 

 

6.1.5.4.  Włączenia przyłączy wodociągowych 

Przepięcie istniejącego przyłącza wodociągowego w40 wykonać poprzez o obejmę z żeliwa 
sferoidalnego do rur PE (DN100) z odejściem wraz z żeliwną zasuwą. 

Parametry opaski do nawiercania: 

 korpus opaski z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego powłoką epoksydową o 
grubości min. 250µm; 

 wkładka gumowa oraz uszczelka korpusu i pierścień zabezpieczający z elastomeru 
(dopuszczonego do kontaktu z woda pitną); 

 śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej; 
 odejście boczne z gwintem wewnętrznym 2”; 
 możliwość podłączenia zasuwy z jednostronnym gwintem zewnętrznym ISO lub z 

żywicy POM (kombinacyjna); 
 atest PZH dla wyrobu. 

 

Zasuwę należy wyposażyć w:  
 teleskopową obudowę do zasuw ze stali ocynkowanej; 

 żeliwną skrzynkę uliczną do zasuw, którą należy osadzić na płycie podkładowej 
do zasuw, osłonić prefabrykatem betonowym lub z tworzywa sztucznego 
na podsypce piaskowej. 

 
6.2. Skrzyżowania przewodów z przeszkodami 

W zakresie uzbrojenia technicznego trasa projektowanego rurociągu Ø110x6,6mm PE100-
RC SDR17 PN10 krzyżuje z podziemnymi przewodami elektrycznymi i teletechnicznymi. 
Wszystkie skrzyżowania przewidziano wykonać jako podziemne z zachowaniem wymaganych 
przepisami odległości pionowych. W celu zapewnienia bezpiecznej realizacji oraz poprawnej 
eksploatacji projektowanych rurociągów ich zabudowa w winna być w miejscach przekroczeń 
zrealizowana zgodnie z profilem podłużnym. 

Wszelkie prace w rejonie istniejącego uzbrojenia oraz jego ewentualne zabezpieczenia 
podlegają kontroli i odbiorowi przez właściwego administratora, m.in. należy zachować wszystkie 
warunki wynikające z zapisów zawartych w protokole z narady koordynacyjnej. 

Kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscu skrzyżowań z projektowanymi 
przewodami należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy DN100 lub 
większymi na długości równej szerokości wykopu powiększonej o 1m. 

W związku z powyższym przed rozpoczęciem wykopów należy wykonać pomiar geodezyjny 
mający na celu wyznaczenie trasy istniejącego i projektowanego uzbrojenia, następnie wykonać 
ręcznie przekop kontrolny w celu jego zlokalizowania i zabezpieczenia, a w razie kolizji zmienić 
ich lokalizację. 
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W przypadku zaistnienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wymagającej 
konieczności wykonania jego przebudowy Wykonawca winien wykonać własnym kosztem 
i staraniem wszelkie niezbędne prace dokumentacyjne związane z uzgodnieniem 
i opracowaniem projektu technicznego przebudowy kolidującego istniejącego uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. 
Następnie na podstawie opracowanej dokumentacji i przeprowadzonych uzgodnień z właściwym 
zarządcą uzbrojenia i odpowiednimi organami administracji państwowej Wykonawca wykona 
przebudowę istniejącego uzbrojenia po uprzednim powiadomieniu właściwego zarządcy 
uzbrojenia celem sprawowania nadzoru. Wszelkie koszty związane z uzgodnieniem 
i opracowaniem niezbędnych dokumentacji oraz późniejszym wykonaniem przebudowy 
kolidującego uzbrojenia nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w kosztach 
wykonania robót budowlanych na etapie oferty. 

 

7. Wytyczne realizacji 
7.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze obejmują:  
1. wyniesienie lokalizacji urządzeń, trasy rurociągów oraz kolidującego uzbrojenia 

w teren; 
2. uprzątnięcie lub rozebranie kolidujących elementów zagospodarowania powierzchni 

w obszarze planowanych prac; 
3. rozbiórkę nawierzchni. 

 

Wszelkie koszty związane z wykonaniem robót przygotowawczych i tymczasowych tj. m.in. 
koszty wykonania nasypów i wykopów, ewentualnego ułożenia rur i późniejszego ich demontażu, 
koszty pompowania, koszty zapewnienia energii, koszty zastosowania dźwigów i środków 
transportu oraz odtworzenia istniejących elementów zagospodarowania terenu należy uwzględnić 
w ramach kosztów wykonania robót ziemnych. 

 

7.2. Roboty ziemne 

Pierwszym etapem robót winno być zdjęcie humusu z powierzchni całego pasa robót 
ziemnych na pełną głębokość jego zalegania według faktycznego stanu występowania. Zdjęty 
humus należy składować w regularnych pryzmach których wysokość nie może przekraczać 3m. 
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. 

Wykopy przewiduje się wykonać mechanicznie, za wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń do istniej-
ącego uzbrojenia podziemnego, gdzie należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w celu jego 
zlokalizowania oraz dodatkowo wykopy prowadzić ręcznie w miejscach wskazanych na profilu.  

Przewiduje się wykonanie większości odcinków wodociągu metodą bezwykopową 
przewiertem sterowanym w osłonie bentonitowej lecz dla całości planowanej inwestycji 
zaprojektowano rury przewodowe PE100-RC. 

Wykopy otwarte pod armaturę oraz rurociągi (za wyjątkiem odcinków zabudowywanych 
bezwykopowo) należy wykonać o ścianach pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami 
szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczyć rozporami stalowymi dobranymi 
z uwzględnieniem szerokości i głębokości wykopu oraz gabarytów zabudowywanych elementów. 

Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdej fazie robót, od rozpoczęcia wykopu 
i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie 
do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powinny być zachowane następujące wymagania: 
 górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 

10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów 
 rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie 
 powinny być zapewnione awaryjne wyjścia z dna wykopu 
 w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu. 
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Tabela nr 1 – Minimalne szerokości wykopów 

L.p 

Średnice wewnętrzne 
rurociągów lub średnice 

wewnętrzne studni 
kanalizacyjnych 

Rurociągi i studnie 
żeliwne, stalowe, PVC i PE kamionkowe i betonowe 

Ściany wykopów 
nieumocnione umocnione nieumocnione umocnione 

Szerokości wykopów w m 
a b c d e f 

1 50 – 150 0,80 0,90 0,80 0,90 
2 200 0,90 1,00 0,90 1,00 
3 250 0,95 1,05 0,95 1,05 
4 300 1,00 1,10 1,00 1,10 
5 350 1,10 1,20 1,15 1,25 
6 400 1,15 1,25 1,20 1,30 
7 500 1,30 1,40 1,35 1,45 
8 600 1,45 1,55 1,50 1,60 
9 700 1,60 1,70 1,65 1,75 
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90 
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05 
12 1000 2,05 2,15 2,10 2,20 

 

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej (materiał nowy) wyrobionej na kąt 90o 
o grubości 15cm. Zasypkę rurociągów do wysokości 30cm ponad wierzch rury wykonać 
materiałem nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospółką), ubijanym warstwami co 10-20cm 
na całej szerokości wykopu z ręcznym zagęszczeniem ubijakami lub lekkim sprzętem 
mechanicznym. 
Wykopy zlokalizowane w obszarze pobocza pasa drogowego drogi powiatowej oraz jezdni drogi 
wewnętrznej należy zagęścić w dalszej części piaszczystym gruntem rodzimym bez kamieni 
z odtworzeniem nawierzchni warstwą kruszywa łamanego o grubości 10 cm na szerokości 
pobocza lub jezdni. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić min. IS=0,97.  
Dalszą zasypkę wykopów zlokalizowanych na pozostałym obszarze prowadzić gruntem 
piaszczystym rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu. 

Nie dopuszcza się zasypywania wykopu gruntem rodzimym spoistym, który należy wymienić 
na materiały niespoiste, dlatego też w ramach robót ziemnych należy uwzględnić konieczność 
dowozu gruntów niespoistych pozyskanych z dokopu (miejsce pozyskania gruntów do wykonania 
robót ziemnych położone poza Placem Budowy). 

W miejscach występowania gruntów słabonośnych przed wykonaniem podsypki pod kanały 
i armaturę należy dokonać pełnej wymiany gruntu i stabilizacji podłoża w obszarze wykopu, aż do 
osiągnięcia stopnia zagęszczenia nie mniejszego niż Is=0,97 w pasie drogowym i Is=0,95 dla 
pozostałego obszaru. Koszt wykonania wymiany i/lub wzmocnienia podłoża pod wykonanie 
podsypki lub płyty należy uwzględnić w kosztach wykonania robót ziemnych. 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 
przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także 
zagospodarować nadmiar gruntu i grunt nie nadający się do wykorzystania do robót w sposób 
zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach. Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu 
z Placu budowy, transportem gruntu, koszty składowania gruntu na składowiskach, koszty 
utrzymania składowisk, koszty wszelkich robót wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, 
wyładunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypów i inne), koszty zagospodarowania 
gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i opłaty z tym związane, nie podlegają 
odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych 
robót ziemnych wymienionych w Przedmiarze Robót. 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas 
ziemnych będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Placu 
Budowy i poddać zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca 
powinien także ustalić lokalizację składowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odległości 
tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie i cenach 
jednostkowych za wykonanie robót ziemnych. 
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Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania”. 

 
7.3. Odprowadzanie wód z wykopów budowlanych 

W trakcie badań geologicznych na obszarze planowanych robót nie stwierdzono 
występowania ustabilizowanego poziomu wód podziemnych na poziomie powyżej rzędnych 
posadowienia rurociągów. Ewentualna konieczność odwodnienie wykopów (tj. odprowadzanie 
wód z wykopów) na potrzeby posadowienia przewodów lub urządzeń może zaistnieć 
w przypadku wykonywania robót w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych lub 
w momencie konieczności znacznego przegłębienia sieci wodociągowej.  

 

Ewentualne odwodnienie ze względu na charakter wykopu (ściany pionowe umocnione) oraz 
rodzaj gruntów zaleca się poprzez wykonanie wstępnego powierzchniowego odprowadzania wód 
z umocnionych wykopów instalacją złożoną z: 

 pompy zasilanej z agregatu prądotwórczego lub pompy spalinowej samozasysającej 
o wydajności do 20m3/h, pracujących w układzie: 1 prac + 1 rez. 

 rurociągu tłocznego długości do 100m odprowadzającego wody z wykopu do rowów 
przydrożnych lub melioracyjnych poza obrębem spływu wód gruntowych. 

W przypadku dalszego napływu wód gruntowych po ustabilizowaniu się zwierciadła wody 
odwodnienie prowadzić za pomocą igłofiltrów Ø50 wpłukiwanych do głębokości 1,0m poniżej 
rzędnej dna wykopu w rozstawie 1,0m. W okresie początkowego odwodnienia (tj. od rozpoczęcia 
pompowania do ustalenia się krzywej depresji) prędkość obniżania poziomu wody gruntowej nie 
może przekroczyć 0,5m/dobę. Pompowanie w tym okresie należy rozpocząć od minimalnego 
wydatku pomp poprzez stopniowe zwiększanie wydajności. Należy regulować wydatek 
pompowania tak, aby nie przekroczyć prędkości obniżania poziomu wód gruntowych. 

Wykonawca winien przeprowadzić niezbędne badania i w razie potrzeby sporządzić projekt 
odwodnienia terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne właściwości podłoża, przewidywane 
parametry wykopów oraz rodzaj budowli i warunki posadowienia budowli sąsiednich dla danego 
obiektu. 

Koszt prowadzenia prac odwodnieniowych wraz z wszelkimi kosztami uzyskania 
uzgodnień i pozwoleń administracyjnych należy uwzględnić w kosztach robót ziemnych. 

 
7.4. Montaż urządzeń i rurociągów 

Rurociągi wodociągowe, należy układać na uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym 
podłożu zgodnie z pkt. 7.2. Do budowy kanałów mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki 
nie wykazujące uszkodzeń np. pęknięcia i odpryski na ich powierzchni. Rurociągi wykonać 
zgodnie z normami PN-B-10725:1997 i PN-92/B-10735. 

Odcinki rurociągów z rur PE projektuje się łączyć przez zgrzewanie doczołowe lub mufy 
elektrooporowe. Połączenia rurociągów z armaturą żeliwną wykonać poprzez kształtki 
przejściowe – tuleje kołnierzowe z PE100 w zestawie z zabezpieczonym antykorozyjnie 
kołnierzem luźnym. 

Celem stabilizacji ułożonego w wykopie rurociągu PE stosować należy bloki oporowe, 
którymi należy zabezpieczyć wszystkie kolana, trójniki, zasuwy oraz korki na końcówkach 
przewodu. Tylna ściana bloku powinna być oparta o poduszkę betonową wykonaną w gruncie 
rodzimym.  

W przypadku zastosowania rur z innego materiału należy dostosować ich parametry do 
przewidywanych przepływów oraz obciążeń związanych z ruchem komunikacyjnym w miejscu ich 
lokalizacji. 
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7.5. Próba szczelności rurociągów 

Próbę szczelności rurociągów z PE wykonać należy zgodnie z normą PN-B-10725:1997 oraz 
instrukcją producenta rur. Przy badaniu szczelności odcinka przewodu należy stosować metodę 
próby hydraulicznej. Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach, aby 
przewód nie był nasłoneczniony oraz, aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu 
wynosiła nie mniej niż 1°C przy próbie hydraulicznej i nie przekraczała 20°C. 

Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej odcinka sieci należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania bloków oporowych. Ciśnienie próbne odcinka przewodu z rur PE wynosi 1,5 ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniej niż 1,0 MPa (10 bar). Po ustabilizowaniu się ciśnienia w przewodzie 
na wysokości ciśnienia próbnego należy przez 30 minut sprawdzać, czy ciśnienie 
na manometrach nie spada poniżej ciśnienia próbnego. Wynik pozytywny próby ciśnienia – brak 
spadku ciśnienia poniżej próbnego przez okres 30 minut. 

 
7.6. Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 

Rurociągi sieci wodociągowej przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu 
przepłukaniu wodą, przy prędkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich 
zanieczyszczeń mechanicznych. Do płukania używać wody wodociągowej wypuszczając brudną 
przez hydrant, aż do chwili kiedy wypływająca woda będzie wzrokowo czysta. 

Po przepłukaniu rurociągów sieć wodociągową należy poddać dezynfekcji za pomocą 
wodnego roztworu podchlorynu sodu. Całość tej operacji polega na wprowadzeniu do rurociągu 
3% roztworu podchlorynu sodu i utrzymaniu go przez okres 24 godzin. Po tym czasie 
zachlorowana woda winna być usunięta z sieci hydrantami poprzez doprowadzenie czystej wody 
i przepłukaniu przewodu. 

Po dokonaniu dezynfekcji i przepłukaniu powinna być pobrana próbka wody do analizy 
pod względem bakteriologicznym przez laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.  

 
7.7. Roboty wykończeniowe 

Po zasypaniu wykopów należy doprowadzić obszar inwestycji do stanu pierwotnego, 
tj. odtworzyć rozebrane nawierzchnie, pobocza i rozścielić uprzednio zdjęty humus, a ewentualny 
nadmiar gruntu zagospodarować przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Rzędne posadowienia projektowanych skrzynek ulicznych zasuw wodociągowych należy 
dostosować do istniejącej rzędnej nawierzchni terenu z zachowaniem możliwości regulacji 
poziomu ich posadowienia w zakresie minimum 20 cm w celu dostosowania od docelowej 
rzędnej planowanych nawierzchni w obszarze pasa drogowego. 

 
7.8. Oznakowanie uzbrojenia 

Zabudowaną na wodociągu armaturę (zasuwy) należy oznakować zgodnie z PN-86/B-
09700. Opisy winny być wykonane w sposób trwały, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. 
Tabliczki należy lokalizować na słupkach metalowych lub betonowych.  

Oznakowania infrastruktury wodociągowej dokonuje się za pomocą tabliczek lokalizacyjnych 
z wymiennymi cyframi typu:  

- Z – zasuwa (kolor tabliczki - biały),  
- D – zasuwa przyłącza domowego (kolor tabliczki - biały),  
- H – hydrant (kolor tabliczki - czerwony). 

 
7.9. Podsumowanie 

Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Ze względu na charakter przedsięwzięcia przed 
rozpoczęciem głębokich wykopów konieczne jest wydzielenie terenu robót i miejsca składowania 
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elementów rurociągu ogrodzeniem tymczasowym zabezpieczającym przed dostępem osób 
trzecich. 

Roboty należy zlecić specjalistycznej firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia, sprzęt 
oraz doświadczenie. Montaż elementów prefabrykowanych urządzeń prowadzić siłami 
wykwalifikowanych producentów lub zgodnie z ich zaleceniami, jeżeli aprobata techniczna 
dopuszcza taką możliwość. Armaturę i rury posadawiać w umocnionym, suchym wykopie na 
uprzednio wykonanej podsypce.  

Ostateczną decyzję o sposobie zabezpieczenia dna i ścian wykopu, sposobu 
ewentualnego odwodnienia oraz ewentualnej przydatności części gruntu rodzimego jako 
zasypki podejmie inspektor nadzoru na etapie wykonawstwa. 

Projektowane urządzenia, przewody oraz ewentualne zabezpieczenia istniejącego 
uzbrojenia podziemnego podlegają odbiorowi technicznemu właściwych służb oraz wymagają 
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej. 

Gwarancja po zakończeniu robót udzielona przez Wykonawcę na wykonane prace 
budowlane obejmować powinna wszystkie prace wykonane w ramach kontraktu, również m.in. 
roboty odtworzeniowe drogowe. Okres gwarancji zgodnie wymaganiami Zamawiającego. 

 
8. WARUNKI BHP 

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być 
przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi 
przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu 
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

Praca sieci wodociągowej jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga stałej kontroli. 
Obsługa będzie mieć charakter doraźny, a osoby ją prowadzące winny być przeszkolone pod 
względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy 
w razie wypadku. 

Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. 

 
9. DANE O OCHRONIE ZABYTKÓW  

Projektowane obiekty nie kolidują z istniejącymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytków 
i zlokalizowanymi na podstawie danych UM w Kluczborku. Jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte 
stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten zgłosić do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Opolu, do Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddział Opole celem sprawowania nadzoru. 

 
10. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 
na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

Realizacja planowanej inwestycji nie przewiduje dostarczenie wody sieciowej dla nowych, 
aktualnie nie objętych system wodociągowym gospodarstw domowych. 

 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 

ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Przewidywane do realizacji obiekty nie będą źródłami emisji zanieczyszczeń gazowych, 
mikrobiologicznych czy też substancji zapachowo-czynnych (odorów), zatem nie będą wpływać 
na stan powietrza atmosferycznego w swoim bezpośrednim sąsiedztwie jak i też globalnie na 
terenie miejscowości. 
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c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 

Podczas wykonawstwa robót powstaną niewielkie ilości odpadów w postaci (w nawiasie 
podano kody odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. 
w sprawie katalogu odpadów - Dz. U. z 2020r. poz. 10): 

 odpady betonu oraz gruz z przebudowy dróg [17 01 81] ok. 5 Mg 
 fragmenty rur [17 02 03]   ok. 0,5 Mg 
 masy ziemne [17 05 04]   ok. 30 Mg 
 inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04]   ok. 5 Mg 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 10) powyższe odpady nie są ujęte na liście odpadów 
niebezpiecznych, jednakże w przypadku stwierdzenia ich występowania należy je przekazać 
firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia na ich odbiór, zagospodarowanie i transport 
wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. 
poz. 1587 z późn. zm.). 

Powstałe odpady na terenie budowy powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu 
przygotowanych miejscach i zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Ziemia z wykopów winna być składowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na 
ziemię urodzajną i pozostałą, wykorzystywaną do prac budowlanych lub wywiezioną. Ziemia 
urodzajna winna być ponownie wykorzystana i zagospodarowana. Sposób zagospodarowania 
odpadów przez Wykonawcę winien być zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 

d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń 

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektów będących na etapie eksploatacji znaczącym 
źródłem emisji hałasu do środowiska, czy też obiektów emitujących promieniowanie jonizujące 
czy też pole elektromagnetyczne. 

 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie jest planowana wycinka drzew. W przypadku 
wystąpienia konieczności wycinki drzewa lub krzewu należy uzyskać stosowne decyzje 
administracyjne na ich usunięcie. 

Przewidziane przekształcenia rzeźby terenu polegające na wykonaniu wykopów 
nie pociągną za sobą zmian w postaci zachwiania równowagi przyrodniczej w środowisku 
lokalnym, a tym samym i na większym obszarze. Teren, na którym prowadzone będą prace 
budowlane zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 

Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które mogłyby zarówno w fazie wykona-
wstwa, jak i eksploatacji wpływać negatywnie na wody podziemne czy też powierzchniowe.  

 

f) podsumowanie 

Sporządzona prognoza oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko 
dla programowanego zakresu, wskazuje iż nie będzie ona wywierać negatywnego oddziaływania 
na żaden z komponentów środowiska zarówno w fazie realizacji jak i późniejszej eksploatacji, 
zatem z pewnością możliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektów i ich 
funkcjonowanie z gwarancją dotrzymania wymagań i norm określonych w przepisach ochrony 
środowiska. 

Ze względu na zakres oraz specyfikę inwestycji, zagrożenia dla środowiska na etapie 
wykonawstwa będą niewielkie, lecz wykonawca robót oraz inspektor nadzoru winni zdawać sobie 
sprawę z możliwości wystąpienia takich zagrożeń. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie 
inwestycji na środowisko związane z jej realizacją mogą zostać ograniczone i w większości mieć 
charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpowiednim prowadzeniem robót.  
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Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków inwestycji 
na środowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje się wystąpienia obszaru 
oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenu. 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wg odrębnego opracowania. 
 

11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Ze względu na zakres oraz specyfikę inwestycji związaną z realizacją infrastruktury 
podziemnej liniowej oddziaływanie planowanej inwestycji na etapie wykonawstwa będzie 
niewielkie - ograniczać się będzie jedynie do działek objętych zakresem przedsięwzięcia i nie 
będzie oddziaływać na tereny sąsiednie.  

Brak jest przepisów regulujących minimalną odległość sieci wodociągowej od granic działki. 
Obszar oddziaływania obejmował będzie jedynie najbliższy teren wzdłuż projektowanej sieci 
wodociągowej i maksymalnie obejmował będzie pas terenu o szerokości ok. 3,0m (tj. szerokość 
zajętego pasa terenu pod wykop wraz z naruszoną nawierzchnią, po 0,75m z każdej strony sieci) 
w całości znajdujący się w obszarze działek objętych inwestycją, do których Inwestor posiada 
tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane umożliwiający zgodnie 
z wymogami prawnymi wykonanie przedsięwzięcia wymagany ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 725). 

 
12.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 W trakcie realizacji robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów oraz norm, 
a w szczególności poniższych: 

1 PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych 
i ich części składowych 

2 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I 
Budownictwo Ogólne. 

3 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 

4 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych, zeszyt 3 

5 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych, zeszyt 7 

6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

7 PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
8 PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
9 PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 
10 PN-EN13598-2:2009  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 
2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych 
w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią 

11 N-B-10725:1997  Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania 
12 PN-EN 545:2000  Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań 
13 ZAT97-01-001  Rury i kształtki z polietyleny (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody 



Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa 
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Kluczbork  

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Smardy Górne 

 

 

15 

14 PN-B-10720:1998  Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

15 DIN4034 - cz. 1 i 2 Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy 
studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki 
techniczne dostaw 

16 PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

17 PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 

 

Opracował: 



 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

SPIS RYSUNKÓW: 
 
 
Rys. nr 1 Mapa orientacyjna – skala 1:25000 

Rys. nr 2 Plan zagospodarowania terenu – skala 1:500 
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SYSTEM  PROJECT 
45-131 Opole, ul. Cygana 4/117 

NIP: 747-170-10-36    REGON: 160260961 

     +48 606 911 593           t.placzek@op.pl   

 

OPOLE, GRUDZIEŃ 2024r. 

  Egz. 1 
 
 
 

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: 

DOKUMENTY, UZGODNIENIA, OPINIE 
 
 
 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

Poprawa gospodarki wodno – ściekowej 
na obszarach wiejskich w Gminie Kluczbork 

 
 
 

ZAKRES: 

Rozbudowa sieci wodociągowej  
w miejscowości Smardy Górne 

 
 
 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

m. Smardy Górne, ul. Pogodna 
 
 
 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:     XXVI 
 
 
 

IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: 

Jednostka ewidencyjna: 160402_5 Kluczbork – obszar wiejski 
Obręb ewidencyjny: 0058 Smardy Górne 
Działki nr: 383/14, 384/8, 384/13, 384/16, 401, 462. 

 
 
 

INWESTOR: 

Gmina Kluczbork; ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

OŚWIADCZENIA, 
UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA 

 

WYKAZ: 
 
 
1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu dokumentacji projektowej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

2. Uprawnienia projektanta branży sanitarnej nr OPL/1957/PWBS/21 

3. Zaświadczenia o przynależności projektanta branży sanitarnej do Opolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa  

4. Uprawnienia sprawdzającego branży sanitarnej nr OPL/1956/PWBS/21 

5. Zaświadczenia o przynależności sprawdzającego branży sanitarnej do Opolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

 



Opole, dn. 06.12.2024r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. 

poz. 725 z późń. zm.) niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Kluczbork” 

w zakresie „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Smardy Górne”, został 

sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, zasadami 

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

INWESTOR: Gmina Kluczbork 
ul. Katowicka 1 
46-200 Kluczbork 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. mgr inż. Tomasz Płaczek –  Projektant branży sanitarnej .....………………...……………... 

 
 
 
 
 
 
2. mgr inż. Marek Klyk –  Sprawdzający branży sanitarnej .....………………...……………... 

 
 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-22 roku przez:

Pan TOMASZ PŁACZEK o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0113/21
adres zamieszkania ul. KRZEMIENIECKA 56/8, 45-401 OPOLE
jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Dariusz Bajno , Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

OPL-L22-U5W-ILT *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-12 roku przez:

Pan MAREK KLYK o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0098/21
adres zamieszkania ul. KS. JANA DZIERŻONA 4A/16, 46-040 Ozimek
jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Dariusz Bajno , Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

OPL-GIN-2TL-UI8 *



 

 

 

DOKUMENTY 

FORMALNO-PRAWNE 

 

WYKAZ: 
 
 
1. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej oraz rozbudowy systemu 

wodociągowego nr TTT.4221.2.71.2024 z dnia 09.08.2024r. wydane przez Wodociągi 

i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. w Kluczborku 

2. Decyzja Zarządu Powiatu w Kluczborku nr ZD.6853.91.2024.RD z dnia 25.10.2024r. 

dotycząca lokalizacji wodociągu w pasie drogi powiatowej nr 1322O 

3. Pismo Urzędu Miejskiego w Kluczborku znak GM.7021.1.93.2024.TB z dnia 29.11.2024r. 

uzgadniające lokalizację projektowanej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 

na działkach gminnych 

4. Protokół z narady koordynacyjnej nr GG-PODGiK.6630.96.2024 

 

 

 

 

 

 

























Protokół z narady koordynacyjnej 

dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Starostę Kluczborskiego sposobem elektronicznym

z wykorzystaniem aplikacji iNarady

w terminie do 2024-12-05

Znak sprawy: GG-PODGiK.6630.96.2024

Wnioskodawca: SYSTEM PROJECT Tomasz Płaczek

45-131 Opole, ul. Cygana 4, PL

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Kluczbork - obszar wiejski, Obr.: 0058,ARK: undefined, Dz.: 383/14, 384/8, 384/13, 

384/16, 401, 462

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociągowej

Informacje uzupełniające: 

 

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Starszy geodeta Kamil Królikowski

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyślny i pozytywny

Protokolant: Kamil Królikowski

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko 

osoby, która ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/treść uwagi:

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

G-NET T. Serwatka, W. Rakoniewski Sp. J. 1 

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

MULTIPLAY 2 

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

NETIA S.A. Dział Utrzymania Sieci

___________________

Marek Perliński

 3 

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

OGP GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w 

Świerklanach, Terenowa Jednostka 

Eksploatacji Opole

___________________

Iwona Pogoda-Gołaszewska

 4 

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Orange Polska S.A. 5 
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nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 

Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu 

Gazownia w Kluczborku

___________________

Wiesław Buła

 6 

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

PROMEDIA NOWICKI WESOŁOWSKI SP. J. 7 

pozytywne z uwagami

_____________________________

W związku z występującym w przedmiotowym terenie kablem nN 

prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. 

należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.

Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną 

inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej 

przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza 

jezdnię/wjazd/chodnik.

Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by 

przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział w Opolu o nadzór branżowy. 

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem 

mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od 

zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

___________________

Marek Matkowski

 8 

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM’’ Sp. z 

o.o.

___________________

Krzysztof Sikorski

 9 

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

Spółka z o.o.

 10 

Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:

Lp. Stanowisko/treść uwagi:Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko 

osoby upoważnionej przez organ:

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

GMINA WOŁCZYN 1 

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIE 2 

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

URZĄD MIEJSKI w KLUCZBORKU 3 
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Inne podmioty:

Lp. Stanowisko/treść uwagi:Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane 

rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób 

upoważnionych przez te podmioty:

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie Nadzór Wodny w Kępnie

___________________

Grzegorz Idzikowski

 1 

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie Nadzór Wodny w Kluczborku

___________________

Małgorzata Wójcik

 2 

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Starosta Kluczborski 3 

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

Wydział Zarządzania Drogami Starostwa 

Powiatowego w Kluczborku

___________________

Radosław Dziopa

 4 

Uwaga własna przewodniczącego:

Lp. Stanowisko/treść uwagi:Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z 

dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

nie złożono****,

złożono****.

****niewłaściwe skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii  

aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

………………………………………………………

Podpis i pieczęć przewodniczącego 

narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecność 

na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej 

przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 

(…).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie 

powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (…) aktualizuje się w drodze czynności 

materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady 

koordynacyjnej, (…), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. 

Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto 

wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia 
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zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu 

lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz 

budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fa łszywie 

wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy 

wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j . 

Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).
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Wykonawcy

Stadium dokumentacji:

Imię i nazwisko Podpis

Nr rysunku: 

Lokalizacja:

1:500
Skala:Data opracowania:

Nazwa opracowania:

m. Smardy Górne, ul. Pogodna
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Celem opracowanej dokumentacji projektowej jest przedstawienie rozwiązań technicznych 
umożliwiających wykonanie przedsięwzięcia pn. „„Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na 
obszarach wiejskich w Gminie Kluczbork” w zakresie „Rozbudowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Smardy Górne”, polegającego na doprowadzeniu systemu wodociągowego do 
nieruchomości zlokalizowanych w obszarze planowanej zabudowy mieszkaniowej wsi Smardy 
Górne. 

 

Całkowity zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje realizację: 
- rurociągu rozdzielczego z rur Ø110x6,6mm PE100-RC SDR17 PN10  - 270,0 m 
- węzłów wodociągowych według rysunku nr 4.1  - 4 szt. 
- hydrantów nadziemnych DN80 z zasuwą odcinającą  - 2 kpl. 
- przepięcia istniejącego przyłącza poprzez montaż obejmy do rur PE z odejściem - 1 kpl.  

 
2. Wykaz istniejących obiektów 

Na terenie objętym zasięgiem inwestycji (plac budowy) występują obiekty infrastruktury 
technicznej: 

 drogi, 
 budynki, 
 sieć wodociągowa, 
 kable teletechniczne i elektryczne, 
 linie napowietrzne energetyczne. 

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nienaniesionych na mapach. 
Nie przewiduje się wystąpienia obszaru oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu obiektu 
(terenu placu budowy) na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 

Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi: 

 uzbrojenie podziemne, a w szczególności linie kablowe ze względu na skrzyżowania 
i prowadzenie robót w ich pobliżu, 

 napowietrzne linie elektroenergetyczne, 
 drogi – szczególnie na odcinkach, gdzie powinna być zachowana ciągłość ruchu, 
 wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie 

wykonywanych wykopów. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala, 
rodzaje zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia 

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126) w trakcie realizacji 
przedmiotowej inwestycji prowadzone będą następujące rodzaje robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

1) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
a  w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

a)  wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości 
większej niż 3,0 m, 
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b)  roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m, 
c)  roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 
d)  roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, 

w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz 

nieprzekraczającym 15 kV, 
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz 

nieprzekraczającym 30 kV, 
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz 

nieprzekraczającym 110 kV, 
2) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

a)  roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych 
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

b)  roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 
metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi, 

3) roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t. 

4) Inne roboty 
a)  prowadzenie robót w chodnikach dezorganizujące lub uniemożliwiające ruch 

pieszy, 
b)  prowadzenie robót po trasie przecinającej kierunki przemieszczania się pieszych, 
c)  prowadzenie robót w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych – hałas pracującego 

sprzętu oraz ciągły ruch dużych samochodów ciężarowych, 
d)  wykonanie dezynfekcji stwarza zagrożenia związane z pracą przy środkach 

chemicznych. 

5. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

Pracowników firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robót należy: 
 przeszkolić w zakresie stosowania zasad BHP i p.poż na poszczególnych 

stanowiskach w tym zaznajomić z elementami ich dotyczącymi, 
 poinformować pracowników o możliwych do wystąpienia zagrożeniach i sposobach ich 

eliminacji, 
 przeszkolić pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 
 zapoznać pracowników ze statystyką i rodzajami najczęstszych wypadków 

charakterystycznych dla wykonywania tego typu robót. 

Szkolenia powinny odbywać się cyklicznie, a zasady BHP i p.poż powinny być stale 
przypominane przed przystąpieniem do realizacji i trakcie realizacji.  

Wykaz ważniejszych przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy wg których należy 
wykonywać roboty i które należy uwzględnić przy opracowaniu planu bioz: 
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 169 
poz. 1650 z późn. zm.); 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401); 

3. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977r. Nr 7, poz. 30); 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 583 z późn. zm.); 
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5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 
1194); 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.). 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiająca 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Zagrożenie zdrowia ludzi może wystąpić jedynie na skutek łamania zasad BHP, 
niezgodności z dokumentacją techniczną oraz niestosowania się do norm i przepisów 
budowlanych, przepisów o ruchu drogowym. Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie 
z dokumentacją techniczną oraz przestrzegać zawartych w w/w przepisach zasad BHP. 

Kierownik budowy powinien zwrócić uwagę na prawidłowe wykonywanie umocnień 
wykopów oraz innych robót ziemnych zgodnie zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Nie można dopuścić do realizacji robót 
ziemnych i montażowych bez właściwego zabezpieczenia wykopów. 

Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 
Na terenie budowy powinna być przenośna apteczka. Należy dopilnować stosowania kasków 
i odzieży ochronnej oraz sprawdzać stan podręcznego sprzętu i sprzętu ciężkiego. Teren robót 
należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i projektem organizacji robót 

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu poza placem budowy 
wynika z odpowiednich uwarunkowań prawnych i zależy w dużej mierze od stosowania się do 
nich wykonawcy robót, jego podwykonawców, dostawców. Istotną sprawą jest tutaj stan 
techniczny pojazdów transportowych i przyjęcie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz 
właściwe ustalenie tras przewozu. 

Nie przewiduje się prowadzenia tras przewozu do placu i z placu budowy przez tereny 
chronione tak ze względu na obecność ludzi jak i flory i fauny. Trasy przewozu powinny 
przebiegać w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli zabytkowych, osiedli mieszkaniowych, 
miejsc wypoczynku i rekreacji. 

Emisji spalin nie da się ograniczyć, jednak ze względu na niski poziom tła dla emisji 
zanieczyszczeń gazowych oraz odległość od miejsc przebywania ludzi praca sprzętu nie będzie 
miała niekorzystnego wpływu na ludzi i przyrodę.  

Emisja gazów i zapylenie będą miały jedynie niekorzystny wpływ na pracowników. 
Zapylenie można ograniczyć poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych i nieutwardzonych 
powierzchni placu budowy, po których poruszać się będą środki transportu i sprzęt ciężki. 

Roboty prowadzone w terenie otwartym – drogi dojazdowe umożliwiają natychmiastową 
ewakuację – nie zmienia się obecnej funkcji i organizacji ruchu. 

W zakresie zabezpieczenia ppoż. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem istniejące 
hydranty oraz zapewnić swobodny do nich dojazd na wypadek pożaru. 
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