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UMOWA NR GZDiZ.NP.680..1.2022.MW 

(dalej zwana „Umową”) zawarta w Gdańsku dnia ……………………….. roku pomiędzy: 

Gminą Miasta Gdańska - Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Partyzantów 

36, NIP: 584-090-00-85, REGON: 190030083, w imieniu którego działa: 

Tomasz Wawrzonek – Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania 

zwaną dalej „Zarządcą”, 

a 

……………………………….. z siedzibą przy ul. ……………………………………, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………., o kapitale 

zakładowym ……………………………., NIP …………………………, REGON ……………………………, reprezentowaną 

przez: 

………………………………-………………………….. 

zwaną dalej „Generalnym Wykonawcą” 

łącznie zwanymi „Stronami”,  

o następującej treści: 

 

PREAMBUŁA 

Mając na względzie fakt, iż: 

1. Generalny Wykonawca na nieruchomościach położonych w Gdańsku przy ul. ………………………………, 

na działce nr ………. obręb ………., dla której prowadzona jest księga wieczysta KW ……………….. 

stanowiącej własność ……………….. (udział …./…) realizuje inwestycję niedrogową polegającą na 

budowie ………………………………………. o łącznej powierzchni użytkowej ……………………………… m² wraz z 

zagospodarowaniem terenu, w tym niezbędną infrastrukturą, zwaną w dalszej części niniejszej 

Umowy Inwestycją Niedrogową, 

2. w związku z realizacją Inwestycji Niedrogowej Generalny Wykonawca prowadzi ruch pojazdów o 

rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 40 ton i obciążenia 8 ton na oś, ale przekraczającej 

nośność drogi określoną oznakowaniem w obrębie drogi publicznej:  

a) ul. ……………………. na działce nr ……. obręb ….., stanowiącej własność: …………………, dla której 

prowadzona jest księga wieczysta ……………………, znajdującej się w trwałym zarządzie Gdańskiego 

Zarządu Dróg i Zieleni, 

b) ul. ………………….... na działce nr …… obręb …, stanowiącej własność: …………………, dla której 

prowadzona jest księga wieczysta …………………., znajdującej się w trwałym zarządzie Gdańskiego 

Zarządu Dróg i Zieleni, 

na odcinkach dróg zwanych w dalszej części Umowy Trasą Przejazdu, oznaczonych na załączniku 

graficznym nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej Umowy, 

3. Zarządca, mając na względzie konieczność ochrony Trasy Przejazdu przed zanieczyszczeniem 

spowodowanym przejazdami pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową, wyznacza odcinek 

obejmujący ul. ………………, oznaczony na załączniku graficznym numer 1, stanowiącym integralną 

część niniejszej Umowy, zwany dalej: Strefą ochrony sanitarno – porządkowej, 
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4. Zarządca, mając na względzie konieczność ochrony Trasy Przejazdu przed zniszczeniem i degradacją 

spowodowaną przejazdami pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową, wyznacza odcinek 

obejmujący ul. ………………., oznaczony na załączniku graficznym numer 1, stanowiącym integralną 

część niniejszej Umowy, zwany dalej: Strefą ochrony technicznej, 

5. Zarządca, mając na względzie parametry techniczne i nośność dróg publicznych objętych Trasą 

Przejazdu Objętej Strefą ochrony technicznej, stopień jej eksploatacji, stan techniczny oraz 

uwarunkowania terenowe, urzeczywistniając obowiązek nałożony mocą ustawy  z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1693 z późn. zm.) w zakresie ochrony dróg 

wprowadził na tej drodze organizację ruchu polegającą na ustawieniu znaków B-5/18 określających 

ograniczenia tonażowe dla poruszających się po niej pojazdów. 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

PODSTAWA PRAWNA 

1. W oparciu o art. 19 ust. 5 ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 

1693 z późn. zm.)  w granicach miast na prawach powiatu Prezydent Miasta Gdańska jest zarządcą 

wszystkich dróg publicznych Miasta Gdańska z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. 

2. W oparciu o art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych Zarządca - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni – 

jednostka budżetowa i organizacyjna Miasta Gdańska, sprawuje funkcję zarządu drogi, za pomocą 

której Prezydent Miasta Gdańska wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg publicznych. 

3. W oparciu o art. 20 pkt 12 ustawy o drogach publicznych do Zarządcy sprawującego funkcję zarządu 

drogi, za pomocą którego Prezydent Miasta Gdańska wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg 

publicznych, należy przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników. 

4. W oparciu o art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 4) i 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) gminnym zasobem 

nieruchomości oraz zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodaruje Prezydent miasta 

Gdańska, w tym zabezpiecza nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5. W oparciu o art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, 

ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na 

którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. 

6. W dniu ………………………. roku Strony zawarły umowę numer GZDiZ/ZD/………….., której podstawę 

stanowi art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, zgodnie z którym 

budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do 

inwestora tego przedsięwzięcia, a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy tych dróg określa 

umowa między Zarządcą drogi, a inwestorem inwestycji niedrogowej, 

7. W § ………. umowy opisanej w ust. 6 powyżej Strony postanowiły, iż w drodze odrębnej umowy 

(umowy na ochronę drogi) określą  zakres obowiązków inwestora związanych z prowadzonymi 

przejazdami pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową. 

§ 2 

PRZEDMIOT I OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Zarządca wyraża zgodę na przejazd po Trasie Przejazdu pojazdów przekraczających wprowadzone 

ograniczenia tonażowe, jednak o masie nie większej niż 40 ton masy całkowitej oraz 8 ton na każdą 

oś, obsługujących Inwestycję Niedrogową na warunkach określonych w niniejszej Umowie w dniach 

od dnia zawarcia niniejszej Umowy jednak nie wcześniej niż od dnia dokonania przez Strony 

inwentaryzacji, o której mowa w § 4 niniejszej Umowy, do dnia ………. roku tj. do dnia zakończenia 

przejazdów pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową.  
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2. W przypadku zmiany określonego w ust. 1 powyżej terminu zakończenia przejazdów pojazdów 

obsługujących Inwestycję Niedrogową Generalny Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego wniosku przed upływem tego terminu. 

3. Po zawarciu niniejszej Umowy i dokonaniu inwentaryzacji, o której mowa w § 4 niniejszej Umowy, 

Zarządca wyda identyfikatory typu „T”, na podstawie których Generalny Wykonawca oraz pojazdy 

podmiotów przez niego upoważnionych, zwolnione będą ze stosowania się do istniejących znaków 

typu B-5/18 umieszczonych w Strefie ochrony technicznej. Kierujący pojazdami, o których mowa w 

zdaniu poprzednim zobowiązani są do umieszczenia na podszybiu pojazdów wydanych przez 

Zarządcę identyfikatorów typu „T” i okazywania ich na każde żądanie podmiotów uprawnionych do 

kontroli, w szczególności Zarządcy, Policji i Straży Miejskiej. 

4. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zarządcy pisemnie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej zakończenia przejazdów pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową, ale 

zgłoszenie to winno nastąpić nie później niż z dniem upływu terminu zakończenia przejazdów 

pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową określonego w ust. 1 powyżej. W przypadku 

niedopełnienia obowiązku zgłoszenia zakończenia przejazdów pojazdów obsługujących Inwestycję 

Niedrogową w terminie określonym w zdaniu poprzednim Generalny Wykonawca odpowiada za stan 

techniczny, sanitarny i porządkowy dróg stanowiących Trasę Przejazdu oraz zobowiązany jest do 

wykonywania obowiązków określonych w niniejszej Umowie do czasu dokonania tego zgłoszenia. 

§ 3 

WARUNKI PROWADZENIA PRZEJAZDÓW 

1. W celu zapewnienia dojazdu pojazdów przekraczających wprowadzone ograniczenia tonażowe, 

jednak o masie nie większej niż 40 ton masy całkowitej oraz 8 ton na każdą oś, obsługujących 

Inwestycję Niedrogową do placu budowy przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony odcinków dróg 

stanowiących Trasę Przejazdu Zarządca określa zakres obowiązków Generalnego Wykonawcy 

związanych z prowadzonymi tam przejazdami pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową, w 

podziale na dwa okresy tj.: 

1) Okres Pierwszy rozpoczynający się od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia zakończenia tych 

przejazdów po Trasie Przejazdu. Strony ustalają, iż dla określenia zakresu obowiązków 

Generalnego Wykonawcy w tym okresie ocenie podlegać będzie stan sanitarno – porządkowy dróg 

objętych Strefą ochrony sanitarno – porządkowej i stan techniczny dróg objętych Stefą ochrony 

technicznej w dniu dokonania inwentaryzacji, o której mowa w § 4 niniejszej Umowy, 

2) Okres Drugi rozpoczynający się od dnia zakończenia przejazdu po Trasie Przejazdu pojazdów 

obsługujących Inwestycję Niedrogową i protokolarnego przekazania przez Zarządcę Generalnemu 

Wykonawcy pasa drogowego, do dnia zwrotu pasa drogowego dróg stanowiących Trasę 

Przejazdu, po wykonaniu uzgodnionych przez Strony robót stanowiących uporządkowanie i 

oczyszczenie dróg objętych Strefą ochrony sanitarno – porządkowej oraz odtworzenie 

uszkodzonych elementów dróg objętych Strefą ochrony technicznej w zakresie i na warunkach 

określonych w protokołach, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy. Strony ustalają, iż 

dla określenia zakresu obowiązków Generalnego Wykonawcy w tym okresie w zakresie 

uporządkowania i oczyszczenia oraz odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdów elementów 

dróg, ocenie podlegać będzie sanitarno – porządkowy oraz stan techniczny dróg określony w 

protokołach, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, względem stanu sanitarno – 

porządkowego i technicznego dróg sprzed uruchomienia przejazdów pojazdów obsługujących 

Inwestycję Niedrogową, określonego przez Strony w dokumentacji inwentaryzacyjnej  opisanej w § 

4 niniejszej Umowy,  
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2. W związku z prowadzeniem przejazdów pojazdów dla obsługi Inwestycji Niedrogowej po Trasie 

Przejazdu Generalny Wykonawca  zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt: 

1) w Okresie Pierwszym:  

a) bieżącego utrzymania stanu nawierzchni dróg objętych Strefą ochrony sanitarno – 

porządkowej wraz z chodnikiem oraz innych elementów drogi, takich jak: krawężniki, opaski, 

azyle, słupki przegrodzeniowe itp., w szczególności w obrębie zjazdu na teren Inwestycji 

Niedrogowej, polegającego na wykonywaniu robót konserwacyjnych i sanitarno-

porządkowych przez cały ten okres; a odnośnie dróg objętych Strefą ochrony technicznej - 

uzupełniania ubytków w jezdni powstałych na skutek przejazdu pojazdów budowy 

obsługujących Inwestycję Niedrogową, mającego na celu zapobieżenie niszczeniu i 

zanieczyszczeniu drogi w taki sposób, iż mogłoby one spowodować niebezpieczeństwo dla 

użytkowników ruchu drogowego lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, co nie uchybia 

obowiązkom Zarządcy w zakresie wykonywania robót polegających na odśnieżaniu i 

zwalczaniu śliskości zimowej,  

b) bieżącego, oczyszczania dróg objętych Strefą ochrony sanitarno – porządkowej z błota, 

ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez pojazdy budowy Inwestycji Niedrogowej, w 

tym w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy, z wywozem zebranego piasku wraz 

z nieczystościami do zakładu utylizacyjnego, z zastrzeżeniem warunku określonego w lit. d),  

c) mycia opon i kół wszystkich pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową przed wyjazdem 

tych pojazdów na drogę publiczną, z zastrzeżeniem, iż czynności te winny być prowadzone w 

sposób uniemożliwiający zanieczyszczanie terenów, wykraczających poza obszar prowadzenia  

Inwestycji Niedrogowej, w tym zwłaszcza dróg publicznych. 

d) zroszenia nawierzchni wodą w celu ograniczenia emisji pyłu w trakcie oczyszczania w 

przypadku realizacji oczyszczania w warunkach niskiej wilgotności. 

2) w Okresie Drugim: 

a) odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnika oraz innych elementów dróg objętych Strefą 

ochrony technicznej, uszkodzonych na skutek przejazdów pojazdów budowy obsługujących 

Inwestycję Niedrogową, a szczegółowy zakres odtworzenia zostanie przez Strony określony w 

protokole, o którym mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, po zakończeniu w Okresie 

Pierwszym przejazdów pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową,  

b) oczyszczenia dróg objętych Strefą ochrony sanitarno – porządkowej  z błota, ziemi i innych 

zanieczyszczeń po zakończeniu w Okresie Pierwszym przejazdów pojazdów obsługujących 

Inwestycję Niedrogową oraz po dokonaniu robót wskazanych w § 3 ust. 2 pkt. 2) lit. a). 

3. Generalny Wykonawca podczas prowadzenia przejazdów pojazdów obsługujących Inwestycję 

Niedrogową oraz podczas wykonywania obowiązków określonych w § 3 ust. 2 pkt. 1) lit a) i b) oraz 

pkt. 2) zobowiązany jest do:  

1) dostosowania się do trudnych warunków ich wykonywania z uwagi na odbywający się ruch 

kołowy i pieszy, jak również w bliskości parkujących samochodów,  

2) zapewnienia bezpieczeństwa pieszych i innych użytkowników ruchu drogowego, zabezpieczenia 

mienia, które mogłoby ulec zniszczeniu, 

3) zabezpieczenia mienia osób trzecich, które mogłoby ulec zniszczeniu, 

4) prowadzenia ich w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla mieszkańców, z poszanowaniem 

zasad współżycia społecznego. 
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4. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby w okresie obowiązywania niniejszej 

Umowy na ochronę drogi posiadał opłaconą polisę lub polisy ubezpieczeniowe OC związane z 

prowadzoną działalnością.  

5. W Okresie Pierwszym i Okresie Drugim do czasu zwrotnego przejęcia przez Zarządcę pasa drogowego 

dróg stanowiących Trasę Przejazdu po wykonanych robotach odtworzeniowych Generalny 

Wykonawca odpowiada za stan bezpieczeństwa na Trasie Przejazdu i przejmuje całkowitą 

odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu wszelkich szkód mogących zaistnieć na Trasie 

Przejazdu i w bezpośrednim jej sąsiedztwie, powstałych na skutek:  

1) prowadzenia przez Generalnego Wykonawcę na Trasie Przejazdu przejazdów pojazdów budowy 

Inwestycji Niedrogowej,  

2) uszkodzeń i ubytków w drogach objętych Strefą ochrony technicznej powstałych w trakcie 

prowadzenia przez Generalnego Wykonawcę przejazdów pojazdów budowy Inwestycji 

Niedrogowej  

3) robót związanych z bieżącym utrzymaniem przez Generalnego Wykonawcę dróg stanowiących 

Strefę ochrony sanitarno – porządkowej i Strefę ochrony technicznej lub niewykonywaniem 

przez Generalnego Wykonawcę tego obowiązku zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,  

4) robót związanych z oczyszczaniem przez Generalnego Wykonawcę dróg objętych Strefą ochrony 

sanitarno – porządkowej lub niewykonywaniem przez Generalnego Wykonawcę tego 

obowiązku zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,   

5) robót budowlanych związanych z odtworzeniem przez Generalnego Wykonawcę uszkodzonych 

elementów dróg objętych Strefą ochrony technicznej  wynikających z protokołu, o którym 

mowa w § 6 ust. 3 i 4. 

6. Generalny Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej Umowy zobowiązany jest do posiadania 

wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód właściwych organów oraz innych 

podmiotów. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za brak uzyskania przez Generalnego 

Wykonawcę uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód, o których mowa powyżej. 

§ 4 

PIERWSZA INWENTARYZACJA  

1. Strony dokonają oceny stanu sanitarno – porządkowego dróg stanowiących Strefę ochrony 

sanitarno – porządkowej oraz oceny stanu technicznego dróg stanowiących Strefę ochrony 

technicznej lub Generalny Wykonawca dostarczy Zarządcy dokumentację inwentaryzacyjną w 

terminie nie później niż 3 dni od podpisania niniejszej Umowy. 

2. Zarządca zawiadomi Generalnego Wykonawcę, według zasad określonych treścią § 10 ust. 6 niniejszej 

Umowy, o terminie dokonania oceny stanu sanitarno – porządkowego dróg stanowiących Strefę 

ochrony sanitarno – porządkowej oraz stanu technicznego dróg stanowiących Strefę ochrony 

technicznej, nie później niż na 1 dzień przed planowaną inwentaryzacją.  

3. W przypadku niestawiennictwa upoważnionego przedstawiciela Generalnego Wykonawcy w terminie 

wyznaczonym przez Zarządcę na dokonanie oceny stanu sanitarno – porządkowego dróg 

stanowiących Strefę ochrony sanitarno – porządkowej oraz stanu technicznego dróg stanowiących 

Strefę ochrony technicznej, pomimo prawidłowego zawiadomienia, Zarządca może przystąpić do 

dokonania inwentaryzacji stanu sanitarno – porządkowego i stanu technicznego bez udziału 

Generalnego Wykonawcy. W takim przypadku podpisany przez Zarządcę, bez udziału Generalnego 

Wykonawcy protokół zostanie doręczony według zasad określonych w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy 

Generalnemu Wykonawcy, a Generalny Wykonawca będzie związany treścią tego protokołu. 

4. Dokonana w sposób określony w ust. 3 powyżej ocena stanu sanitarno – porządkowego dróg 

stanowiących Strefę ochrony sanitarno – porządkowej oraz stanu technicznego dróg stanowiących 

Strefę ochrony technicznej potwierdzona zostanie przez Strony w drodze protokołu, przyjmując 

istniejący stan sanitarno – porządkowy i stan techniczny dróg jako wyjściowy do określenia 
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obowiązków Generalnego Wykonawcy w Okresie Pierwszym i Okresie Drugim. Do sporządzonego 

protokołu dołączona zostanie niezbędna dokumentacja fotograficzna.  

5. W przypadku uruchomienia przez Generalnego Wykonawcę przejazdu pojazdów obsługujących 

Inwestycję Niedrogową i przed dokonaniem przez Strony oceny stanu technicznego dróg 

stanowiących Trasę Przejazdu według zasad wskazanych w ust. 1-4 powyżej, wówczas Generalny 

Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy uszkodzeń powstałych na drogach objętych 

przejazdami pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową według oceny Zarządcy dokonanej 

zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego.  

§ 5 

KONTROLA TRASY PRZEJAZDU I KARY UMOWNE 

1. Zarządca zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przez Generalnego Wykonawcę lub 

podmioty przez niego upoważnione postanowień niniejszej Umowy.  

2. Strony zgodnie ustalają, iż prawo do stwierdzenia nienależytego wykonywania przez Generalnego 

Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przysługuje Zarządcy, który w drodze 

protokołu stwierdza rodzaj naruszonego obowiązku i jego skalę oraz dokonuje fotograficznej lub 

filmowej dokumentacji uchybień. 

3. W przypadku gdy Generalny Wykonawca: 

1) nie będzie realizował obowiązku polegającego na bieżącym oczyszczaniu z błota, ziemi i innych 

zanieczyszczeń dróg stanowiących Strefę ochrony sanitarno-porządkowej, po których poruszać 

się będą pojazdy Generalnego Wykonawcy lub jego wykonawcy lub podwykonawców 

wykonujących Inwestycję Niedrogową, w tym w szczególności w okolicy zjazdu na teren placu 

budowy, wówczas Zarządca naliczy Generalnemu Wykonawcy karę umowną - w wysokości 500 

(słownie:  pięćset 00/100) złotych za każdy dzień, w którym Zarządca stwierdzi uchybienie tego 

obowiązku, co każdorazowo udokumentowane zostanie w formie protokołu jednostronnie 

podpisanego przez Zarządcę wraz z dokumentacją fotograficzną, 

2) nie usunie zgodnie z § 7 ust. 2 w terminie wyznaczonym przez Zarządcę istotnych wad, wówczas 

Zarządca naliczy Generalnemu Wykonawcy karę umowną - w wysokości 200 (słownie: dwieście 

00/100) złotych za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po dniu wyznaczonym  przez 

Zarządcę na ich usunięcie, 

3) będzie prowadził przejazdy pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową poza Trasą 

Przejazdu, Zarządca naliczy Generalnemu Wykonawcy karę umowną - w wysokości 500 

(słownie: pięćset 00/100) złotych za każdy dzień, w którym Zarządca stwierdzi, iż doszło do 

uchybienia obowiązku poruszania się po Trasie Przejazdu. 

4. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 3 powyżej wynosi 14 dni od dnia doręczenia 

Generalnemu Wykonawcy wezwania do zapłaty. 

5. W przypadku gdy Zarządca stwierdzi, że Generalny Wykonawca, bądź podmioty przez niego 

upoważnione, obsługujące Inwestycję Niedrogową, prowadzić będą ruch pojazdów, o rzeczywistej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 40 ton i obciążenia 8 ton na oś, na innych drogach niż drogi 

obejmujące Trasę Przejazdu, wówczas Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy 

uszkodzeń wywołanych przejazdami pojazdów Generalnego Wykonawcy lub pojazdów podmiotów 

przez Generalnego Wykonawcę upoważnionych. 

6. Zarządca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, za poniesione straty 

przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 6 

INWENTARYZACJA PO ZAKOŃCZENIU PRZEJAZDÓW NA DANYM OBSZARZE TRASY PRZEJAZDU 

1. Zarządca po uzyskaniu od Generalnego Wykonawcy pisemnej informacji o zakończeniu prac 

związanych z realizacją Inwestycji Niedrogowej zawiadomi Generalnego Wykonawcy, na adres 
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mailowy i/lub telefonicznie zgodnie z danymi wskazanymi w § 10 ust. 6 niniejszej Umowy, o terminie 

dokonania oceny stanu sanitarno – porządkowego Strefy ochrony sanitarno – porządkowej oraz 

stanu technicznego dróg stanowiących Strefę ochrony technicznej, nie później niż na 7 dni przed 

planowaną inwentaryzacją. Inwentaryzacja po zakończeniu przejazdów pojazdów dla obsługi 

Inwestycji Niedrogowej powinna zostać dokonana jak najszybciej od momentu ich zakończenia, nie 

później niż w ciągu 14 dni.  

2. Strony dokonają w wyznaczonym przez Zarządcę terminie oceny stanu sanitarno - porządkowego 

dróg stanowiących Strefę ochrony sanitarno – porządkowej oraz oceny stanu technicznego Strefy 

ochrony technicznej i ustalą uszkodzenia powstałe w trakcie przejazdu pojazdów obsługujących 

Inwestycję Niedrogową. W celu ustalenia zakresu zobowiązań Generalnego Wykonawcy ocenie przez 

Strony podlegać będzie stan sanitarno - porządkowy dróg stanowiących Strefę ochrony sanitarno – 

porządkowej oraz stan techniczny dróg stanowiących Strefy ochrony technicznej, po zakończeniu 

przejazdów po tej drodze, względem stanu sanitarno – porządkowego dróg stanowiących Strefę 

ochrony sanitarno – porządkowej i stanu technicznego Strefy ochrony technicznej sprzed 

uruchomienia przejazdów pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową, ustalony w ramach 

inwentaryzacji sporządzonej na zasadach wskazanych w § 4 niniejszej Umowy. 

3. Dokonana przez Strony ocena stanu sanitarno – porządkowego dróg stanowiących Strefę ochrony 

sanitarno – porządkowej oraz stanu technicznego dróg stanowiących Strefę ochrony technicznej 

po zakończeniu tych przejazdów, potwierdzona zostanie przez Strony w drodze protokołu.  

4. Po dokonaniu przez Strony oceny stanu sanitarno – porządkowego dróg stanowiących Strefę 

ochrony sanitarno – porządkowej oraz stanu technicznego dróg stanowiących Strefę ochrony 

technicznej, Strony uzgodnią, w drodze protokołu, o którym mowa w ust. 3 powyżej: 

1) zakres obowiązków Generalnego Wykonawcy w zakresie oczyszczenia i uporządkowania 

zanieczyszczonych elementów dróg stanowiących Strefę ochrony sanitarno - porządkowej oraz 

odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdów elementów dróg stanowiących Strefę ochrony 

technicznej, 

2) termin wykonania prac stanowiących oczyszczenie i uporządkowanie zanieczyszczonych 

elementów dróg stanowiących Strefę ochrony sanitarno – porządkowej oraz odtworzenie 

uszkodzonych w trakcie przejazdów elementów dróg stanowiących Strefę ochrony technicznej, 

przy czym termin ten będzie uwzględniał możliwość wykonania tych prac zgodnie z wymogami 

wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej 

oraz z obowiązujących w tym zakresie norm technicznych, 

3) zasady udostępnienia, w drodze protokołu, terenu niezbędnego do wykonania obowiązków 

Generalnego Wykonawcy w zakresie oczyszczenia i uporządkowania zanieczyszczonych 

elementów dróg stanowiących Strefę ochrony sanitarno – porządkowej oraz odtworzenia 

uszkodzonych w trakcie przejazdów elementów dróg stanowiących Strefę ochrony technicznej, 

przy czym Generalny Wykonawca od chwili protokolarnego przejęcia od Zarządcy terenu ponosić 

będzie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie lub swoich podwykonawców na 

przekazanym terenie. 

5. Strony podczas dokonywania oceny stanu sanitarno – porządkowego i technicznego reprezentowane 

będą przez wyznaczonych do tego przedstawicieli. 

6. W przypadku niestawiennictwa upoważnionego przedstawiciela Generalnego Wykonawcy w terminie 

wyznaczonym przez Zarządcę na dokonanie oceny stanu sanitarno – porządkowego dróg 

stanowiących Strefę ochrony sanitarno – porządkowej i stanu technicznego dróg stanowiących 

Strefę ochrony technicznej, pomimo prawidłowego zawiadomienia, Zarządca może przystąpić do 

dokonania oceny stanu sanitarno – porządkowego i technicznego bez udziału Generalnego 

Wykonawcy. W takim przypadku podpisany przez Zarządcę protokół z oceny zostanie doręczony 

Generalnemu Wykonawcy, a Generalny Wykonawca będzie związany treścią tej oceny. 
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7. Generalny Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace wskazane w protokole, o którym mowa w ust. 

3 i 4 powyżej, w terminie wyznaczonym przez Zarządcę.  

8. Jeśli w wyznaczonym przez Zarządcę terminie Generalny Wykonawca nie wywiąże się ze swoich 

zobowiązań w zakresie oczyszczenia i uporządkowania zanieczyszczonych elementów dróg 

stanowiących Strefę ochrony sanitarno – porządkowej oraz odtworzenia uszkodzonych w trakcie 

przejazdów elementów dróg stanowiących Strefę ochrony technicznej, których zakres, sposób i 

termin odtworzenia określony został przez Zarządcę w protokole, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, 

wówczas Zarządca wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin nie krótszy niż 14 dni na 

wykonanie tych prac z zagrożeniem, że w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Zarządca 

będzie upoważniony do wykonania zastępczego prac Generalnego Wykonawcy wskazanych w 

protokole i pokrycia tego kosztu z zabezpieczenia złożonego przez Generalnego Wykonawcę na 

zasadach określonych w § 8 niniejszej Umowy. 

9. Jeżeli wartość, na jaką opiewa przedłożone przez Generalnego Wykonawcę zabezpieczenie, o którym 

mowa w § 8 niniejszej Umowy, nie będzie pokrywała kosztów jakie Zarządca poniesie w związku z 

wykonawstwem zastępczym, wówczas Generalny Wykonawca zapłaci Zarządcy w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania wezwania do zapłaty, różnicę pomiędzy kwotą stanowiącą poniesiony przez 

Zarządcę koszt wykonawstwa zastępczego, a kwotą jaką Zarządca uzyska z przedłożonego 

Generalnego Wykonawcę  zabezpieczenia. 

10. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zarządcę na dokonanie zapłaty, 

o którym mowa w ust. 9 powyżej Zarządca może wystąpić na drogę postępowania sądowego 

mającego na celu wyegzekwowanie od Generalnego Wykonawcy zapłaty należności, o której mowa 

w ust. 9 powyżej.  

§ 7 

ZWROT TERENU PO WYKONANIU ROBÓT ODTWORZENIOWYCH 

1. Zarządca w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Generalnego Wykonawcy zgłoszenia o 

zakończeniu wykonywania robót stanowiących oczyszczenie i uporządkowanie zanieczyszczonych 

elementów dróg stanowiących Strefę ochrony sanitarno – porządkowej oraz odtworzenie 

zniszczonych elementów dróg stanowiących Strefę ochrony technicznej wskazanych w protokole, 

o którym mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, zawiadomi Generalnego Wykonawcę o terminie 

protokolarnego przejęcia od Generalnego Wykonawcy pasa drogowego po wykonanych robotach.  

2. Jeżeli w trakcie przejęcia pasa drogowego po wykonanych robotach stanowiących: 

1) oczyszczenie i uporządkowanie zanieczyszczonych elementów dróg na warunkach określonych 

treścią niniejszej Umowy, zostaną stwierdzone wady, polegające na niedoprowadzeniu stanu 

sanitarno - porządkowego ulic stanowiących Trasę Przejazdu do stanu pierwotnego, ustalonego 

w ramach inwentaryzacji sporządzonej na zasadach wskazanych w § 4 niniejszej Umowy, lub 

2) odtworzenie uszkodzonych elementów dróg w ramach odtworzenia na warunkach określonych 

treścią niniejszej umowy, zostaną stwierdzone wady lub usterki,  

Zarządca odmówi dokonania przejęcia pasa drogowego i wyznaczy Generalnemu Wykonawcy termin 

do ich usunięcia, przy czym wyznaczony przez Zarządcę termin będzie uwzględniał możliwość 

wykonania tych prac zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, zasad 

wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązujących w tym zakresie norm technicznych. Po ich 

usunięciu i przekazaniu Zarządcy przez Generalnego Wykonawcę pisemnej informacji, według zasad 

określonych w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy, Zarządca w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

wskazanej informacji dokona przejęcia pasa drogowego. 

§ 8 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony zgodnie ustalają, iż ze względu na: 
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1) stan sanitarny dróg publicznych – …………………………. stanowiących Strefę ochrony sanitarno – 

porządkowej, ich powierzchnię oraz charakter i tonaż pojazdów obsługujących Inwestycję 

Niedrogową, 

2)  stan techniczny dróg publicznych – …………………………… stanowiących Strefę ochrony 

technicznej, stopień ich eksploatacji, parametry techniczne i uwarunkowania terenowe oraz 

charakter i tonaż pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową  

szacunkowa wartość (robót, materiału i użycia sprzętu) niezbędna do odtworzenia uszkodzonych 

w trakcie przejazdów elementów dróg wynosi: ………………. (słownie: …………………. 00/100) 

złotych brutto. 

2. Na zabezpieczenie wykonania przez Generalnego Wykonawcę obowiązku określonego w § 3 ust. 2 pkt. 

1) lit. a) i b) i ust. 2 pkt. 2) lit. a) i b) niniejszej Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej 

Umowy Generalny Wykonawca złoży Zarządcy dokument w formie aktu notarialnego obejmujący 

oświadczenie, o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U.2021.1805 ), co do obowiązku zapłaty kosztów (robót, 

materiału i sprzętu) niezbędnych do uporządkowania zanieczyszczonych i odtworzenia uszkodzonych 

w trakcie przejazdów elementów dróg stanowiących Trasę Przejazdu, tj. do 

wysokości ……………………… (słownie: …………………… 00/100) złotych, wskazując, iż zdarzeniem od 

którego uzależnione jest wykonanie przez Generalnego Wykonawcę obowiązku zapłaty tej kwoty jest 

bezskuteczny upływ terminu na oczyszczenie i uporządkowanie zanieczyszczonych, odtworzenia 

uszkodzonych elementów dróg oraz pierwsze, doręczone Generalnemu Wykonawcy pisemne 

wezwanie do zapłaty. Zarządca ma prawo wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności aktowi 

notarialnemu, o którym mowa w zdaniu poprzednim do dnia ……… roku.  

3. Zarządca może realizować prawa z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej niezależnie od 

nałożonych kar umownych wskazanych w § 5 niniejszej Umowy z powodu nienależytego wykonywania 

przez Generalnego Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, po uprzednim 

pisemnym wezwaniu Generalnego Wykonawcy do wykonania tych zobowiązań i bezskutecznym 

upływie wyznaczonego przez Zarządcę terminu wskazanego w tym wezwaniu. W takim przypadku 

Zarządca uprawniony jest do zlecenia wykonania zobowiązania Generalnego Wykonawcy wybranemu 

przez siebie wykonawcy na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy i do opłacenia jego wykonania z 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, o czym Zarządca powiadomi Generalnego 

Wykonawcę w sposób określony w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy. Otrzymanie przez Generalnego 

Wykonawcę powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z wezwaniem 

Generalnego Wykonawcy do uzupełnienia wysokości zabezpieczenia do wysokości, o której mowa w 

ust. 2 powyżej. 

4. Złożone przez Generalnego Wykonawcę zabezpieczenie, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej Umowy 

zwrócone zostanie Generalnemu Wykonawcy w terminie 14 dni na pisemny wniosek Generalnego 

Wykonawcy po protokolarnym przejęciu przez Zarządcę pasa drogowego po wykonanych robotach 

stanowiących odtworzenie polegające na oczyszczeniu i uporządkowaniu elementów dróg oraz 

odtworzeniu uszkodzonych elementów dróg, opisanych w protokole, o którym w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej 

Umowy, jeżeli wcześniej nie zostanie wykorzystane. 

5. W przypadku gdy okaże się, że Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót w 

późniejszym czasie lub robót, których wartość znacznie przekracza założone kwoty, Strony na nowo 

określą wysokość i terminy obowiązywania udzielonego zabezpieczenia.  

§ 9 

GWARANCJA JAKOŚCI 
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1. Roboty obejmujące odtworzenie uszkodzonych elementów dróg stanowiących Strefę ochrony 

technicznej, zostaną wykonane przez podmioty zawodowo zajmujące się wykonawstwem robót 

budowanych związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. 

2. Generalny Wykonawca udzieli lub zobowiąże wyłonionego przez siebie wykonawcę do udzielenia 

gwarancji jakości na wykonane roboty obejmujące odtworzenie uszkodzonych elementów dróg 

stanowiących  Strefę ochrony technicznej na okres 36 miesięcy (słownie: trzydzieści sześć) od 

dnia protokolarnego przejęcia przez Zarządcę pasa drogowego po wykonanych robotach.  

3. W przypadku ujawnienia się wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi, Zarządca wezwie 

Generalnego Wykonawcę do ich usunięcia zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu Cywilnego.  

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu. 

2. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Ewentualne spory między Stronami rozstrzygane będą przed sądem powszechnym właściwym ze 

względu na siedzibę Zarządcy.  

4. W przypadku zmiany siedziby, nazwy firmy, osób reprezentujących lub numerów telefonów Strona, 

której dane uległy zmianie, obowiązana jest niezwłocznie na piśmie powiadomić o powyższym 

pozostałe Strony niniejszej Umowy.  

5. Strony zobowiązują się do przekazywania informacji oraz dokonywania wszelkich zawiadomień 

pisemnie, doręczając pisma adresatowi osobiście za pokwitowaniem odbioru, pocztą kurierską lub 

listem poleconym na następujące adresy: 

1) dla Zarządcy: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, 

2) dla Generalnego Wykonawcy:  

6. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w sprawie realizacji postanowień niniejszej 

Umowy: 

1) dla Zarządcy: Rafał Jaworski: 605 604 180, e-mail: rafal.jaworski@gdansk.gda.pl i Jacek Żabiński: 

691-912-060, e-mail: jacek.zabinski@gdansk.gda.pl 

2) dla Generalnego Wykonawcy:  

7. Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe swoich pracowników wskazanych do kontaktu 

w związku z przygotowaniem i realizacją Umowy, w zakresie imienia, nazwiska, zajmowanego 

stanowiska i danych kontaktowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez 

Strony jest podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z przepisami 

podatkowymi i przepisami o rachunkowości oraz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. f RODO związany z realizacją postanowień Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem 

lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających. 

8. Jako administratorzy danych osobowych wskazanych w ust. 6 Strony zobowiązują się do 

przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności 

zobowiązują się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony 

danych osobowych.  
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9. Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 6 zostały przeszkolone w zakresie przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie swoich praw jako osób, których 

dane dotyczą, oraz dysponują informacjami wskazanymi w art. 14 ust. 1-3 RODO. 

10. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4 powyżej, pisma nadane na adres 

wskazany w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy uważa się za doręczone. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

 

ZARZĄDCA                                                                     GENERALNY WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Trasa Przejazdu, Strefa ochrony sanitarno – porządkowej oraz Strefa ochrony technicznej. 

 

 


