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1 Opis ogoélny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest: OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT ORAZ UZYSKANIEM NIEZBEDNYCH
DECYZJI | POZWOLEN NA REALIZACJE ORAZ ODDANIE DO UZYTKOWANIA
INWESTYCJI P.N.: "PRZEBUDOWA UL. 3-GO MAJA (DP NR 1526W | DG NR 150833W)
W ZAKRESIE SKRZYZOWANIA ORAZ OBSZARU SKRZYZOWANIA Z UL.
OKULICKIEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM”

Zamawiajgcym jest: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI, ul. T. KosSciuszki 12A, 05-825
Grodzisk Mazowiecki.

Inwestycja zlokalizowana jest w istniejagcym pasie drogi powiatowej nr 1526W i drogi
gminnej nr 150833W, ktdre stanowig cigag ulicy 3 Maja oraz w pasie drogi powiatowej ulicy
L. Okulickiego. Inwestycja znajduje sie w wojewodztwie mazowieckim, powiecie grodziskim,
mie$cie Grodzisk Mazowiecki na dziatkach:

obr. 0025, dz. nrew.: 41/3, 41/4, 38/4, 38/3

obr. 0026, dz. nrew.: 61/3, 61/4, 138/1, 138/4, 138/3, 138/2, 137/4, 137/5
obr. 0029, dz. nrew.: 1/6, 5/1, 1/3, 1/5, 5/7, 69/5

obr. 0030, dz. nrew.: 34/5, 34/6, 1/1, 1/2, 88/2, 4/1, 11/6

-9,"51
3\ s 2
¢

m-REJON INWESTY JI’

Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji
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Przebudowa ul. 3 Maja zaktada zwigkszenie dtugosci dodatkowego pasa na wlocie
wschodnim  skrzyzowania oraz zmiang organizacji ruchu w celu poprawienia
przepustowos$ci, w szczegolnosci przepustowosci wlotu wschodniego. Zmiana organizacji
ruchu bedzie polega¢ na wprowadzenia na wlocie wschodnim skrzyzowania tylko
mozliwosci jazdy na wprost (tj. w ulice 3 Maja) oraz skretu w prawo (tj. w ulice L. Okulickiego
w kierunku na wiadukt) bez mozliwo$ci skretu w lewo (tj. w ulice L. Okulickiego w kierunku
do centrum). Z uwagi na tgq zmiang konieczna bedzie rowniez przebudowa wilotu
zachodniego skrzyzowania, tak aby dopasowac tory ruchu pojazdéw do nowej organizacii
ruchu. Przebudowie jezdni oraz zmianie organizacji ruchu bedg towarzyszy¢ niezbedna
przebudowa chodnikdw, przebudowa zjazdow, przebudowa kolidujgcych z nowym uktadem
drogowym sieci uzbrojenia terenu, wycinka drzew bedacych w kolizji (wykonawca powinien
dazy¢ do minimalizacji koniecznych do wyciecia drzew oraz krzewow).

Zamowienie obejmuje:

» sporzadzenie wielobranzowego projektu budowlanego zgodnego z USTAWA z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (projektu zagospodarowania terenu,
projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego),

» uzyskanie wynikajacych z przepisow: zgdd, opinii, uzgodnien, prawomocnych
decyzji i pozwolen pozwalajacych na realizacje inwestyciji,

» sporzadzenie projektu wykonawczego, szczegdtowych specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robot, przedmiaréw robét dla wszystkich branz zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe),
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

» sporzadzenie oraz zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem projektu
zmiany w state] organizacji ruchu,

» sporzadzenie oraz zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem projektu
czasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robot,

» wykonanie robot budowlanych na podstawie uzgodnionej z Zamawiajgcym
dokumentaciji projektowej oraz uzyskanie przez Wykonawce wszelkich pozwolen
I uzgodnien umozliwiajgcych uzytkowanie przebudowanego obiektu.
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1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace przedmiot zaméwienia

Zamowienie obejmuje przebudowe ulic 3 Maja wraz ze skrzyzowaniem z ulicg L.
Okulickiego.

W zakres przebudowy wejda;

przebudowa jezdni ulic 3 Maja, w tym wlotow skrzyzowania z ulicg L. Okulickiego,
przebudowa drogi dla pieszych - chodnikdw,
przebudowa zjazddw zwyktych,

przebudowa odwodnienia drogi w zakresie niezbednym z uwagi na zmiane
lokalizacji krawedzi jezdni,

przebudowa sieci elekirycznej (w tym osSwietlenia ulicznego) w zakresie
niezbednym z uwagi na zmiane lokalizacji krawedzi jezdni oraz przebudowe
chodnikéw, tak aby docelowa lokalizacja urzadzen znajdowata si¢ poza skrajnig
jezdni oraz drogi dla pieszych - chodnika,

przebudowa sieci teletechnicznej w zakresie niezbednym z uwagi na zmiane
lokalizacji krawedzi jezdni oraz przebudowe chodnikéw, tak aby docelowa
lokalizacja urzadzen znajdowata sie poza skrajnig jezdni oraz drogi dla pieszych
- chodnika,

przebudowa pozostatych sieci uzbrojenia terenu jesli na etapie wykonania
projektu budowlanego wykonawca zidentyfikuje takg konieczno$é,

wykonanie docelowej organizacji ruchu, w tym przebudowy sygnalizacji drogowej
w zakresie niezbednym wynikajacym z opracowanego przez wykonawce projektu
zmiany statej organizacji ruchu.

Projektowanie przebudowy drog, w szczegdlnosci ich parametry geometryczne, nalezy
oprze¢ na m.in. na
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ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych,

nieobligatoryjnie - wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 USTAWY z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12) wzorcow i
standardow, w tym:

o WR-D-10 Sie€ drog i ruch drogowy



o WR-D-20 Odcinki drog

o WR-D-30 Skrzyzowania, wezty, zjazdy, wyjazdy i wjazdy

o WR-D-40 Infrastruktura dla pieszych, rowerow i transportu zbiorowego
o WR-D-60 Nawierzchnie i geotechnika

o WR-D-70 Wyposazenie techniczne

Do projektu konstrukcji nawierzchni wykonawca jest zobowigzany, przy spetnieniu
zapisow ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych, korzystac z:

e KATALOGU TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH |
POLSZTYWNYCH

o KATALOGU WZMOCNIEN | REMONTOW NAWIERZCHNI PODATNYCH | PO
tSZTYWNYCH

Charakterystyczne parametry okre$lajace przedmiot zaméwienia:
* klasa drogi ul. 3 Maja i ul. L. Okulickiego (zgodnie z MPZP): Z - zbiorcza,

» predkoSc do projektowania dla drogi: standardowo 50 km/h, dopuszcza sie 30 lub
40 km/h,

» parametry geometryczne nalezy przyjmowac w oparciu o powyzsze zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

Przy projektowaniu nalezy kierowa¢ sie zasadq uniwersalnego projektowania —
planowana inwestycja powinna by¢ dostepna dla wszystkich uzytkownikdw i przynosic
korzysci wszystkim czlonkom spofeczenstwa poprzez rowny dostep z uwzglednieniem
potrzeb tych uzytkownikdw, ktorych funkcjonowanie jest w jakim$ aspekcie ograniczone.
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Stan istniejacy

Teren objety inwestycjq stanowi pas drogowy drég powiatowych oraz gminnych — ulic 3
Maja oraz ulicy Okulickiego. Istniejace zagospodarowanie stanowig droga publiczna wraz
ze skrzyzowaniem. Jezdnia drég z uwagi na obszar skrzyzowania jest poszerzona o
dodatkowe pasy do skretéw. Skrzyzowanie ma posta¢ skrzyzowania zwyktego. Ruch na
skrzyzowaniu sterowany jest sygnalizacjg drogowa. Droga posiada drogi dla pieszych oraz,
lokalnie, droge dla rowerdéw. Sasiedztwo pasa drogowego stanowig w wiekszosci
zabudowania mieszkalne jednorodzinne. Obstuga terenéw przylegtych do pasa drogowego
jest realizowana poprzez zjazdy zwykte. W pasie drogowym zlokalizowano liczne sieci
uzbrojenia terenu, w tym sieci napowietrzne. Droga posiada oSwietlenie oraz odwodnienie
(kanalizacja deszczowa). W pasie drogi, w terenach zielonych, znajdujq sie nasadzenia -
drzew oraz krzewy.

Zdj. 1 Widok na wlot zachodni skrzyzowania (ul. 3 Maja - droga gminna)
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Zdj. 3 Skrzyzowanie ul. 3 Maja z ul. L. Okulickiego (widok z kierunku wlotu wschodniego)
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Zdj. 5 Widok na chodnik na wlocie wschodnim - napowietrzne sieci uzbrojenia terenu do przebudowy
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Zdj. 6 Widok wlotu wschodniego w kierunku skrzyzowania

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Do niniejszego PFU dotagczono koncepcje przebudowy, ktora dla Wykonawcy jest
obligatoryjna w zakresie:

10|Strona

dtugosci przebudowy drég (dopuszcza sie wiekszg dtugo$¢ przebudowy),

minimalnej dtugosci dodatkowego pasa na wlocie wschodnim (dopuszcza sie
wiekszg dfugo$¢ dodatkowego pasa),

ilosci pasow ruchu na poszczegdlnych wiotach oraz obstugiwanych przez nie
relacji,

lokalizacji drogi dla pieszych (dopuszcza sie niewielkie odstepstwa w zakresie
lokalizacji),

szerokoSci drogi dla pieszych (dopuszcza sie zwiekszenie szerokoSci),
lokalizacji zjazdow zwyktych,

szerokoSci jezadni zjazdow zwyktych (dopuszcza sie zwiekszenie szerokoSci),



* zakresu przebudowy sieci uzbrojenia terenu (dopuszcza sie zwiekszenie zakresu
przebudowy oraz rodzaju sieci).

Wszystkie przyjete ostatecznie przez Wykonawce parametry techniczne powinny
spetnia¢ wymagania:

* ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r.
w Sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

* nieobligatoryjnie - wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 USTAWY z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12) wzorcow i
Standardow.

Zakres oraz sposob przebudowy sieci uzbrojenia kolidujgcych Wykonawca ustali z
gestorami poszczegolnych sieci poprzez uzyskanie warunkdw technicznych przebudowy.

Uwarunkowania wynikajace z dokumentow planistycznych

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
(MPZP), ktorego zapiséw Wykonawca jest zobligowany przestrzega¢. MPZP zostat przyjety
uchwatami rady miejskiej:

o UCHAWALA Nr 310/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25
czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terendw w miescie Grodzisk Mazowiecki Jednostka ,A”

o UCHWALA Nr 678/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia13 lipca
2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czesci terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka D

Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Na obszarze objetym inwestycjq nie wystepujg formy ochrony przyrody.

Wykonawca zobowigzany jest respektowa¢ warunki realizacji rob6t wynikajace z
przepisbw prawa oraz decyzji, uzgodnien i zalecen organdéw administracji oraz
zainteresowanych stron. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacije projektowq
| wszelkie niezbedne opracowania towarzyszace w zgodzie z tymi warunkami i wymogami.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania inwentaryzacji zieleni w pasie drogowym.
W przypadku technicznej mozliwosci chodnik nalezy zaprojektowac i przebudowac z
zachowaniem istniejacych drzew (z ewentualnymi lokalnymi zawezeniami szeroko$ci). W
przypadku braku mozliwosci zachowania istniejgcego drzewostanu, wykonawca ograniczy
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wycinke do niezbednego minimum. Wykonawca w imieniu Zamawiajacego wystapi z
wnioskiem o wycinke do wasciwego organu oraz uzyska pozwolenie na wycinke.

Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca opracuje, uzgodni i wdrozy tymczasowa organizacje ruchu na drogach
publicznych na czas budowy. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy zaopiniowany przez odpowiednie organy i zatwierdzony przez organ
zarzadzajacy ruchem. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot, projekt czasowej organizacii
ruchu bedzie na biezaco aktualizowany oraz dostosowywany przez Wykonawce. Kazda
zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia
projektu przez organ zarzadzajacy ruchem i przekazania go Zmawiajacemu. Wprowadzenia
poszczegdinych etapow tymczasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera je
Zamawiajacy przy udziale zarzadcy ruchu, zarzadcy drogi i policji, aby stwierdzi¢ czy sq
zgodne z zatwierdzonym projektem.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w statej
sprawnosci technicznej istniejgcych obiektow. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia placu budowy w okresie od jego przejecia az do odbioru ostatecznego
wykonanych robdt przez Zamawiajacego. W miejscach przylegajacych do drég otwartych
dla ruchu, Wykonawca wyraznie oznakuje plac budowy i odgrodzi zaplecze budowy, w
sposéb uzgodniony z zarzadcg drogi, a takze poinformuje o tym Zamawiajacego wraz z
przekazaniem mu odpowiednich dokumentow. Na placu budowy Wykonawca oznaczy w
sposob widoczny miejsca niebezpieczne okreslone przepisami BHP oraz wskazane przez
Plan BIOZ. Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji rob6t Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony
z zarzadcg drogi oraz poinformuje Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu odpowiednich
dokumentow. W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub btotem drég publicznych przez
transport budowy bedg one odpowiednio czyszczone. Wykonawca zapewni staty
dojazd/dostep do wszystkich dziatek w rejonie Placu Budowy, do ktorych dotychczasowe
drogi dojazdu/dostepu zostang zlikwidowane/zamknigte w zwigzku z prowadzeniem Robot.
Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu Placu Budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce przez caty czas prowadzenia Robot. Projekt czasowej organizacji ruchu
powinien uwzglednia¢ ustawienie tablic informujacych uzytkownikéw drég o zmianie
organizacji ruchu. Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji Robét dostarczy,
zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w czasie trwania Robot tablice informacyjne budowy,
przedstawiajgce informacije dotyczace Robdt. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za ochrone punktéw pomiarowych zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisow. Materiaty fatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie —straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

Wymagania w zakresie materiatow szkodliwych dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt,
a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Wymagania w zakresie ochrony wtasno$ci prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wiascicieli tych
instalacji o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia takich
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. \Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig. Zamawiajacy bedzie na biezaco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami
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nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o
ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Wykonawca
odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wymagania w zakresie ograniczania niedogodnosci zwigzanych z robotami

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla okolicznych mieszkancow. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. W celu
wyjasnienia zasadno$ci ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli
istniejacych nieruchomos$ci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt sporzadzi i uzyska
potwierdzenie przez wiascicieli inwentaryzaciji stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w
bezpos$rednim sasiedztwie placu budowy, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow.
Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia lub nagrania wideo, skatalogowane w
sposéb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentujg. Wykonawca bedzie stosowaé sie przy transporcie materiatow oraz
wyposazenia na i z placu budowy do obowigzujacych ograniczen na drogach publicznych
w zakresie dopuszczalnych naciskbw na o$ oraz innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co
do przewozu nienormatywnych tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zamawiajagcego. W celu wyjadnienia  zasadnosci  ewentualnych  roszczen
odszkodowawczych ze strony zarzadcdw przed przystgpieniem do robot Wykonawca
sporzadzi dokumentacje stanu technicznego wszystkich drog, przewidzianych do
wykorzystania przez ciezki transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w
dokumentaciji stanu technicznego drog lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarzadcow drog
za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz
samorzadowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia lub nagrania wideo
przedstawiajgce obecny stan techniczny nawierzchni i urzadzen BRD skatalogowane w
sposob niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentujg. Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z Placu
Budowy wytacznie po drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposob i
potwierdzony u zarzadcy drogi.

Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziata¢ zgodnie z opracowanym Planem BIOZ. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
osob zatrudnionych na budowie oraz dotozy wszelkich staran dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wymagania w zakresie znajomos$ci i stosowania przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem i w sposob ciagty bedzie
informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i sprzet
uzywane do wykonywania robot od daty ich rozpoczecia do daty odbioru koricowego robdt.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
pozostawaty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. W
przypadku zaniedbania utrzymania przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo wyda¢ mu
polecenie prowadzenia robo6t utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowigzek rozpoczag te
roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku
prowadzenia Rob6t w warunkach wysokiego poziomu woéd gruntowych, odwodnienie
wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie. Jezeli na skutek
zaniedbann Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub
jej elementow, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle
drogowa lub jej element do zgodno$ci z wymaganiami Kontraktu.

15|Strona



1.3 OgodIne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zamowienie ma na celu zwiekszenie przepustowosci skrzyzowania ulic 3 Maja oraz L.
Okulickiego poprzez wydtuzenie dodatkowego pasa ruchu na wlocie wschodnim
skrzyzowania oraz zmiane organizacji ruchu polegajaca na usunieciu relacji skretu w lewo
na wlocie wschodnim (zgodnie z zataczong koncepcja: rys. 01). Przebudowie jezdni oraz
zmianie organizacji ruchu bedg towarzyszy¢ niezbedna przebudowa chodnikéw,
przebudowa zjazdow, przebudowa kolidujagcych z nowym uktadem drogowym sieci
uzbrojenia terenu, wycinka drzew bedacych w kolizji (wykonawca powinien dazy¢ do
minimalizacji koniecznych do wyciecia drzew oraz krzewow i w tym zakresie moze dokonac
korekty koncepcii rys. 01 z zachowaniem wytycznych ujetych w pkt. 1.1.PFU).

1.4 Szczegbtowe wrasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Z uwagi na rodzaj obiektu nie podaje sie szczegGtowych wiasnosci funkcjonalno —
uzytkowych.
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2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia
2.1 Wymagania dotyczace zakresu i formy dokumentacji projektowej

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania a takze ztozenia wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe badz zgtoszenie wykonywania robot wraz z
otrzymaniem zaswiadczenia wydanego przez wtasciwy organ administracji architektoniczno
— budowlanej o niewniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia. Jesli w ramach wykonywanego
zambwienia Wykonawca przygotuje dokumentacje dla fragmentu inwestycji, ktéra nie
wymaga wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych
niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe to dokumentacje takg Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym.

Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbfowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18). Powinien obejmowaé wszystkie
przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy€. Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu projekt budowlany w wersji
elektronicznej na pamieci typu pendrive w formacie PDF oraz plikach edytowalnych (tj. doc,
xls, dwg itp.).

Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej branzy. Projekty
wykonawcze nalezy opracowa¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU |
TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Sszczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29). Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekty wykonawcze
oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na pamieci typu pendrive w formacie
PDF oraz plikach edytowalnych (tj. doc, xIs, dwg itp.).
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Przedmiar robdt

Przedmiary robo6t nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢
dane wyszczegblnione w ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29). Nalezy przyjaé
odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopow do 10km. Przedmiary robét nalezy wykona¢ w 3
egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary rob6t oddzielnie
dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na pamieci typu pendrive w formacie PDF oraz
plikach edytowalnych (tj. doc, xIs, dwg itp.).

Szczegotowe specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

SSTWIORB powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w ROZPORZADZENIEM
MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w Sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29). Specyfikacje nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla
kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi€ i przekaza¢ Zamawiajagcemu SSTWIORB oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na pamigci typu pendrive w formacie PDF oraz plikach
edytowalnych (tj. doc, xls, dwg itp.).

Wymagania dotyczace informaciji BIOZ

Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). Informacje BIOZ nalezy
opracowac w 3 egzemplarzach.

Projekt czasowej organizacji ruchu

Wykonawca opracuje, zaopiniuje oraz zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu na
czas trwania rob6t budowlanych. Jako zatozenie do czasowej organizaciji ruchu dla kazdego
z etapu robot nalezy przyja¢ mozliwos¢ przejazdu przez skrzyzowanie na kierunku PD-PN,
tj. na kierunku wiadukt kolejowy — ul. L. Okulickiego.
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Projekt SOR

Wykonawca opracuje, zaopiniuje oraz zatwierdzi projekt statej organizacji ruchu dla
obszaru objetego robotami budowlanymi a takze obszaru, w ktérym przebudowa
skrzyzowania spowoduje konieczno$¢ zmiany w statej organizaciji ruchu.

2.2 Przygotowanie terenu budowy

Plac budowy nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Miejsca sktadowania ziemi z wykopdw, materiatdbw odzyskowych i rozbidrkowych,
mozliwosci urzadzenia czasowego zaplecza budowy i inne szczegotowe uwarunkowania
wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca uwzgledni wycinke oraz potencjalne nasadzenia kompensacyjne w kosztach
realizacji Inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny
koszt.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
okreSlone w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.
2003r. Nr47, poz.401.).

2.3 Architektura

Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie obiektow architektonicznych czy tez
obiektow matej architektury.

2.4 Konstrukcja nawierzchni

Zamawiajacy wymaga by konstrukcje nawierzchni spetniaty wymogi okreSlone w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych oraz KATALOGU
TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH | POLSZTYWNYCH oraz
KATALOGU WZMOCNIEN | REMONTOW NAWIERZCHNI PODATNYCH |
POLSZTYWNYCH.

Nawierzchnia jezdni — KR3:
 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMAS8S - gr. 4 cm,

» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W - gr. 5 cm,
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warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P - gr. 7 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 C90/3 stabilizowanego mechanicznie -
gr. 20 cm

podioze E22100 MPa, 1s=0,97 lub odpowiednie wzmocnienie podioza do
wymaganych parametrow

obramowanie jezdni nalezy projektowac z kraweznikéw betonowych 15x30 na
fawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

krawezniki na przejsciach dla pieszych nalezy obnizy¢ z zastosowanie
kraweznikow skosnych do maksymalnie 1 cm,

Nawierzchnia chodnikdw:

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3cm,

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 C90/3 stabilizowanego mechanicznie -
gr. 15cm,

obramowanie chodnikdw nalezy projektowac z obrzezy betonowych 8x30 na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15,

w obrebie przejs¢ dla pieszych w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni nalezy
zaprojektowac rzad ptytek ostrzegawczych z wypustkami okragtymi w kolorze
z0ttym oraz zastosowac ptytki kierunkowe,

konstrukcje chodnikow nalezy projektowa¢ uwzgledniajgc mozliwo$¢ postoju na
nich pojazdow o masie do 3,5 t oraz poruszania sie pojazddw utrzymania
czystosci w miescie.

Nawierzchnia zjazdow:
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» obramowanie zjazdéw nalezy projektowac z opornikdw betonowych 12x25 na
fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja pobocza jezdni oraz zjazddw:

» pobocze nalezy projektowac jako umocnione mieszankg niezwigzang 0/31,5 z
kruszywa C50/30 lub materiatu przekazanego przez Zamawiajgcego (materiat
rozbiorkowy z frezowania wymieszany w proporcji 50/50 z kruszywem) gr.
minimum 15cm. na szerokosci wymaganej przepisami.

Kolor oraz rodzaj kostki betonowej Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zachowania dolnych warstw nawierzchni jesli
Wykonawca wykaze, ze spetniajg wymagania nosnosci oraz zageszczenia.

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania warstw bitumicznych jedynie w miejscach gdzie
poszerzana jest nawierzchnia. Warstwy $cieralna SMAS8S, wigzaca AC11W oraz
podbudowa AC16P powinny by¢ wykonane na catej powierzchni jezdni objetej przebudowa.

2.5 \Wykonczenia i zagospodarowanie terenu

Prace wykonczeniowe bedg obejmowa¢ wykonanie oznakowania pionowego i
poziomego, plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawg terenow zielonych oraz
przywrocenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robdt.
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CZESC INFORMACYJNA
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1 Dokumenty potwierdzajace  zgodnos¢  zamierzenia
budowlanego z wymogami wynikajacymi z odrebnych przepisow
Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

(MPZP), ktorego zapiséw Wykonawca jest zobligowany przestrzega¢. MPZP zostat przyjety
uchwatami rady miejskiej:

o UCHAWALA Nr 310/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25
czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terendw w miescie Grodzisk Mazowiecki Jednostka ,A”

» UCHWALA Nr 678/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia13 lipca
2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czesci terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka D

2 Oswiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy o$wiadczenie inwestora o prawie do dysponowania
nieruchomo$cig na cele budowlane po uzgodnieniu dokumentacji projektowej z
Zamawiajacym.

3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

USTAWA z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane. (Dz.U.2023.682 tj. z dnia
2023.04.12)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w Sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w Sprawie
szczegobtoweqo zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18)

USTAWA z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2022.1710 ..
Z dnia 2022.08.16)

ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w
Sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreS$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29)

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 tj. z dnia
2022.08.12)

WZORCE | STANDARDY, wydane na podstawie art. 17 ust. 3 USTAWY z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 tj. z dnia 2022.08.12)

USTAWA z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2003 r. nr 58. poz. 515 ze
Zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
Szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. 2003 r. nr 177, poz. 1729)

ROZPORZADZENIE MINISTROW  INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i Sygnatow
drogowych

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkow ich umieSzczania na drogach
(Dz.U.2019.2311 tj. z dnia 2019.11.26)

USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 tj. z dnia 2022.12.14),

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2022.2556 t .
Z dnia 2022.12.09),

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003r.
Nr47, poz.401.)

oraz pozostate potrzebne do wykonania przedmiotu Zamdwienia.
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4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét budowlanych

Zamawiajacy jest posiadaniu nastepujacych materiatdw, ktére mogq stanowi¢ pomoc w
oszacowaniu kosztu wykonania przedmiotu Zlecenia jednak nie mogq stanowi¢ podstawy
do projektowania:

e opinia Starosty Powiatu Grodziskiego nr WK.7126.2.24.2023 dotyczaca
zataczonej koncepcji zagospodarowania terenu,

* wypisy i wyrysy z MPZP dla dziatek objetych zamowieniem,
* mapa zasadnicza.

Wszelkie opracowania i dokumenty potrzebne do realizacji przedmiotu Zaméwienia, takie
jak:

» mapa do celdw projektowych,
 opinia geotechniczna,
* inwentaryzacja zieleni,
 uzgodnienia branzowe

oraz pozostate, potrzebne do wykonania przedmiotu Zamdwienia, Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ we witasnym zakresie.

25|Strona



ZALACZNIKI

SPIS ZAtACZNIKOW:
» Koncepcja zagospodarowania terenu
o Rys. 00 - Plan orientacyjny, SKALA 1:12000
o Rys. 01 - Koncepcja zagospodarowania terenu, SKALA 1:500

o Rys. 02 - Koncepcja zagospodarowania terenu. SUT wskazane do
przebudowy, SKALA 1:500
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