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Schody skarpowe Komuny Paryskiej 51, 51a, 541b OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Schody skarpowe ul Rugiańska 51.51a, 51b /  ul Komuny Paryskiej 
1 Rozbiórka istniejącej konstrukcji schodów skarpowych
1

d.1 kalk. własna
Wykonanie stanowiska pod ustawienie wciągarki ręcznej do transportu gruzu
po rynnie

m2

2,0*2,0 m2 4,000
RAZEM 4,000

2
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie RYNNY  drewnianej do gruzu m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

3
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie RYNNY  drewnianej do gruzu m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

4
d.1

KNR 2-31
0811-01

Rozebranie  biegów schodowych m2

8,30*2,30 m2 19,090
RAZEM 19,090

5
d.1

KNR 4-04
0303-02

Rozebranie oporów bocznych  biegów schodowych m3

8,30*2*0,30*0,50 m3 2,490
RAZEM 2,490

6
d.1

KNR 2-31
0802-01

Ręczne rozebranie podbudowy m2

8,30*2,30 m2 19,090
RAZEM 19,090

7
d.1

KNPnRPDE
59-129b

Transport pionowy za pomocą wciągu ręcznego elementów lub materiałów m3

poz.4*0,18+poz.5+poz.6*0,10 m3 7,835
RAZEM 7,835

8
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 6 km

m3

poz.4*0,18+poz.5+poz.6*0,10+poz.7 m3 15,670
RAZEM 15,670

9
d.1 analiza indy-

widualna

utylizacja gruzu m3

poz.8 m3 15,670
RAZEM 15,670

2 Schody terenowe
10

d.2
KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości  chodników m2

8,30*2,60+1,40*2,6 m2 25,220
RAZEM 25,220

11
d.2

KNR 2-01
0311-02
analogia

Wykonanie KOREKTY SKARPY   w ciągu biegów schodów i podestu przej-
ściowego

m3

poz.10*0,15 m3 3,783
RAZEM 3,783

12
d.2

KNR 2-31
0104-01
analogia

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączające m2

poz.10 m2 25,220
RAZEM 25,220

13
d.2

KNPnRPDE
59-129b

Transport pionowy za pomocą wciągu ręcznego poo rynnie m3

poz.10 m3 25,220
RAZEM 25,220

14
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

poz.10 m2 25,220
RAZEM 25,220

15
d.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod oporniki boczne m

38 m 38,000
RAZEM 38,000

16
d.2

KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich  o śr.  6 mm kg

94 kg 94,000
RAZEM 94,000

17
d.2

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych  żebrowanych o śr. 8
mm

kg

380 kg 380,000
RAZEM 380,000
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Schody skarpowe Komuny Paryskiej 51, 51a, 541b OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

18
d.2

KNR 2-02
0238-01
analogia

Opory boczne ograniczające schody żelbet.
Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie płyt deskowań, podpór i ich ustawienie.
2. Przygotowanie i obsadzenie dybli, listew i skrzynek.
3. Ułożenie i zagęszczenie betonu.
4. Usunięcie podpór i deskowań.
5. Pielęgnowanie betonu.

m3

(8,30*2+1,40*2)*0,30*0,60 m3 3,492
RAZEM 3,492

19
d.2

KNR 2-02
0218-05
analogia

Schody żelbetowe  z płytą  Z ZACHOWANIEM WARUNKU ( b +2h=65 cm ) i
bieżnią dla wózków dziecięcych
Beton ( płyta 12 cm + stopień 16) /02,37 = 0,289
Wyszczególnienie robót:
1. Ustawienie stemplowania i pomostów.
2. Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań.
3. Osadzenie listew i dybli.
4. Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem powierzchni.
5. Zabezpieczenie deskami i pielęgnowanie betonu.
6. Usunięcie deskowań, stemplowań i pomostów

m2

8,30*2,10+1,40*2,10 m2 20,370
RAZEM 20,370

20
d.2

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 6

m2

poz.19 m2 20,370
RAZEM 20,370

21
d.2

KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trze-
cim stopniu o masie ponad 16 kg

m

(8,30+1,40)*2 m 19,400
RAZEM 19,400

3 Korekta schodów w płaszcyźnie do istniejącego chodnika
22

d.3 kalk. własna
Wykonanie korekty istniejących ciągów komunikacji pieszej  w pasie dojścia i
zejścia po wykonaniu schodów terenowych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Użytkownik: ZBiLK Mirosław Bratek



Schody skarpowe Komuny Paryskiej 51, 51a, 541b

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Schody skarpowe ul Rugiańska 51.51a, 51b /  ul Komuny Paryskiej 
1 Rozbiórka istniejącej konstrukcji schodów skarpowych
1

d.1 kalk. własna
Wykonanie stanowiska pod ustawienie wcią-
garki ręcznej do transportu gruzu po rynnie
obmiar  = 2,0*2,0 = 4,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,3181 r-g/m2
r-g 13,2724

-- M --
2* materiał na wykonanie nawierzchni i kotwienia

wyciąu i kosza do transportu gruzu
1 kpl.

kpl. 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
2

d.1
KNR 4-04
0901-05

Wykonanie RYNNY  drewnianej do gruzu
obmiar  = 9 m

m

-- R --
1* robocizna

0,84 r-g/m
r-g 7,5600

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane nasycone o grubości

50-100 mm klasy II
0,002 m3/m

m3 0,0180

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,017 m3/m

m3 0,1530

4* Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.
0,51 kg/m

kg 4,5900

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
3

d.1
KNR 4-04
0901-07

Rozebranie RYNNY  drewnianej do gruzu
obmiar  = 9 m

m

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/m
r-g 2,9700

Razem koszty bezpośrednie:                    
4

d.1
KNR 2-31
0811-01

Rozebranie  biegów schodowych
obmiar  = 8,30*2,30 = 19,090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2121*2=0,4242 r-g/m2
r-g 8,0980

Razem koszty bezpośrednie:                    
5

d.1
KNR 4-04
0303-02

Rozebranie oporów bocznych  biegów schodo-
wych
obmiar  = 8,30*2*0,30*0,50 = 2,490 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16,01 r-g/m3
r-g 39,8649

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane o grubości 28-45 mm

klasy II
0,015+0,009=0,024 m3/m3

m3 0,0598

3* Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.
0,53 kg/m3

kg 1,3197

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
6

d.1
KNR 2-31
0802-01

Ręczne rozebranie podbudowy
obmiar  = 8,30*2,30 = 19,090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3181 r-g/m2
r-g 6,0725

Razem koszty bezpośrednie:                    
7

d.1
KNPnRPDE
59-129b

Transport pionowy za pomocą wciągu ręczne-
go elementów lub materiałów
obmiar  = poz.4*0,18+poz.5+poz.6*0,10 =
7,835 m3

m3
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Schody skarpowe Komuny Paryskiej 51, 51a, 541b

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,75 r-g/m3
r-g 5,8763

-- S --
2* Wciągarka ręczna o udzwigu 3-5 t

1,2 m-g/m3
m-g 9,4020

Razem koszty bezpośrednie:                    
8

d.1
KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 6 km
obmiar  = poz.4*0,18+poz.5+poz.6*0,10+poz.7
= 15,670 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyład.10-15t (1)

0,177+5*0,037=0,362 m-g/m3
m-g 5,6725

Razem koszty bezpośrednie:                    
9

d.1 analiza indy-
widualna

utylizacja gruzu
obmiar  = poz.8 = 15,670 m3

m3

-- M --
1* utylizacja

1 m3/m3
m3 15,6700

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Rozbiórka istniejącej konstrukcji schodów skarpowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Schody skarpowe Komuny Paryskiej 51, 51a, 541b

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Schody terenowe
10

d.2
KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
chodników
obmiar  = 8,30*2,60+1,40*2,6 = 25,220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4996+4*0,0966=0,886 r-g/m2
r-g 22,3449

-- S --
2* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)

0,0086 m-g/m2
m-g 0,2169

Razem koszty bezpośrednie:                    
11

d.2
KNR 2-01
0311-02
analogia

Wykonanie KOREKTY SKARPY   w ciągu bie-
gów schodów i podestu przejściowego
obmiar  = poz.10*0,15 = 3,783 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,2*0,955=2,101 r-g/m3
r-g 7,9481

-- M --
2* Pospółka - uziarnienie 0-63 mm

1,50 m3/m3
m3 5,6745

Razem koszty bezpośrednie:                    
12

d.2
KNR 2-31
0104-01
analogia

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączające
obmiar  = poz.10 = 25,220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1079 r-g/m2
r-g 2,7212

-- M --
2* Piasek uszlachetniony

0,123 m3/m2
m3 3,1021

3* woda
0,005 m3/m2

m3 0,1261

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa o wydaj-

ności 70-90 m3/h
0,10 m-g/m2

m-g 2,5220

Razem koszty bezpośrednie:                    
13

d.2
KNPnRPDE
59-129b

Transport pionowy za pomocą wciągu ręczne-
go poo rynnie
obmiar  = poz.10 = 25,220 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,75 r-g/m3
r-g 18,9150

-- S --
2* Wciągarka ręczna o udzwigu 3-5 t

1,2 m-g/m3
m-g 30,2640

Razem koszty bezpośrednie:                    
14

d.2
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
obmiar  = poz.10 = 25,220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0333*2=0,0666 r-g/m2
r-g 1,6797

-- M --
2* Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm

0,3182 t/m2
t 8,0250

3* woda
0,015 m3/m2

m3 0,3783

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --

- 6 -
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Schody skarpowe Komuny Paryskiej 51, 51a, 541b

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa o wydaj-
ności 70-90 m3/h
0,10 m-g/m2

m-g 2,5220

Razem koszty bezpośrednie:                    
15

d.2
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod oporniki boczne
obmiar  = 38 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1489 r-g/m
r-g 5,6582

Razem koszty bezpośrednie:                    
16

d.2
KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów sta-
lowych gładkich  o śr.  6 mm
obmiar  = 94 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/kg
r-g 9,4000

-- M --
2* Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm

1,002 kg/kg
kg 94,1880

3* drut stalowy okrągły miękki
0,025 kg/kg

kg 2,3500

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
17

d.2
KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów sta-
lowych  żebrowanych o śr. 8 mm
obmiar  = 380 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0,07 r-g/kg
r-g 26,6000

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm

1,002 kg/kg
kg 380,7600

3* drut stalowy okrągły miękki
0,025 kg/kg

kg 9,5000

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
18

d.2
KNR 2-02
0238-01
analogia

Opory boczne ograniczające schody żelbet.
Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie płyt deskowań, podpór i ich
ustawienie.
2. Przygotowanie i obsadzenie dybli, listew i
skrzynek.
3. Ułożenie i zagęszczenie betonu.
4. Usunięcie podpór i deskowań.
5. Pielęgnowanie betonu.
obmiar  = (8,30*2+1,40*2)*0,30*0,60 = 3,492
m3

m3

-- R --
1* robocizna

11,3 r-g/m3
r-g 39,4596

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 30

1,02 m3/m3
m3 3,5618

3* Domieszka uszcelniająca do betonu
0,64 kg/m3

kg 2,2349

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0175

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,003 m3/m3

m3 0,0105

6* Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.
0,1 kg/m3

kg 0,3492

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,01 m-g/m3
m-g 0,0349

- 7 -
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Schody skarpowe Komuny Paryskiej 51, 51a, 541b

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* Pompa do bet.na sam.rur.36m(1)
0,34 m-g/m3

m-g 1,1873

10* Wibrator podgrążalny do 130kg
1,25 m-g/m3

m-g 4,3650

Razem koszty bezpośrednie:                    
19

d.2
KNR 2-02
0218-05
analogia

Schody żelbetowe  z płytą  Z ZACHOWANIEM
WARUNKU ( b +2h=65 cm ) i bieżnią dla wóz-
ków dziecięcych
Beton ( płyta 12 cm + stopień 16) /02,37 =
0,289
Wyszczególnienie robót:
1. Ustawienie stemplowania i pomostów.
2. Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań.
3. Osadzenie listew i dybli.
4. Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wy-
równaniem powierzchni.
5. Zabezpieczenie deskami i pielęgnowanie be-
tonu.
6. Usunięcie deskowań, stemplowań i pomos-
tów
obmiar  = 8,30*2,10+1,40*2,10 = 20,370 m2

m2

-- R --
1* robocizna

13,38 r-g/m2
r-g 272,5506

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 30

0,289 m3/m2
m3 5,8869

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,005 m3/m2

m3 0,1019

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,033 m3/m2

m3 0,6722

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,024 m3/m2

m3 0,4889

6* Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.
0,8 kg/m2

kg 16,2960

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* Pompa do bet.na sam.rur.36m(1)

0,34 m-g/m2
m-g 6,9258

9* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,04 m-g/m2

m-g 0,8148

Razem koszty bezpośrednie:                    
20

d.2
KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm
różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pom-
py do betonu
Krotność = 6
obmiar  = poz.19 = 20,370 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0341*6=0,2046 r-g/m2
r-g 4,1677

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 30

0,02*6=0,12 m3/m2
m3 2,4444

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Wciągarka ręczna o udzwigu 3-5 t

0,0094*6=0,0564 m-g/m2
m-g 1,1489

5* Pompa do bet.na sam.rur.36m(1)
0,002*6=0,012 m-g/m2

m-g 0,2444

Razem koszty bezpośrednie:                    
21

d.2
KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe z prętów stalowych osa-
dzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o
masie ponad 16 kg
obmiar  = (8,30+1,40)*2 = 19,400 m

m

-- R --
1* robocizna

2,95 r-g/m
r-g 57,2300

- 8 -
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Schody skarpowe Komuny Paryskiej 51, 51a, 541b

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Balustrada balk. i taras.ażur. z kształt.

20 kg/m
kg 388,0000

3* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m

m3 0,0194

4* Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn
0,08 dm3/m

dm3 1,5520

5* Emalia ftalowa modyfikow. og.stos.
0,08 dm3/m

dm3 1,5520

6* elektrody
0,06 kg/m

kg 1,1640

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* Wciągarka ręczna o udzwigu 3-5 t

0,03 m-g/m
m-g 0,5820

9* spawarka elektryczna wirująca 300 A
0,86 m-g/m

m-g 16,6840

10* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,01 m-g/m

m-g 0,1940

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Schody terenowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Schody skarpowe Komuny Paryskiej 51, 51a, 541b

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Korekta schodów w płaszcyźnie do istniejącego chodnika
22

d.3 kalk. własna
Wykonanie korekty istniejących ciągów komu-
nikacji pieszej  w pasie dojścia i zejścia po wy-
konaniu schodów terenowych
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* Wykonanie poprzez przełożenie, uzupełnienie

połaczenia wykonanych schodów z pasem cią-
gu GFÓRA  ( ul Rugiańska Budynki 51) DÓL
do chodnika w ciągu ul Komuny Paryskiej
1 m2

m2 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Korekta schodów w płaszcyźnie do istniejącego chodnika
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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