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1 CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

1. RODZAJ 1 KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zamierzenie budowlane zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane jest zaliczane:
» remont drogi i torowiska tramwajowego: kategoria XXV
» remont/przebudowa sieci trakcyjnej, elektroenergetycznej: kategoria XXVI

» remont mostu wraz z przylegajacymi $cianami oporowymi i schodami: kategoria
XXVIII

2.  ZAMIERZONY SPOSOB UZYKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotowy most drogowy stanowi przeprawg dla pojazdow samochodowych,

tramwajow, pieszych oraz rowerzystow. Planowane prace remontowe nie zmienig sposobu
uzytkowania obiektu.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY,
UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE I KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH  PRZEPISAMI  SZCZEGOLOWYMI  POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W
ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO
BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 1
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI
TOWARZYSZACYCH

3.1. Stan istniejacy

Most zostal wybudowany w 1972 roku jako obiekt sprezony, czgsciowo prefabrykowany.
W roku 1977 podniesiono przesta na podporach posrednich. W latach 1977-1991
zaobserwowano zarysowania przy podporach i w $rodku rozpigtosci przesta srodkowego w
zwigzku z czym podjeto decyzje o kolejnym podnoszeniu przgsta oraz o dodatkowym sprezeniu
nad filarami oraz w $rodkowym przesle. Cze$¢ kabli doprezajacych przebiega wewnatrz ustroju
skrzynkowego (sprezenia nad filarami) a czg§¢ na zewnatrz skrzynki w stalowych rurach

ostonowych umocowanych do spodu konstrukeji w przestrzeniach migdzy belkami (sprezenia
przgsta srodkowego).




Projekt Architektoniczno- Budowlany Cze$¢ opisowa

Przedmiotowy most jest obiektem trojprzestowym o rozpigtosci teoretycznej przgset 44,0m +
65,0m + 44,0m = 153,0m. Dhugos¢ w Swietle $cianek zaplecznych 154,3 m. Elementem
no$nym jest konstrukcja belkowo-ptytowa, w ktorej zastosowano plyte denna taczaca potki
dolne belek glownych tworzac w ten sposob skrzynke zelbetowa. Dzwigary gléwne majg
przekrdj dwuteowy o catkowitej wysokosci 2.16 m, szeroko$¢ dolnej potki 0.64 m,
grubosé srodnika 0.22 m, grubos¢ ptyty pomostu 0.14 m, grubo$¢ zmienna ptyty dolnej 0.06-
0.12 m. W przekroju poprzecznym jest 12 belek gtéwnych, osiowy rozstaw belek wynosi 2.5
m w dziewigciu srodkowych i 1.20 m w dwoch skrajnych polach migdzybelkowych.
Catkowita szeroko$¢ pomostu okolo 31.50m, rozpigtos¢ wspornikéw podchodnikowych
2x3.01m. Wsporniki podchodnikowe sa skonstruowane jako skrzynkowe, z pustq przestrzenia
w §rodku.

W przekroju podtuznym czeSci przeset przy filarach sa wykonane monolitycznie a czgsci
przestowe sktadajg si¢ z prefabrykowanych belek uciaglonych poprzecznie plyta pomostu i
plyta denna. Poprzecznice taczace dzwigary w kazdym polu migdzy belkami majg przetazowe
otwory stuzace rewizji i przeprowadzeniu urzadzen obeych. Rozstaw poprzecznic przgstowych
w czeSci monolitycznej jest zmienny, w cze$ci prefabrykowanej wynosi 6.55m.

Obiekt posadowiony jest na palach Franki. Filary posiadaja konstrukcjg tarczowa z wysokimi
ciosami podtozyskowymi.

3.2. Stan projektowany

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje si¢ zmian w zagospodarowaniu terenu.
Most zostanie poddany pracom remontowym, co oznacza, ze jego glowne parametry techniczne
i uzytkowe pozostang bez zmian. Wykonane prace nie wplyna negatywnie na walory
przyrodnicze i krajobrazowe oraz nie zmienig sposobu uzytkowania istniejagcego obiektu oraz
jego formy architektoniczne;.

Zakres zaprojektowanych prac remontowych wynika z zapisow zakresu rzeczowego

bedacego zatacznikiem do Umowy migdzy Zamawiajacym a Wykonawca. Prace remontowe
majg na celu odtworzenie wyposazenia na obiekcie 1 dojazdach, wraz z czgscia konstrukcji
nosnej.
Rze¢dne docelowe niwelety opracowane na bazie istniejacej niwelety obiektu. Z uwagi na stan
istniejagcy nawierzchni oraz charakter odtworzeniowy remontu, niezbedna jest
weryfikacja rzednych w ramach nadzoru autorskiego, po wykonaniu rozbiorki
nawierzchni.

W ramach inwestycji wykonane zostana nastgpuja prace:

- demontaz uszkodzonej infrastruktury sprezenia zewngtrznego w kanatach 11 [X,
- remont powierzchniowy 1 zabezpieczenie antykorozyjne przyczotkow i filarow,
- remont $cianek zaplecznych,

- remont powlok antykorozyjnych tozysk,

- remont ubytkdéw betonu dolnych poétek belek no$nych mostu,

- remont plyty pomostu z lokalng wymiana jej fragmentow,

- remont ptyty dolnej miedzy belkami,

- remont instalacji odwodnieniowej na moscie,
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- remont izolacji ptyty pomostu,

- remont urzadzen dylatacyjnych,

- remont nawierzchni jezdni i torowiska,

- remont elementow zabudowy chodnika,

- remont o$wietlenia ulicznego,

- remont elementow instalacji sygnalizacji S$wietlnej,

- remont kraweznika,

- remont nawierzchni i izolacji na chodnikach wraz z lokalna naprawg betonu wspornika,

- remont powloki zabezpieczenia antykorozyjnego na balustradach,

- remont i zabezpieczenie antykorozyjne betonu gzymsow,

- remont powierzchni wspornikéw nad bulwarami,

- remont $cian oporowych po stronie zachodniej oraz schoddéw przylegltych do §cian i mostu,

- remont torowiska wraz z remontem zawiesi trakcji torowej w obszarze mostu,

- remont sieci trakcyjnej tramwajowej wraz z konstrukcjami wsporczymi i osprzetem,

- roboty budowlanego polegajace na remoncie konstrukeji drogi na dojezdzie do mostu od
strony ronda Grunwaldzkiego zwigzane z wymiang rurociggu 2xDN600 mm nalezacego do
MPEC Krakow (projekt wymiany rurociggu wg odrebnego opracowania Inwestora MPEC
Krakow).

3.3. Charakterystyka prac remontowych
Podpory

Przyczotki i filary nalezy oczysci¢, a ewentualne ubytki uzupelnié¢ zaprawami
epoksydowymi. Czyszczenie nalezy wykonaé przez piaskowanie. Odkryte powierzchnie
betonowe powinny by¢ impregnowane za pomoca preparatdow hydrofobowych. Nalezy
odtworzy¢ zabezpieczenia przeciw ptakom.
Wszystkie dostgpne elementy obiektu (do wysokosci 3m od powierzchni terenu) nalezy
zabezpieczy¢ powtoka antygraffiti z mozliwoscia wielokrotnego zmywania bez koniecznosci
odtwarzania powloki zabezpieczajacej.
W ramach remontu przyczotkow przewidziano czegsciowe rozebranie i odtworzenie Scianek
zaplecznych, w celu wymiany urzadzen dylatacyjnych.
Wszystkie istniejace ciosy lub podlewki podtozyskowe nalezy oczy$ci¢, a ewentualne ubytki
uzupehi¢ zaprawami epoksydowymi. Czyszczenie nalezy wykonaé przez piaskowanie
powierzchni betonu, a nastgpnie nanie$¢ na czysty suchy beton preparat do powierzchniowego
uszczelniania betonu.

Sciana oporowa

Sciany oporowe nalezy oczy$cié, a ewentualne ubytki uzupemié zaprawami
epoksydowymi. Czyszczenie nalezy wykonad przez piaskowanie. Odkryte powierzchnie
betonowe powinny by¢ impregnowane za pomoca preparatow hydrofobowych.

Wszystkie dostgpne elementy obiektu (do wysokos$ci 3m od powierzchni terenu) nalezy
zabezpieczy¢ powloka antygraftiti z mozliwoscig wielokrotnego zmywania bez koniecznosci
odtwarzania powloki zabezpieczajace;.
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W ramach remontu przewidziano cze$ciowa rozbidrke 1 odtworzenie gzymsow Scian
oporowych na dtugosci od dylatacji skrzydlo przyczotka-Sciana oporowa, az do zakonczenia
schodéw wraz z wymiang istniejacych desek gzymsowych na polimerobetonowe gr. 4cm.

Y.ozyska
Wszystkie lozyska nalezy wyczy$ci¢ stosujac piaskowanie, a nastgpnie wykonaé
zabezpieczenia antykorozyjne tozysk.

Ustréj no$ny

Wszystkie powierzchnie betonowe konstrukeji ustroju no$nego nalezy oczysci¢ przez
piaskowanie, a ewentualne ubytki uzupelni¢ zaprawami epoksydowymi. Przygotowana
powierzchnig podda¢ hydrofobizacji.
Wszelkie prace zwiazane z renowacjg powierzchni betonu ustroju no$nego nad bulwarami
nalezy wykona¢ w sposdb nie ograniczajacy przeptywu wod powodziowych. Wykonawca robot
powinien rusztowania do wykonania tych prac zaprojektowac tak, aby znajdowaly
sie powyzej poziomu wod powodziowych. Prowadzenie robdt remontowych i naprawczych na
elementach mostu przewieszonych nad lustrem wody rzeki Wisty wymaga zastosowania
technicznych $rodkéw ochronnych zabezpieczajacych przed upadkiem 2z wysokosci
przedmiotdéw, materiatdw budowlanych 1 odpadéw remontowych z uwagi na bezpieczenstwo
dla ruchu jednostek ptywajacych po szlaku Zeglownym. W uzasadnionych przypadkach
podyktowanych wzgledami bezpieczenstwa wykonawca winien wystapi¢ do administratora
drogi wodnej o czasowe zamknigcie szlaku zeglownego.
Zgodnie z Pismem nr KK.ZPU.434.18.2024.ZD od Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w przypadku konieczno$ci wykorzystania terenu bedacego we wtadaniu PGW
Wody Polskie nalezy przed rozpoczgciem prac zawrzeé stosowne umowy o uzytkowanie
gruntu. Po wykonaniu remontu obiektu mostowego nalezy dokona¢ przegladu 1 sondowania
dna oraz oczyszczenia koryta rzeki Wisty z odpadow poremontowych w bezposrednim
sasiedztwie obiektu celem zapewnienia glebokosci tranzytowej 1 bezpiecznej zeglugi. Wyniki
przegladu i sondowania nalezy przedstawi¢ administratorowi drogi wodnej.

Plvta pomostowa

Przewidziano skucie istniejacej warstwy nadbetonu do poziomu plyty gornej (gr. 14cm),
nastgpnie wykonanie zbrojonej warstwy nadlewki o gruboéci 6-21cm. Po skuciu warstwy
nadbetonu nalezy zlokalizowaé ewentualne lokalne ubytki ptyty gornej od wierzchniej strony,
a nastepnie uzupehié¢ razem z wykonywaniem warstwy nadlewki. Lokalne ubytki dolna czesc
plyty gomej ustroju, dostgpne z poziomu kanatéw technologicznych — w szczegdlnosei w
kanatach skrajnych 11 9 w obrebie wpustoéw mostowych, nalezy uzupetni¢ warstwa zapraw
naprawczych po odpowiednim oczyszczeniu.

1zolacia wodoszczelne

Na warstwie nadbetonu miedzy kraweznikami nalezy wykonaé izolacje¢ z papy
termozgrzewalnej. Spadki poprzeczne wynikaja z pochylenia poprzecznego konstrukeji i
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wynoszg okoto 1,9 % w obrebie jezdni. Szczeg6lnej starannoéci wymaga wykonanie izolacji w
rejonie wpustoéw i sgczkow.

Wszystkie powierzchnie betonowe majace bezposredni kontakt z gruntem, co do ktorych nie
podano wymagan, nalezy zabezpieczy¢ bitumiczna powltoka ochronna,

Odkryte powierzchnie podpér oraz ustroju no$nego powinny by¢ impregnowane za pomoca
preparatow hydrofobowych

Na kapach chodnikowych nalezy wykonaé warstwe izolacjo-nawierzchni z Zywic 0 min.
grubosci 6mm.

Krawezniki
Na catej diugosci obiektu (tacznie z dojazdami), po obu stronach jezdni przewiduje sie
montaz nowych kraweznikéw kamiennych 20x20 cm z powiazaniem na dojazdach do mostu.

Nawierzchnia jezdni i §ciezki rowerowej

Na obiekcie przewidziano zastosowanie nastepujacych warstw nawierzchni:

e warstwa Scieralna SMA 11 grubosci 4 cm,

e warstwa wigzaca MA 11 grubosci 4 cm.
Jezdnig uksztaltowano w dwustronnym spadku poprzecznym wynoszacym okolo 2 %. Ze
wzgledu na charakter prowadzonych prac polegajacych na remoncie, a wiec na odtworzeniu
stanu istnigjacego nie okresla si¢ ,,na sztywno” spadkéw poprzecznych na jezdni i chodniku.
Spadki te moga si¢ zmienia¢ i nalezy je dostosowaé do torowiska oraz mozliwego do uzyskania
poziomu kraweznika. Nalezy zweryfikowaé mozliwos¢ realizacji tego rozwiazania po
wykonaniu prac rozbiorkowych na obiekcie. W tym celu nalezy wykonaé szczegOlowy pomiar
plyty ustroju i przesta¢ do Projektanta celem weryfikacji mozliwosci wykonania spadku
poprzecznego na jezdni o warto$ci okoto 2%.

Na dojazdach przewidziano zastosowanie nastepujacych warstw nawierzchni:
Nawierzchnia nr 1, konstrukcja drogi na dojazdach:

e warstwa Scieralna SMA11, grubo$¢ 4 cm,

e warstwa wigzaca AC16W, grubosc 8 cm,

e podbudowa zasadnicza AC22P, grubos¢ 14 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31.5, grubosé 20 cm,
e podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31.5, grubosé¢ 17 em,
° warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/63, grubosé 25 cm,

e warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwiazanej 0/63, grubo$é 25 cm,
Nawierzchnia nr 6, warstwa $cieralna na jezdni:

e warstwa Scieralna MA11, grubo$é¢ 4 cm.

Nawierzchnia torowiska

Projektuje sig¢ wbudowanie szyn rowkowych 53R1 zamontowanych w korytkach stalowych na
catej dlugosci mostu oraz na szerokoscei $cianek zaplecznych przyczotkow. Szyna w korytkach

montowana na systemowym podlewie ciagtym. Spadek poprzeczny w torowisku wynosi okoto
2%.
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Na obiekcie przewidziano zastosowanie nastepujgcych warstw nawierzchni:

e warstwa Scieralna SMA 11 grubosci 4 cm,
e warstwa wigzaca MA 11 grubosci 4 cm.

Projektuje si¢ na dojezdzie od strony Ronda Grunwaldzkiego wbudowanie szyn 60R2
zamontowanych w prefabrykowanych plytach torowych. Torowisko zostanie oddzielone od
jezdni zatopionym kraweznikiem betonowym 15x30cm posadowionym na lawie z betonu
C20/25. Szyna w korytkach montowana na podlewie ciaglym.

Na odcinkach przejéciowych na dojazdach do mostu, z kazdej strony, dtugo$ci 5.0 m proj ektuje
sic wbudowanie urzadzen wyréwnawczych szyn oraz szyny przejsciowej S3R1/60R2.

Na dojazdach przewidziano zastosowanie nastepujacych warstw nawierzchni:

Nawierzchnia nr 2, konstrukcja torowiska na dojazdach:

e warstwa Scieralna SMA11, grubo$¢ 4 cm,

e wypelnienie torowiska — ptyta betonowa C30/35, grubo$¢ 11em

o podbudowa zasadnicza — plyta betonowa C30/35, zbrojona stala AIIIN, grubos¢ 30cm

e podbudowa pomocnicza - chudy beton C10/15, grubo$¢ 18cm

e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej 0/63, grubosc 25 cm,

e warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwiazanej 0/63, grubos¢ 25 cm,
Nawierzchnia nr 7, konstrukcja torowiska na dojazdach:

e podbudowa zasadnicza z prefabrykowanych plyt torowych, beton C35/45, grubosé
40cm

o podbudowa pomocnicza - suchy beton C12/15, grubos¢ Secm

¢ podbudowa pomocnicza - chudy beton C12/15, grubos¢ 18cm

e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej 0/63, grubo$¢ 25 cm,

e warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej 0/63, grubos¢ 25 cm,

Nawierzchnia chodnikéw

Po sfrezowaniu wierzchnich warstw bitumicznych na kapach chodnikowych projektuje sig
wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy o grubosci od 2 do 6em, a nastepnie izolacjo-
nawierzchnie z Zywic o grubo$ci min. 6mm.

Nawierzchnie chodnikéw uksztattowano w spadku poprzecznym okoto 1,0% skierowanym w
strong jezdni.

Na obiekcie przewidziano zastosowanie nastepujacych warstw nawierzchni:

e warstwa zywicy epoksydowej, grubo§¢ 6mm

e warstwa wyrdwnawcza z zaprawy przeciwskurczowej, grubo$¢ 2-6em

Na dojazdach przewidziano zastosowanie nastepujacych warstw nawierzchni:

Nawierzchnia nr 3, konstrukcja chodnika na dojazdach:

e warstwa $cieralna MA11, grubos¢ 7 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31.5, grubo$¢ 20 cm.
Nawierzchnia nr 4, konstrukcja chodnika na skrzydtach przyczotkow:
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e warstwa Scieralna MA11, grubo$¢ 7 cm,
e izolacja z papy termozgrzewalnej grubosé 0.5cm

* warstwa wyréwnawcza z zaprawy niskoskurczowej, grubo$é¢ okoto Sem
Nawierzchnia nr 5, warstwa $cieralna na chodniku:

e warstwa scieralna MA11, grubos$¢ 7 cm.

Urzadzenia dylatacyjne

Na obiekcie przewidziano wymiang istniejacych dylatacji modutowej (od strony ronda
Grunwaldzkiego) oraz bitumicznej (od strony Kazimierza). Modutowe urzadzenie dylatacyjne
nalezy zamontowa¢ do ptyty i $cianki zaplecznej, z ewentualnym dostosowanej konstrukcji
tych Scianek.

Przed urzadzeniami dylatacyjnymi nalezy dodatkowo wykonaé drenaz poprzeczny z kruszywa
otoczonego zywica.

W czasie wykonywania prac w obrebie dylatacji nalezy na biezaco prowadzi¢ dokumentacje
fotograficzna, ze szczegolnym uwzglednieniem etapu rozbidrek i montazu nowych urzadzen
dylatacyjnych.

Elementy odprowadzenia wod opadowych z jezdni

Odwodnienie mostu przewidziano jako odtworzenie istniejacego, tj. w postaci systemu
wpustow umieszczonych w osi odwodnienia oraz Sciekéw przykraweznikowych. Scieki
przykraweznikowe moga zosta¢ wykonane w dowolny sposéb, w tym jako wypelnione
asfaltem lanym. Wpusty nalezy odtworzy¢ na podstawie inwentaryzacji po dokonaniu
rozbiorek.. To samo dotyczy zastanych saczkéw, rur odprowadzajacych wode i innych
clementow odwodnienia. W miarg¢ postgpu tych prac nalezy prowadzié dokumentacje
fotograficzng wszystkich odtwarzanych elementow.

Zaprojektowano system drenéw odprowadzajacych wodg z izolacji. Odprowadzenie wody z
izolacji polega na grawitacyjnym jej skierowaniu do osi odwodnienia, gdzie przejmowana jest
przez dren podtuzny, zatopiony w warstwie wiazacej i odprowadzana bezposrednio do
wpustow. Geodreny zaprojektowano ponadto wzdhuz dylatacii.

Balustrady i bariery ochronne

Na cafej dlugosci obiektu na zewnetrznych krawedziach przewidziano wykorzystanie
istniejacych balustrad. Nalezy poddaé je oczyszczeniu poprzez piaskowanie oraz zabezpieczy¢
antykorozyjnymi powlokami malarskimi. Zapewni¢ wysoko$é balustrady nad powierzchnie
chodnika nie mniejsza niz 1,10 m. Nad urzadzeniami dylatacyjnymi przewidziano
zdylatowanie balustrad.

Na catej dtugosci obiektu zaprojektowano wymiang barier energochtonnych na nowe o
parametrach N2W3.

Polaczenie obiektu z drogg

Dojazdy do obiektu zostang wykonane z dowiazaniem wysoko$ciowym i sytuacyjnym do
niwelety istniejacej infrastruktury komunikacyjne;.
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Wszystkie istniejace whazy komor/studni kanalizacyjnych nalezy dostosowa¢ do niwelety
nawierzchni. Dla lokalizacji studni kanalizacyjnych w zakresie prac nawierzchniowych
przewiduje sig zastosowanie wlazow ,,samopoziomujacych”.

Elementy o$wietlenia — wg odrebnego Tomu I1.2 PAB

W ramach remontu mostu przewidziano demontaz istniejacych latarni, a nastgpnie w ich
lokalizacji montaz nowych stupéw o$wietleniowo-trakcyjnych. Nowe latarnie nalezy wykonac
ze stali ocynkowanej. Sylwetka wymienianych stupow zostala zaakceptowana przez
Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow pismem nr ZN.5183.99.2024.BS z
dn. 10.09.2024 .

Zmnaki pomiarowe

Przewiduje sie zabezpieczenie istniejacych znakow wysokosciowych (reperéw). W przypadku
uszkodzenia w trakcie robét znakow wysokosciowych Wykonawca ma obowiazek odtworzy¢
znaki.

Obiekt nalezy wyposazy¢ stanowiska pomiarowe. Zgodnie z Pismem nr
KK.ZPU.434.18.2024.ZD od Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w
przypadku konieczno$ci zdemontowania na czas remontu oznakowania nawigacyjnego
zwiazanego ze érodladowa droga wodna zainstalowanego na konstrukcji mostu nalezy po
wykonaniu prac remontowych oznakowanie to odnowi¢ i powtérnie zainstalowaé w
pierwotnych miejscach. Wzory znakow i sygnatéw zeglugowych zgodne z odpowiednimi
przepisami. Wymiary znakéw: 100x100 cm, folia odblaskowa.

Kolorystyka obiektu
Dla poszczegodlnych elementéw obiektu przewidziano nastgpujaca kolorystyke:

- RAL 7047 — powierzchnie gzymsdw na moscie oraz $cianach oporowych,

- RAL 7047 — powierzchnie betonu ustroju nosnego, podpor,

- RAL 6005 Iub RAL 6009 — stupy o$wietleniowo-trakcyjne,

- RAL 5005 — balustrady.

Kolorystyka obiektu i wyposazenia zostala zaakceptowana przez Malopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow pismem nr ZN.5183.99.2024.BS z dn. 10.09.2024 1.
Do ustalen szczegdtow (kolorystyka i detale) nalezy powola¢ na etapie wykonawczym komisjg
konserwatorska zgodnie wydanym pozwoleniem nr ZN.5142.121.2024 z dn. 29.10.2024 1.

Wvytyezne dla realizacji prac budowlanych w rejonie sieci obeych i rejonie zabytkow
wpisanych do rejestru zabytkow

Wszelkie prace wykonywane w rejonie sieci nalezy prowadzi¢ ze szczegélna ostroznoscia,
recznie. W przypadku wystapienia sieci w bezposrednim sasiedztwie prowadzenia prac
budowlanych, roboty nalezy kontynuowa¢ po uprzednim powiadomieniu wiascicieli sieci 1
uzyskaniu stosownych wytycznych. Zaleca si¢ prewencyjne wezwanie przedstawicieli
zarzadcOw sieci w rejonie spodziewanego wystepowania sieci. Charakterystyke uzbrojenia
terenu oraz jego szczegdlowy zasieg okresla dokumentacja budowlana. Nalezy zadbaé o to, aby
sieci nie ulegaly przemieszczeniom, ktore mogloby naruszy¢ lub uszkodzié kable. W
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przypadku, gdy prowadzenie robot bedzie wymagato czasowego lokalnego zabezpieczenia lub
odkrycia sieci, nalezy zwroci¢ sig do zarzadcy sieci o wydanie stosownych wytycznych.
Szczegolowy plan zagroZef mogacych wystapi¢ w trakcie wykonywania robét opisano w
informacji do planu bioz.

Miejskie Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie - zgodnie z warunkami
technicznymi ~ prowadzenia robét w  poblizu infrastruktury cieplnej  (pismo
RTB/423/12244/WZ/2024 z dn. 17.09.2024 r.) nalezy:

1. Wszelkie naprawy i wymiany elementéw konstrukcyjnych i wykonezeniowych mostu,
jak rowniez zwiazane z nim instalacje, ktore bedg wykonywane w poblizu infrastruktury
cieptowniczej , nalezy prowadzic¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz
koniecznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych MPEC S.A. tj. Zaktadem
Produkcyjno-Eksploatacyjnym ,,Zach6d” ul. Kobierzynska 41, tel. 12 646 50 50.

2. Ewentualne sposoby zabezpieczen infrastruktury cieplnej w czasie realizacji
poszczegolnych etapdéw remontu mostu nalezy ustali¢ z w/w Zaktadem.

3. Harmonogram realizacji robot nalezy koordynowaé z harmonogramem przebudowy
sieci cieplnej oraz wymiany izolacji.

4. O terminie rozpoczeeia realizacji remontu mostu nalezy powiadomié w/w Zaklad z
odpowiednim wyprzedzeniem.
5. W razie przypadkowego uszkodzenia infrastruktury cieptowniczej nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ w/w Zaktad, a pozostale szkody naprawié.
Tauron Dystrybucja S.A. — zgodnie z pismem nr TD24-07-0157096-04 z dn. 23.08.2024 r.
podczas prowadzenia prac ziemnych stosowa¢ przekopy kontrolne oraz pomiary wozem
pomiarowym. W przypadku prac w poblizu urzadzen Tauron Dystrybucji S.A. nalezy wystapi¢
o nadzdr nad prowadzonymi robotami do Spotki Tauron Dystrybutor S.A. Oddzial w Krakowie,
ul. Slaska 10 w zakresie linii SN i nN. Zgodnie z opinig z narady koordynacyjnej nr GD-
17.6630.2175.2024 z dnia 08.01.2025 r. prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ rgeznie, zgodnie z obowiazujacymi normami. Wskazane jest
ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by przed przystapieniem do prac wystapié¢ do
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Oddziat w Krakowie o nadzér branzowy.
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t ziemnych sprzgtem mechanicznym bez nadzoru
w odlegloSci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Orange Polska S.A. — W konstrukcji mostu i na dojazdach do mostu przebiega kanalizacja
kablowa, ktorej wlascicielem jest firma ORANGE Polska S.A. Kanalizacja teletechniczna nie
koliduje z pracami remontowymi mostu. Podczas wykonywania prac remontowych mostu
nalezy zachowa¢ szczegélna ostrozno§é, aby nie uszkodzié istniejacych rur kanalizacji
kablowej ani kabli. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury
telekomunikacyjnej, nalezy ja zabezpieczy¢ i powiadomié przedstawiciela OPL Infrastruktura
i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta Wschod, oraz inspektora nadzoru. Prace w poblizu
sieci telekomunikacyjnych wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami obowiazujacymi w
budownictwie lacznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A.

Polska Spétka Gazownicza — zgodnie pismem PSGKR. ZMSM.763.1162907.3.24 z dnia
21.08.2024 r. o terminie prowadzenia prac remontowych mostu nalezy powiadomié¢ Oddziat
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Zaktad Gazowniczy w Krakowie z min. 6 miesigcznym wyprzedzeniem. Polska Spotka
Gazownicza planuje w ramach prac wlasnych rewitalizacjg istniejacego odcinka gazociggu na
moécie, w trakcie trwania remontu mostu. Prace te nie sq przedmiotem tej dokumentacji
projektowe;.

Wodociagi Miasta Krakowa - zgodnie z pismem ITT.6240.272.2024 z dnia 09.08.2024 r.
nalezy powiadomi¢ z min. 6-cio miesiecznym wyprzedzeniem, odpowiednio: Zaktad Sieci

Wodociggowej i Zaklad Sieci kanatowej WMK S.A. o przewidywanym terminie rozpoczecia
prac wraz z harmonogramem ich prowadzenia. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczeglng
ostroznoscia, pod S$cistym nadzorem przedstawicieli, odpowiednio Zakladu Sieci
Wodociagowej i Zakladu Sieci Kanatowej WMK S.A. Przed kazdorazowym rozpoczegciem
robét i po ich zakonczeniu wymagane jest wykonanie przez stuzby techniczne Zaktadu Sieci
Wodociagowej i Zaktadu sie Kanalowej WMK S.A. przegladu stanu istniejacej sieci
wodociagowej i sieci kanalizacyjnej (przy czynnym wspotudziale wykonawcy robdt oraz
Inspektora ZDMK).

Zgodnie z Pismem ITD.6261.560.2024 w ramach remontu mostu Grunwaldzkiego nalezy
wymieni¢ istniejgce wlazy na samopoziomujace w ilosci 6 szt.

Malopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkow  — zgodnie z pismem nr
ZN.5183.91.2024.BS z dn. 02.08.2024r. nalezy:
- przy prowadzeniu prac ziemnych winien by¢ zapewniony nadzor archeologiczny. Na

prowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nalezy w tut.
Urzedzie uzyskaé wyprzedzajace pozwolenie konserwatorskie,

- wszelkie prace w sasiedztwie drzew, w tym ich systeméw korzeniowych nalezy wykonywac
recznie. Nie jest dopuszczalne sktadowanie materiatéw budowlanych czy nadsypanej ziemi w
sasiedztwie pni drzew oraz pod ich koronami, ze wzgledu na rozbudowany system korzeniowy.
Nie nalezy tez parkowac samochodéw i maszyn w bliskim sasiedztwie drzew,

- w przypadku okrycia systeméw korzeniowych nalezy zabezpieczyc¢ je przed wysuszeniem np.
matami z juty,

- w sytuacji konieczno$ci przejazdu ciezkiej maszyny w sasiedztwie drzew jako zabezpieczenie
systeméw korzeniowych drzew przed zniszczeniem, jak i ubiciem gruntu, nalezy zastosowac
warstwy zwiru (ok. 20cm) i ewentualne dodatkowe specjalistyczne maty.

Inwestycje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Pozwoleniem nr ZN.5142.121.2024 z dn. 29.10.2024
r. Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie rob6t przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W

SZCZEGOLNOSCI:
- dtugosc¢ catkowita obiektu ok. 170 m
- liczba przeset 3
- rozpigtosci teoretyczne przegset mostu 44,0+ 65,0+44,0=153,0m
- szeroko$¢ catkowita przgsta 31,50 m
- szeroko$¢ pasow ruchu 2% 350 m
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- szerokos¢ torowiska tramwajowego 7,00 m

- szeroko$¢ uzytkowa chodnika 2x4,25m
- szeroko$¢ $ciezki rowerowej 2x3,00m
- wysoko$¢ balustrad 1,10 m

- liczba dzwigarow gtéwnych w przekroju poprzecznym 12

- rozstaw osiowy dzwigarow gtdwnych w przekroju poprzecznym 2,50 m

- wysoko$¢ dzwigara glownego 2,10 m.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

S5.1.  Wstep

Opinig¢ geotechniczng wykonano w celu okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych dla
inwestycji pn: ,,Remont mostu przez rzeke Wiste w ciagu ul. Dietla w Krakowie”.

Opinig niniejsza wykonano na podstawie:

1. Wizji lokalnej w terenie.

3. Dwoch otwordw badawczych archiwalnych do glebokosei 12,0 m ppt.

4. Mapy sytuacyjno - wysoko$ciowej w skali 1 : 500.

5. Literatury fachowej i obecnie obowiazujacych norm.

5.2.  Charakterystyka obiektow

Zakres prac remontowych nie ingeruje w sposob posadowienia obiektu i nie obejmuje prac w
zakresie posadowienia obiektu. Podpory mostu w stanie istniejacym wykonano w formie
tarczowych filaréw oraz masywnych przyczotkéw posadowionych na palach Franki. Sposéb
posadowienia obiektéw nie ulega zmianie.

5.3. Polozenie i morfologia terenu

Teren opracowania znajduje si¢ w potudniowej czesci Krakowa, dzielnicy Podgérze oraz
Srédmiescie, i obejmuje istniejacy most przez rzeke Wiste.

Pod wzglgdem morfologicznym teren badan polozony jest w obrebie doliny rzeki Wisty.
Geomorfologicznie projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terasie zalewowej rzeki
Wista.

5.4. Budowa geologiczna i warunki gruntowo — wodne

Podloze terenu dokumentowanego jest zbudowane z osadéw miocenskich oraz
czwartorzedowych.

Osady miocenskie to ity warstw grabowieckich o stropie na rzednej ok 190 m npm. Powyzej
wystepujg osady czwartorzedowe. Sa to w spagu osady rzeczne reprezentowane przez serie
piaszezysto — zwirowa. Na powierzchni rozprzestrzeniajg sig nasypy drogowe i niebudowlane
o zmiennym sktadzie i grubo$ci.

W podiozu wystepuje woda gruntowa strefy saturacji, o zwierciadle ciaglym, w obrebie serii
Zwirowo-piaszczystej na rzgdnej 199 m npm.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych warunki gruntowe zostaty okreslone jako proste, a obiekt zaliczono do
drugiej kategorii geotechniczne;.
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Projekt Architektoniczno- Budowlany Czg$¢ opisowa

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 1 MIESZKANIOWEJ
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O
PRAWACH OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje remont istniejacego obiektu mostowego. Obiekty

budowlane zwiazane z projektowanym remontem mostu spetniajg wymagania przepisow prawa

i warunkow technicznych i nie wymagaja koniecznoéci zapewnienia specjalnych i innych

niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepelnosprawne i starsze. Projekt nie

zawiera rozwiazan, ktore stanowilby istotng barier¢ w komunikacji 0séb niepetnosprawnych i

0s6b starszych.

7.  PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

7.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych
Na etapie eksploatacji obiekt nie bedzie generowat Sciekow bytowych ani przemystowych.
Brak zapotrzebowania na wodg¢ w trakcie eksploatacji.
Woda opadowa z mostu bedzie odprowadzana przez system wpustow mostowych,
umieszczonych w osi odwodnienia, a nastepnie rurami spustowymi pod obiekt — tak jak
obecnie.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, zanieczyszezen pylowych
i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sig
Projektowane zamierzenie budowlane nie emituje zanieczyszczen gazowych, pylowych i
ptynnych oraz zapachow.

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Gospodarka odpadami w fazie zaréwno realizacji, jak i eksploatacji zamierzenia budowlanego
bedzie odbywaé sig¢ zgodnie z procedurami okre$lonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U. 2022 poz. 699 z poézniejszymi zmianami).
Wszystkie wytwarzane odpady beda ewidencjonowane przez ich wytworcow (firmg
wykonujaca roboty budowlane na etapie realizacji oraz firmy $wiadczace ustugi na etapie
eksploatacji).
Powstajace w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zuzyte oleje, akumulatory i
cze$ci maszyn bedg skladowane w kontenerach.
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Materialy z rozbiérek zostana odtransportowane na miejsca sktadowania, spetniajace
wymagania odnosnie warunkéw ochrony $rodowiska, wskazane przez Wykonawce przysztych
robdt i zaakceptowane przez Inwestora.

7.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgaf, a takze promieniowanie,
w szczegblnosei jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaklécenia, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania si¢
Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji zamierzenia budowlanego zwiazane jest
z pracg, cigzkiego sprzgtu i maszyn, niezbednych do wykonania rob6t budowlanych.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wptynie na zwickszenie klimatu akustycznego w
stosunku do stanu istniejacego. Przypuszcza sie, ze moze wystapi¢ obnizenie poziomu hatasu,
ze wzgledu na wykonanie nowej nawierzchni jezdni, oraz osadzenie nowych szyn w korytkach
stalowych wypelnionych elastyczna masa zalewows na bazie elastycznej zywicy
poliuretanowej, a tym samym obnizenie poziomu drgan od przejezdzajacych pojazdow.
Prace budowlane najbardziej ucigzliwe akustycznie oraz przy zabudowie mieszkaniowej nalezy
prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. od godziny 6.00 do godziny 22.00.
Projektowane obiekty nie sg zrodtem wibracji, ani Zadnych form promieniowania.

7.5.Wplyw obiektéw budowlanych na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne

Remont istnicjacego obiektu nie wymaga ingerencji w przylegle tereny zielone zatem nie
wplywa on na drzewostan i powierzchnie ziemi.
Przyjete w projekcie rozwiazania eliminuja negatywny wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiektu budowlane.
Funkcjonowanie mostu po remoncie nie bedzie bezposrednio ingerowaé w $rodowisko
gruntowo-wodne.
Odprowadzenie wdd opadowych zaplanowano, tak jak w stanie istniejacym.

8. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Sieci trakeyjna wraz o$wietleniem drogowym i elementami sygnalizacji Swietlnej same w sobie
sa wyposazeniem budowlano-instalacyjnym dla potrzeb uzytkowania obiektu jakim jest
projektowany remont mostu, drogi i torowiska.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Obiekt budowlany nie jest wyposazony w urzadzenia do ochrony przeciwpowodziowej. Dojazd

jednostek ratowniczo-gasniczych do obiektu zapewnia uktad komunikacyjny w postaci drog

lokalnych posiadajacych wymagang skrajnig drogowa.
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Dojazd—Torowisko:

1. Demontaz torowiska wraz z
podbudowg

2. Wykonanie podbudowy

3. Wykonanie pfyty torowiskowe]

4. Wykonanie szyn

5. Wykonanie nawierzchni bitumicznej

Mur oporowy:
1. Piaskowanie,

2. Usuniecie przemalowan,
3. Uzupetnienie ubytkdw,

Dylatacja modufowa
1. Demontaz

2. Przygotowanie wnek dylatacyjnych
3. Montaz dylatacji modufowe]

Dojazd—Jezdnia/Sciezka rowerowa:

1. Demontaz istniejqcej pefnej konstrukeii
nawierzchni

2. Wykonanie pefnej konstrukciji
nawierzchni

Dojazd—Jezdnia:
1. Frezowanie istniejgcej nawierzchni
2. Warstwa Scieralna

Do jazd—Torowisko:
1. Demontaz torowiska wraz z
podbudowq
2. Wykonanie podbudowy

Dojazd — chodnik na gruncie:
1. Wykonanie warstwy bitumiczne]
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa

Dojazd — chodnik na betonie skrzydef:
1. Frezowanie goérnej warstwy bitumicznej
2. Wykonanie warstwy bitumicznej

Dojazd — krawezniki
1. Wymiana kraweznika kamiennego
2. Wymiana kraweznika betonowego

Dojazd — bariery:
1. Demontaz istniejecej bariery
2. Montaz nowej bariery

Dojazdy — balustrady:

1. Oczyszczanie, wymiana uszkodzonych
elementow

2. Labezpiecznie antykorozyjne,

Wymiana separatoréw liniowych
na dojezdzie

Scianka zapleczna:

1. Odkopanie Scianki zaplecznej

2. Uzupemienie ubytkdow

3. lzolacja Scianki zapleczne]

L1 4. Uszczelnienie miejsc przejscia sieci
zewnetrznych przez $cianke zapleczng

1. Oczyszczamie,

2. Zabezpieczanie antykorozyjne,
3. Smarowanie,

betonowej ustroju nosnego

Piaskowanie

Zabezpieczenie odsfonietego zbrojenia
Warstwa piyty nadbetonu

Montaz korytek stalowych

lzolacja z papy zgrzewadlne]

Pfyta betonowa torowiska

O N O D

Montaz szyn wraz z masq zalewowq

. Odtworzenie zabezpieczen
przeciw ptakom
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1. Demontaz istniejecej bariery
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Dojazdy — balustrady:

1. Oczyszezanie, wymiana uszkodzonych
elementow

2. Zabezpiecznie antykorozyjne,
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Dojazd—Jezdnia/Sciezka rowerowa:
A_A C_C 1. Demontaz istniejgcej petnej
_ — 1:100 1:100 konstrukcji nawierzchni
Dojazd — krawezniki Dojazd—Torowisko: | 2. Wykonanie petnej konstrukcji : ; ;
1. Wymiana kraweznika kamiennego 1. Demontaz torowiska wraz z podbudowgq nawierzchni Dojozd — chodnik na gruncie:
2. Wymiana kraweznika betonowego 2. Wykonanie podbudowy 12 V\x/)’tonﬂn"e WGLSbthY b'tumLCZ”eJ
: ‘ : : onanie podbudowy z kruszywa
Doiazd — barlerv 2 wyi;onon!e plyty tOI’OWFSkOWGJ Wymiana separatordw liniowych Dojazd—Jezdnia: : P d d
e anery. . B skl By . na dojezdzie 1. Frezowanie istniejgcej nawierzchni - - 5
1. Demontaz istniejecej bariery 5. Wykonanie nawierzchnil bitumicznej 9 Warstwa Scieralni Dojazd — chodnik na betonie skrzydef:
2. Montaz nowej bariery , ) : ‘ 1. Frezowanie gdrnej warstwy bitumicznej
' 2. Wykonanie warstwy bitumicznej
3150
Przycz6fki, mur oporowy — gzymsy: 525 2100 525
1. Skucie luznych fragmentow, 5 425 300 25 350 5 700 g 350 29 300 50 9 425 28
2. Piaskowanie, | ‘
3. Zabezpieczenie odstonietego zbrojenig, Dojazdy — balustrady:
4. Naprawa powierzchniowa zaprawami PCC |, 1. Oczyszczanie, wymiana uszkodzonych elem.
5. Hydrofobizacja 2. Zabezpiecznie antykorozyjne,

Lozyska:

1. Oczyszczamie,

2. Zabezpieczanie antykorozyjne,
i3. Smarowanie,

Mur oporowy, Przyczdfek:
1. Piaskowanie,

2. Usuniecie przemalowan,
3. Uzupefnienie ubytkow,

4. Hydrofobizacja, 301

Odwodnienie: ‘

1. Demontaz sqczkdw i kolektorow RZ. WISLA
2. Montaz nowych sqczkow i kolektordw
3. Odtworzenie istniejacych lub/i montaz
nowych zawiesi

| Ptyta pomostowa—Jezdnia:
liatamie: ’ P’fytd pomostowa— Torowisko: B____B 14 ROZbI(/)Ijk(] istniejgcej nawierzchni do pt. | P
1. Demontaz istniejgcych, 1. Rozbidrka istniejgcej nawierzchni do ——'—1:100 getgf‘ao“k’eJ ) " Demc;ntoZ istniejqcych
2. Montaz zakotwieri w ptycie pomostowe], pt. betonowej ustroju nosnego o owne : o 2. Montaz zakotwien w plycie pomostowej
3. Montaz nowych sfupow 2. Piaskowanie ; 24 Zabezpieczenie odsfonigtego zbrojenia 3. Montaz nowych stu ()F\)Ny P g
oswietleniowo—trakcyjnych 3. Zabezpieczenie odsfonigtego zbrojenia 4 Worstwo piyty nadbetonu . ci tleni _ty k e h
- 4. Warstwa plyty nadbetonu ‘ d. Izolacja z papy termozgrzewalnej oswietieniowo—traxcyjnyc
Bariery: 5 Montas korytek stalowych Wymiana separatoréw liniowych 6. Warstwa wigzqca
1. Demontaz istniejecej bariery 6. lzolacja z papy zgrzewalnej 7y Warstwa scieraing -
2. Montaz zaktowien bariery w pfycie 7. Piyta betonowa torowiska Montaz Scioku Piyta pomostowa—Chodnik:
pomostowe;] 8. Montaz szyn wraz z masq zalewowq : rzykraweznik 1. Wymiana krawgznikow kamiennych,
3. Montaz bariery N2W3 P awgznikowego ‘ 2. Frezowanie gdrnej warstwy bitumicznej
3150 3. Wykonanie warstwy wyrdwnawczej z zaprawy
223 2100 4. Wykonanie warstwy izolacjo—nawierzchni
5I 425 '25150 300 29 350 23 700 9 350 29 300 TZS 7 Zywic
o ‘ Balustrada:
n N ' n ; 1. Oczyszczanie, wymiana uszkodzonych elem.
Y e e e e T S 2. Zabezpiecznie antykorozyjne,
12. Elfucli(e IuZpych fragmentow, s 7 Sprezenia zewnetrzne w kanafach:
- PINSKOWATS, . . 7 | 4 Z 1. Demontaz uszkodzonego sprezenia
3. Zabezpieczenie odsfonietego zbrojenia, 7 7 / i kanafach 11 9 (skrajne)
4. Naprawa powierzchniowa zaprawami PCC |, el D v B D B B B — e . ol o e el ZEwngtrznego z xanatach 11 J (skrajnej
5. Hydrofobizacja [ , , .
: armatury sprezenia zewnetrznego w kanafach
: 3. Odtworzenie stref zakotwien kabli
sprezajqcych
Sprezenia zewnglrzne poza kanatamr 301 149 250 250 250 250 250 250 250 250 250 149 301 — = T Y LI
1. Czyszczenie i zabepieczenie antykorozyjne - = Jednostka organizacyjna:
elementow osfonowych sprezenia zewnetrznego HERY p : .
oraz zakotwien | : Zarzad Drég ZARZAD DROG MIASTA KRAKOW )
2. Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne i ~ Miasta Krakowa  pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw
elementow podwieszenia sprezenia zewnetrzego \J V ‘[ V q V V RZ. WISEA ostka oo
‘ d [
‘ Firma Ustug Projektowych Roman Rogowski
————— ——— ul. Jodlowa 34, 43430 Skoczow
Fil J
— — ilar: .
Odwodnienie: : : - . ~ tel.ffax: (33) 4791888
5 tetnial z - 1. Piaskowanie, tozyska: . ' e-mail: fup@fup.wizjanet.pl
1. Demontaz istniejgcych wpustow, sqczkow, o p : : 1. Oczyszczamie
rur spustowych i kolektorow 2. SHbiecie pracmeilowa; Ptyta pomostu — dolna powierzchnia: - czyszezamie, .
N e R 3. Uzupetnienie ubytkow, 1. Oczyszczenie miejsc lokalnych ubytkdw, 2. Labezpieczanie antykorozyjne, s mowa - :
sbustowych i k)élektoFr)()w : ’ 4. Hydfofobizacja, 2. Uzupetnienie lokalnych ubytkdw, 3. Smarowanig, PROJEKT BUDOWLANY 298/U/ZDMK/2024 ~ 2025-01
3. Odtworzenie istniejacych lub/i montaz , ye - ‘ . ’
nowych zawiesi ‘ Remont mostu przez rzekg Wiste w ciggu ul. Dietla
(Most Grunwaldzki)

Most Grunwaldzki

upr. proj. nr 655/01 w spec.

inz. Jarostaw Wawrzacz konstrukcyjno-budowlanej

upr. do proj. bez ograniczen

mgr inz. Tomasz Biatecki w specjalnoéci mostowe;
nr SLK/1307/POOM/06
. . upr. do proj. bez ograniczen
mgr inz. Roman Rogowski w speciainosd inzynieryinej d j

nr SLK/5785/PWOD/14

Zakres remontu mostu - przekréj

poprzeczny 1:100 3 . 2




Dojazd—Torowisko:
1. Demontaz torowiska wraz z

Scianka zapleczna:

tozyska:
1. Oczyszczamie,

3. Amarowanie,
\ ¥

2. Zabezpieczanie antykorozyjne, 3. Izolacja scianki zapleczne]

1. Odkopanie Scianki zaplecznej
2. Uzupefnienie ubytkéw

4. Uszczelnienie miejsc przejscia sieci

RZUT Z

GORY, SKALA 1:250

Ptyta pomostowa—Chodnik:

1. Wymiana kraweznikéw kamiennych

2. Frezowanie gornej warstwy bitumicznej

3. Wykonanie warstwy wyrownawczej z zaprawy
4. Wykonanie warstwy izolacjo—nawierzchni

Naprawa 1 zabezpieczenie
antykorozyjne betonu gzymsow

tozyska:

1. Oczyszczamie,

2. Zabezpieczanie antykorozyjne,
5. Smarowanie,

Balustrada:

1. Oczyszczanie, wymiana uszkodzonych elem. A

podbudowgq zewnetrznych przez Scianke zapleczng Z zywic 2. Zabezpiecznie antykorozypne,
2. Wykonanie podbudowy N | | |
3. Wykonanie pfyty torowiskowe] ‘ ' ' —
4. Wykonanie szyn
5. Wykonanie nawierzchni bitumiczne;j - CM}G PIESZY
Do jazd—Jezdnia/Sciezka rowerowa: = — = —F = —p— e e — — = — ; el — - =
1. Demontaz istniejgce] petnej konstrukcji - . ‘ ' J‘
nawierzchni I - 0 0 SCIEZKA ROWEROWA 0 0
2. Wykonanie pefnej konstrukciji D”T(’QOW?”.‘F‘ :ft‘””ki Dostasowanie Scianki
nawierzchni -] |Zapleczne] | piyly Odwodnienie: T g Y oo zaplecznej i ptyty
pomostowej do montazu 1. Demontaz istniejqcych wpustow 12 [&emonvtoz |stnl|echego krowgzmko PAS JEZDNI Montaz Scieku kraweznikowego somostowe] dol moAtaa

. - Al il it i ) o . Montaz kraweznika kamiennego dvenia dviatacyi
Dojazd—Jezdnia: urzq b yneg sqczkow, rur spustowych i kolektoréw urzqdzenia dylatacyjnego
1. Frezowanie istniejgcej nawierzchni ‘ Z: M;”'tUih“f)"L"(YT'“ktWPUbtUW» SqUZKOW, THT 5

: spustowych i kolektorow - - - o TC -
£ RaBe G — e EF.) Odthchnic istniejacych—tub/i-montqz TOR TRAMWAJOWY g - e - -
Dojazd — chodnik na gruncie: ] RONDO GRUNWALDZKlE nowych—zawiest 3 _ULL_DIE H..A B
1. Wykonanie warstwy bitumiczne]j o T "“' — N = ' —
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa - — - TOR TRAMWAJOWY — O\: ; L = -
Dojazd — chodnik na betonie skrzydef:
1. Frezowanie gdrnej warstwy bitumiczne]j - PAS JE/ZDNI L
2. Wykonanie warstwy bitumicznej
-— e y Montaz Scieku kraweznikowego
Dojazd — krawezniki " 4 o SCIEZKA ROWEROWA Ol 0
1. Wymiana kraweznika kamiennego — == e - e i = _____ _ @ — — _ . _ - 8 — - —
2. Wymiana kraweznika betonowego - ‘ ' ‘
Dojazd - bariery: T
1. Demontaz istniejece] bariery v |
2. Montaz nowej bariery I
| ~— 44,00 65,00 —& 44,00 — |

) a J ] [ ) A
Dojazdy — balustrady: ! ! i I
1. JOcz;/szczorn'e, wyrr{iona uszkodzonych v s sl ol Dylatacja modufowa Latarnie: Balustrada: O Dylatacja bitumiczna: 4 Przyczotek: -
elerEntin Mur_oporowy. 1. Piaskowanie, ' 1. Demontaz . 1. Demontaz istniejqcych, 1. Oczyszczanie, wymiana uszkodzonych elem. Piyta pomostowa—Torowisko: 1. Demontaz 1. Piaskowanie, )
2. Zabezpiecznie antykorozyjne, 1. Piaskowanie, % Hsume{qe przerbnolf/womo, 2. Przygqtowome wnek dylatacyjnych 2. Montaz zakotwien w pfycie pomostowe], 2. Zabezpiecznie antykorozyjne, 1. Rozbiéfko istqiejqcej nawierzchni do pf. 2. Przygotowanie wnek dylatacyjnych 2. USU”'@C{Q przemqlo/womo,

2. Usuniecie przemalowan, 4_' Hzgpefntlfme‘u YRREN; 3. Montaz dleG’[GCJI 3. Montaz nowych sfupow betonoweJ US‘J[I'OJU nosnego 3. Montaz dylatacji modutowe;j 3. Uzupe’(m(‘eme‘ubytkow,

Wymiana separatoréw liniowych 3. Uzupetnienie ubytkdw, LA 4. Betonowanie wnek oswietleniowo—trakcyjnych Plaskowanie 4. Betonowanie wnek g Sg(vj«rfgioobléiiigroffiti do wys. 3m

na dojezdzie

4. Hydrofobizacja,
5. Powfoka antygraffiti do wys. 3m

5. Powfoka antygraffiti do wys. 3m
6. Odtworzenie zabezpieczeri przeciw
ptakom

Pfyta pomostowa—Jezdnia:

1. Rozbidrka istniejgcej nawierzchni do

pfyty betonowe]
. Piaskowanie

. Warstwa wiqzqca
. Warstwa Scieralna

~NO O~ NN

. Zabezpieczenie odsfonietego zbrojenia
. Warstwa pfyty nadbetonu
. |zalacja z papy termozgrzewalnej

Zabezpieczenie odstonigtego zbrojenia
Warstwa ptyty nadbetonu

Montaz korytek stalowych

Izolacja z papy zgrzewalnej

Ptyta betonawa torowiska

Montaz szyn wraz z masg zalewowg

O N WD

6. Odtworzenie zabezpieczen przeciw
ptakom

Dojazd—Torowisko:

1. Demontaz torowiska wraz z
podbudowq

2. Wykonanie podbudowy

3. Wykonanie ptyty torowiskowe]

4. Wykonanie szyn

5. Wykonanie nawierzchni bitumicznej

Dojazd—Jezdnia /Sciezka rowerowa:

1. Demontaz istniejgcej pefnej konstrukeji
nawierzchni

2. Wykonanie petnej konstrukcji
nawierzchni

Dojazd — chodnik na gruncie:
1. Wykonanie warstwy bitumicznej
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa

Dojazd — chodnik na betonie skrzydef:
1. Frezowanie gdrnej warstwy bitumicznej
2. Wykonanie warstwy bitumicznej

Dojazd — krawezniki
1. Wymiana kraweznika kamiennego
2. Wymiana kraweznika betonowego

Dojazd — bariery:
1. Demontaz istniejecej bariery
2. Montaz nowej bariery

EIIR
= L]
TN

Zarzad Drog
Miasta Krakowa

GMINA MIEJSKA KRAKOW

Jednostka organizacyjna:

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOW
pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw

Dojazdy — balustrady;

1. Oczyszczanie, wymlana uszkodzonych
elementow

2. [abezpiecznie ontykorozyjne,

Wymiana separatoréw liniowych
na dojezdzie

PROJEKT BUDOWLANY

298/U/ZDMK/2024

Remont mostu przez rzeke Wiste w ciggu ul. Dietla

(Most Grunwaldzki)

Most Grunwaldzki

inz. Jarostaw Wawrzacz

mgr inz. Roman Rogowski

Tytuf rysunku:

mgr inz. Tomasz Blateckl

Zakres remontu mostu - widok z gory 1:250 3 3

2025-01




Balustrada — mur oporowy:
1. Demontaz istniejgcej balustrady
2. Montaz istniejgcej balustrady ?olgstrod? '—.rrgu‘r ‘OPOfOtV)V)’li o
k i lub i . Demontaz istniejqcej balustrady
Po) ¥onserwaey b wymidnd na nowd 2. Montaz istniejgce]j balustrady gClANA OD STRONY GW WlDOK, SKAI_A 1:100
Y po konserwacji lub wymiana na nowgq

ENEENEEEEEEENEENENEENENEEEEEN RN RN RN R NN

Mur oporowy::
1. Piaskowanie

Mur oporowy — wspornik: / | j ‘ ' 2. Usuniecie przemalowar ‘
1. Piaskowanie ‘ 3. Usuniecie ubytkdw '
2. Usuniecie ubytkow / : : 4. Hydrofobizacja '
3. Hydrofobizacja | ‘ 5. Powtoka antygraffiti do

‘ wys. 3m

Schody — gzyms: Schody — nawierzchnia:

1. Demontaz desek gzymsowych 1. Demontaz istniejgcej nawierzchni (zachowaé
2. Skucie gzymsu, luznego betonu nieuszkodzone elementy kamienne)

3. Zabezpieczenie odsfonigtego 2. Montaz nowych stopni z elementdw
zbrojenia kamiennych na warstwie podbudowy

4. Montaz nowych desek
polimerobetonowych

5. Betonowanie gzymsu

6. Warstwa zywiczna na gornej
powierzchni gzymsu

wyréwnawcze] (wykorzystaé zachowane z
demontazu elementu)

Balustrada — mur oporowy:

SCIANA OD STRONY DW WIDOK, SKALA 1:100 1. Demontaz istniejqce] balustrady

2. Montaz istniejqce] balustrady
po konserwacji lub wymiana na nowgq

NENENNNNNENENNNNNENNSnnnENsnnnnsssnnnsssannnnnnn i R IR oo

KA KRAKOW

1 : ‘ ‘ Mur oporowy — wspornik:
A | | [\ 1. Piaskowanie

‘ ‘ ' \ 2. Usuniecie ubytkow

3. Hydrofobizacja

/
Schody — nawierzchnia: " UDOWLANY —
: 1. Demontaz istniejqcej nawierzchni (zachowaé Mur oporowy:: | _ |
?C%Oednzo;togz'zygzék qzymsowych nieuszkodzone elementy kamienne) 1. Piaskowanie ) \ ST pemo
9. Skucie azymst, lughego betomy 2. Montaz nowych stopni z elementow % BSUH!QC!G ptr)zet[(n/olowon .
3. Zabezpieczenie odsfonietego korn/|ennych nd warstuie podbudowy 4' Hsgpcﬁgtlﬁzéjc}; ow Mur oporowy - dylatacja: ] I
sbrojenid wyréwnawcze] (wykorzystaé zachowane z 5 Pgw{oko onti/grofﬁti do 1. OCZYSZ?Z?”'? przerwy dylatacyjnej ;
4 Monta? nowych desek demontazu elementu) WS, 3m | 2. Uszczelnienie dylatacji masq trwale plastyczng

polimerobetonowych

5. Betonowanie gzymsu

6. Warstwa zywiczna na gbrnej
powierzchni gzymsu

Zakres remontu - $ciana oporowa i schody :
- widok od strony DW i GW 1:100 3 " 4




Zmienne

PRZEKROJ POPRZECZNY KM 0+0.000 do KM 0+21.51, SKALA 1:50

Zmienne

ok. 750

zmienne

Zmienne

o

zmienne

®)

1 Zmienne

—kraweznik betonowy 20x30cm na
betonowej fawie oporowej C20/25

Zmienne

Istniejgca wyspa

0

PRZEKROJ POPRZECZNY KM 0+21.51 do KM 0+52.78 , SKALA 1:50

Istniejgce torowisko

Istniejgca wyspa

U

370

1

T 1]

610

Ik

Zmienne

®

zmlenne I~

—kraweznik betonowy 20x30cm na
betonowe] fawie oporowej C20/25

zmienne

©

W

ijzmienne

@

i
e

_Zmienne .

PRZEKROJ POPRZECZNY KM 0452.78 do KM 0+57.78 | KM 0+211.94 DO KM 0+216.94, SKALA 1:50

S+

3)

[—rozebronie istniejqcej.nowierzchni —kraweznik kamienny 20x20cm na —kraweznik kamienny 20x20cm na ——rozebranie istniejgcej nawierzchni
df) betonu, wyréwnanie zaprawq betonowe]j fawie oporowej C20/25 betonowe]j fawie oporowej C20/25 do betonu, wyrdwnanie zaprawq
niskoskurczowq 370 niskoskurczowq

525 | 300 125 350 125 700 129 350 125 300 525 |
@ 3) @ N 2 @® : ® @ |
| B zmienne - _zmienne @

. 0y o ' 5 z - z e L= {7 .

kable 3szt. \gggg%%? kable 14szt. C;%%fgg%g qu%%%)r%ig]g brak | sieci brak 'sieci gié%%qrg kable 6szt.
rura dwudzielna rura dwudzielna rura dwudzielna rura dwudzielna rura dwudzielna
$350mm, L=bm $650mm, L=5m $300mm, L=5m $450mm, L=5m $300mm, L=5m
Pd
PRZEKROJ POPRZECZNY KM 0+216.94 do KM 0+226.36, SKALA 1:50
525 | 300 129 350 129 700 129 350 129 300 925 |

Istniejgca wyspa

Istniejgce torowisko

‘ 1 Istniejgca wyspa

@ JEZDNIA UL, DIETLA
KATEGORIA OBCIAZENIA RUCHEM — KRS

4cm

Warstwa $cieralna — SMA11

@ TOROWISKO TRAMWAJOWE UL. DIETLA

4ecm

KATEGORIA OBCIAZENIA RUCHEM — KRS

Warstwa Scieralna — SMAT1

@ CHODNIK PIESZO JEZDNY UL. DIETLA

CZESC POLOZONA NA GRUNCIE

7em| Warstwa cieralna — asfalt lany MAT1

8cm

Warstwa wigzqca — beton asfaltowy AC16W

11em

Wypetnienie — ptyta betonowa C30/35

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej

14cm

Podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC22P

30em

Podbudowa zasadnicza — ptyta betonowa C30/35 zbrojona stalg AllN

20cm | Z kruszywa Cooss frakeji 0/31,5mm o wymaganym wtdrnym module
odksztatcenia E,260MPa oraz F2/E1<2,2

20cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa Cwys frakcji 0/31,5mm, wskaznik CBR 280%,
wymagany wtdrny moduf odksztatcenia

E, 2180MPa oraz E2/Ei£2,2

18cm

Podbudowa pomocnicza z chudego betonu C12/15

27cm | RAZEM

17cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiqzanej
z kruszywa frakej 0/31,5mm, wskaznik CBR 260%,
wymagany wtdrny moduf odksztatcenia

E, 2120MPa oraz E2/Ei<2,2

25¢cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa frakcji 0/63mm, wskaznik CBR 235%,
wymagany wtdrny modut odksztafcenia

E, 280MPa oraz E2/E1<2,2

Grunt przydatny do budowy nasypu (zgodnie z normg
PN-S-02205:1998), niespoisty, zageszczony do wskaznika Is 20,97

25¢m

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa frakcji 0/63mm, wskaznik CBR 235%,
wymagany wtdrny moduf odksztatcenia

E, 280MPa oraz E2/E1<2,2

25¢m

Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa frakeji 0/63mm, wskaznik CBR 220%,
wymagany wtdrny modut odksztafcenia

E, 250MPa oraz E2/E1<2,2

@) CHODNIK PIESZO JEZDNY UL. DIETLA

CZESC POLOZONA NA BETONIE
ér.

113cm

RAZEM

7cm| Warstwa scieralna — asfalt lany MA11

25¢m

Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwiqzanej
7 kruszywa frakcji 0/63mm, wskaznik CBR 220%,
wymagany wtdrny moduf odksztatcenia

E, 250MPa oraz E2/E1<2,2

113cm

RAZEM

Grunt przydatny do budowy nasypu (zgodnie z normg
PN-S-02205:1998), niespoisty, zageszczony do wskaznika Is 20,97

@ CHODNIK PIESZO JEZDNY UL. DIETLA

7em

Warstwa Scieralna — asfalt lany MA11

7em

RAZEM

Istniejgce warstwy nawierzchni

(6) JEZDNIA UL. DIETLA
- KATEGORIA OBCIAZENIA RUCHEM — KRS

4cm

Warstwa Scieralna — SMAT11

4cm

RAZEM

Istniejqce warstwy nawierzchni

@ TOROWISKO TRAMWAJOWE UL. DIETLA

KATEGORIA OBCIAZENIA RUCHEM — KR5

40cm

Podbudowa zasadnicza — prefabrykowana plyta torowa
w miedzytorzu pfyta miedzytorowa

5cm

Podbudowa pomocnicza — suchy beton

18cm

Podbudowa pomocnicza z chudego betonu C12/15

25¢cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzane]
z kruszywa frakeji 0/63mm, wskaznik CBR 235%,
wymagany wtdrny modut odksztafcenia

E, 280MPa oraz £2/E1<2,2

25¢cm

Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa frakeji 0/63mm, wskaznik CBR 220%,
wymagany wtdérny moduf odksztafcenia

E, 250MPq oraz E2/E1<2,2

113¢m

RAZEM

Grunt przydatny do budowy nasypu (zgodnie z normq

PN-S—02205:1998), niespoisty, zageszczony do wskaznika Is 20,97

Grunt przydatny do budowy nasypu (zgodnie z normgq
PN—-S-02205:1998), niespoisty, zageszczony do wskaznika Is 20,97

0.5cm| Izolacja — papa termozgrzewaina

ér.| Warstwa wyréwnawcza — zaprawa niskoskurczowa o wytrz. na Sciskanie
5cm| 245MPa, wytrz. na zginanie 29MPa, wytrz. na odrywanie 22.0MPa

13cm | RAZEM
Istniejgcy beton skrzydfa przyczdtka

o

TN

Zarzad Drog
Miasta Krakowa

Most Grunwaldzki

Przekroéj konstrukcyjny - drogowy

1:10, 25

4.1




min. 0.6cm | Proj. w—wa izolacjo — nawierzchni z zywic 4cm | proj. w—wa Scieralna — SMA11 PRZEKR()J POPRZECZNY’ SKALA 1:50 dem | proj. w—wa Scieralna — SMAT] proj. w—wa Scieralna  — SMA11 | 4em min. 0.6cm | Proj. w—wa izolacjo — nawierzchni z zywic
2—6cm | Proj. W—wa zaprawy wyréwnawczej 4cm | proj. w—wa wigzqca — asfalt lany MA11 4cm | proj. w—wa wigzqca — asfalt lany MAT11 proj. w—wa wiqzqca — asfalt lany MA1 | 4cm 2—Bem | Proj. w—wa zaprawy wyrdownawczej
14cm | istniejgca pfyta pomostu 0.5¢m | proj. izolacja z papy termozgrzewalnej 0.5cm | proj. izolacja z papy termozgrzewalnej proj. izolacja z papy termozgrzewalnej | 0.5¢m 14cm | istniejgca pfyta pomostu
6—2cm | zaprawa niskoskurczowa 21—6¢cm | proj. pfyta nadbetonu ; zaprawa niskoskurczowa | §—2¢em
14cm | istniejgea ptyta pomostu istniejgca plyta pomostu istniejgca ptyta pomostu .
1 emont il 6mrwpﬁyompngOWA EZDNIA TOROWISKO - T JEZDNIA éCIEJqZKAp;OV‘vTEROv‘vA - ﬁ%%rg bolurgtr:coc?;
* balustrady ENSE T = R o SZCZEGOL A n | |
| 525 wymiang . 300 129 350 29 700 129 350 125 300 By [_wymianga 525 |

sfupbw || wymiana ——wymiana wymiana | 370 | ——wymiana ——wymiana L ° slupdw
trakcyjnych 5 kraweznikdw ogranicznikow ogranicznikow | | ogranicznikéw ogranicznikéw trakeyjnych
j N A__.Q.k,z;%__ }\ ERer - e | - _Okz% [
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RZ. WISEA

SZCZEGOL A, SKALA 1:5 S3R1

HEEER
L korytko TN
KORYTKA DLA OSADZENIA SZYN clastycane wypetini . stalone 2arzqdOrés
I Miasta Krakowa
TRAMWAJOWYCH, SKALA 1:5 P trardolany — o R
19 nawierzchni
216 bitumicznej
15 186 15, , , f
! ! Io) : ' : N izolacj
= T : jaz
] M korytko spawane z blach N \ ~ Re e AN papy
o / ocyn k _:--:—:—:—_—:—:l"‘ > \ \ -"‘

o| B Inien t pfyta nadbetonu kotwiona
g f(\;vype nienie systemowe, do istn. ptyty (zbrojenie
opuszczalne stosowanie wg rysunku “Zbrojenie ptyt
o bloczkéw betonowych deyt y Jenie piyty
nadbetonu
i L A A ]
L 256 l L)r@t kspowony do korytek Omczonec;r(;enw223\?(5;1‘J ;t;?qco
ocyn
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prety przyspawane B sqczek pionowy , Wit
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Przekroj konstrukeyjny - mostowy 1:100. 250 4 2
. ] L}
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%\: | ? RZ. WISEA ; . e

| E | *TT] GMINA MIEJSKA KRAKOW
| L] - T :
N Jednostka organizacyjna:

=T ~ ; : RIGRFTTRIT k ‘ it ZARZAD DROG MIASTA KRAKOW
o - bt ) Zarzad Drog A )
~ ’ \ —— ORI TSII R ~ N ‘ Miasta Krakowa | pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw

Firma Ustug Projektowych Roman Rogowski
ul. Jodtowa 34, 43-430 Skoczéw
tel./fax: (33) 4791888

e-mail: fup@fup.wizjanet.pl

; [I5tadium I Umowa i Dota
r PROJEKT BUDOWLANY | 208/U/ 1202 025-
KOLORYSTYKA OBIEKTU | - ? | 298/U/ZDMK/2024 | 2025-01

P P ‘ i ‘ Remont mostu przez rzeke Wiste w ciggu ul. Dietla
- UStI’OJ nosny — RAL 7047 | (Most Grunwaldzki)
— powierzchnie zewnetrzne elementdw gzymsowych — RAL 7047

- bolustrody — RAL 5005 | Most Grunwaldzki
— sfupy oswietleniowo—trakcyjne — RAL 6009 ¢ oo

upr. proj. nr 655/01 wspec. |
konstrukcyjno-budowlanej

| inz. Jarostaw Wawrzacz

mgr inz. Tomasz Biatecki

mgr inz. Roman Rogowski

Kolorystyka obiektu 1:250 ; 05




III. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Skoczow, 16.01.2025 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3, art. 34 ust. 3 ¢ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725, péZnigjszymi zmianami), niniejszym o$wiadczam, ze
projekt architektoniczno-budowlany pn.:

»Projekt remontu mostu przez rzek¢ Wisle w ciggu ul. Dietla (Most Grunwaldzki) w
Krakowie” na dziatkach nr 514/48, 514/65, 514/67, 514/149, 514/57, 498/5, 1/5, 1/2, 500/6, 3/1,
548/1, 548/5, 548/4, 172/3, 172/7, 173/4, 99/1, 112/9, 112/12 gmina Krakéw, miejscowoéé Krakow,
obreb 126104_9.0010, P-10; 126104 9.0012, P-12; 126105_9.0003, S-3; 126105 9.0014, S-14

dla:

Gmina Miejska Krakow-
Zarzad Drég Miasta Krakowa
pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow

zostal opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre$lonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shuzy¢.

inZ.
Jaroslaw Wawrzacz BraniaL_ a
PROJEKTANT | UPrawnienia budowlane _do prOJektowarlua w | drogowa,”’
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez mostowa,

ograniczen nr 655/1 torowaw
mgr inz, Tomasz Bialecki
SPRAWDZAJACY uprawnienia budowlang do ?mjektowama Branza
bez ograniczen mostowa
w specjalnosci mostowej nr
SLK/1307/POOM/06
mgr inz.
o Roman Rogowski. o ' mgr inz. Roman Rogowski
upra_wmemalbudowlan(.a do prOJektow-ama i Branza Uplrawnienia budoyyiine do projektowania
SPRAWDZAJACY kierowania robotami budowlanymi w drogowa, i kierowgnfa robotami |
specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez torowa bu:lowlatéymi w z g jgjlélggggilcgilﬁmel‘y]nei
. » rogowe) .©
ograniczen nr SLK/5785/PWOD/14 or ewaSLK /5785/PWOD/|14
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WOJEWODA $LASKI | Hatowice 17 graduia 2001 .

‘ DECYZJIA 855/01 '
Na podstawie art. 181 14 ustewy 2 dnia 7 lipea 1004 r, Prawo budowlade (testiednioltty Dz 0Ny
106 2 2000 . pow. 1186), 1§ ‘9 ugt.] rozporzadzends MGP, 1B, 2 dnia 80131994 2. w Bpiawie
samodedelnych fiunleH techniconyeh windowndetorie (D7 Nr 8, poz.88z 1995 r.), w zwisekn e
ark. 104 §1 12 Rpa (teket Jedaolity D20, Ne 58 2 EDOOrpoa 1071, P rozpatizeniv wndosky Pana
Jarostaws Wawrzacz na podatawie doluinentgw stoierdzajacych wymsgane wyksataloside ofas
prakiyles zawodows oraz ni podstawis pozytywne) peeny 2 zgzgmm fie, vpcawaienia badowlage
Zodanego przed Eomiss egraminacying powstais Zarzadzeniem Nt 160/99 z 19 sterpnda 1990,
stwierdza sig, #o:
Pan iyrler Jaroslaw WAWRZA: CI:
| ur, dnds 18 Epea 1970 = v Rybniku
otrzymujé
TERAWNIENIA BUDOWLANE
bew ograniczest do projelkiovwinia
wrépeoiiinedeh koustrulieyp-budowinnef

Unaw aduieule

© ) Wewlszkie potniwdzeniem przez Komisje zgzaminncy_hapowuim przes Wojmaa@ élqskwgo

_qudzaﬂism nr 160/85 % 19 slexpaia 1990 £, ,posis.dania preez Pana jok, Jevostavea Wewrzacs

; Wymagangga prawem wykartalcenia nia Wydsiale Bndﬁmﬁcm ne kemnly budewnictvo w

. zekresis specialuoscd: Inynieria Misjaln ¢ orag prakiyid zawodowe] lonieczne] donzysleenia

: ugrmﬂe:i wﬂawhmchwij specjalnoded § po wryskanti pozytywaego wymitka egze.mhm 8

_ upmmienia ‘budowlane, orpsezdny jal: wsenteaci,

04 niniejsze] decyzit preyshuguje; odwolenie do Giéwne.go Ingpeliora Nadeom Bu.dowlanagn 00988
Werszawa, ul. Krneza B8/48, za posreduictwent Wojewody Slasiiego w torniinie 14 dni od daty
ptrzyns. deceril

1. Pau Jarostaw Wawrzacs

wl.ds Rostla 86/8 LL253 Rybuik
2, (3dwry Inspeltor

Nadzors Budowlanego

ul, Reuczn 88748,
3.n/a
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I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DP3-MCP-TTX *

Pan Jarostaw Wawrzacz o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8739/03

adres zamieszkania ul. dr. Rostka 2B/3, 44-253 Rybnik-Boguszowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2025-01-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnle z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnoéci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKKIT13111207/08 Katowlce, dnia 14 czerwes 2008 1

DECYZJA

architekiow, in2ynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr'5, poz. 42 7 pézn, zm.),
art. 13 ust 1 pkl 1 { ust. 2, art. 44 ust. 1 pkt 2b ustawy z drfa 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.'2 2003 1. Nr 207, poz. 2018 z pazn..zm.) oraz'§ 28 uel. 1 rozporzagzénia Ministra Transportu
I Budownictwa z dniaz 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzlalnyeh funkaji fechnleznych
w budewnictwie (Dz11. z 2006 1. Nr-83, poz. 678)1 § 12 pkt. 1 rozporzagzenia Ministra Infrastruktury
= dnia 18 maje 2005 r. w sprawie samodzieinych funkejl technisznych w  bludownictwie
{Dz.U: z 2005 r. Nr 96, ‘poz. 817 z pin. zm) w zwigzky z art. 104 Kedeksu postesowania
adrpinistracyinego (Dz.U. 22000, Nr 98, poz. 1071 z p6én. zrm:)

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnla 2000 r. o samorzadach zswodowyeh

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna 81,01B
nadaje
Panufi) Tomaszow! Bialeckisms
 Mgrinibudowrichia .
ur. driid 28 gleronla 1978 w Jastrzebly Zdro|u

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldeicyjny SLK/{307/POOM/06

do projekfowania bez ograniczaii
w specfalnosel mostowej

UZASADNIENIE

Dkrggowa Komisja Kwallfikacyjna é!a_skie_,j Okrggowaj Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowlsach
na podstewie protokolow. z postgpowania kwalifikacyjnege oraz z przeprovwadzenego  egzaimniny,
stwierdzila, ze Pan(i) Tomasz .Biafecki posiada wymegane prawem: ‘wykszialoenie i prakiyke
rawodows oraZ uzyskal{a) pozytywny wynik égzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
bldowlanych do projektowania bez ograniczei w specialnosci mostowe]. '

$aczegilowy zakras uprawnien jest.okreslony na'o'q'wrocfe hinlgjszef dedyzii,

Pouczenie
t.2godnie  art. 12 ust 7 whitr Ustawy Prawo tudowlane — pudstaws da wykonywaniz samodzielnych Turkdi
fachniczriych w budowriciwie stanow] wpis do centralnago rejestre: Gléwn ego Insfiektora Nadzoru Budowlunego
praz wpis na ste czionkdw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, o .
2. Od niniejszsj decyz] shuzy odwstanie do Krajowe] Komisjt Kwalifikacyine] Pelskiej lzby InZynierdw Budownichira
w Warszawle, za poérednichwern Okragowej Korels]l. Kwalifikacying] $1.0MIB w Kalowicach w terminiz 14 dri
od dnia jej dorgezenta. )

Otrzyimujg; : Skiad ordeka)acy OKK

1. “Pan(l) Tomasz Blatecki Z T
Swierczawskisgo 276 1, L sy
44-336 Jastrzebie Zdro] Mar inz, Zblgiigw Dzlerzeficz

2. Okregowa Rada lzby
3, ‘Giowny Inspaktor

Nadzoru Budowlanege
4. ala,

. ltegey v
Mar inz. Balestaw Jurkiew|cz
T e L

Mgr in2. Tadensz Liginski
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zakres:

Na podstawie ars 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 19 ust. 112
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan(i) Tomasz Biatecki jest uprawniony(a) w specjalnosci
mostowej da:
1) projekiowania obiektéw budowlanych, takich jak:
a) dragowy oblekt inzynlerski, w rozumieniu przepisaw o drogach publicznych
b) kolejowy obiekt inzynierskii most, wiadukt, przepust, konstrukcja cporowa
oraz nadziemne | podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepisdw
o warunkach technicznych, jakim powinny adpowiadac budowle kolejowe;
2} obliczania swiatha mostdw i przepustow
3) sprawdzania projekiéw budawlanych i spi‘a\vowania nadzoru autorskiego;
4) sprawowaria kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczer.

Na podstawia § 15 rozporzadzenia Ministra Transpertu | Budownictwa z dnla 28 kwigtnia 2008 r.
w sprawie samodzielhych funkeji- technicznych w  budownictwic - uprawnienia ninigjsze
uprawniajg rowniez do sporzadzania projektu zagospodarowanla dzialki lub terenu w zakresie
specjalnosci mostowei.

PTRZEWODNIC
OKREGUWE ) KGY3E 1 <A e
dirskiy WAL HIKAZYJNES

URRECONL: AV ahTO RN BLICAGITVA
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1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-41L-HSJ-7UA *

Pan Tomasz Biatecki o numerze ewidencyjnym SLK/BM/4367/06

adres zamieszkania ul. Niepodlegtoéci 276, 44-336 Jastrzebie-Zdrgj

jest cztonkiem S$lgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa |1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2025-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zloienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oéwiadczenie woli ztoione w formie elektroniczne jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.)

* Weryflkacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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SO subownicTwa
SLK/OKK/7131.7132/5785/14 Katowice, dnia 22 grudnia 2014 r

DECYZJA

Na podstawie arl. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dria 7 lipca 1954 r Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r, poz. 1408 z pdzn. zm), § 10 1 § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnla 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji tecnnicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkl 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa
oraz urbanisiow (Dz.U. z 2013 r, poz. 932 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pezytywnym
Pan Roman Rogowski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 01 pazdziernika 1865 w Wrochawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDODWLANE
numer ewidencyjny SLK/5785/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym, takim jak

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiekiaw
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) Kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanysh oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementaw,

4) wykenywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontrali techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych. -

Na podstawie §10 rozperzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu wylaczniz w zakresie uzyskangj
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnago wyniku egzaminu ze znajomosc
procesu budowlanego oraz praklycznego zastosowania wiedzy technicznej wydarie n|n|ejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Cd niniejszej decyzji siuzy prawo  odwolania dn Krajowsj Koniisji Kwaiifikacyingj Poiskiei lzby inZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pusrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjriej SIONS w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doruczenia.

DtrzmeJq
Pan Roman Rogowski
Gustawa Marcinka 18/1
43-430 Skoczow

Skiad orzekajgcy OKK
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-72Y-REA-DAI *

Pan Roman Rogowski o numerze ewidencyjnym SLK/BM/0068/01

adres zamieszkania ul. G.Morcinka 18/1, 43-430 Skoczow

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,
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