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CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projekto-
wej,  w ramach zadania: 

„ROZBIÓRKI USZKODZONEGO PRZEPUSTU I BUDOWY NOWEGO PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI 
GMINNEJ NR 601362K- UL. PODLESIE W M. RZESZOTARY, NA POT. PODSTOLANKA, WRAZ Z 

UMOCNIENIAMI ODCINKA KORYTA POTOKU W REJONIE OBIEKTU ORAZ PRZEŁOŻENIEM 
ODCINKA GAZOCIĄGU I WODOCIĄGU ORAZ WYCINKĄ DRZEW 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robót. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest określenie szacunkowego zakresu robót związanych z prze-

budową istniejącego przepustu wraz z robotami towarzyszącymi w ramach inwestycji wymienionej w 
punkcie 1. 

. 

 
 

 



Przebudowa kładki  

CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

WPROWADZENIE 

do opracowania zestawienia wielkości i kosztów zadania inwestycyjnego na wykonanie robót 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczegółowego 
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych ogłoszony w  D.Z. z dnia 24 
września 2013r poz. 1129.  

1.2. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakładów  Rzeczowych ( 

KNNR )  lub  kalkulacje indywidualne. 

1.3. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579. 

 

1.4. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – ogólne zasady i wzorce 
kosztorysowania – wydanie I Warszawa Grudzień 2001 

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o. „Regulamin kosztorysowania Polcen – wydanie I. 
 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

2.1. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami technicz-
nym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przez biuro projektowe  

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem ro-
bót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 
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CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



przedmiar  robót.puz PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 
(lic. 0004E759)

strona nr : 1

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1.1 Usunięcie drzew i krzewów

1.2 Wyburzenie obiektów inżynieryjnych

2.1 Prefabrykowane przepusty pod koroną drogi

3.1 Beton klasy < =C20/25

4.1 Izolacje z papy termozgrzewalnej

5.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża

5.2 Warstwy z geosyntetyków

5.3 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

5.4 Podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiązanych

5.5 Podbudowa z betonu cementowego

6.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca

6.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna

7.1 Krawężniki betonowe

7.2 Chodniki z brukowej kosti betonowej

7.3 Obrzeża betonowe

8.1 Bariery ochronne

9.1 Deski gzymsowe x polimerobetonu

10.1 Wykopy w korycie cieku

10.2 Umocnienie cieku
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
1 Grupa D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element D-01.02.01. Usunięcie drzew i krzewów
1.1.1 KNNR 1/ 101/ 1 mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 

10-15˙cm
Obliczenie:
L.p. wg. wykazu w dezyzji
2 2 2,000
4 2 2,000
5 2 2,000
6 5 5,000
7 6 6,000
8 5 5,000
9 10 10,000
10 11 11,000

RAZEM: 43,000 szt 43,000
1.1.2 KNNR 1/ 101/ 2 mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 

16-25˙cm
Obliczenie:
L.p. wg. wykazu w dezyzji
2 1 1,000
3 1 1,000
4 1 1,000

RAZEM: 3,000 szt 3,000
1.1.3 KNNR 1/ 101/ 5 mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 

46-55˙cm
Obliczenie:
L.p. wg. wykazu w dezyzji
1 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000
1.1.4 KNNR 1/ 107/ 1

KNNR 1/ 107/ 4
załadowanie dłużyc na środki transpor towe i wywiezienie z terenu robót
w miejsce odpowiadające gospodarce odpadami na odległość do 10 km

Obliczenie:
średnice drzew 10-15˙cm 43*0,07 3,010
średnice drzew 16-25˙cm 3*0,20 0,600
średnice drzew 46-55˙cm 1*0,42 0,420

RAZEM: 4,030 mp 4,030
1.1.5 KNNR 1/ 107/ 2

KNNR 1/ 107/ 5
załadowanie karpiny na środki transpor towe i wywiezienie z terenu 
robót w miejsce odpowiadające gospodarce odpadami na odległość do 
10 km

Obliczenie:
średnice drzew 10-15˙cm 43*0,05 2,150
średnice drzew 16-25˙cm 3*0,07 0,210
średnice drzew 46-55˙cm 1*0,45 0,450

RAZEM: 2,810 mp 2,810
1.1.6 KNNR 1/ 107/ 3

KNNR 1/ 107/ 3
załadowanie gałęzi na środki transpor towe i wywiezienie z terenu robót 
w miejsce odpowiadające gospodarce odpadami na odległość do 10 km

Obliczenie:
średnice drzew 10-15˙cm 43*0,06 2,580
średnice drzew 16-25˙cm 3*0,17 0,510
średnice drzew 46-55˙cm 1*1,35 1,350

RAZEM: 4,440 mp 4,440
1.2 Element D-01.02.03. Wyburzenie obiektów inżynieryjnych
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Podstawa
<-PODST->
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Jm
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1.2.1 KNR 233/ 702/ 3 
(1)

demontaż istniejących poręczy mostowych, złożenie złomu w greanicach
robót

Obliczenie:
7,8*50,0*0,001*2 0,780

RAZEM: 0,780 t 0,780
1.2.2 KNR 233/ 808/ 1 demontaż istniejącyego pomostu z blachy stalowej, złożenie złomu w 

greanicach robót
Obliczenie:

1,45*7,8*80,0*0,001 0,905
RAZEM: 0,905 t 0,905

1.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

rozebranie opaski brzegowej z profili stalowych i złozenie złomu w 
granicach robót

Obliczenie:
(2,5*2+6,0*2)*2,0*155,0*0,001 5,270
2,17*5,0*62,0*0,001 0,673

RAZEM: 5,943 t 5,943
1.2.4 KNR 404/ 1107/

3 (1)
KNR 404/ 1107/
4 (1)

mechaniczne załadowanie złomu na środki transpor towe i wywiezienie 
z terenu rozbiórki w miejsce odpowiadające wymaganiom przepisów o 
gospodarce odpadamia na doległość do 10 km

Obliczenie:
0.780+0.905 1,685
5.943 5,943

RAZEM: 7,628 t 7,628
1.2.5 KNR 231/ 803/ 3

KNR 231/ 803/ 4
mechanicznie rozebranie istniejącej nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych, grubościi 3˙cm, złożenie gruzu w granicach 
robót

Obliczenie:
12,0*3,85 46,200

RAZEM: 46,200 m2 46,200
1.2.6 KNR 233/ 808/ 6 mechaniczne rozebranie  konstrukcji żelbetowej przepustu, złożenie 

gruzu w granicach robót
Obliczenie:
ścianki czołowe (6,7+5,9)*0,5*2 12,600
gzymsy 0,2*0,5*7,8*2 1,560
przepust 1,5*5,5 8,250
ławy fundamentowe 2,5*0,8*6,0*2 24,000

RAZEM: 46,410 m3 46,410
1.2.7 KNR 404/ 1103/

4
KNR 404/ 1103/
5

mechaniczne załadowanie gruzu na środki transpor towe i wywiezienie z
terenu rozbiórki w miejsce odpowiadające wymaganiom przepisów o 
gospodarce odpadamia na doległość do 10 km

Obliczenie:
46.410 46,410
46.200 46,200

RAZEM: 92,610 m3 92,610
2 Grupa D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 Element D-003.01.01. Prefabrykowane przepusty pod koroną drogi
2.1.1 KNNR 1/ 202/ 4

KNNR 1/ 208/ 2 
(1)

mechaniczne wykonanie wykopów z załadunkiem urobku na śtodki 
transpor towe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce 
odpowiadajaącce wymaganiom o gospdarce odpadami, na odległość do 1
km, grunt kat. III

Obliczenie:
17,5*5,5 96,250

RAZEM: 96,250 m3 96,250
2.1.2 BCD 

M-29.03.01.11.0
2

zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka przy wysokości zasypania 
do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi i z zagęszczeniem, grunt kat. III

m3 112,000
2.1.3 KNR 211/ 210/ 1 wykonanie fundamentu z betonu cementowego klasy C20/ 25, 

stabilizowany mechanicznie
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Obliczenie:
(3,9*1,5*0,5)*2 5,850

RAZEM: 5,850 m3 5,850
2.1.4 KNR 211/ 210/ 1 wykonanie fundamentu z chudego betonu cementowego klasy C8/ 10, 

stabilizowany mechanicznie
Obliczenie:

(3,9*0,9*0,2)*2+(3,9*0,5*5,0) 11,154
RAZEM: 11,154 m3 11,154

2.1.5 KNR 211/ 212/ 2 przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji głowic monolitycznych 
prętami srednicy Fi˙10-14˙mm

Obliczenie:
prety średdnicy Fi 10 mm - prety 60,0*2
średnicy Fi 10 mm 120,000
prety średnicy Fi 12 mm 175,0*2 350,000
prety średnicy Fi 14 mm 71,0*2 142,000

RAZEM: 612,000 kg 612,000
2.1.6 KNR 211/ 212/ 3 przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji głowic monolitycznych 

prętami srednicy Fi˙16˙mm
Obliczenie:
prety średdnicy Fi 10 mm - prety 120,0*2
średnicy Fi 16 mm 240,000

RAZEM: 240,000 kg 240,000
2.1.7 KNR 211/ 212/ 3 przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji głowic monolitycznych 

prętami srednicy Fi˙29˙mm
Obliczenie:
prety średdnicy Fi 10 mm - prety 141,0*2
średnicy Fi 29 mm 282,000

RAZEM: 282,000 kg 282,000
2.1.8 KNR 

214/ 1213/ 1
wiercenie otworów w konstrukcji żelbetowej dla osadzenia kotw w 
konstrukcji prefabrykowanej przepustu

Obliczenie:
12*7 84,000

RAZEM: 84,000 otwór 84,000
2.1.9 KNR 233/ 404/ 2

KNR 233/ 405/ 2 
(1)

przygotowanie i montaz zbrojenia płyty zespalajacej prętami srednicy, 
Fi˙10-14 mm,

Obliczenie:
483,0*0,001 0,483

RAZEM: 0,483 t 0,483
2.1.10 DC 3/ 202/ 3 kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej w 

podłożach z betonu zbrojonego i żelbetowych, średnica otworu 16 mm
Obliczenie:

12*7 84,000
RAZEM: 84,000 kotwienie 84,000

2.1.11 KNR 233/ 207/ 1
4
KNR 233/ 208/ 1
4 (1)

przygotowanie i montaz zbrojenia skrzydełek prętami srednicy, Fi˙10-12 
mm,

Obliczenie:
wg. zestawienia w projekcie 164,0*0,001*4 0,656

RAZEM: 0,656 t 0,656
2.1.12 KNR 211/ 208/ 4 betonowanie wlotów i wylotów (głowic monolitycznych)  przepustów 

skrzynkowych betonem klasy C25/ 30 (B30), montaż i demontaz 
deskowania

Obliczenie:
3,5*2 7,000

RAZEM: 7,000 m3 7,000
2.1.13 KNR 233/ 409/ 1 

(2)
betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, płyty zespalajacej 
betonem klasy C25/ 30, zagęszczanie łatą wibracyjną m3 5,400
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2.1.14 KNR 233/ 210/ 5 
(1)

betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, skrzydełek betonem 
klasy C25/ 30, zagęszczanie łatą wibracyjną

Obliczenie:
2,5*4 10,000

RAZEM: 10,000 m3 10,000
2.1.15 Kalkulacja 

indywidualna
montaż części przelotowych przepustu skrzynkowego o wymiarach 
3,0x1,5 m szt. 5,000

2.1.16 Kalkulacja 
własna
KNR 211/ 208/ 4
KNR 211/ 212/ 2

montaż prefabrykatów skrajnych

szt. 2,000
2.1.17 KNR 233/ 713/ 3 zabezpieczenie powierzchni betonowych stykających się z gruntem 

emulsją asfaltową na zimno
Obliczenie:

2,1*8,1*2 34,020
RAZEM: 34,020 m2 34,020

3 Grupa M-13.02.00. BETON NIEKONSTRUKCYJNY
3.1 Element M-13.02.01. Beton klasy < =C20/25
3.1.1 KNR 233/ 210/ 1 

(1)
KNR 202/ 1106/
7

ułożenie betonu ochronnego izolacjia klasy C20/ 25 na przepuście 
grubości 11 cm; zbrojenie betonu ochronnego siatką zbrojeniową fi 6 
mm o oczkach 15x15 cm

Obliczenie:
4,7*8,1 38,070

RAZEM: 38,070 m3 38,070
3.1.2 KNR 214/ 501/ 2 wykonanie kinety z betonu klasy C16/ 20 na długości przewodu 

przepustu
Obliczenie:

0,7*7,6 5,320
RAZEM: 5,320 m3 5,320

4 Grupa M-15.00.00. IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
4.1 Element M-15.02.00. Izolacje z papy termozgrzewalnej
4.1.1 KNR 914/ 101/ 1 

analogia
przygotowanie podłoża z betonu cementowego, zagruntowanie podłoża 
pr imerem,  ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej

Obliczenie:
4,7*8,1 38,070

RAZEM: 38,070 m2 38,070
5 Grupa D-04.00.00. PODBUDOWY
5.1 Element D-04.01.00. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
5.1.1 KNR 231/ 103/ 4 mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nwierzchni poza obiektem inżynieryjnym I-IV
Obliczenie:

4,3*6,7*2 57,620
(2,2+0,5)*3,3*2 17,820

RAZEM: 75,440 m2 75,440
5.2 Element D-04.02.02. Warstwy z geosyntetyków
5.2.1 ATU 4/ 101/ 2 wzmacnianie warstw konstrukcyjnych geosiatką dwykierunkowa 

polipropylenową o węzłach sztywnych o wytrzymałości na rozciąganie 
min 30kN/ m, dwie warstwy pod jezdnią

Obliczenie:
konstrukcja pod jezdnią 5,2*12,0*2 124,800

RAZEM: 124,800 m2 124,800
5.2.2 ATU 4/ 101/ 2 wzmacnianie warstw konstrukcyjnych geosiatką dwykierunkowa 

polipropylenową o węzłach sztywnych o wytrzymałości na rozciąganie 
min 30kN/ m, jedna warstwa pod chodnikiem

Obliczenie:
konstrukcja pod chodnikiem 2,2*12,0 26,400

RAZEM: 26,400 m2 26,400
5.3 Element D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
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5.3.1 AT 3/ 202/ 1 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją kationową 
szybkorozpadową warstw konstrukcyjnych nieulepszonych

Obliczenie:
5,2*12,0 62,400

RAZEM: 62,400 m2 62,400
5.3.2 AT 3/ 202/ 2 mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstukcyjnych 

ulepszonych emulsją kationową szykorozpadową
Obliczenie:

5,2*12,0 62,400
RAZEM: 62,400 m2 62,400

5.4 Element D-04.04.02. Podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiązanych
5.4.1 KNR 231/ 114/ 5

KNR 231/ 114/ 6
wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszaki kruszyw niezwiązanych 
0/ 63,5 mm, stabilizowanej mechanicznie 16˙cm

Obliczenie:
5,2*12,0 62,400

RAZEM: 62,400 m2 62,400
5.4.2 KNR 231/ 114/ 7

KNR 231/ 114/ 8
wykonanie podbudowy  z mieszaki kruszyw niezwiązanych 0/ 32 mm, 
stabilizowanej mechanicznie 10˙cm

Obliczenie:
5,2*12,0 62,400

RAZEM: 62,400 m2 62,400
5.5 Element D-04.06.01. Podbudowa z betonu cementowego
5.5.1 KNR 231/ 109/ 3

KNR 231/ 109/ 4
ułożenie podbudowy z chudego betonu cementowego C8/ 10, 
stabilizowanego mechanicznie grubości 12˙cm

Obliczenie:
5,2*12,0 62,400

RAZEM: 62,400 m2 62,400
6 Grupa D-05.00.00. NAWIERZCHNIE
6.1 Element D-05.03.05A. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca
6.1.1 KNR 231/ 311/ 1 ułozenie warstwy wiążącen z mieszanki mineralno-bitumicznej MMA AC 

16W, stabilizowanej mechanicznie, grubości 4˙cm
Obliczenie:

5,2*12,0 62,400
RAZEM: 62,400 m2 62,400

6.2 Element D-05.03.05C. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna
6.2.1 KNR 231/ 311/ 5

KNR 231/ 311/ 6
ułozenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej MMA AC
11W, stabilizowanej mechanicznie, grubości 3˙cm

Obliczenie:
5,2*12,0 62,400

RAZEM: 62,400 m2 62,400
7 Grupa D-08.00.00. ELEMENTY DRÓG I ULIC
7.1 Element D-08.01.01. Krawężniki betonowe
7.1.1 KNR 231/ 402/ 4 wykonanie ławy z betonu cementowego klasy C12/ 15 pod krawężnik

Obliczenie:
0,05*10,0*2 1,000

RAZEM: 1,000 m3 1,000
7.1.2 KNR 231/ 403/ 4 ustawienie krawężników prefabrykowanych wibroprasowanych 20x30 

cm na podsyce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm
Obliczenie:

10,0*2 20,000
RAZEM: 20,000 m 20,000

7.2 Element D-08.02.02. Chodniki z brukowej kosti betonowej
7.2.1 KNR 231/ 114/ 7

KNR 231/ 114/ 8
wykonanie podbudowy  z mieszaki kruszyw niezwiązanych 0/ 32 mm, 
stabilizowanej mechanicznie 10˙cm

Obliczenie:
2,0*10,0+0,3*10,0 23,000

RAZEM: 23,000 m2 23,000
7.3 Element D-08.03.01. Obrzeża betonowe
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7.3.1 KNR 231/ 511/ 3 
(2)

ułożenie nawierzchni z  z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm 
kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm

Obliczenie:
2,0*10,0+0,3*10,0 23,000

RAZEM: 23,000 m2 23,000
7.3.2 KNR 231/ 402/ 3 wykonanie ławy z betonu cementowego klasy C12/ 15 pod obrzeża 

betonowe
Obliczenie:

(2,0*2+0,5*2)*0,005 0,025
RAZEM: 0,025 m3 0,025

7.3.3 KNR 231/ 407/ 5 ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych 8x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową

Obliczenie:
2,2*2+0,5*2 5,400

RAZEM: 5,400 m 5,400
8 Grupa M-19.00.00. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
8.1 Element M-19.01.02. Bariery ochronne
8.1.1 BCD 

M-28.07.03.51.0
1

montaż bar ieroporęczy mostowych stalowych

Obliczenie:
10,0*2 20,000

RAZEM: 20,000 m 20,000
9 Grupa M-13.00.00. BETON
9.1 Element M-13.03.04. Deski gzymsowe x polimerobetonu
9.1.1 MR 2.40.SEK 

064
montaż elementów prefabrykowanych gzymsowych - deski gzymsowe z 
polimerobetonu z uszczelnieniem zaprawą PCC szt. 22,000

10 Grupa M-20.00.00. ROBOTY REGULACYJNE NA CIEKACH WODNYCH
10.1 Element M-20.02.01. Wykopy w korycie cieku
10.1.1 KNNRW 

10/ 2301/ 1 (1)
wykonanie wykopu w korycie cieku przy profiloewaniy koryta cieku z 
wydobyciem gruntu na powierzchnię i załadowaniem na środki 
transpor towe z wywsozem w miejsce odpowiadające wymaganiom o 
gospodarce odpadami na odległość do 1 km, grunt katI-II

Obliczenie:
km 4+855.39 - km 4+860.39 (1,81+1,37)/ 2,00*5,00 7,950
km 4+860.39 - km 4+865.39 (1,37+1,33)/ 2,00*5,00
km 4+860.39 - km 4+865.39 6,750
km 4+865.39 - km 4+870.39 (1,33+1,09)/ 2,00*5,00 6,050
km 4+870.39 - km 4+875.39 (1,09+1,02)/ 2,00*5,00 5,275
km 4+875.39 - km 4+880.39 (1,02+1,36)/ 2,00*5,00 5,950
km 4+880.39 - km 4+885.39 (1,36+1,07)/ 2,00*5,00 6,075
km 4+885.39 - km 4+890.39 (1,07+1,65)/ 2,00*5,00 6,800
km 4+890.39 - km 4+895.39 (1,65+0,30+1,92)/ 2,00*5,00 9,675
km 4+895.39 - km 4+900.39 (0,30+1,92+11,23)/ 2,00*5,00 33,625
km 4+900.39 - km 4+905.39 (11,23+1,03+1,84)/ 2,00*5,00 35,250
km 4+905.39 - km 4+910.39 (1,03+1,84+0,68+1,64)/ 2,00*5,00 12,975
km 4+910.39 - km 4+915.39 (0,68+1,64+0,43+0,88)/ 2,00*5,00 9,075
km 4+915.39 - km 4+917.69 (0,43+0,88+0,68+0,53)/ 2,00*2,30 2,898

RAZEM: 148,348 m3 148,348
10.2 Element M-20.04.02. Umocnienie cieku
10.2.1 KNNR 10/ 401/ 7

(1)
wypełnienie ubytków w korycie cieku narzutem z kamienia 
hydrotechnicznego 80/ 200 mm wykonanego z brzegu

Obliczenie:
km 4+895.39 - km 4+905.39 (0,04+0,47)/ 2,00*10,00 2,550
km 4+905.39 - km 4+910.39 (0,47+0,28)/ 2,00*5,00 1,875
km 4+910.39 - km 4+915.39 (0,28+0,08)/ 2,00*5,00 0,900
km 4+915.39 - km 4+917.69 (0,08+0,00)/ 2,00*2,30 0,092

RAZEM: 5,417 m3 5,417
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10.2.2 KNNR 10/ 401/ 7
(1)

umocnienie przed rozmyciem zakończenia wypadu z kamienia 
hydrotechnicznego 80/ 200 mm wykonanego z brzegu

Obliczenie:
1,0*1,0*2,6 2,600

RAZEM: 2,600 m3 2,600
10.2.3 KNR 211/ 503/ 8 ubezpieczenie brzegów od strony górnej i dolnej wody płotkiem 

wiklinowym
Obliczenie:

15,0*2+15,0*2 60,000
RAZEM: 60,000 m 60,000

10.2.4 KNNR 10/ 407/ 1
(1)

wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi grubości 10˙cm, 
stanowiska dolnego przepustu

Obliczenie:
90,0 90,000

RAZEM: 90,000 m2 90,000
10.2.5 KNR 211/ 524/ 2 umocnienie płyt ażurowych kołkami średnicy Fi 5 cm L=80 cm w ilości 

mi 5 szt/ m2 grunt kategor ii I-III
Obliczenie:

90,0*5 450,000
RAZEM: 450,000 szt 450,000

10.2.6 KNR 211/ 208/ 3 wykonanie gur tu z betonu cementowego w koryczie cieku, montaż i 
demontaż deskowania

Obliczenie:
11,2*0,25 2,800

RAZEM: 2,800 m3 2,800
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Kosztorys
1 Grupa D-01.00.00.
1.1 Element D-01.03.01.
1.1.1 AT 11/ 105/ 8 (1)

AT 11/ 108/ 7 (3)
mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat.III w umocnieniu typu box
 z załadowaniem urobku na środki transpor towe i wywiezienie z terenu 
budowy w miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania 
przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 10 km, przyjęto 80 % 
ogólnych robót ziemnych,

Obliczenie:
ilość wykopu - 9,25*(1,5+0.20)*1.00*0,8 12,580

RAZEM: 12,580 m3 12,580
1.1.2 AT 11/ 107/ 9 (1)

AT 11/ 108/ 7 (3)
ręczne wykonanie wykopów w gruncie kat.III w umocnieniu typu box  z 
załadowaniem urobku na środki transpor towe i wywiezienie z terenu 
budowy w miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania 
przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 10 km, przyjęto 20 % 
ogólnych robót ziemnych,

Obliczenie:
ilość wykopu - 9,25*(1,5+0.20)*1.00*0,2 3,145

RAZEM: 3,145 m3 3,145
1.1.3 KNNR 11/ 501/ 5 wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych  pod 

montaż rur  kanalizacji sanitarnedj
Obliczenie:
ilość podsypki - 9,25*1.0*0.20 1,850
ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142
ilość zasypki i obsypki - 9,25*(1.00*0.50-pi*0.15^2/ 4) 4,462

RAZEM: 6,312 m3 6,312
1.1.4 KNR 908/ 306/ 4 

analogia
wykonanie komóry star towej i komory odbiorczej dla przwier tu 
sterowanego  grunt kat. III-IV. demontaż obudowy i rozpór  po zakończeniu 
przewier tu, zasypanie wykopu z zagęszczeniem komora 2,000

1.1.5 KNR 218/ 409/ 2 
(1)

wykonanie przewier tów maszyną do wierceń poziomych grunt kategor ii 
III-IV m 10,700

1.1.6 Interpolacja z
KNRW 219/ 120
/ 4
KNRW 219/ 120
/ 5

przeciąganie rur  ochronnych przez rury przewier towe,

m 10,700
1.1.7 KNRW 219/ 410

/ 1 analogia
przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych,  z montazem
płóz dystansowych (bez kosztu rur  przewodowych) m 10,700

1.1.8 KNRW 
218/ 109/ 4 (1)

ułożenie rur  na dnie wykopu z dopasowaniem końcówek rur  z 
ewentualnym przycięciem. rury dn 110x10,0mm PE100 RC SDR11 bez 
kosztów rur  przewodowych m 10,700

1.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

koszt rury przewodowej dn 110x10,0mm PE100 RC SDR11
m 19,950

1.1.10 Kalkulacja 
indywidualna

połaczenie rur  za pomocą łącznika systemu 2000 dla rur  PE/ PVC z 
zabezpieczeniem przed przesunięciem szt. 2,000

1.1.11 KNNR 4/ 1612/ 3 wykonanie wstępnego płukania sieci wodociągowej DN do 500 mm mm 
(odcinek 200m) odcinek 1,000

1.1.12 KNNR 4/ 1611/ 2 wykonanie dezynfekcji sieci wodociągowej DN do 500 mm (odcinek 200m) odcinek 1,000
1.1.13 KNNR 4/ 1612/ 3 wykonanie płukania wtórnego  sieci wodociągowej DN 250 mm (odcinek 

200m) po wyknaniu dezynfekcji
Obliczenie:

1.000 1,000
RAZEM: 1,000 odcinek 1,000

1.1.14 Kalkulacja 
indywidualna

wykonanie mikrobiologicznego badania wody
kpl 1,000
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1.1.15 Kalkulacja 
indywidualna

wykonanie fizyko-chemicznego  badania wody
kpl 1,000

1.1.16 AT 11/ 110/ 8 (1) mechaniczne zasypanie wykopów po montażu sieci wodociągowej z 
przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem, mater iałem 
pochodzącym z dowozu i z kosztami pozyskania kruszywa, wykop w 
deskowania typu box

Obliczenie:
(12.580+3.145)-6.312 9,413

RAZEM: 9,413 m3 9,413
1.1.17 Kalkulacja 

indywidualna
oznakowania trasy sieci wodociągowej tabliczkami na słupkach

kpl 2,000
1.1.18 KNRW 219/ 102

/ 1 analogia
oznakowanie trasy sieci wodociągowej ułożonej w ziemi

m 19,950
1.2 Element D-01.03.05A

1.2.1 AT 11/ 105/ 8 (1)
AT 11/ 108/ 7 (3)

mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat.III w umocnieniu typu 
systemowym box  z załadowaniem urobku na środki transpor towe i 
wywiezienie z terenu budowy w miejsce wybrane przez wykonawcę 
spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 
10 km, przyjęto 80 % ogólnych robót ziemnych,

Obliczenie:
ilość wykopu - 2,8*((0,9+1.39)/ 2+0.20)*1.00*0,8 3,013
ilość wykopu - 3,4*((1,47+0,9)/ 2+0.20)*1.00*0,8 3,767
0

RAZEM: 6,780 m3 6,780
1.2.2 AT 11/ 107/ 9 (1)

AT 11/ 108/ 7 (3)
ręczne wykonanie wykopów w gruncie kat.III w umocnieniu systemowym  
typu box  z załadowaniem urobku na środki transpor towe i wywiezienie z 
terenu budowy w miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające 
wymagania przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 10 km, 
przyjęto 20 % ogólnych robót ziemnych,

Obliczenie:
ilość wykopu - 2,8*((0,9+1.39)/ 2+0.20)*1.00*0,2 0,753
ilość wykopu - 3,4*((1,47+0,9)/ 2+0.20)*1.00*0,2 0,942

RAZEM: 1,695 m3 1,695
1.2.3 KNNR 11/ 501/ 5 wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych  pod 

montaż rur  kanalizacji sanitarnedj
Obliczenie:
ilość podsypki - 2,8*1.00*0.20 0,560
ilość podsypki - 3,4*1.00*0.20 0,680
ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142
ilość zasypki i obsypki - 2,8*(1.00*0.50-pi*0.07^2/ 4) 1,389
ilość zasypki i obsypki - 3,4*(1.00*0.50-pi*0.06^2/ 4) 1,690

RAZEM: 4,319 m3 4,319
1.2.4 KNR 908/ 306/ 4 

analogia
wykonanie komóry star towej i komory odbiorczej dla przwier tu 
sterowanego  grunt kat. III-IV. demontaż obudowy i rozpór  po zakończeniu 
przewier tu, zasypanie wykopu z zagęszczeniem komora 2,000

1.2.5 KNR 218/ 409/ 2 
(1)

wykonanie przewier tów maszyną do wierceń poziomych grunt kategor ii 
III-IV m 10,400

1.2.6 Interpolacja z
KNRW 219/ 120
/ 4
KNRW 219/ 120
/ 5

przeciąganie rur  ochronnych przez rury przewier towe,,  rura osłonowa 
SDR17,6 PE100RC DN200

m 10,400
1.2.7 KNRW 219/ 410

/ 1 analogia
przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych,  z montazem
płóz dystansowych (bez kosztu rur  przewodowych) m 10,400

1.2.8 KNRW 
219/ 301/ 8

opuszczenie rur  przewodowych na dno wykopy z rozciągnięciem prewodu 
sygnalizacyjnego i z przeprowadzeniem wstępnej prubu szczelności, rura 
przewodowa PE100 RC SDR11 DN 90x5,4 mm , bez kosztów fury 
przewodowej m 6,500
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1.2.9 Kalkulacja 
indywidualna

koszt pozyskania rur  przewodowych PE100 RC SDR17,6 DN 90x5,4 mm 
mm m 16,900

1.2.10 KNRW 
219/ 303/ 6 (1)

połączenie rur  za pomocą mufy elektrooporowej redukcyjnej DN 63/ 32mm
złącze 2,000

1.2.11 KNRW 
219/ 303/ 8 (1)

połączenie rur  za pomocą mufy elektrooporowej redukcyjnej DN 90/ 63mm
złącze 2,000

1.2.12 KNRW 
219/ 303/ 8 (2)

połączenie rur  za pomocą kolana elektrooporowego 45st Ř90 PE100 
SDR17,6 złącze 4,000

1.2.13 KNR 219/ 219/ 1 oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z lokalizacyjną z 
wkładką metalową m 16,900

1.2.14 KNRW 
219/ 134/ 2

oznakowanie trasy gazociągu tabliczkami, na słupku stalowym
kpl 4,000

1.2.15 KNR 219/ 211/ 2 wykonanie próba pneumatyczna wytrzymałości i szczelności gazociągów
Obliczenie:

16,9*0,001 0,017
RAZEM: 0,017 km 0,017

1.2.16 Kalkulacja 
indywidualna

wykonanie czyszczenia sieci gazowej przu użyciu t łoka czyszczącego
m 16,900

1.2.17 AT 11/ 110/ 8 (1) mechaniczne zasypanie wykopów po montażu sieci gazowej z przerzutem 
na odległość do 3 m, z zagęszczeniem, mater iałem pochodzącym z dowozu i
z kosztami pozyskania kruszywa, wykop w deskowania typu box

Obliczenie:
(6.780+1.695)-2.000 6,475

RAZEM: 6,475 m3 6,475
1.3 Element D-03.02.01.
1.3.1 AT 11/ 105/ 8 (1)

AT 11/ 108/ 7 (3)
mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat.III w umocnieniu typu box
 z załadowaniem urobku na środki transpor towe i wywiezienie z terenu 
budowy w miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania 
przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 10 km, przyjęto 80 % 
ogólnych robót ziemnych,

Obliczenie:
8,0*(1,4+0.20)*1.10*0,8 11,264

RAZEM: 11,264 m3 11,264
1.3.2 AT 11/ 107/ 9 (1)

AT 11/ 108/ 7 (3)
ręczne wykonanie wykopów w gruncie kat.III w umocnieniu typu box  z 
załadowaniem urobku na środki transpor towe i wywiezienie z terenu 
budowy w miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania 
przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 10 km, przyjęto 20 % 
ogólnych robót ziemnych,

Obliczenie:
8,0*(1,4+0.20)*1.10*0,2 2,816

RAZEM: 2,816 m3 2,816
1.3.3 KNNR 11/ 501/ 5 wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

Obliczenie:
rys D2.1
ilość podsypki - 8,0*1,0*0,2 1,600
ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142
ilość zasypki i obsypki - 8,0*(1.10*0.50-pi*0.30^2/ 4) 3,835

RAZEM: 5,435 m3 5,435
1.3.4 KNR 228/ 506/ 3 opuszczenie rur  na dno wykopu, ułożenie i montaż  przykanalików z rur  

PVC SN8 DN 200 mm, sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
Obliczenie:

8,0 8,000
RAZEM: 8,000 m 8,000

1.3.5 KNR 218/ 625/ 1 montaż studzienek ściekowych ulicznych z rusztem żeliwnym o średnicy 
500 mm na fundamencie betonowym, z wykonaniem izolacji szt 2,000

1.3.6 KNR 218/ 804/ 2 
(1)

wykonanie próby szczelności, kanał  Dn˙200˙mm
m 8,000

1.3.7 Kalkulacja 
indywidualna

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budowy sieci kanalizacji z 
naniesieniem na mapy geodezyjne m 8,000
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1.3.8 AT 11/ 110/ 8 (1) mechaniczne zasypanie wykopów po demontażu sieci kanalizacyjnej z 
przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem, mater iałem 
pochodzącym z dowozu z kosztami pozyskania kruszywa, wykop w 
deskowania typu box z jednoczesnym demontażem obudowy wykopu

Obliczenie:
(11.264+2.816)-5.435 8,645

RAZEM: 8,645 m3 8,645
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Usunięcie drzew i krzewów
1.2 Wyburzenie obiektów inżynieryjnych
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 Prefabrykowane przepusty pod koroną drogi
3 BETON NIEKONSTRUKCYJNY
3.1 Beton klasy < =C20/25
4 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
4.1 Izolacje z papy termozgrzewalnej
5 PODBUDOWY
5.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża
5.2 Warstwy z geosyntetyków
5.3 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
5.4 Podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiązanych
5.5 Podbudowa z betonu cementowego
6 NAWIERZCHNIE
6.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca
6.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna
7 ELEMENTY DRÓG I ULIC
7.1 Krawężniki betonowe
7.2 Chodniki z brukowej kosti betonowej
7.3 Obrzeża betonowe
8 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
8.1 Bariery ochronne
9 BETON
9.1 Deski gzymsowe x polimerobetonu
10 ROBOTY REGULACYJNE NA CIEKACH WODNYCH
10.1 Wykopy w korycie cieku
10.2 Umocnienie cieku

Suma elementów kosztorysu
Razem PRZEBUDOWA PRZEPUSTU netto
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Kosztorys ofertowy

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element Usunięcie drzew i krzewów
1.1.1 KNNR 1/ 101/ 1 mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice 

drzew 10-15˙cm szt 43,000
1.1.2 KNNR 1/ 101/ 2 mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice 

drzew 16-25˙cm szt 3,000
1.1.3 KNNR 1/ 101/ 5 mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice 

drzew 46-55˙cm szt 1,000
1.1.4 KNNR 1/ 107/ 1

KNNR 1/ 107/ 4
załadowanie dłużyc na środki transpor towe i wywiezienie z 
terenu robót w miejsce odpowiadające gospodarce odpadami 
na odległość do 10 km mp 4,030

1.1.5 KNNR 1/ 107/ 2
KNNR 1/ 107/ 5

załadowanie karpiny na środki transpor towe i wywiezienie z 
terenu robót w miejsce odpowiadające gospodarce odpadami 
na odległość do 10 km mp 2,810

1.1.6 KNNR 1/ 107/ 3
KNNR 1/ 107/ 3

załadowanie gałęzi na środki transpor towe i wywiezienie z 
terenu robót w miejsce odpowiadające gospodarce odpadami 
na odległość do 10 km mp 4,440

1.2 Element Wyburzenie obiektów inżynieryjnych
1.2.1 KNR 233/ 702/ 3 

(1)
demontaż istniejących poręczy mostowych, złożenie złomu w 
greanicach robót t 0,780

1.2.2 KNR 233/ 808/ 1 demontaż istniejącyego pomostu z blachy stalowej, złożenie 
złomu w greanicach robót t 0,905

1.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

rozebranie opaski brzegowej z profili stalowych i złozenie 
złomu w granicach robót t 5,943

1.2.4 KNR 404/ 1107/
3 (1)
KNR 404/ 1107/
4 (1)

mechaniczne załadowanie złomu na środki transpor towe i 
wywiezienie z terenu rozbiórki w miejsce odpowiadające 
wymaganiom przepisów o gospodarce odpadamia na 
doległość do 10 km t 7,628

1.2.5 KNR 231/ 803/ 3
KNR 231/ 803/ 4

mechanicznie rozebranie istniejącej nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych, grubościi 3˙cm, złożenie gruzu w 
granicach robót m2 46,200

1.2.6 KNR 233/ 808/ 6 mechaniczne rozebranie  konstrukcji żelbetowej przepustu, 
złożenie gruzu w granicach robót m3 46,410

1.2.7 KNR 404/ 1103/
4
KNR 404/ 1103/
5

mechaniczne załadowanie gruzu na środki transpor towe i 
wywiezienie z terenu rozbiórki w miejsce odpowiadające 
wymaganiom przepisów o gospodarce odpadamia na 
doległość do 10 km m3 92,610

2 Grupa ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 Element Prefabrykowane przepusty pod koroną drogi
2.1.1 KNNR 1/ 202/ 4

KNNR 1/ 208/ 2 
(1)

mechaniczne wykonanie wykopów z załadunkiem urobku na 
śtodki transpor towe i wywiezienie z terenu budowy w 
miejsce odpowiadajaącce wymaganiom o gospdarce 
odpadami, na odległość do 1 km, grunt kat. III m3 96,250

2.1.2 BCD 
M-29.03.01.11.0
2

zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka przy wysokości 
zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi i z 
zagęszczeniem, grunt kat. III m3 112,000

2.1.3 KNR 211/ 210/ 1 wykonanie fundamentu z betonu cementowego klasy C20/ 25,
stabilizowany mechanicznie m3 5,850

2.1.4 KNR 211/ 210/ 1 wykonanie fundamentu z chudego betonu cementowego klasy
C8/ 10, stabilizowany mechanicznie m3 11,154

2.1.5 KNR 211/ 212/ 2 przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji głowic 
monolitycznych prętami srednicy Fi˙10-14˙mm kg 612,000

2.1.6 KNR 211/ 212/ 3 przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji głowic 
monolitycznych prętami srednicy Fi˙16˙mm kg 240,000

2.1.7 KNR 211/ 212/ 3 przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji głowic 
monolitycznych prętami srednicy Fi˙29˙mm kg 282,000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.1.8 KNR 
214/ 1213/ 1

wiercenie otworów w konstrukcji żelbetowej dla osadzenia 
kotw w konstrukcji prefabrykowanej przepustu otwór 84,000

2.1.9 KNR 233/ 404/ 2
KNR 233/ 405/ 2 
(1)

przygotowanie i montaz zbrojenia płyty zespalajacej prętami 
srednicy, Fi˙10-14 mm,

t 0,483
2.1.10 DC 3/ 202/ 3 kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy 

epoksydowej w podłożach z betonu zbrojonego i żelbetowych,
średnica otworu 16 mm kotwienie 84,000

2.1.11 KNR 233/ 207/ 1
4
KNR 233/ 208/ 1
4 (1)

przygotowanie i montaz zbrojenia skrzydełek prętami 
srednicy, Fi˙10-12 mm,

t 0,656
2.1.12 KNR 211/ 208/ 4 betonowanie wlotów i wylotów (głowic monolitycznych)  

przepustów skrzynkowych betonem klasy C25/ 30 (B30), 
montaż i demontaz deskowania m3 7,000

2.1.13 KNR 233/ 409/ 1 
(2)

betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, płyty 
zespalajacej betonem klasy C25/ 30, zagęszczanie łatą 
wibracyjną m3 5,400

2.1.14 KNR 233/ 210/ 5 
(1)

betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, skrzydełek 
betonem klasy C25/ 30, zagęszczanie łatą wibracyjną m3 10,000

2.1.15 Kalkulacja 
indywidualna

montaż części przelotowych przepustu skrzynkowego o 
wymiarach 3,0x1,5 m szt. 5,000

2.1.16 Kalkulacja 
własna
KNR 211/ 208/ 4
KNR 211/ 212/ 2

montaż prefabrykatów skrajnych

szt. 2,000
2.1.17 KNR 233/ 713/ 3 zabezpieczenie powierzchni betonowych stykających się z 

gruntem emulsją asfaltową na zimno m2 34,020
3 Grupa BETON NIEKONSTRUKCYJNY
3.1 Element Beton klasy < =C20/25
3.1.1 KNR 233/ 210/ 1 

(1)
KNR 202/ 1106/
7

ułożenie betonu ochronnego izolacjia klasy C20/ 25 na 
przepuście grubości 11 cm; zbrojenie betonu ochronnego 
siatką zbrojeniową fi 6 mm o oczkach 15x15 cm

m3 38,070
3.1.2 KNR 214/ 501/ 2 wykonanie kinety z betonu klasy C16/ 20 na długości 

przewodu przepustu m3 5,320
4 Grupa IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
4.1 Element Izolacje z papy termozgrzewalnej
4.1.1 KNR 914/ 101/ 1 

analogia
przygotowanie podłoża z betonu cementowego, 
zagruntowanie podłoża pr imerem,  ułożenie izolacji z papy 
termozgrzewalnej m2 38,070

5 Grupa PODBUDOWY
5.1 Element Profilowanie i zagęszczenie podłoża
5.1.1 KNR 231/ 103/ 4 mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nwierzchni poza obiektem 
inżynieryjnym I-IV m2 75,440

5.2 Element Warstwy z geosyntetyków
5.2.1 ATU 4/ 101/ 2 wzmacnianie warstw konstrukcyjnych geosiatką 

dwykierunkowa polipropylenową o węzłach sztywnych o 
wytrzymałości na rozciąganie min 30kN/ m, dwie warstwy 
pod jezdnią m2 124,800

5.2.2 ATU 4/ 101/ 2 wzmacnianie warstw konstrukcyjnych geosiatką 
dwykierunkowa polipropylenową o węzłach sztywnych o 
wytrzymałości na rozciąganie min 30kN/ m, jedna warstwa 
pod chodnikiem m2 26,400

5.3 Element Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
5.3.1 AT 3/ 202/ 1 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją kationową 

szybkorozpadową warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2 62,400
5.3.2 AT 3/ 202/ 2 mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw 

konstukcyjnych ulepszonych emulsją kationową 
szykorozpadową m2 62,400

5.4 Element Podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiązanych



kosztorys ofer towy.bem PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 
(lic. 0004E759)

strona nr : 4

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

5.4.1 KNR 231/ 114/ 5
KNR 231/ 114/ 6

wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszaki kruszyw 
niezwiązanych 0/ 63,5 mm, stabilizowanej mechanicznie 
16˙cm m2 62,400

5.4.2 KNR 231/ 114/ 7
KNR 231/ 114/ 8

wykonanie podbudowy  z mieszaki kruszyw niezwiązanych 
0/ 32 mm, stabilizowanej mechanicznie 10˙cm m2 62,400

5.5 Element Podbudowa z betonu cementowego
5.5.1 KNR 231/ 109/ 3

KNR 231/ 109/ 4
ułożenie podbudowy z chudego betonu cementowego C8/ 10, 
stabilizowanego mechanicznie grubości 12˙cm m2 62,400

6 Grupa NAWIERZCHNIE
6.1 Element Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca
6.1.1 KNR 231/ 311/ 1 ułozenie warstwy wiążącen z mieszanki 

mineralno-bitumicznej MMA AC 16W, stabilizowanej 
mechanicznie, grubości 4˙cm m2 62,400

6.2 Element Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna
6.2.1 KNR 231/ 311/ 5

KNR 231/ 311/ 6
ułozenie warstwy ścieralnej z mieszanki 
mineralno-bitumicznej MMA AC 11W, stabilizowanej 
mechanicznie, grubości 3˙cm m2 62,400

7 Grupa ELEMENTY DRÓG I ULIC
7.1 Element Krawężniki betonowe
7.1.1 KNR 231/ 402/ 4 wykonanie ławy z betonu cementowego klasy C12/ 15 pod 

krawężnik m3 1,000
7.1.2 KNR 231/ 403/ 4 ustawienie krawężników prefabrykowanych 

wibroprasowanych 20x30 cm na podsyce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm m 20,000

7.2 Element Chodniki z brukowej kosti betonowej
7.2.1 KNR 231/ 114/ 7

KNR 231/ 114/ 8
wykonanie podbudowy  z mieszaki kruszyw niezwiązanych 
0/ 32 mm, stabilizowanej mechanicznie 10˙cm m2 23,000

7.3 Element Obrzeża betonowe
7.3.1 KNR 231/ 511/ 3 

(2)
ułożenie nawierzchni z  z kostki brukowej betonowej, grubość
8˙cm kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
grubości 3 cm m2 23,000

7.3.2 KNR 231/ 402/ 3 wykonanie ławy z betonu cementowego klasy C12/ 15 pod 
obrzeża betonowe m3 0,025

7.3.3 KNR 231/ 407/ 5 ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych 8x30 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 5,400

8 Grupa BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
8.1 Element Bariery ochronne
8.1.1 BCD 

M-28.07.03.51.0
1

montaż bar ieroporęczy mostowych stalowych

m 20,000
9 Grupa BETON
9.1 Element Deski gzymsowe x polimerobetonu
9.1.1 MR 2.40.SEK 

064
montaż elementów prefabrykowanych gzymsowych - deski 
gzymsowe z polimerobetonu z uszczelnieniem zaprawą PCC szt. 22,000

10 Grupa ROBOTY REGULACYJNE NA CIEKACH WODNYCH
10.1 Element Wykopy w korycie cieku
10.1.1 KNNRW 

10/ 2301/ 1 (1)
wykonanie wykopu w korycie cieku przy profiloewaniy koryta
cieku z wydobyciem gruntu na powierzchnię i załadowaniem 
na środki transpor towe z wywsozem w miejsce 
odpowiadające wymaganiom o gospodarce odpadami na 
odległość do 1 km, grunt katI-II m3 148,348

10.2 Element Umocnienie cieku
10.2.1 KNNR 10/ 401/ 7

(1)
wypełnienie ubytków w korycie cieku narzutem z kamienia 
hydrotechnicznego 80/ 200 mm wykonanego z brzegu m3 5,417

10.2.2 KNNR 10/ 401/ 7
(1)

umocnienie przed rozmyciem zakończenia wypadu z 
kamienia hydrotechnicznego 80/ 200 mm wykonanego z 
brzegu m3 2,600

10.2.3 KNR 211/ 503/ 8 ubezpieczenie brzegów od strony górnej i dolnej wody 
płotkiem wiklinowym m 60,000

10.2.4 KNNR 10/ 407/ 1
(1)

wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi grubości 
10˙cm, stanowiska dolnego przepustu m2 90,000
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10.2.5 KNR 211/ 524/ 2 umocnienie płyt ażurowych kołkami średnicy Fi 5 cm L=80 
cm w ilości mi 5 szt/ m2 grunt kategor ii I-III szt 450,000

10.2.6 KNR 211/ 208/ 3 wykonanie gur tu z betonu cementowego w koryczie cieku, 
montaż i demontaż deskowania m3 2,800
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Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element Usunięcie drzew i krzewów
1.1.1 KNNR 1/ 101/ 1 mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem 

pni, średnice drzew 10-15˙cm szt 1,000
Robocizna

Robotnicy r -g 0,71 0,71000
Sprzęt

Piła motorowa łańcuchowa 3,10 kW (4,20 
KM) m-g 0,06 0,06000
Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,02 0,02000

1.1.2 KNNR 1/ 101/ 2 mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem 
pni, średnice drzew 16-25˙cm szt 1,000
Robocizna

Robotnicy r -g 1,34 1,34000
Sprzęt

Piła motorowa łańcuchowa 3,10 kW (4,20 
KM) m-g 0,112 0,11200
Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,039 0,03900

1.1.3 KNNR 1/ 101/ 5 mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem 
pni, średnice drzew 46-55˙cm szt 1,000
Robocizna

Robotnicy r -g 4,23 4,23000
Sprzęt

Piła motorowa łańcuchowa 3,10 kW (4,20 
KM) m-g 0,4 0,40000
Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,158 0,15800

1.1.4 KNNR 1/ 107/ 1
KNNR 1/ 107/ 4

załadowanie dłużyc na środki transpor towe i 
wywiezienie z terenu robót w miejsce 
odpowiadające gospodarce odpadami na 
odległość do 10 km mp 1,000
Robocizna

Robotnicy r -g 1,03 1,03000
Sprzęt

Ciagnik koĹ‚owy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,325 0,32500
Przyczepa dĹ‚uĹĽycowa do samochodu 10 t m-g 0,325 0,32500
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,384 0,38400
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t m-g 0,384 0,38400

1.1.5 KNNR 1/ 107/ 2
KNNR 1/ 107/ 5

załadowanie karpiny na środki transpor towe i
wywiezienie z terenu robót w miejsce 
odpowiadające gospodarce odpadami na 
odległość do 10 km mp 1,000
Robocizna

Robotnicy r -g 0,496 0,49600
Sprzęt

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,276 0,27600
Ciagnik koĹ‚owy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,351 0,35100
Przyczepa skrzyniowa 5 t m-g 1,254 1,25400

1.1.6 KNNR 1/ 107/ 3
KNNR 1/ 107/ 3

załadowanie gałęzi na środki transpor towe i 
wywiezienie z terenu robót w miejsce 
odpowiadające gospodarce odpadami na 
odległość do 10 km mp 1,000
Robocizna

Robotnicy r -g 9,74 9,74000
Sprzęt

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 4 4,00000
Przyczepa skrzyniowa 5 t m-g 8 8,00000

1.2 Element Wyburzenie obiektów inżynieryjnych
1.2.1 KNR 233/ 702/ 3 

(1)
demontaż istniejących poręczy mostowych, 
złożenie złomu w greanicach robót t 1,000
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Robocizna

Monter  konstrukcji mostowych grupa II r -g 17,32 17,32000
Spawacze grupa II r -g 5,77 5,77000
Robotnicy grupa I r -g 6,51 6,51000
Materiały

Elektrody stalowe do spawania stali węglowej
i niskostopowej szt 12 12,00000
Nakłady pomocnicze

Mater iały inne (Mater iały) % 2
Sprzęt

Środek transpor towy (1) m-g 1,63 1,63000
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 1,98 1,98000
Spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 5,77 5,77000

1.2.2 KNR 233/ 808/ 1 demontaż istniejącyego pomostu z blachy 
stalowej, złożenie złomu w greanicach robót t 1,000
Robocizna

Monter  konstrukcji mostowych grupa II r -g 5,6 5,60000
Robotnicy grupa I r -g 2,4 2,40000
Sprzęt

Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 1,3 1,30000
Środek transpor towy (1) m-g 3,9 3,90000
Sprzęt pomocniczy m-g 3 3,00000

1.2.4 KNR 404/ 1107/
3 (1)
KNR 404/ 1107/
4 (1)

mechaniczne załadowanie złomu na środki 
transpor towe i wywiezienie z terenu 
rozbiórki w miejsce odpowiadające 
wymaganiom przepisów o gospodarce 
odpadamia na doległość do 10 km t 1,000
Robocizna

Robotnicy grupa I r -g 0,68 0,68000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 1,014 1,01400
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,38 0,38000

1.2.5 KNR 231/ 803/ 3
KNR 231/ 803/ 4

mechanicznie rozebranie istniejącej 
nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych, grubościi 3˙cm, 
złożenie gruzu w granicach robót m2 1,000
Robocizna

Robotnicy grupa II r -g 0,5603 0,56030
Sprzęt

Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 
4-5˙m3/ min (1) m-g 0,2544 0,25440

1.2.6 KNR 233/ 808/ 6 mechaniczne rozebranie  konstrukcji 
żelbetowej przepustu, złożenie gruzu w 
granicach robót m3 1,000
Robocizna

Monter  konstrukcji mostowych grupa II r -g 5,6 5,60000
Robotnicy grupa I r -g 2,4 2,40000
Sprzęt

Zespół  prądotwórczy trójfazowy, przewoźny 
20 kVA m-g 5,5 5,50000
Młot wyburzeniowy Bosch m-g 5,5 5,50000
Środek transpor towy (1) m-g 0,15 0,15000
Sprzęt pomocniczy m-g 3 3,00000

1.2.7 KNR 404/ 1103/
4
KNR 404/ 1103/
5

mechaniczne załadowanie gruzu na środki 
transpor towe i wywiezienie z terenu 
rozbiórki w miejsce odpowiadające 
wymaganiom przepisów o gospodarce 
odpadamia na doległość do 10 km m3 1,000
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,51 0,51000
2 Grupa ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 Element Prefabrykowane przepusty pod koroną 

drogi
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2.1.1 KNNR 1/ 202/ 4
KNNR 1/ 208/ 2 
(1)

mechaniczne wykonanie wykopów z 
załadunkiem urobku na śtodki transpor towe i
wywiezienie z terenu budowy w miejsce 
odpowiadajaącce wymaganiom o gospdarce 
odpadami, na odległość do 1 km, grunt kat. III m3 1,000
Robocizna

Robotnicy r -g 0,255 0,25500
Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu 
gąsienicowym 0.25˙m3 (1) m-g 0,091 0,09100
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,302 0,30200

2.1.3 KNR 211/ 210/ 1 wykonanie fundamentu z betonu 
cementowego klasy C20/ 25, stabilizowany 
mechanicznie m3 1,000
Robocizna

Robotnicy r -g 4 4,00000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C20/ 25 (B-25) m3 1,03 1,03000
Deski iglaste obrzynane, wymiarowe, 
nasycone grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,005 0,00500
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne 
rozmiary kg 0,1 0,10000
Kołki faszynowe niekorowane Fi˙4-6˙cm 
długości 50-150˙cm szt 6 6,00000

2.1.4 KNR 211/ 210/ 1 wykonanie fundamentu z chudego betonu 
cementowego klasy C8/ 10, stabilizowany 
mechanicznie m3 1,000
Robocizna

Robotnicy r -g 4 4,00000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/ 10 
(B-10) m3 1,03 1,03000
Deski iglaste obrzynane, wymiarowe, 
nasycone grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,005 0,00500
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne 
rozmiary kg 0,1 0,10000
Kołki faszynowe niekorowane Fi˙4-6˙cm 
długości 50-150˙cm szt 6 6,00000

2.1.5 KNR 211/ 212/ 2 przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji
głowic monolitycznych prętami srednicy 
Fi˙10-14˙mm kg 1,000
Robocizna

Robotnicy r -g 0,04 0,04000
Materiały

Pręt zbrojeniowy ze stali żebrowanej kg 1,05 1,05000
Sprzęt

Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 0,004 0,00400
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi˙40˙mm m-g 0,0048 0,00480
Prościarka automatyczna do prętów 
Fi˙4-10˙mm m-g 0,0036 0,00360

2.1.6 KNR 211/ 212/ 3 przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji
głowic monolitycznych prętami srednicy 
Fi˙16˙mm kg 1,000
Robocizna

Robotnicy r -g 0,032 0,03200
Materiały

Pręt zbrojeniowy ze stali żebrowanej Fi 16 kg 1,08 1,08000
Sprzęt

Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 0,004 0,00400
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi˙40˙mm m-g 0,0048 0,00480
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Prościarka automatyczna do prętów 
Fi˙4-10˙mm m-g 0,0036 0,00360

2.1.7 KNR 211/ 212/ 3 przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji
głowic monolitycznych prętami srednicy 
Fi˙29˙mm kg 1,000
Robocizna

Robotnicy r -g 0,032 0,03200
Materiały

Pręt zbrojeniowy ze stali żebrowanej Fi 29 kg 1,08 1,08000
Sprzęt

Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 0,004 0,00400
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi˙40˙mm m-g 0,0048 0,00480
Prościarka automatyczna do prętów 
Fi˙4-10˙mm m-g 0,0036 0,00360

2.1.8 KNR 
214/ 1213/ 1

wiercenie otworów w konstrukcji żelbetowej 
dla osadzenia kotw w konstrukcji 
prefabrykowanej przepustu otwór 1,000
Robocizna

Robotnicy grupa I r -g 0,16 0,16000
Sprzęt

Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 
4-5˙m3/ min (1) m-g 0,07 0,07000

2.1.9 KNR 233/ 404/ 2
KNR 233/ 405/ 2 
(1)

przygotowanie i montaz zbrojenia płyty 
zespalajacej prętami srednicy, Fi˙10-14 mm,

t 1,000
Robocizna

Zbrojarze grupa II r -g 8,5 8,50000
Robotnicy grupa I r -g 16,96 16,96000
Zbrojarze grupa III r -g 32,66 32,66000
Spawacze grupa II r -g 10,07 10,07000
Materiały

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu 
Fi˙10-14˙mm 34GS kg 1 050 1 050,0000
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5˙mm kg 10 10,00000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej
i niskostopowej szt 158 158,00000
Nakłady pomocnicze

Mater iały inne (Mater iały) % 2
Sprzęt

Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,26 0,26000
Prościarka automatyczna do prętów 
Fi˙4-10˙mm m-g 6,06 6,06000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi˙40˙mm m-g 6,06 6,06000
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 6,06 6,06000
Środek transpor towy (1) m-g 1,63 1,63000
Żuraw samochodowy 6-12˙t (1) m-g 1,98 1,98000
Spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 10,07 10,07000

2.1.10 DC 3/ 202/ 3 kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą 
żywicy epoksydowej w podłożach z betonu 
zbrojonego i żelbetowych, średnica otworu 16
mm kotwienie 1,000
Robocizna

Robotnicy r -g 0,0466 0,04660
Materiały

Pręt zbrojeniowy ze stali żebrowanej kg 0,539 0,53900
Żywica epoksydowa Koelner  R-KEX pojemnik 
600 ml szt. 0,03 0,03000
Sprzęt

Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi˙40˙mm m-g 0,0029 0,00290
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2.1.11 KNR 233/ 207/ 1
4
KNR 233/ 208/ 1
4 (1)

przygotowanie i montaz zbrojenia skrzydełek 
prętami srednicy, Fi˙10-12 mm,

t 1,000
Robocizna

Robotnicy grupa I r -g 20,46 20,46000
Zbrojarze grupa II r -g 12,81 12,81000
Zbrojarze grupa III r -g 53,24 53,24000
Spawacze grupa II r -g 20,37 20,37000
Materiały

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu 
Fi˙10-14˙mm 18G2 kg 1 050 1 050,0000
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙5.0˙mm kg 10 10,00000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej
i niskostopowej szt 142 142,00000
Nakłady pomocnicze

Mater iały inne (Mater iały) % 2
Sprzęt

Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 12,32 12,32000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi˙40˙mm m-g 12,32 12,32000
Prościarka automatyczna do prętów 
Fi˙4-10˙mm m-g 12,32 12,32000
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,61 0,61000
Środek transpor towy (1) m-g 1,63 1,63000
Spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 20,37 20,37000

2.1.12 KNR 211/ 208/ 4 betonowanie wlotów i wylotów (głowic 
monolitycznych)  przepustów skrzynkowych 
betonem klasy C25/ 30 (B30), montaż i 
demontaz deskowania m3 1,000
Robocizna

Robotnicy r -g 26,5 26,50000
Materiały

Deski iglaste obrzynane, wymiarowe, 
nasycone grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,087 0,08700
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,013 0,01300
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne 
rozmiary kg 0,71 0,71000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C25/ 30 (B-30) m3 1,03 1,03000

2.1.13 KNR 233/ 409/ 1 
(2)

betonowanie przy użyciu pompy na 
samochodzie, płyty zespalajacej betonem 
klasy C25/ 30, zagęszczanie łatą wibracyjną m3 1,000
Robocizna

Betoniarze grupa II r -g 1,4858 1,48580
Robotnicy grupa I r -g 0,2835 0,28350
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C25/ 30 (B-30) m3 1,025 1,02500
Nakłady pomocnicze

Mater iały inne (Mater iały) % 2
Sprzęt

Mieszarka samochodowa transpor towa do 
betonu (1) m-g 0,1757 0,17570
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/ h 
(1) m-g 0,14 0,14000
Łata wibracyjna m-g 0,14 0,14000
Sprężarka powietrzna (1) m-g

2.1.14 KNR 233/ 210/ 5 
(1)

betonowanie przy użyciu pompy na 
samochodzie, skrzydełek betonem klasy 
C25/ 30, zagęszczanie łatą wibracyjną m3 1,000
Robocizna

Betoniarze grupa II r -g 1,039 1,03900
Robotnicy grupa I r -g 0,0284 0,02840
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Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C25/ 30 (B-30) m3 1,025 1,02500
Nakłady pomocnicze

Mater iały inne (Mater iały) % 2
Sprzęt

Mieszarka samochodowa transpor towa do 
betonu 6000˙dm3 (1) m-g 0,1757 0,17570
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/ h 
(1) m-g 0,192 0,19200
Wibrator  pogrążalny do 130 kg m-g 0,384 0,38400

2.1.15 Kalkulacja 
indywidualna

montaż części przelotowych przepustu 
skrzynkowego o wymiarach 3,0x1,5 m szt. 1,000
Robocizna

Robocizna r -g 9,565 9,56500
Materiały

Przepust skrzynkowy żelbetowy drogowy 
zamknięty, klasa obciążenia A, beton C45/ 55, 
o dł . 100 cm, o wym. 300x150 x99 cm szt. 1,04 1,04000
Sprzęt

Środek transpor towy (1) m-g 0,45 0,45000
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 1,34 1,34000

2.1.16 Kalkulacja 
własna
KNR 211/ 208/ 4
KNR 211/ 212/ 2

montaż prefabrykatów skrajnych

szt. 1,000
Robocizna

Robocizna r -g 9,565 9,56500
Robotnicy r -g 88,97 88,97000
Materiały

Deski iglaste obrzynane, wymiarowe, 
nasycone grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,2871 0,28710
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,0429 0,04290
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne 
rozmiary kg 2,343 2,34300
Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C35/ 45 (B-45) m3 3,399 3,39900
Pręt zbrojeniowy ze stali żebrowanej kg 39,9 39,90000
Sprzęt

Środek transpor towy (1) m-g 0,45 0,45000
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 1,34 1,34000
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 0,152 0,15200
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi˙40˙mm m-g 0,1824 0,18240
Prościarka automatyczna do prętów 
Fi˙4-10˙mm m-g 0,1368 0,13680

2.1.17 KNR 233/ 713/ 3 zabezpieczenie powierzchni betonowych 
stykających się z gruntem emulsją asfaltową 
na zimno m2 1,000
Robocizna

Izolarze grupa II r -g 0,2205 0,22050
Robotnicy grupa I r -g 0,0035 0,00350
Materiały

Roztwór  asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,3 0,30000
Roztwór  asfaltowy do gruntowania "Abizol 
R-S" kg 0,35 0,35000
Nakłady pomocnicze

Mater iały inne (Mater iały) % 2
Sprzęt

Środek transpor towy (1) m-g 0,0008 0,00080
Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,0002 0,00020

3 Grupa BETON NIEKONSTRUKCYJNY
3.1 Element Beton klasy < =C20/25



kosztorys ofer towy.bem PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 
(lic. 0004E759)

strona nr : 12

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.1.1 KNR 233/ 210/ 1 
(1)
KNR 202/ 1106/
7

ułożenie betonu ochronnego izolacjia klasy 
C20/ 25 na przepuście grubości 11 cm; 
zbrojenie betonu ochronnego siatką 
zbrojeniową fi 6 mm o oczkach 15x15 cm m3 1,000
Robocizna

Betoniarze grupa II r -g 1,2999 1,29990
Robotnicy grupa I r -g 0,2334 0,23340
Posadzkarz-płytkarz II r -g 1,36 1,36000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C20/ 25 (B-25) m3 1,025 1,02500
Siatka zbrojeniowa z prętów Fi 6 mm o 
oczkach 15x15 cm m2 20,4 20,40000
Nakłady pomocnicze

Mater iały inne (Mater iały) % 2
Sprzęt

Mieszarka samochodowa transpor towa do 
betonu 6000˙dm3 (1) m-g 0,1757 0,17570
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/ h 
(1) m-g 0,14 0,14000
Wibrator  pogrążalny do 130 kg m-g 0,42 0,42000
Środek transpor towy (1) m-g 0,034 0,03400

3.1.2 KNR 214/ 501/ 2 wykonanie kinety z betonu klasy C16/ 20 na 
długości przewodu przepustu m3 1,000
Robocizna

Betoniarze grupa II r -g 1,12 1,12000
Cieśle grupa II r -g 1,29 1,29000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C16/ 20 (B-20) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane - wymiarowe 
grubości 19-25 mm, kl. III m3 0,029 0,02900

4 Grupa IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
4.1 Element Izolacje z papy termozgrzewalnej
4.1.1 KNR 914/ 101/ 1 

analogia
przygotowanie podłoża z betonu 
cementowego, zagruntowanie podłoża 
pr imerem,  ułożenie izolacji z papy 
termozgrzewalnej m2 1,000
Robocizna

Robocizna r -g 0,171 0,17100
Materiały

Siplast Pr imer  szybki grunt SBS dm3 0,205 0,20500
Papa termozgrzewalna "Supermost" m2 1,17 1,17000
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,13 0,13000
Nakłady pomocnicze

Mater iały inne (Mater iały) % 1,5
Sprzęt

Środek transpor towy (1) m-g 0,012 0,01200
5 Grupa PODBUDOWY
5.1 Element Profilowanie i zagęszczenie podłoża
5.1.1 KNR 231/ 103/ 4 mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nwierzchni poza obiektem inżynieryjnym I-IV m2 1,000
Robocizna

Robotnicy grupa I r -g 0,0028 0,00280
Materiały

Woda m3 0,005 0,00500
Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0039 0,00390
Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 0,0043 0,00430

5.2 Element Warstwy z geosyntetyków
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<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

5.2.1 ATU 4/ 101/ 2 wzmacnianie warstw konstrukcyjnych 
geosiatką dwykierunkowa polipropylenową o 
węzłach sztywnych o wytrzymałości na 
rozciąganie min 30kN/ m, dwie warstwy pod 
jezdnią m2 1,000
Robocizna

Robocizna r -g 0,0194 0,01940
Materiały

Geosiatka polipropylenowa o sztywnych 
węzłach 30/ 30 kN m2 1,049 1,04900
Nakłady pomocnicze

Mater iały inne (Mater iały) % 0,5
Sprzęt

Aplikator  geowłókniny przyczepny - kpl. m-g 0,0048 0,00480
Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0048 0,00480

5.2.2 ATU 4/ 101/ 2 wzmacnianie warstw konstrukcyjnych 
geosiatką dwykierunkowa polipropylenową o 
węzłach sztywnych o wytrzymałości na 
rozciąganie min 30kN/ m, jedna warstwa pod 
chodnikiem m2 1,000
Robocizna

Robocizna r -g 0,0194 0,01940
Materiały

Geosiatka polipropylenowa o sztywnych 
węzłach 30/ 30 kN m2 1,049 1,04900
Szpilki do geowłókniny szt 0,075 0,07500
Nakłady pomocnicze

Mater iały inne (Mater iały) % 0,5
Sprzęt

Aplikator  geowłókniny przyczepny - kpl. m-g 0,0048 0,00480
Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0048 0,00480

5.3 Element Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych

5.3.1 AT 3/ 202/ 1 mechaniczne oczyszczenie i skropienie 
emulsją kationową szybkorozpadową warstw 
konstrukcyjnych nieulepszonych m2 1,000
Robocizna

Robocizna r -g 0,0025 0,00250
Materiały

Emulsja asfaltowa drogowa kationowa 
szybkorozpadowa kg 0,8 0,80000
Nakłady pomocnicze

Mater iały inne (Mater iały) % 0,5
Sprzęt

Skrapiarka do bitumu samochodowa 
samojezdna 5000 dm3 (2) m-g 0,001 0,00100
Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika 
kołowego 37˙kW (50˙KM) (1) m-g 0,002 0,00200

5.3.2 AT 3/ 202/ 2 mechaniczne oczyszczenie i skropienie 
warstw konstukcyjnych ulepszonych emulsją 
kationową szykorozpadową m2 1,000
Robocizna

Robocizna r -g 0,002 0,00200
Materiały

Emulsja asfaltowa drogowa kationowa 
szybkorozpadowa kg 0,5 0,50000
Nakłady pomocnicze

Mater iały inne (Mater iały) % 0,5
Sprzęt

Skrapiarka do bitumu samochodowa 
samojezdna 5000 dm3 (2) m-g 0,001 0,00100
Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika 
kołowego 37˙kW (50˙KM) (1) m-g 0,0015 0,00150

5.4 Element Podbudowa z mieszanek kruszyw 
niezwiązanych
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5.4.1 KNR 231/ 114/ 5
KNR 231/ 114/ 6

wykonanie podbudowy pomocniczej z 
mieszaki kruszyw niezwiązanych 0/ 63,5 mm, 
stabilizowanej mechanicznie 16˙cm m2 1,000
Robocizna

Robotnicy grupa I r -g 0,0323 0,03230
Robotnicy grupa II r -g 0,0021 0,00210
Materiały

Tłuczeń kamienny do nawierzchni 
drogowych, niesor towany 0-63.0˙mm t 0,3394 0,33940
Woda z rurociągów m3 0,016 0,01600
Nakłady pomocnicze

Mater iały inne (Mater iały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0029 0,00290
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,04 0,04000

5.4.2 KNR 231/ 114/ 7
KNR 231/ 114/ 8

wykonanie podbudowy  z mieszaki kruszyw 
niezwiązanych 0/ 32 mm, stabilizowanej 
mechanicznie 10˙cm m2 1,000
Robocizna

Robotnicy grupa I r -g 0,0227 0,02270
Robotnicy grupa II r -g 0,0099 0,00990
Materiały

Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 
31,5 mm t 0,2254 0,22540
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000
Nakłady pomocnicze

Mater iały inne (Mater iały) % 0,5
Sprzęt

Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0282 0,02820
Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0029 0,00290

5.5 Element Podbudowa z betonu cementowego
5.5.1 KNR 231/ 109/ 3

KNR 231/ 109/ 4
ułożenie podbudowy z chudego betonu 
cementowego C8/ 10, stabilizowanego 
mechanicznie grubości 12˙cm m2 1,000
Robocizna

Betoniarze grupa III r -g 0,1074 0,10740
Cieśle grupa II r -g 0,008 0,00800
Robotnicy grupa II r -g 0,1911 0,19110
Materiały

Mieszanka betonowa C8/ 10 (chudy beton) m3 0,1624 0,16240
Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,0005 0,00050
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000
Nakłady pomocnicze

Mater iały inne (Mater iały) %
Sprzęt

Walec wibracyjny samojezdny 2,50 t (1) m-g 0,0538 0,05380
6 Grupa NAWIERZCHNIE
6.1 Element Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 

Warstwa wiążąca
6.1.1 KNR 231/ 311/ 1 ułozenie warstwy wiążącen z mieszanki 

mineralno-bitumicznej MMA AC 16W, 
stabilizowanej mechanicznie, grubości 4˙cm m2 1,000
Robocizna

Bitumiarze grupa II r -g 0,0269 0,02690
Bitumiarze grupa III r -g 0,0026 0,00260
Robotnicy grupa II r -g 0,0014 0,00140
Materiały

Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw 
wiążących - AC 16 W t 0,0974 0,09740
Sprzęt

Rozkładarka mas bitumicznych 3,50 m (2) m-g 0,0068 0,00680
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0068 0,00680
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0,0068 0,00680

6.2 Element Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 
Warstwa ścieralna
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Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

6.2.1 KNR 231/ 311/ 5
KNR 231/ 311/ 6

ułozenie warstwy ścieralnej z mieszanki 
mineralno-bitumicznej MMA AC 11W, 
stabilizowanej mechanicznie, grubości 3˙cm m2 1,000
Robocizna

Bitumiarze grupa II r -g 0,0296 0,02960
Bitumiarze grupa III r -g 0,0041 0,00410
Robotnicy grupa II r -g 0,0058 0,00580
Materiały

Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw 
ścieralnych - AC 11 S t 0,1 0,10000
Sprzęt

Rozkładarka mas bitumicznych 3,50 m (2) m-g 0,0075 0,00750
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0075 0,00750
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0,0075 0,00750

7 Grupa ELEMENTY DRÓG I ULIC
7.1 Element Krawężniki betonowe
7.1.1 KNR 231/ 402/ 4 wykonanie ławy z betonu cementowego klasy 

C12/ 15 pod krawężnik m3 1,000
Robocizna

Betoniarze grupa II r -g 4,28 4,28000
Robotnicy grupa I r -g 0,46 0,46000
Robotnicy grupa II r -g 4,28 4,28000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C12/ 15 (B-15) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane - wymiarowe 
grubości 19-25 mm, kl. III m3 0,04 0,04000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,27 0,27000
Woda z rurociągów m3 0,47 0,47000
Nakłady pomocnicze

Mater iały inne (Mater iały) % 0,5
7.1.2 KNR 231/ 403/ 4 ustawienie krawężników prefabrykowanych 

wibroprasowanych 20x30 cm na podsyce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm m 1,000
Robocizna

Brukarze grupa II r -g 0,1153 0,11530
Brukarze grupa III r -g 0,1153 0,11530
Robotnicy grupa I r -g 0,001 0,00100
Robotnicy grupa II r -g 0,2273 0,22730
Materiały

Cement por tlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0049 0,00490
Krawężnik drogowy betonowy prostokątny 
ścięty - 100x30x20 cm, kolorowy m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0132 0,01320
Woda z rurociągów m3 0,0043 0,00430
Nakłady pomocnicze

Mater iały inne (Mater iały) % 0,5
7.2 Element Chodniki z brukowej kosti betonowej
7.2.1 KNR 231/ 114/ 7

KNR 231/ 114/ 8
wykonanie podbudowy  z mieszaki kruszyw 
niezwiązanych 0/ 32 mm, stabilizowanej 
mechanicznie 10˙cm m2 1,000
Robocizna

Robotnicy grupa I r -g 0,0227 0,02270
Robotnicy grupa II r -g 0,0099 0,00990
Materiały

Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 
31,5 mm t 0,2254 0,22540
Woda z rurociągów m3 0,01 0,01000
Nakłady pomocnicze

Mater iały inne (Mater iały) % 0,5
Sprzęt

Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0282 0,02820
Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0029 0,00290

7.3 Element Obrzeża betonowe
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Wartość
<-WARTOSC->

7.3.1 KNR 231/ 511/ 3 
(2)

ułożenie nawierzchni z  z kostki brukowej 
betonowej, grubość 8˙cm kolorowej, na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 
3 cm m2 1,000
Robocizna

Brukarze grupa III r -g 0,5213 0,52130
Robotnicy grupa II r -g 0,7819 0,78190
Materiały

Cement por tlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa z betonu (bez względu na 
kształ t) grub. 8 cm, kolorowa m2 1,025 1,02500
Piasek naturalny kopany m3 0,0818 0,08180
Woda z rurociągów m3 0,027 0,02700
Nakłady pomocnicze

Mater iały inne (Mater iały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator  powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 0,13000

7.3.2 KNR 231/ 402/ 3 wykonanie ławy z betonu cementowego klasy 
C12/ 15 pod obrzeża betonowe m3 1,000
Robocizna

Betoniarze grupa II r -g 4,67 4,67000
Robotnicy grupa I r -g 0,54 0,54000
Robotnicy grupa II r -g 4,67 4,67000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C12/ 15 (B-15) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane - wymiarowe 
grubości 19-25 mm, kl. II m3 0,03 0,03000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 0,47000
Nakłady pomocnicze

Mater iały inne (Mater iały) % 0,5
7.3.3 KNR 231/ 407/ 5 ustawienie obrzeży betonowych 

wibroprasowanych 8x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 1,000
Robocizna

Brukarze grupa II r -g 0,1202 0,12020
Robotnicy grupa I r -g 0,1569 0,15690
Materiały

Cement por tlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0016 0,00160
Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 
cm, szare m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0055 0,00550
Woda z rurociągów m3 0,0014 0,00140
Nakłady pomocnicze

Mater iały inne (Mater iały) % 0,5
8 Grupa BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
8.1 Element Bariery ochronne
9 Grupa BETON
9.1 Element Deski gzymsowe x polimerobetonu
10 Grupa ROBOTY REGULACYJNE NA CIEKACH 

WODNYCH
10.1 Element Wykopy w korycie cieku
10.1.1 KNNRW 

10/ 2301/ 1 (1)
wykonanie wykopu w korycie cieku przy 
profiloewaniy koryta cieku z wydobyciem 
gruntu na powierzchnię i załadowaniem na 
środki transpor towe z wywsozem w miejsce 
odpowiadające wymaganiom o gospodarce 
odpadami na odległość do 1 km, grunt katI-II m3 1,000
Robocizna

Robotnicy r -g 0,0669 0,06690
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Wartość
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Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25 m3 
(1) m-g 0,098 0,09800
Samochód samowyładowczy 5-10˙t (1) m-g 0,15 0,15000

10.2 Element Umocnienie cieku
10.2.1 KNNR 10/ 401/ 7

(1)
wypełnienie ubytków w korycie cieku 
narzutem z kamienia hydrotechnicznego 
80/ 200 mm wykonanego z brzegu m3 1,000
Robocizna

Robotnicy r -g 1,9 1,90000
Materiały

Kamień łamany do budowy dróg i obiektów 
inżynierskich m3 1,04 1,04000

10.2.2 KNNR 10/ 401/ 7
(1)

umocnienie przed rozmyciem zakończenia 
wypadu z kamienia hydrotechnicznego 
80/ 200 mm wykonanego z brzegu m3 1,000
Robocizna

Robotnicy r -g 1,9 1,90000
Materiały

Kamień łamany do budowy dróg i obiektów 
inżynierskich m3 1,04 1,04000

10.2.4 KNNR 10/ 407/ 1
(1)

wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi
grubości 10˙cm, stanowiska dolnego 
przepustu m2 1,000
Robocizna

Robotnicy r -g 0,64 0,64000
Materiały

Płyty prefabrykowane ażurowe "Krata" 
90x120x10˙cm szt 1,9 1,90000
Sprzęt

Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,16 0,16000
10.2.5 KNR 211/ 524/ 2 umocnienie płyt ażurowych kołkami średnicy 

Fi 5 cm L=80 cm w ilości mi 5 szt/ m2 grunt 
kategor ii I-III szt 1,000
Robocizna

Robotnicy r -g 0,052 0,05200
Materiały

Kołki faszynowe niekorowane Fi˙4-6˙cm 
długości 50-150˙cm szt 1,08 1,08000

10.2.6 KNR 211/ 208/ 3 wykonanie gur tu z betonu cementowego w 
koryczie cieku, montaż i demontaż 
deskowania m3 1,000
Robocizna

Robotnicy r -g 21,9 21,90000
Materiały

Deski iglaste obrzynane - wymiarowe 
grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,074 0,07400
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,011 0,01100
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne 
rozmiary kg 0,6 0,60000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C25/ 30 (B-30) m3 1,03 1,03000
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z

narzutami

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU - uzbrojenie podziemne

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych

1.2 Przebudowa podziemnych lini gazowych przy przebudowie i budowie dróg

1.3 Kanalizacja deszczowa

Suma elementów kosztorysu

Razem PRZEBUDOWA PRZEPUSTU - uzbrojenie podziemne netto
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Kosztorys ofertowy

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA PRZEPUSTU - uzbrojenie podziemne

1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Element Przebudowa podziemnych linii wodociągowych

1.1.1 AT 11/ 105/ 8 (1)
AT 11/ 108/ 7 (3)

mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat.III w umocnieniu 
typu box  z załadowaniem urobku na środki transpor towe i 
wywiezienie z terenu budowy w miejsce wybrane przez 
wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce 
odpadami na odległość do 10 km, przyjęto 80 % ogólnych robót 
ziemnych, m3 12,580

1.1.2 AT 11/ 107/ 9 (1)
AT 11/ 108/ 7 (3)

ręczne wykonanie wykopów w gruncie kat.III w umocnieniu typu 
box  z załadowaniem urobku na środki transpor towe i wywiezienie 
z terenu budowy w miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające 
wymagania przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 10 
km, przyjęto 20 % ogólnych robót ziemnych, m3 3,145

1.1.3 KNNR 11/ 501/ 5 wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych  
pod montaż rur  kanalizacji sanitarnedj m3 6,312

1.1.4 KNR 908/ 306/ 4 
analogia

wykonanie komóry star towej i komory odbiorczej dla przwier tu 
sterowanego  grunt kat. III-IV. demontaż obudowy i rozpór  po 
zakończeniu przewier tu, zasypanie wykopu z zagęszczeniem komora 2,000

1.1.5 KNR 218/ 409/ 2 
(1)

wykonanie przewier tów maszyną do wierceń poziomych grunt 
kategor ii III-IV m 10,700

1.1.6 Interpolacja z
KNRW 219/ 120
/ 4
KNRW 219/ 120
/ 5

przeciąganie rur  ochronnych przez rury przewier towe,

m 10,700
1.1.7 KNRW 219/ 410

/ 1 analogia
przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych,  z 
montazem płóz dystansowych (bez kosztu rur  przewodowych) m 10,700

1.1.8 KNRW 
218/ 109/ 4 (1)

ułożenie rur  na dnie wykopu z dopasowaniem końcówek rur  z 
ewentualnym przycięciem. rury dn 110x10,0mm PE100 RC SDR11 
bez kosztów rur  przewodowych m 10,700

1.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

koszt rury przewodowej dn 110x10,0mm PE100 RC SDR11
m 19,950

1.1.10 Kalkulacja 
indywidualna

połaczenie rur  za pomocą łącznika systemu 2000 dla rur  PE/ PVC z 
zabezpieczeniem przed przesunięciem szt. 2,000

1.1.11 KNNR 4/ 1612/ 3 wykonanie wstępnego płukania sieci wodociągowej DN do 500 mm 
mm (odcinek 200m) odcinek 1,000

1.1.12 KNNR 4/ 1611/ 2 wykonanie dezynfekcji sieci wodociągowej DN do 500 mm (odcinek
200m) odcinek 1,000

1.1.13 KNNR 4/ 1612/ 3 wykonanie płukania wtórnego  sieci wodociągowej DN 250 mm 
(odcinek 200m) po wyknaniu dezynfekcji odcinek 1,000

1.1.14 Kalkulacja 
indywidualna

wykonanie mikrobiologicznego badania wody
kpl 1,000

1.1.15 Kalkulacja 
indywidualna

wykonanie fizyko-chemicznego  badania wody
kpl 1,000

1.1.16 AT 11/ 110/ 8 (1) mechaniczne zasypanie wykopów po montażu sieci wodociągowej z
przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem, mater iałem 
pochodzącym z dowozu i z kosztami pozyskania kruszywa, wykop 
w deskowania typu box m3 9,413

1.1.17 Kalkulacja 
indywidualna

oznakowania trasy sieci wodociągowej tabliczkami na słupkach
kpl 2,000

1.1.18 KNRW 219/ 102
/ 1 analogia

oznakowanie trasy sieci wodociągowej ułożonej w ziemi
m 19,950

1.2 Element Przebudowa podziemnych lini gazowych przy przebudowie i 

budowie dróg
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1.2.1 AT 11/ 105/ 8 (1)
AT 11/ 108/ 7 (3)

mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat.III w umocnieniu 
typu systemowym box  z załadowaniem urobku na środki 
transpor towe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce wybrane 
przez wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce 
odpadami na odległość do 10 km, przyjęto 80 % ogólnych robót 
ziemnych, m3 6,780

1.2.2 AT 11/ 107/ 9 (1)
AT 11/ 108/ 7 (3)

ręczne wykonanie wykopów w gruncie kat.III w umocnieniu 
systemowym  typu box  z załadowaniem urobku na środki 
transpor towe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce wybrane 
przez wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce 
odpadami na odległość do 10 km, przyjęto 20 % ogólnych robót 
ziemnych, m3 1,695

1.2.3 KNNR 11/ 501/ 5 wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych  
pod montaż rur  kanalizacji sanitarnedj m3 4,319

1.2.4 KNR 908/ 306/ 4 
analogia

wykonanie komóry star towej i komory odbiorczej dla przwier tu 
sterowanego  grunt kat. III-IV. demontaż obudowy i rozpór  po 
zakończeniu przewier tu, zasypanie wykopu z zagęszczeniem komora 2,000

1.2.5 KNR 218/ 409/ 2 
(1)

wykonanie przewier tów maszyną do wierceń poziomych grunt 
kategor ii III-IV m 10,400

1.2.6 Interpolacja z
KNRW 219/ 120
/ 4
KNRW 219/ 120
/ 5

przeciąganie rur  ochronnych przez rury przewier towe,,  rura 
osłonowa SDR17,6 PE100RC DN200

m 10,400
1.2.7 KNRW 219/ 410

/ 1 analogia
przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych,  z 
montazem płóz dystansowych (bez kosztu rur  przewodowych) m 10,400

1.2.8 KNRW 
219/ 301/ 8

opuszczenie rur  przewodowych na dno wykopy z rozciągnięciem 
prewodu sygnalizacyjnego i z przeprowadzeniem wstępnej prubu 
szczelności, rura przewodowa PE100 RC SDR11 DN 90x5,4 mm , 
bez kosztów fury przewodowej m 6,500

1.2.9 Kalkulacja 
indywidualna

koszt pozyskania rur  przewodowych PE100 RC SDR17,6 DN 90x5,4 
mm mm m 16,900

1.2.10 KNRW 
219/ 303/ 6 (1)

połączenie rur  za pomocą mufy elektrooporowej redukcyjnej DN 
63/ 32mm złącze 2,000

1.2.11 KNRW 
219/ 303/ 8 (1)

połączenie rur  za pomocą mufy elektrooporowej redukcyjnej DN 
90/ 63mm złącze 2,000

1.2.12 KNRW 
219/ 303/ 8 (2)

połączenie rur  za pomocą kolana elektrooporowego 45st Ř90 
PE100 SDR17,6 złącze 4,000

1.2.13 KNR 219/ 219/ 1 oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z 
lokalizacyjną z wkładką metalową m 16,900

1.2.14 KNRW 
219/ 134/ 2

oznakowanie trasy gazociągu tabliczkami, na słupku stalowym
kpl 4,000

1.2.15 KNR 219/ 211/ 2 wykonanie próba pneumatyczna wytrzymałości i szczelności 
gazociągów km 0,017

1.2.16 Kalkulacja 
indywidualna

wykonanie czyszczenia sieci gazowej przu użyciu t łoka 
czyszczącego m 16,900

1.2.17 AT 11/ 110/ 8 (1) mechaniczne zasypanie wykopów po montażu sieci gazowej z 
przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem, mater iałem 
pochodzącym z dowozu i z kosztami pozyskania kruszywa, wykop 
w deskowania typu box m3 6,475

1.3 Element Kanalizacja deszczowa

1.3.1 AT 11/ 105/ 8 (1)
AT 11/ 108/ 7 (3)

mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat.III w umocnieniu 
typu box  z załadowaniem urobku na środki transpor towe i 
wywiezienie z terenu budowy w miejsce wybrane przez 
wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce 
odpadami na odległość do 10 km, przyjęto 80 % ogólnych robót 
ziemnych, m3 11,264

1.3.2 AT 11/ 107/ 9 (1)
AT 11/ 108/ 7 (3)

ręczne wykonanie wykopów w gruncie kat.III w umocnieniu typu 
box  z załadowaniem urobku na środki transpor towe i wywiezienie 
z terenu budowy w miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające 
wymagania przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 10 
km, przyjęto 20 % ogólnych robót ziemnych, m3 2,816

1.3.3 KNNR 11/ 501/ 5 wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 5,435
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1.3.4 KNR 228/ 506/ 3 opuszczenie rur  na dno wykopu, ułożenie i montaż  przykanalików 
z rur  PVC SN8 DN 200 mm, sprawdzenie i wyregulowanie niwelety m 8,000

1.3.5 KNR 218/ 625/ 1 montaż studzienek ściekowych ulicznych z rusztem żeliwnym o 
średnicy 500 mm na fundamencie betonowym, z wykonaniem 
izolacji szt 2,000

1.3.6 KNR 218/ 804/ 2 
(1)

wykonanie próby szczelności, kanał  Dn˙200˙mm
m 8,000

1.3.7 Kalkulacja 
indywidualna

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budowy sieci kanalizacji
z naniesieniem na mapy geodezyjne m 8,000

1.3.8 AT 11/ 110/ 8 (1) mechaniczne zasypanie wykopów po demontażu sieci 
kanalizacyjnej z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem, 
mater iałem pochodzącym z dowozu z kosztami pozyskania 
kruszywa, wykop w deskowania typu box z jednoczesnym 
demontażem obudowy wykopu m3 8,645




