Gmina Swierzawa
Plac Wolno $ci 60, 59-540 Swierzawa

PRZEDMIAR - INSTALACJA SSWiN

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja SSWIN w kosciele pw. $w Jana i S$w. Katarzyny
ADRES INWESTYCJI :  Ziotoryjska 25, 59-540 Swierzawa

INWESTOR : Gmina Swierzawa

ADRES INWESTORA :  Plac Wolnosci 60, 59-540 Swierzawa

WYKONAWCA ROBOT :  S&O Autoryzowany Zaktad Systeméw Alarmowych
ADRES WYKONAWCY : 59-100 Polkowice, ul. Rynek 29

BRANZA :  elektryczna - Instalacja SSWiN
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SSWiIN .PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa instalacji wykrywania i sygnalizacji wlamani a. Listopad 2022r.
1|Okablowanie instalacji
1/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1/1209-12 betonu
22 otw. 22.00
RAZEM 22.00
2|/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle, nawa gtéwna, kruchta m
d.1/1207-09
12 m 12.00
RAZEM 12.00
3/KNNR 5 Rury ostonowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz beton - nawa|m
d.1/0103-05 gtéwna, kruchta
12 m 12.00
RAZEM 12.00
4/ KNNR 5 Rury ostonowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz beton - nawa|m
d.1/0103-05 gtéwna, kanat w posadzce
21 m 21.00
RAZEM 21.00
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete, rury, przekréj do |m
d.1/0203-01 7,5 mmz2 - zasilanie sygnalizatorow
72 m 72.00
RAZEM 72.00
6/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1/0204-05 tynku innym niz betonowy - zasilanie sygnalizatoréw
12 m 12.00
RAZEM 12.00
7|KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 10 - krotno$¢ 0,3 odc.
d.1/1310-01
4 odc. 4.00
RAZEM 4.00
8|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar
d.1/1301-01
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
9/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt.
d.1/1304-0 wania, skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|Dostawa i monta z urzadzen
10|KNR AL-01 |[Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.2|0109-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych szt.
d.2|0102-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR AL-01 |Montaz modutu rozszerzen INT-E szt.
d.2|0113-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR AL-01 |Montaz modutu do kontrolnego szt.
d.2|0113-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR AL-01 |Montaz modutu komunikacji szt.
d.2|0113-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR AL-01 |[Montaz modutu komunikacji szt.
d.2|0113-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|/KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 9 HE szt.
d.2|0114-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR AL-01 [Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.2|0108-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego szt.
d.2|0108-05
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych szt.
d.2|0111-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR AL-01 |Montaz bezprzewodowej czujki ruchu szt.
d.2|0201-01
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
21|KNR AL-01 |Montaz bezprzewodowej czujki udarowej szt.
d.2|0201-01
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
22|KNR AL-01 |Montaz sterownika radiowego szt.
d.2|0201-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia szt.
d.2|0203-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 n-g
d.2|/0601-04 krokéw programowych (instrukcji)
1 n-g 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw liniowych szt
d.2|0604-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Staniewicz




