KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI :  ZMIANA SPOSOBU ZASILANIA | MONTAZ UZIEMIENIA ZEW. DLA BUDYNKU KOSCIOLA PW. SS JANA
| KATARZYNY W SWIERZAWIE - ETAP |

ADRES INWESTYCJI : SWIERZAWA dz. nr 28

INWESTOR : GMINA SWIERZAWA, PL. WOLNOSCI 60

ADRES INWESTORA :  SWIERZAWA, PL. WOLNOSCI 60

BRANZA : ELEKTRYCZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. ZBIGNIEW SWIERK

Stawka roboczogodziny :  25.30 zt

Poziom cen : Il kw. 2022r.

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .. 66.00 % R, S
ZYSK[Z] cooeeerr, 12.00 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] ot 23.00 % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét 30788.94 zt

Stownie: trzydziesci tysiecy siedemset osiemdziesiat osiem i 94/100 zt

KOD CPV:
45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

OPRACOWAL.:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ZASILANIE KOSCIOL SWIERZAWA 09.06.2022.KST

Lp. Podstawa Opis ‘ jm ‘ Naktady Cena jedn. | Koszt jedn llosé Wartosé

OPIS
KOSZTORYS INWESTORSKI

ZADANIE:
ZMIANA SPOSOBU ZASILANIA | MONTAZ UZIEMIENIA ZEW. DLA BUDYNKU KOSCIOLA PW. SS JANA | KATARZYNY W SWIE-
RZAWIE - ETAP |

KOSZTORYS SPORZADZONO W OPARCIU O:

- projekt budowlany opracowany na zadanie j.w. w kwietniu 2022r.

- pomoce: KNR, KNNR, instrukcje producentéw

- obmiar z natury

- przyjeto stawka r-g, narzuty zgodnie za informatorem SEKOCENBUD - srednie w regionie dolnoslaskim, poziom cen - sredni po-
ziom cen rynkowych z | kwartatu 2022r.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu fun-
kcjonalno-uzytkowego.

1/|ZMIANA SPOSOBU ZASILANIA | MONTAZ UZIEMIENIA ZEW. DLA BUDYNKU KOSCIOLA PW. SS JANA | KATARZYNY W
SWIERZAWIE - ETAP |
1/KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb m3 48*0.8*0.25
d.1]02 reczny w gruncie kat. Ill =9.600
-- Robocizna --
999 r-g 2.2400 25.30] 56.67200
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.00 56.67200 37.40352
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 94.07552) 11.28906
VAT od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) | % 23.00 105.36458| 24.23385
Razem pozycja 1 129.59843 9.600 1244.14
2/KNR 5-08 0608-| Uktadanie bednarki w rowach kablo- m 48
d.1|07 wych - bednarka do 120mm2 - dotyczy
uziomu U1
-- Robocizna --
999 0.1085*0.955= r-g 0.1036 25.30 2.62154
-- Materiaty --
bednarka ocynkowana 25x4 mm m 1.0400 5.55 5.77200
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000 5.77 0.14430
-- Sprzet --
72121 spawarka transformatorowa do 500A m-g 0.0542 3.48 0.18862
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.00 2.81016 1.85471
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 10.58117 1.26974
VAT od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) | % 23.00 11.85091 2.72571
Razem pozycja 2 14.57662 48.000 699.68
3/KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowa-| szt. 4
d.1|05 ne o dtugosci 4.5 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.lll - dotyczy uzio-
mu U2
-- Robocizna --
999 r-g 1.2800 2530 32.38400
-- Materiaty --
7590810 uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 | szt 3.0000 49.50| 148.50000
m
7590850 ztgcza pretow szt 2.0000 32.00 64.00000
7590850 grot stalowy szt 1.0000 15.00 15.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000 227.50 5.68750
-- Sprzet --
21811 mtot udarowy elektryczny m-g 0.7500 0.00 0.00000
81111 agregat pradotworczy do 2.5 kVA m-g 0.7500 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.7500 58.30 43.72500
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.00 76.10900, 50.23194
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 359.52844| 43.14341
VAT od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) | % 23.00 402.67185 92.61453
Razem pozycja 3 495.28638 4.000 1981.15
4/KNNR 5 1203- |ANALOGIA - Podtgczenie bednarki szt.zy 2
d.1/06 FeZn 25x4 pod zaciski lub bolce t
-- Robocizna --
999 r-g 0.0536 25.30 1.35608
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.00 1.35608 0.89501
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 2.25109 0.27013
-2-
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VAT od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) | % 23.00 2.52122 0.57988
Razem pozycja 4 3.10110 2.000 6.20
5/KNNR 5 0705- |Ufozenie rur ostonowych o $r.do 100 m 48+18 =
d.1/02 mm 66.000
- RURADVK 75 - 48m - na zewnatrz
- RURA DVK 50 - 18m - wewnatrz
-- Robocizna --
999 r-g 0.2270 25.30 5.74310
-- Materiaty --
5609999 rury DVK 75 mm m 0.7273 8.70 6.32727
rury DVK 50 mm m 0.2727 7.22 1.96909
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000 8.30 0.20741
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0169 58.30 0.98527
31100 zuraw samochodowy m-g 0.0080 48.00 0.38400
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.00 7.11237 4.69417
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 20.31031 2.43724
VAT od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) | % 23.00 22.74755 5.23194
Razem pozycja 5 27.97948 66.000 1846.65
6/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/mw | m 65+3 =
d.1/01 rurach, pustakach lub kanatach za- 68.000
mknietych (przepusty i wew. ko$ciota)
- kabel YKY 5x10 mm2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0947 25.30 2.39591
-- Materiaty --
7999999 YKY 5x10 mm2 m 1.0200 38.33| 39.09660
1034799 wazelina techniczna kg 0.0361 4.50 0.16245
7648099 opaski kablowe typu Oki szt 0.0800 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000 39.26 0.98148
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0067 58.30 0.39061
39971 przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.0043 5.55 0.02387
39100 ciggnik kotowy m-g 0.0043 35.80 0.15394
31100 zuraw samochodowy m-g 0.0043 48.00 0.20640
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.00 3.17073 2.09268
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 45.50394 5.46047
VAT od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) | % 23.00 50.96441 11.72181
Razem pozycja 6 62.68622 68.000 4262.66
7/KNNR 9 0702- |Demontaz przytaczy napowietrznych z | przyt. 32
d.1/05 przewodoéw izolowanych typu AsXSn
lub podobnych o przekroju do 4x10
mm2 z udziatem podnosnika samocho-
dowego
-- Robocizna --
999 r-g 1.2000 2530 30.36000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.1100 58.30 6.41300
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.00 36.77300, 24.27018
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 61.04318 7.32518
VAT od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) | % 23.00 68.36836, 15.72472
Razem pozycja 7 84.09308 32.000 2690.98
8/KNNR 5 1209- |Analogia - Przebijanie otworéw sr. 80 otw. 2
d.1/08 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cia-
nach lub stropach z cegly - przyjeto
podwdjng norme z uwagi na grubo$¢
fundamentéw kosciota
-- Robocizna --
999 r-g 1.9900 25.30] 50.34700
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.00 50.34700| 33.22902
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 83.57602) 10.02912
VAT od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) | % 23.00 93.60514, 21.52918
Razem pozycja 8 115.13432 2.000 230.27
9/KNNR 5 0704- |Analogia - Montaz konstrukcji kablo- t 1
d.1/02 wych nietypowych - montaz przejscia
szczelnego EXIP przy wejsciu przez
Sciane ko$ciota
-3-
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-- Robocizna --
999 r-g 215.0000 25.30| 5439.50000
-- Materiaty --
8340701 przejscie szczelne EXIP typ A-125/78 | szt 1.0000 345.00, 345.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000 345.00 8.62500
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 3.0800 58.30| 179.56400
72100 spawarka elektryczna wirujgca m-g 40.8000 0.00 0.00000
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.00 5619.06400| 3708.58224
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 9681.27124| 1161.75255
VAT od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) | % 23.00 10843.0237| 2493.89547
9
Razem pozycja 9 13336.9192 1.000| 13336.92
6
10/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zy- | szt. 4
d.1/09 fowego o przekroju zyt do 16 mm2 na
napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych wraz z podtacze-
niem w ZK1 i w rozdzielni wew. koscio-
fa
-- Robocizna --
999 r-g 1.5700 2530 39.72100
-- Materiaty --
7629999 koncéwki kablowe szt 5.0000 0.00 0.00000
7660199 uchwyty uniwersalne typu UKU szt 1.0000 0.00 0.00000
7648099 opaski kablowe typu Oki szt 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00000
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.00 39.72100, 26.21586
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 65.93686 7.91242
VAT od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) | % 23.00 73.84928, 16.98533
Razem pozycja 10 90.83461 4.000 363.34
11|KNNR 1 0306- |Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 szt. 2
d.1/08 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie
kat.lll dla montazu szafek zewnetrz-
nych
-- Robocizna --
999 r-g 1.0000 25.30]  25.30000
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.00 25.30000 16.69800
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 41.99800 5.03976
VAT od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) | % 23.00 47.03776, 10.81868
Razem pozycja 11 57.85644 2.000 115.71
12/KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o szt. 2
d.1|07 masie do 20 kg wraz z konstrukcjg mo-
cowang do podtoza przez przykrecenie
- szafka rozdzielcza RB2/2F
- szafka z punktem uziemienia U1
-- Robocizna --
999 r-g 1.1900 2530 30.10700
-- Materiaty --
szafka rozdzielcza RB2/2F kompletna szt 0.5000 710.00| 355.00000
szafka z punktem uziemienia U1 STN szt 0.5000 351.00, 175.50000
26x58 kompletna
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.00 30.10700 19.87062
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 580.47762| 69.65731
VAT od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) | % 23.00 650.13493| 149.53103
Razem pozycja 12 799.66596 2.000 1599.33
13|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajg- | szt. 3
d.1/01 cej (pierwszy pomiar)
-- Robocizna --
999 r-g 1.2400 25.30] 31.37200
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.00 31.37200, 20.70552
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 52.07752 6.24930
VAT od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) | % 23.00 58.32682| 13.41517
Razem pozycja 13 71.74199 3.000 215.23
14/KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowdw dla kabli wykona- m3 48*0.8*0.25
d.1]02 nych recznie w gruncie kat. llI =9.600
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-- Robocizna --
999 r-g 1.2100 25.30] 30.61300
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.00 30.61300, 20.20458
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 50.81758 6.09811
VAT od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) | % 23.00 56.91569| 13.09061
Razem pozycja 14 70.00630 9.600 672.06
15/KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgcza- | prob. 2
d.1/01 nia zasilania (pierwsza préba)
-- Robocizna --
999 r-g 0.3300 25.30 8.34900
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.00 8.34900 5.51034
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 13.85934 1.66312
VAT od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) | % 23.00 15.52246 3.57017
Razem pozycja 15 19.09263 2.000 38.19
16|Kalk. witasna | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej | szt 1
d.1 powykonawczej
-- Robocizna --
999 r-g 1.0000 650.00] 650.00000
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.00 650.00000| 429.00000
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % 12.00 1079.00000, 129.48000
VAT od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) | % 23.00 1208.48000| 277.95040
Razem pozycja 16 1486.43040 1.000 1486.43
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 15820.97 9180.19 5928.97 711.79
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S) 6528.73 6058.93 469.78
RAZEM 22349.69 15239.14 5928.97 1181.58
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2681.96 1828.70 711.48 141.79
RAZEM 25031.65 17067.84 6640.44 1323.37
VAT [V] 23% od (S(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) 5757.28 3925.62 1527.30 304.36
RAZEM 30788.94 20993.47 8167.74 1627.73
OGOLEM 30788.94

Stownie: trzydziesci tysiecy siedemset osiemdziesiat osiem i 94/100 zt
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