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OPIS
KOSZTORYS INWESTORSKI

ZADANIE:
ZMIANA SPOSOBU ZASILANIA | MONTAZ UZIEMIENIA ZEW. DLA BUDYNKU KOSCIOLA PW. SS JANA | KATARZYNY W SWIE-
RZAWIE - ETAP |

KOSZTORYS SPORZADZONO W OPARCIU O:

- projekt budowlany opracowany na zadanie j.w. w kwietniu 2022r.

- pomoce: KNR, KNNR, instrukcje producentéw

- obmiar z natury

- przyjeto stawka r-g, narzuty zgodnie za informatorem SEKOCENBUD - srednie w regionie dolnoslaskim, poziom cen - sredni po-
ziom cen rynkowych z | kwartatu 2022r.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu fun-
kcjonalno-uzytkowego.

1|ZMIANA SPOSOBU ZASILANIA | MONTAZ UZIEMIENIA ZEW. DLA BUDYNKU KOSCIOLA PW. SS JANA | KATARZYNY W
SWIERZAWIE - ETAP |
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11 m3
d.1/0701-02
48*0.8*0.25 m3 9.600
RAZEM 9.600
2|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 - dotyczy uziomu|m
d.1/0608-07 U1
48 m 48.000
RAZEM 48.000
3/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykonania szt.
d.1/0606-05 udarowa) - grunt kat.lll - dotyczy uziomu U2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNNR 5 ANALOGIA - Podtgczenie bednarki FeZn 25x4 pod zaciski lub bolce szt.zyt
d.1/1203-06
2 szt.zyt 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych o $r.do 100 mm m
d.1/0705-02 - RURADVK 75 -48m - na zewnatrz
- RURA DVK 50 - 18m - wewnatrz
48+18 m 66.000
RAZEM 66.000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1/0713-01 tych (przepusty i wew. kosciota)
- kabel YKY 5x10 mm2
65+3 m 68.000
RAZEM 68.000
7/KNNR 9 Demontaz przytaczy napowietrznych z przewoddw izolowanych typu AsXSn lub przyt.
d.1/0702-05 podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziatem podno$nika samochodowego
32 przyt. 32.000
RAZEM 32.000
8/KNNR 5 Analogia - Przebijanie otworéw $r. 80 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub |otw.
d.1/1209-08 stropach z cegly - przyjeto podwéjng norme z uwagi na grubo$¢ fundamentéw
kosciota
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 5 Analogia - Montaz konstrukcji kablowych nietypowych - montaz przejscia szczel- |t
d.1/0704-02 nego EXIP przy wejsciu przez $ciane kosciota
1 t 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napie- |szt.
d.1/0726-09 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych wraz z podtaczeniem w ZK1
i w rozdzielni wew. ko$ciota
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11 KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll dla |szt.
d.1/0306-08 montazu szafek zewnetrznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg mocowa- |szt.
d.1/0405-07 ng do podtoza przez przykrecenie
- szafka rozdzielcza RB2/2F
- szafka z punktem uziemienia U1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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13|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14| KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.1/0702-02
48*0.8*0.25 m?3 9.600
RAZEM 9.600
15/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.1/1305-01
2 préb. 2.000
RAZEM 2.000
16| Kalk. wtasna | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej szt
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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