
KOSZTORYS INWESTORSKI
NAZWA INWESTYCJI   :     ZMIANA SPOSOBU ZASILANIA I MONTAŻ UZIEMIENIA ZEW. DLA BUDYNKU KOŚCIOŁA PW. ŚŚ JANA

I KATARZYNY W ŚWIERZAWIE - ETAP I 
ADRES INWESTYCJI   :     ŚWIERZAWA dz. nr  28
INWESTOR   :     GMINA ŚWIERZAWA, PL. WOLNOŚCI 60 
ADRES INWESTORA   :     ŚWIERZAWA, PL. WOLNOŚCI 60 
BRANŻA   :     ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. ZBIGNIEW ŚWIERK

Stawka roboczogodziny   :     25.30 zł
Poziom cen   :     II kw. 2022r.

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ................................................ 66.00 % R, S
  Zysk [Z] ...................................................................... 12.00 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
  VAT [V] ...................................................................... 23.00 % (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     30788.94 zł

Słownie:  trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem i 94/100 zł

KOD CPV:
45317300-5 -  Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
                       
 

OPRACOWAŁ:

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ZASILANIE KOSCIOL SWIERZAWA 09.06.2022.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość
OPIS

KOSZTORYS INWESTORSKI

ZADANIE:
ZMIANA SPOSOBU ZASILANIA I MONTAŻ UZIEMIENIA ZEW. DLA BUDYNKU KOŚCIOŁA PW. ŚŚ JANA I KATARZYNY W ŚWIE-
RZAWIE - ETAP I 

KOSZTORYS SPORZĄDZONO W OPARCIU O:
- projekt budowlany opracowany na zadanie j.w. w kwietniu 2022r.
- pomoce: KNR, KNNR, instrukcje producentów
- obmiar z natury
- przyjęto stawka r-g, narzuty zgodnie za informatorem SEKOCENBUD - średnie w regionie dolnoslaskim, poziom cen - średni po-
ziom cen rynkowych z I kwartału 2022r.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu fun-
kcjonalno-uzytkowego.

1 ZMIANA SPOSOBU ZASILANIA I MONTAŻ UZIEMIENIA ZEW. DLA BUDYNKU KOŚCIOŁA PW. ŚŚ JANA I KATARZYNY W
ŚWIERZAWIE - ETAP I 

1
d.1

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób
ręczny w gruncie kat. III

m3 48*0.8*0.25
= 9.600

-- Robocizna --
999 r-g 2.2400 25.30 56.67200

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.00 56.67200 37.40352
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 94.07552 11.28906

VAT od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) % 23.00 105.36458 24.23385
Razem pozycja 1 129.59843 9.600 1244.14

2
d.1

KNR 5-08 0608-
07

Układanie bednarki w rowach kablo-
wych - bednarka do 120mm2  - dotyczy
uziomu U1

m 48

-- Robocizna --
999 0.1085*0.955= r-g 0.1036 25.30 2.62154

-- Materiały --
bednarka ocynkowana 25x4 mm m 1.0400 5.55 5.77200

0000000 materiały pomocnicze % 2.5000 5.77 0.14430

-- Sprzęt --
72121 spawarka transformatorowa do 500A m-g 0.0542 3.48 0.18862

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.00 2.81016 1.85471
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 10.58117 1.26974

VAT od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) % 23.00 11.85091 2.72571
Razem pozycja 2 14.57662 48.000 699.68

3
d.1

KNNR 5 0606-
05

Uziomy ze stali profilowanej miedziowa-
ne o długości 4.5 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III - dotyczy uzio-
mu U2

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 1.2800 25.30 32.38400

-- Materiały --
7590810 uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5

m
szt 3.0000 49.50 148.50000

7590850 złącza prętów szt 2.0000 32.00 64.00000
7590850 grot stalowy szt 1.0000 15.00 15.00000
0000000 materiały pomocnicze % 2.5000 227.50 5.68750

-- Sprzęt --
21811 młot udarowy elektryczny m-g 0.7500 0.00 0.00000
81111 agregat prądotwórczy do 2.5 kVA m-g 0.7500 0.00 0.00000
39000 środek transportowy m-g 0.7500 58.30 43.72500

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.00 76.10900 50.23194
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 359.52844 43.14341

VAT od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) % 23.00 402.67185 92.61453
Razem pozycja 3 495.28638 4.000 1981.15

4
d.1

KNNR 5 1203-
06

ANALOGIA - Podłączenie bednarki
FeZn 25x4 pod zaciski lub bolce

szt.ży
ł

2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0536 25.30 1.35608

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.00 1.35608 0.89501
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 2.25109 0.27013
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VAT od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) % 23.00 2.52122 0.57988

Razem pozycja 4 3.10110 2.000 6.20
5

d.1
KNNR 5 0705-
02

Ułożenie rur osłonowych o śr.do 100
mm
 - RURA DVK 75 - 48m  - na zewnątrz
 - RURA DVK 50 - 18m  - wewnątrz

m 48+18 =
66.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.2270 25.30 5.74310

-- Materiały --
5609999 rury DVK 75 mm m 0.7273 8.70 6.32727

rury DVK 50 mm m 0.2727 7.22 1.96909
0000000 materiały pomocnicze % 2.5000 8.30 0.20741

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0169 58.30 0.98527
31100 żuraw samochodowy m-g 0.0080 48.00 0.38400

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.00 7.11237 4.69417
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 20.31031 2.43724

VAT od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) % 23.00 22.74755 5.23194
Razem pozycja 5 27.97948 66.000 1846.65

6
d.1

KNNR 5 0713-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w
rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych (przepusty i wew. kościoła)
- kabel YKY 5x10 mm2

m 65+3 =
68.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0947 25.30 2.39591

-- Materiały --
7999999 YKY 5x10 mm2 m 1.0200 38.33 39.09660
1034799 wazelina techniczna kg 0.0361 4.50 0.16245
7648099 opaski kablowe typu Oki szt 0.0800 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze % 2.5000 39.26 0.98148

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0067 58.30 0.39061
39971 przyczepa do przewożenia kabli m-g 0.0043 5.55 0.02387
39100 ciągnik kołowy m-g 0.0043 35.80 0.15394
31100 żuraw samochodowy m-g 0.0043 48.00 0.20640

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.00 3.17073 2.09268
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 45.50394 5.46047

VAT od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) % 23.00 50.96441 11.72181
Razem pozycja 6 62.68622 68.000 4262.66

7
d.1

KNNR 9 0702-
05

Demontaż przyłączy napowietrznych z
przewodów izolowanych typu AsXSn
lub podobnych o przekroju do 4x10
mm2 z udziałem podnośnika samocho-
dowego

przył. 32

-- Robocizna --
999 r-g 1.2000 25.30 30.36000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.1100 58.30 6.41300

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.00 36.77300 24.27018
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 61.04318 7.32518

VAT od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) % 23.00 68.36836 15.72472
Razem pozycja 7 84.09308 32.000 2690.98

8
d.1

KNNR 5 1209-
08

Analogia - Przebijanie otworów śr. 80
mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścia-
nach lub stropach z cegły - przyjęto
podwójną norme z uwagi na grubość
fundamentów kościoła

otw. 2

-- Robocizna --
999 r-g 1.9900 25.30 50.34700

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.00 50.34700 33.22902
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 83.57602 10.02912

VAT od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) % 23.00 93.60514 21.52918
Razem pozycja 8 115.13432 2.000 230.27

9
d.1

KNNR 5 0704-
02

Analogia - Montaż konstrukcji kablo-
wych nietypowych - montaż przejścia
szczelnego EXIP przy wejsciu przez
ściane kościoła

t 1

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla ZIEPE



ZASILANIE KOSCIOL SWIERZAWA 09.06.2022.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 215.0000 25.30 5439.50000

-- Materiały --
8340701 przejście szczelne EXIP typ A-125/78 szt 1.0000 345.00 345.00000
0000000 materiały pomocnicze % 2.5000 345.00 8.62500

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 3.0800 58.30 179.56400
72100 spawarka elektryczna wirująca m-g 40.8000 0.00 0.00000

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.00 5619.06400 3708.58224
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 9681.27124 1161.75255

VAT od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) % 23.00 10843.0237
9

2493.89547

Razem pozycja 9 13336.9192
6

1.000 13336.92

10
d.1

KNNR 5 0726-
09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-ży-
łowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych wraz z podłacze-
niem w ZK1 i w rozdzielni wew. kościo-
ła

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 1.5700 25.30 39.72100

-- Materiały --
7629999 końcówki kablowe szt 5.0000 0.00 0.00000
7660199 uchwyty uniwersalne typu UKU szt 1.0000 0.00 0.00000
7648099 opaski kablowe typu Oki szt 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00000

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.00 39.72100 26.21586
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 65.93686 7.91242

VAT od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) % 23.00 73.84928 16.98533
Razem pozycja 10 90.83461 4.000 363.34

11
d.1

KNNR 1 0306-
08

Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2
m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie
kat.III dla montażu szafek zewnętrz-
nych

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 1.0000 25.30 25.30000

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.00 25.30000 16.69800
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 41.99800 5.03976

VAT od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) % 23.00 47.03776 10.81868
Razem pozycja 11 57.85644 2.000 115.71

12
d.1

KNNR 5 0405-
07

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o
masie do 20 kg wraz z konstrukcją mo-
cowaną do podłoża przez przykręcenie
 - szafka rozdzielcza RB2/2F
 - szafka z punktem uziemienia U1

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 1.1900 25.30 30.10700

-- Materiały --
szafka rozdzielcza RB2/2F kompletna szt 0.5000 710.00 355.00000
szafka z punktem uziemienia U1 STN
26x58 kompletna

szt 0.5000 351.00 175.50000

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.00 30.10700 19.87062
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 580.47762 69.65731

VAT od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) % 23.00 650.13493 149.53103
Razem pozycja 12 799.66596 2.000 1599.33

13
d.1

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiają-
cej (pierwszy pomiar)

szt. 3

-- Robocizna --
999 r-g 1.2400 25.30 31.37200

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.00 31.37200 20.70552
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 52.07752 6.24930

VAT od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) % 23.00 58.32682 13.41517
Razem pozycja 13 71.74199 3.000 215.23

14
d.1

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykona-
nych ręcznie w gruncie kat. III

m3 48*0.8*0.25
= 9.600
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-- Robocizna --
999 r-g 1.2100 25.30 30.61300

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.00 30.61300 20.20458
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 50.81758 6.09811

VAT od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) % 23.00 56.91569 13.09061
Razem pozycja 14 70.00630 9.600 672.06

15
d.1

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłącza-
nia zasilania (pierwsza próba)

prób. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0.3300 25.30 8.34900

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.00 8.34900 5.51034
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 13.85934 1.66312

VAT od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) % 23.00 15.52246 3.57017
Razem pozycja 15 19.09263 2.000 38.19

16
d.1

Kalk. własna Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej

szt 1

-- Robocizna --
999 r-g 1.0000 650.00 650.00000

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.00 650.00000 429.00000
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % 12.00 1079.00000 129.48000

VAT od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) % 23.00 1208.48000 277.95040
Razem pozycja 16 1486.43040 1.000 1486.43

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 15820.97 9180.19 5928.97 711.79

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R, S) 6528.73 6058.93 469.78

RAZEM 22349.69 15239.14 5928.97 1181.58

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2681.96 1828.70 711.48 141.79

RAZEM 25031.65 17067.84 6640.44 1323.37

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) 5757.28 3925.62 1527.30 304.36

RAZEM 30788.94 20993.47 8167.74 1627.73

OGÓŁEM 30788.94

Słownie:   trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem i 94/100 zł
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