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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PRZEDMIAR ROBOT
Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przedmiar robét instalacji teletechnicznych dla Term Maltanskich w Poznaniu przy
ul. Termalnej 1.

Projekt obejmuje :

A. INSTALACJA STRUKTURALNA

B. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSLUGI KLIENTA

C. INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU
D. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

E. INSTALACJA DSO

F.INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

UWAGA!

Zastosowanie okre$lenia przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu opracowania.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania materiatow i urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane
materialy (i urzadzenia) bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktdre sg przedstawione w dokumentacji techniczne;.

W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw ( i urzadzen)
réwnowaznych, zawierajacych ich dane techniczne.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢é wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami
budowlanymi oraz pozytywna ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny
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Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR AT-15, KNR 4-011, KNR 5-08, KNR AT-13, KNNR Wacetob 5, KNR AT-14,
KNR 5-05, KNR AL-01, KNR 5-06, KNR 4-03, KSNR 5, AW, KNP 18-13, KNR 5-01
Waluta: PLN

Poziom cen robot

Poziom cen robocizny

Poziom cen materiatow

Stawka robocizny kalkulacyjnej

Materiaty

Koszty posr. od R %
Koszty posr. od S %
Zysk od R %
Zysk od KR %
Stawka VAT 23,00 %
Warto$¢ brutto PLN
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Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. INSTALACJA STRUKTURALNA
CPV: 45314300-4,45314000-1,32420000-3
1 2 3 4 5
1 | wg nakiadow Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- szt 10,00
rzeczowych wapiennej o grubosci 1 1/2 cegly
KNR 4-010333-10- | krotno$¢= 1,00
020
2 | wg naktadow Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych do 1 kg szt 150,00
rzeczowych przykrecanych. Montaz na $cianach, jedno mocowanie
KNR 5-080701-01- | krotno$¢= 1,00
020
3 | wg naktadéw Montaz korytek typu "U575" o szeroko$ci 100 mm. m 150,00
rzeczowych Przykrecanie do gotowych otworéw
KNR 5-080705-08- | krotnos$¢= 1,00
040
4 | wg nakfadow Wykucie bruzd m 100,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-130105-07-
040
5 | wg naktadow Zaprawienie bruzd m 100,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR Wacetob
51208-010-040
6 | wg naktadow Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane p.t. w m 400,00
rzeczowych podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez
KNR 5-080107-02- | zaprawiania bruzd
040 krotno$c¢= 1,00
7 | wg naktadow Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z m 200,00
rzeczowych przygotowaniem podtoza sprzetem mechanicznym.
KNR 5-080101-08- | Osadzenie uchwytow w podtozu gipsowo gazobetonowym
040 krotno$é= 1,00
8 | wg naktadow Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm ukfadane n.t.na m 200,00
rzeczowych gotowych uchwytach
KNR 5-080110-02- | krotno$¢= 1,00
040
9 | wg naktadéw Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek m| 5200,00
rzeczowych poziomy, kabel miedziany
KNR AT-140102-01- | krotno$¢= 1,00
040
10 | wg naktadéw Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach oraz wigczenie kabli szt 104,00
rzeczowych stacyjnych o pojemnosci 4x2 - analogia
KNR 5-050207-04- | krotno$¢= 1,00
020
11 | wg naktadow Montaz gniazd abonenckich - 2xRJ45 szt 52,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-150108-01-
020
12 | wg naktadéw MontaZ gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w szt 104,00
rzeczowych gniezdzie
KNR AT-150108-05- | krotno$¢= 1,00
020
13 | wg naktadow Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych - Szafa serwerowa kpl. 1,00
rzeczowych MMC, 42U, 800/1000/2150
KNR AT-140110-01- | krotno$¢= 1,00
115
14 | wg naktadow Montaz szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaz szafy kpl. 1,00
rzeczowych stojacej o wielkosci 33U-42U

KNR AT-140110-16-

115

krotno$é= 1,00
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15 | wg naktadéw Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" 42U- listwa kpl 2,00
rzeczowych zasilajgca
KNR AT-140110-04- | krotno¢= 1,00
090

16 | wg naktadow Montaz szaf dystrybucyjnych 19" wiszacych - 4U kpl. 7,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-150109-03-
115

17 | wg naktadow Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19"- listwa kpl 7,00
rzeczowych zasilajgca
KNR AT-140110-04- | krotno$¢= 1,00
090

18 | wg naktadow Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel szt 8,00
rzeczowych porzadkujacy
KNR AT-150109-15- | krotno$¢= 1,00
020

19 | wg naktadow Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45;4x1Gb SFP szt 7,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-150112-01-
020

20 | wg naktadéw Tablice rozdzielcze 19" 48xRJ45;8x10Gb SFP szt 6,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-150112-01-
020

21 [ wg naktadow Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 szt 10,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-150112-01-
020

22 | wg naktadow Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w panelu szt 240,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-150108-05-
020

23 [ wg naktadow Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt 104,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-150119-02-
020

24 | wg naktadow Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt 104,00
rzeczowych krotno$c¢= 1,00
KNR AT-150119-02-
020

25 [ wg naktadow Krosowanie - kabel $wiattowodowy w szafie dystrybucyjnej szt 50,00
rzeczowych krotno$c¢= 1,00
KNR AT-150119-04-
020

26 [ wg naktadow Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-150118-01-
108

27 | wg naktadow Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastepna pomiar 103,00
rzeczowych linia
KNR AT-150118-02- | krotno$¢= 1,00
108

28 | wg naktadow Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - dodatek za lin. 103,00
rzeczowych udostepnienie punktu pomiarowego
KNR AT-150118-03- | krotno$¢= 1,00
097

29 [ wg naktadow Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - dodatek za lin. 103,00
rzeczowych doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego

KNR AT-150118-04-

097

krotno$é= 1,00
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2. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSLUGI KLIENTA
CPV: 45314300-4,45312200-9,45314320-0

1 2 3 5

30 | wg naktadow Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,040 m 60,00
rzeczowych m2 w elementach z betonu zwirowego
KNR 4-0110210-02- | krotno$¢= 1,00
040

31 | wg nakladow Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z m 200,00
rzeczowych przygotowaniem podtoza betonowego sprzetem
KNR 5-080101-04- [ mechanicznym.Przykrenienie uchwytow do kotkéw
040 plastikowych

krotno$é= 1,00

32 | wg nakladow Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane n.t.na m 200,00
rzeczowych gotowych uchwytach -PCV21
KNR 5-080110-01- | krotno$¢= 1,00
040

33 | wg nakltadéw Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm ukfadane n.t.na m 400,00
rzeczowych gotowych uchwytach - Rurki karbowane RKp fi 20/14
KNR 5-080110-01- | krotno$¢= 1,00
040

34 | wg nakladow Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane p.t.w betonie m 700,00
rzeczowych w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
KNR 5-080108-01- | krotno$¢= 1,00
040

35 | wg nakladow Wykucie bruzd w $cianach - podtoze z cegly m 70,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-130105-07-
040

36 | wg naktadéw Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane p.t. w m 450,00
rzeczowych podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez
KNR 5-080107-01- | zaprawiania bruzd
040 krotno$c¢= 1,00

37 | wg nakladow Zaprawienie bruzd m 70,00
rzeczowych krotno$c¢= 1,00
KNNR Wacetob
51208-010-040

38 | wg naktadow Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek m| 4000,00
rzeczowych poziomy, kabel miedziany
KNR AT-140102-01- | krotno$¢= 1,00
040

39 | wg nakladéw Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody w powtoce m 800,00
rzeczowych polwinitowej, taczny przekrdj zyt do 6Cu, 12Al mm2 - Przewdd
KNR 5-080207-01- [ OMY 3x2,5
040 krotno$c¢= 1,00

40 | wg naktadéw Montaz gniazd abonenckich - 2xRJ45 szt 13,00
rzeczowych krotno$c¢= 1,00
KNR AT-150108-01-
020

41 | wg naktadow Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w szt 26,00
rzeczowych gniezdzie
KNR AT-150108-05- | krotno$¢= 1,00
020

42 | wg naktadéw Budowa rozdzielni elektryczne; kp! 4,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
norma zakt-090

43 | wg naktadow Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 szt 3,00

rzeczowych

KNR AT-150112-01-

020

krotno$é= 1,00
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44 | wg naktadow Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w panelu szt 72,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-150108-05-
020

45 | wg naktadow Tablice rozdzielcze 19" 48xRJ45;8x10Gb SFP szt 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-150112-01-
020

46 | wg naktadow Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania szt 10,00
rzeczowych systemowego
KNR AL-010701-01- | krotno$¢= 1,00
020

47 | wg naktadow MontaZz elementéw obstugowych - Drukarka fiskalna Posnet szt 10,00
rzeczowych Thermal
KNR AL-010208-01- | krotno¢= 1,00
020

48 | wg naktadow Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - szt 6,00
rzeczowych bramka uchylna
KNR AL-010304-07- | krotno$¢= 1,00
020

49 | wg naktadow Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - szt 16,00
rzeczowych kotowrét blokujacy
KNR AL-010304-08- | krotno$¢= 1,00
020

50 [ wg naktadow Montaz Przycisk wyjscia awaryjnego szt 4,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AL-010402-01-
020

51 [ wg naktadow Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - Czytnik z szt 10,00
rzeczowych transponderem do przemieszczenia na blacie
KNR AL-010301-02- | krotno$¢= 1,00
020

52 | wg naktadéw Montaz elementow systemu - Sterownik komunikacii szt 3,00
rzeczowych szeregowej LAN/2xRS485
KNR AL-010302-02- | krotno$¢= 1,00
020

53 [ wg naktadow Montaz elementéw systemu - Moxa nPort 5232i z zasilaczem szt 1,00
rzeczowych krotno$c¢= 1,00
KNR AL-010302-02-
020

54 | wg naktadow Montaz szafek basenowych HPLL2 szt 134,00
rzeczowych krotno$c¢= 1,00
AW-020

55 [ wg naktadow Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - Czytnik RFID w szt 31,00
rzeczowych obudowie IP65 na bramki
KNR AL-010301-02- | krotno$¢= 1,00
020

56 | wg nakladow Montaz elementdéw systemu kontroli dostepu - sterownik szt 8,00
rzeczowych szafki
KNR AL-010302-01- | krotno$¢= 1,00
020

57 | wg naktadow Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - Czytnik RFID szt 10,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AL-010301-02-
020

58 | wg nakladéw Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - szt 268,00
rzeczowych zamek bolcowy

KNR AL-010304-02-

020

krotno$é= 1,00
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59 | wg nakladéw Montaz automatu potykajacy paski wg specyfikacji z szt 4,00
rzeczowych monitorem 7"
KNR AL-010102-01- | krotno$¢= 1,00
020

60 [ wg naktadow Montaz automatu rozliczajacego z wyposazeniem (monitor szt 5,00
rzeczowych 19", terminale kart ptatniczych, drukarka potwierdzen)
KNR AL-010102-01- | krotno$¢= 1,00
020

61| wg naktadéw Montaz dystrybutora paskow w wersji z zasobnikiem 450 szt 3,00
rzeczowych paskow (bez paskow).
KNR AL-010102-01- | krotno$¢= 1,00
020

62 [ wg naktadow Demontaz elementow systemu telewizji uzytkowej - monitor szt 6,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AL-010501-03-
020

63 [ wg naktadow Montaz ponowny elementéw systemu telewizji uzytkowej - szt 6,00
rzeczowych monitor
KNR AL-010501-03- | krotno$¢= 1,00
020

64 | wg naktadéw Demontaz Zegara szt 6,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNP 18-131332-
0105-020

65 [ wg naktadow Montaz Zegara szt 6,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNP 18-131332-
0105-020

66 [ wg naktadow Uruchomienie systemu kontroli dostepu szt 22,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AL-010306-01-
020

67 [ wg naktadow Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe szt 22,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AL-010307-01-
020

68 [ wg naktadow Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu m kabla 1,00
rzeczowych alarmowego - do 150 krokéw programowych (instrukcji)
KNR AL-010601-05- | krotno$¢= 1,00
098

69 [ wg naktadow Praca prébna i testowanie systemu ESOK szt 1,00
rzeczowych krotno$c¢= 1,00
KNR AL-010604-07-
020

70 | wg nakladow Programowanie i uruchomienie oprogramowania apa-rat 22,00
rzeczowych zarzadzajgcego i nadzorujacego system
KNR AL-010702-06- | krotno$¢= 1,00
084

71 | wg nakladéw Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania wariant 1,00
rzeczowych systemowego i zarzadzajacego z tytutu ztozonosci warunkdw

KNR AL-010703-03-

989

pracy stanowiska komputerowego - praca w sieci
krotnosc¢= 1,00
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3. INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU
CPV: 45314300-4; 45314320-0; 45312200-9

1 2 3 4 5

72 | wg nakltadéw Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z m 500,00
rzeczowych przygotowaniem podtoza sprzetem mechanicznym.
KNR 5-080101-08- | Osadzenie uchwytéw w podtozu gipsowo gazobetonowym
040 krotno$c= 1,00

73 | wg nakladow Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane n.t.na m 500,00
rzeczowych gotowych uchwytach
KNR 5-080110-01- | krotno$¢= 1,00
040

74 | wg naktadéw Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody w powtoce m 500,00
rzeczowych polwinitowej, taczny przekréj zyt do 6Cu, 12Al mm2 - UTP
KNR 5-080207-01- | 4x2x0,5kat.6
040 krotno$c= 1,00

75 | wg nakladow Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w m 800,00
rzeczowych gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. faczny
KNR 5-080212-01- | przekrdj zyt do 6Cu, 12Al mm2 - UTP 4x2x0,5kat6
040 krotno$c¢= 1,00

76 | wg nakladow Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie szt 3,00
rzeczowych do cyfrowego zapisu obrazu - dysk
KNR AL-010503-04- | krotno$¢= 1,00
020

77 | wg naktadow Montaz urzadzenia ochronne -analogia - Zestaw szt 2,00
rzeczowych ochronnikéw przepieciowych - AXON PRP NetProtector.
KSNR 50906-03- krotnosé= 1,00
020

78 | wg nakladow MontaZz urzadzenia ochronne -analogia- AXON PRO Video szt 22,00
rzeczowych IP PROTECTOR PoE
KSNR 50906-03- krotnosé= 1,00
020

79 | wg naktadéw Montaz kamery stacjonarnej - Kamera koputkowa 5MP,2.7- szt 18,00
rzeczowych 12mm moto,H.265/H.264/
AL-01-0501-020 krotno$é= 1,00

80 [ wg naktadow Uruchomienie systemu szt 22,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
AL-01-0506-01-020

81 [ wg naktadow Praca prébna i testowanie systemu szt 22,00
rzeczowych krotno$c¢= 1,00
KNR AL-010604-01-
020

82 [ wg naktadow Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pomiar 1,00
rzeczowych pierwszy
KNR 4-031205-01- | krotno$¢= 1,00
108

83 [ wg naktadow Badanie skuteczno$ci zerowania - pomiar pierwszy pomiar 1,00
rzeczowych krotno$c¢= 1,00
KNR 4-031205-05-
108
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4. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU
CPV: 45312100-8

1 2 3 5

84 [ wg naktadow Demontaz modutowej centrali alarmowe; szt 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AL-010102-01-
020

85 [ wg naktadow Demontaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym szt 10,00
rzeczowych do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek
KNR AL-010403-01- | krotno$¢= 1,00
02

86 | wg naktadoéw Demontaz czujek pozarowych - interaktywna czujka szt 10,00
rzeczowych wielokryteryjna (TF1-TF9)
KNR AL-010401-01- | krotnos$¢= 1,00
020

87 [ wg naktadow Demontaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu szt 2,00
rzeczowych adresowego
KNR AL-010402-02- | krotno$¢= 1,00
020

88 [ wg naktadow Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane m| 2550,00
rzeczowych pojedynczo z przygotowaniem podtoza sprzetem
KNR 5-080201-03- | mechan.Przykrecenie uchwytéw do kotkow,podioze betonowe
040 krotno$c¢= 1,00

89 | wg naktadéw Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej n.t. uktadane na m| 2000,00
rzeczowych przygotowanym podtozu,mocowane paskami lub klamerkami.
KNR 5-080211-01- | taczny przekréj zyt do 6Cu, 12AI mm2 -HTKSH ekw. 1x2x1,0
040 krotno$c¢= 1,00

90 [ wg naktadow Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej n.t. uktadane na m 250,00
rzeczowych przygotowanym podtozu,mocowane paskami lub klamerkami.
KNR 5-080211-01- [ Laczny przekroj zyt do 6Cu, 12Al mm2 - HDGs 2x1
040 krotno$é= 1,00

91 | wg naktadéw Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej n.t. uktadane na m 300,00
rzeczowych przygotowanym podtozu,mocowane paskami lub klamerkami.
KNR 5-080211-01- | Laczny przekréj zyt do 6Cu, 12Al mm2 - HDGs 2x1,5
040 krotno$¢= 1,00

92 [ wg naktadow MontaZz modutowej centrali alarmowe;j szt 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AL-010102-01-
020

93 [ wg naktadow MontaZ akumulatora bezobstugowego szt 10,00
rzeczowych krotno$c¢= 1,00
KNR AL-010109-02-
020

94 [ wg naktadow MontaZz akumulatora bezobstugowego szt 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AL-010109-02-
020

95 [ wg naktadow Montaz zasilacza szt 5,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AL-010112-04-
020

96 | wg naktadow Ponowny montaz gniazd pozarowych w wykonaniu szt 10,00
rzeczowych konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych
KNR AL-010403-01- | - czujek
020 krotnosé= 1,00

97 | wg naktadow Ponowny montaz czujek pozarowych - interaktywna czujka szt 10,00
rzeczowych wielokryteryjna (TF1-TF9)
KNR AL-010401-01- | krotno$¢= 1,00
020

98 [ wg naktadow Ponowny montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu szt 2,00
rzeczowych adresowego

KNR AL-010402-02-

020

krotno$é= 1,00
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99 | wg naktadéw Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym szt 12,00

rzeczowych do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek
KNR AL-010403-01- | krotno¢= 1,00
020

100 | wg naktadow Montaz czujek pozarowych - interaktywna czujka szt 8,00
rzeczowych wielokryteryjna (TF1-TF9)
KNR AL-010401-01- | krotno¢= 1,00
020

101 | wg naktadéw Montaz czujek pozarowych - interaktywna czujka szt 4,00
rzeczowych wielokryteryjna (TF1-TF9)
KNR AL-010401-01- | krotnos¢= 1,00
020

102 | wg naktadow Montaz modutu adresowego sterujgcego do 4 wejsé/wyjsc szt 12,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AL-010113-09-
020

103 | wg naktadow Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym szt 10,00
rzeczowych podtozu z podtaczeniem - zespot faczéwek posredniczacych -
KNR AL-010404-15- | puszka PIP
020 krotno$é= 1,00

104 | wg naktadow Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - drzwi szt 6,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AL-010304-02-
020

105 | wg naktadow Badanie skuteczno$ci zerowania - pomiar pierwszy pomiar 6,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 4-031205-05-
108

106 | wg naktadow Aktualizacja systemu wizualizacji szt 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AL-010503-04-
020

107 | wg naktadéw Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu m kabla 1,00
rzeczowych alarmowego - do 100 krokéw programowych (instrukcji)
KNR AL-010601-04- | krotno$¢= 1,00
098

108 | wg naktadow Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 lin. 2,00
rzeczowych adreséw
KNR AL-010603-07- | krotno$¢= 1,00
097

109 | wg naktadow Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 lin. 6,00
rzeczowych adreséw
KNR AL-010603-08- | krotno$¢= 1,00
097

110 | wg naktadow Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 72 szt 2,00
rzeczowych elementéw liniowych
KNR AL-010604-03- | krotno$¢= 1,00
020

111 | wg naktadow Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 120 szt 6,00
rzeczowych elementéw liniowych
KNR AL-010604-05- | krotno$¢= 1,00
020

112 | wg naktadow Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajacego systemami szt 1,00
rzeczowych alarmowymi o pojemnosci od 15 do 20 MB
KNR AL-010702-04- | krotno$¢= 1,00
020

113 | wg naktadow Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania wariant 1,00
rzeczowych systemowego i zarzadzajacego z tytutu trudnosci algorytmu -

KNR AL-010703-04-

989

$redniej trudnosci
krotno$c¢= 1,00
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5. ISTALACJA DSO
CPV: 45312100-8

1 2 3 4 5

114 | wg naktadéw Demontaz wzmacniacza szt 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 5-060203-04-
020

115 | wg naktadow Demontaz gto$nikéw szt 20,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 5-060401-02-
020

116 | wg naktadéw Demontaz mikrofonu strazaka szt 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 5-060301-01-
020

117 | wg naktadow Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukladane m 550,00
rzeczowych pojedynczo z przygotowaniem podfoza sprzetem
KNR 5-080201-03- | mechan.Przykrecenie uchwytéw do kotkdw,podtoze betonowe
040 krotno$c¢= 1,00

118 | wg naktadow Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej n.t. uktadane na m 400,00
rzeczowych przygotowanym podtozu,mocowane paskami lub klamerkami.
KNR 5-080211-01- | Laczny przekroj zyt do 6Cu, 12Al mm2 - HTKSHekw1x2x1,4
040 krotno$é= 1,00

119 | wg naktadéw Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej n.t. uktadane na m 150,00
rzeczowych przygotowanym podtozu,mocowane paskami lub klamerkami.
KNR 5-080211-01- | Laczny przekroj zyt do 6Cu, 12Al mm2 - HTKSHekw 4x2x1,0
040 krotno$c¢= 1,00

120 | wg naktadow Instalowanie wolnostojacych wzmacniaczy mocy Moc szt 2,00
rzeczowych wzmacniacza 500W
KNR 5-060203-04- | krotno$¢= 1,00
020

121 | wg naktadéw Instalowanie gto$nikow szt 53,00
rzeczowych krotno$c¢= 1,00
KNR 5-060401-02-
020

122 | wg naktadow Ponowne instalowanie mikrofonu strazaka szt 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 5-060301-01-
020

123 | wg naktadow Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu m kabla 1,00
rzeczowych alarmowego - do 25 krokéw programowych (instrukcji)
KNR AL-010601-01- | krotno$¢= 1,00
098

124 | wg naktadow Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt 1,00
rzeczowych konwencjonalnych do 16 elementdw liniowych
KNR AL-010602-05- | krotno$¢= 1,00
020

125 | wg naktadow Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pomiar 1,00
rzeczowych pierwszy
KNR 4-031205-01- | krotno$¢= 1,00
108

126 | wg naktadow Badanie skuteczno$ci zerowania - pomiar nastepny pomiar 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 4-031205-06-
108

127 | wg naktadow Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 96 szt 1,00
rzeczowych elementéw liniowych
KNR AL-010604-04- | krotno$¢= 1,00
020
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128 | wg naktadéw Pomiary koricowe pradem statym kabla o 10 parach odcinek 15,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 5-011310-01-
101
6. SYSTEM ODDYMIANIA
CPV: 45312100-8
1 2 3 4 5
129 | wg naktadéw Wykucie bruzd w $cianach - podfoze z cegly m 70,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AT-130105-07-
040
130 | wg naktadow Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych do 1 kg szt 20,00
rzeczowych przykrecanych. Montaz na $cianach, jedno mocowanie
KNR 5-080701-01- | krotno$¢= 1,00
020
131 | wg naktadéw Montaz korytek typu "U575" o szeroko$ci 100 mm. m 20,00
rzeczowych Przykrecanie do gotowych otworéw
KNR 5-080705-08- | krotnos¢= 1,00
040
132 | wg naktadow Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukladane m 50,00
rzeczowych pojedynczo z przygotowaniem podioza sprzetem
KNR 5-080201-03- | mechan.Przykrecenie uchwytéw do kotkdw,podtoze betonowe
040 krotno$é= 1,00
133 | wg naktadow Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej n.t. uktadane na m 50,00
rzeczowych przygotowanym podtozu,mocowane paskami lub klamerkami.
KNR 5-080211-01- | Laczny przekroj zyt do 6Cu, 12Al mm2 -HDGs 3x1,5
040 krotno$é= 1,00
134 | wg naktadéw Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w m 200,00
rzeczowych gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. Laczny
KNR 5-080212-01- | przekrdj zyt do 6Cu, 12AI mm2
040 krotno$¢= 1,00
135 | wg naktadow Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w m 50,00
rzeczowych gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.taczny przekrdj
KNR 5-080210-01- | zyt do 6Cu,12Al mm2,podtoze rdzne od betonu - Przewod
040 HTKSH 4x2x0,8PH90
krotno$¢= 1,00
136 | wg naktadow Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w m 50,00
rzeczowych gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.taczny przekrdj
KNR 5-080210-01- | zyt do 6Cu,12Al mm2,podtoze rdzne od betonu - Przewod
040 HTKSH 2x2x0,8PH90
krotno$é= 1,00
137 | wg naktadow Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w m 150,00
rzeczowych gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.taczny przekrdj
KNR 5-080210-01- | zyt do 6Cu,12Al mm2,podtoze rézne od betonu - Przewéd
040 HDGs 3x1,5
krotnosé= 1,00
138 | wg naktadow Zaprawienie bruzd m 70,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR Wacetob
51208-010-040
139 | wg naktadow Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na szt 1,00
rzeczowych podtozu z cegly
KNR 5-061601-02- | krotno$¢= 1,00
020
140 | wg naktadow MontaZ akumulatora bezobstugowego szt 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AL-010109-02-
020
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141 | wg naktadéw Instalowanie przycisku oddymiania szt 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 5-061609-05-
020
142 | wg naktadow Instalowanie przycisku przewietrzania szt 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 5-061609-05-
020
143 | wg naktadéw Montaz czujki wiatru i deszczu szt 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AL-010102-01-
020
144 | wg naktadow Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym szt 2,00
rzeczowych podtozu z podtaczeniem - zesp6t faczéwek posredniczacych -
KNR AL-010404-15- | puszka PIP
020 krotno$c¢= 1,00
145 | wg naktadow Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - drzwi szt 4,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AL-010304-02-
020
146 | wg naktadow Badanie skuteczno$ci zerowania - pomiar pierwszy pomiar 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 4-031205-05-
108
147 | wg naktadow Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt 2,00
rzeczowych konwencjonalnych do 8 elementéw liniowych
KNR AL-010602-03- | krotno$¢= 1,00
020
148 | wg naktadow Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt 2,00
rzeczowych konwencjonalnych do 4 elementéw liniowych
KNR AL-010602-02- | krotno$¢= 1,00
020
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Kosztorys ofertowy

Lp.

Nr specyfikacji
technicznej

Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych

Jednostka

Koszt jedn.

Wartos¢

obmiar nazwa

2

3

4 5

STA

INSTALACJA STRUKTURALNA
CPV: 45314300-4;45314000-1;32420000-3

Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej o grubo$ci 1 1/2 cegly
krotno$¢= 1,00

10,00 szt

MontaZz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych
do 1 kg przykrecanych. Montaz na $cianach, jedno
mocowanie

krotno$c= 1,00

150,00 szt

Montaz korytek typu "U575" o szerokosci 100 mm.
Przykrecanie do gotowych otworéw
krotno$c¢= 1,00

150,00 m

Wykucie bruzd
krotnosc= 1,00

100,00 m

Zaprawienie bruzd
krotnoéc= 1,00

100,00 m

Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane p.t.
w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd

krotno$c¢= 1,00

400,00 m

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane
pojedynczo z przygotowaniem podtoza sprzetem
mechanicznym. Osadzenie uchwytéw w podiozu
gipsowo gazobetonowym

krotno$c¢= 1,00

200,00 m

Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane
n.t.na gotowych uchwytach
krotnosc= 1,00

200,00 m

Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek poziomy, kabel miedziany
krotnosc= 1,00

5200,00 m

10

Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach oraz
wiaczenie kabli stacyjnych o pojemnosci 4x2 -
analogia

krotnosc= 1,00

104,00 szt

11

Montaz gniazd abonenckich - 2xRJ45
krotnosc= 1,00

52,00 szt

12

MontaZ gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45
w gniezdzie
krotno$c¢= 1,00

104,00 szt

13

MontaZ szaf dystrybucyjnych 19" stojacych - Szafa
serwerowa MMC, 42U, 800/1000/2150
krotnosc= 1,00

1,00 kpl.

14

Montaz szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za
montaz szafy stojacej o wielkosci 33U-42U
krotno$c= 1,00

1,00 kpl.

15

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" 42U-
listwa zasilajaca
krotnosc= 1,00

2,00 kpl

16

MontaZ szaf dystrybucyjnych 19" wiszacych - 4U
krotnosc= 1,0

7,00 kpl.

17

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19"-
listwa zasilajgca
krotnosc= 1,00

7,00 kpl
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18 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - 8,00 szt
panel porzadkujacy
krotno$¢= 1,00

19 Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45;4x1Gb SFP 7,00 szt
krotno$c= 1,00

20 Tablice rozdzielcze 19" 48xRJ45;8x10Gb SFP 6,00 szt
krotno$c= 1,00

21 Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 10,00 szt
krotno$c¢= 1,00

22 Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 240,00 szt
w panelu
krotno$c= 1,00

23 Krosowanie - kabel miedziany w szafie 104,00 szt
dystrybucyjnej
krotno$c¢= 1,00

24 Krosowanie - kabel miedziany w szafie 104,00 szt
dystrybucyjnej
krotno$c¢= 1,00

25 Krosowanie - kabel $wiattowodowy w szafie 50,00 szt
dystrybucyjnej
krotnoéc= 1,00

26 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - 1,00 pomiar
pierwsza linia
krotno$c¢= 1,00

27 Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych - kazda 103,00 pomiar
nastepna linia
krotnoéc= 1,00

28 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - 103,00 lin.
dodatek za udostepnienie punktu pomiarowego
krotno$c¢= 1,00

29 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - 103,00 lin.
dodatek za doprowadzenie miejsca pomiaru do
stanu poprzedniego
krotnoéc= 1,00

Razem:
2 ELEKTRONICZNY SYSTEM OBStUGI KLIENTA
ST2 CPV: 45314300-4;45312200-9;45314320-0

30 Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju 60,00 m
do 0,040 m2 w elementach z betonu zwirowego
krotnosc= 1,00

31 MontaZ uchwytéw pod rury winidurowe uktadane 200,00 m
pojedynczo z przygotowaniem podtoza betonowego
sprzetem mechanicznym.Przykrenienie uchwytow
do kotkéw plastikowych
krotno$c¢= 1,00

32 Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane 200,00 m
n.t.na gotowych uchwytach -PCV21
krotnosc= 1,00

33 Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane 400,00 m
n.t.na gotowych uchwytach - Rurki karbowane RKp
fi 20/14
krotnosc= 1,00

34 Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane 700,00 m
p.t.w betonie w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd
krotno$c= 1,00

35 Wykucie bruzd w $cianach - podtoze z cegly 70,00 m
krotno$c= 1,00

36 Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane p.t. 450,00 m
w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd
krotno$c= 1,00

37 Zaprawienie bruzd 70,00 m

krotnosc= 1,00
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38

Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek poziomy, kabel miedziany
krotno$¢= 1,00

4 000,00

39

Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody w
powloce polwinitowej, taczny przekréj zyt do 6Cu,
12Al mm2 - Przewdd OMY 3x2,5

krotno$¢= 1,00

800,00

40

Montaz gniazd abonenckich - 2xRJ45
krotno$¢= 1,00

13,00

szt

41

Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45
w gniezdzie
krotno$c¢= 1,00

26,00

szt

42

Budowa rozdzielni elektrycznej
krotno$c= 1,00

4,00

kpl

43

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45
krotno$cé= 1,00

3,00

szt

44

Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45
w panelu
krotno$c¢= 1,00

72,00

szt

45

Tablice rozdzielcze 19" 48xRJ45;8x10Gb SFP
krotnosc= 1,00

1,00

szt

46

Montaz standardowego zestawu PC,
oprogramowania systemowego
krotno$c¢= 1,00

10,00

szt

47

Montaz elementéw obstugowych - Drukarka
fiskalna Posnet Thermal
krotnosc= 1,00

10,00

szt

48

Montaz elektromechanicznych elementéw
blokujacych - bramka uchylna
krotno$c¢= 1,00

6,00

szt

49

Montaz elektromechanicznych elementow
blokujacych - kotowr6t blokujacy
krotnoéc= 1,00

16,00

szt

50

Montaz Przycisk wyjscia awaryjnego
krotnosc= 1,00

4,00

szt

51

Montaz elementéw systemu kontroli dostepu -
Czytnik z transponderem do przemieszczenia na
blacie

krotnosc= 1,00

10,00

szt

52

MontaZ elementéw systemu - Sterownik komunikacji
szeregowej LAN/2xRS485
krotnosc= 1,00

3,00

szt

53

Montaz elementéw systemu - Moxa nPort 5232i z
zasilaczem
krotno$¢= 1,00

1,00

szt

54

MontaZ szafek basenowych HPLL2
krotnosc= 1,00

134,00

szt

55

MontaZ elementéw systemu kontroli dostepu -
Czytnik RFID w obudowie P65 na bramki
krotno$c= 1,00

31,00

szt

56

Montaz elementéw systemu kontroli dostepu -
sterownik szafki
krotnosc= 1,00

8,00

szt

57

MontaZ elementéw systemu kontroli dostepu -
Czytnik RFID
krotno$c¢= 1,00

10,00

szt

58

Montaz elektromechanicznych elementow
blokujgcych - zamek bolcowy
krotno$c= 1,00

268,00

szt

59

MontaZ automatu potykajacy paski wg specyfikacji z
monitorem 7"
krotnosc= 1,00

4,00

szt
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60

Montaz automatu rozliczajacego z wyposazeniem
(monitor 19", terminale kart ptatniczych, drukarka
potwierdzen)

krotno$c¢= 1,00

5,00

szt

61

Montaz dystrybutora paskéw w wersji z zasobnikiem
450 paskow (bez paskéow).
krotno$c= 1,00

3,00

szt

62

Demontaz elementéw systemu telewizji uzytkowej -
monitor
krotno$c= 1,00

6,00

szt

63

Montaz ponowny elementow systemu telewizji
uzytkowej - monitor
krotno$c= 1,00

6,00

szt

64

Demontaz Zegara
krotno$c= 1,00

6,00

szt

65

Montaz Zegara
krotno$c= 1,00

6,00

szt

66

Uruchomienie systemu kontroli dostepu
krotnosc= 1,00

22,00

szt

67

Praca probna systemu kontroli dostepu - proby
pomontazowe
krotno$¢= 1,00

22,00

szt

68

Przygotowanie i testowanie oprogramowania
systemu alarmowego - do 150 krokdw
programowych (instrukcji)

krotnoéc= 1,00

1,00

m kabla

69

Praca probna i testowanie systemu ESOK
krotno$c¢= 1,00

1,00

szt

70

Programowanie i uruchomienie oprogramowania
zarzadzajacego i nadzorujgcego system
krotno$c¢= 1,00

22,00

apa-rat

71

Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu
oprogramowania systemowego i zarzadzajgcego z
tytutu ztozonosci warunkéw pracy stanowiska
komputerowego - praca w sieci

krotno$c¢= 1,00

1,00

wariant

Razem:

ST3

INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU

NADZORU
CPV: 45314300-4; 45314320-0; 45312200-9

72

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane
pojedynczo z przygotowaniem podtoza sprzetem
mechanicznym. Osadzenie uchwytéw w podiozu
gipsowo gazobetonowym

krotnos¢= 1,00

500,00

73

Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane
n.t.na gotowych uchwytach
krotnosc= 1,0

500,00

74

Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody w
powloce polwinitowej, taczny przekréj zyt do 6Cu,
12Al mm2 - UTP 4x2x0,5kat.6

krotno$c= 1,00

500,00

75

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowe;
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania. taczny przekréj zyt do 6Cu, 12Al mm2 -
UTP 4x2x0,5kat6

krotnosc= 1,00

800,00

76

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej -
urzadzenie do cyfrowego zapisu obrazu - dysk
krotno$c= 1,00

Tablica 0503

MontaZz elementéw systemu telewizji uzytkowej -
detektory ruchu, urzadzenia zapisujace

3,00

szt

str 18




77 Montaz urzadzenia ochronne -analogia - Zestaw 2,00 szt
ochronnikéw przepieciowych - AXON PRP
NetProtector.
krotnoéc= 1,00

78 Montaz urzadzenia ochronne -analogia- AXON 22,00 szt
PRO Video IP PROTECTOR PoE
krotno$¢= 1,00

79 Montaz kamery stacjonarnej - Kamera koputkowa 18,00 szt
5MP,2.7-12mm moto,H.265/H.264/
krotno$¢= 1,00

80 Uruchomienie systemu 22,00 szt
krotno$c= 1,00

81 Praca probna i testowanie systemu 22,00 szt
krotno$c= 1,00

82 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego- 1,00 pomiar
pomiar pierwszy
krotno$c¢= 1,00

83 Badanie skuteczno$ci zerowania - pomiar pierwszy 1,00 pomiar
krotno$c= 1,00

Razem:
4 INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU
ST4 CPV: 45312100-8

84 Demontaz modutowej centrali alarmowej 2,00 szt
krotno$c¢= 1,00

85 Demontaz gniazd pozarowych w wykonaniu 10,00 szt
konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy
pozarowych - czujek
krotnoéc= 1,00

86 Demontaz czujek pozarowych - interaktywna czujka 10,00 szt
wielokryteryjna (TF1-TF9)
krotno$c¢= 1,00

87 Demontaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk 2,00 szt
typu adresowego
krotnoéc= 1,00

88 MontaZ uchwytéw pod przewody kabelkowe 2 550,00 m
uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
sprzetem mechan.Przykrecenie uchwytéw do
kotkéw,podtoze betonowe
krotnosc= 1,00

89 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej n.t. 2 000,00 m
uktadane na przygotowanym podtozu,mocowane
paskami lub klamerkami. Laczny przekroj zyt do
6Cu, 12Al mm2 -HTKSH ekw. 1x2x1,0
krotno$c¢= 1,00

90 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej n.t. 250,00 m
uktadane na przygotowanym podtozu,mocowane
paskami lub klamerkami. Laczny przekrdj zyt do
6Cu, 12Al mm2 - HDGs 2x1
krotno$c¢= 1,00

91 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej n.t. 300,00 m
uktadane na przygotowanym podtoZzu,mocowane
paskami lub klamerkami. Laczny przekrdj zyt do
6Cu, 12Al mm2 - HDGs 2x1,5
krotno$c= 1,00

92 Montaz modutowej centrali alarmowej 1,00 szt
krotno$c= 1,00

93 Montaz akumulatora bezobstugowego 10,00 szt
krotnosc= 1,00

94 MontaZ akumulatora bezobstugowego 2,00 szt
krotnosc= 1,00

95 Montaz zasilacza 5,00 szt

krotnosc= 1,00
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96

Ponowny montaz gniazd pozarowych w wykonaniu
konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy
pozarowych - czujek

krotnoéc= 1,00

10,00

szt

97

Ponowny montaz czujek pozarowych - interaktywna
czujka wielokryteryjna (TF1-TF9)
krotno$c= 1,00

10,00

szt

98

Ponowny montaz recznych ostrzegaczy pozaru -
przycisk typu adresowego
krotno$¢= 1,00

2,00

szt

99

Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu
konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy
pozarowych - czujek

krotno$c= 1,00

12,00

szt

100

Montaz czujek pozarowych - interaktywna czujka
wielokryteryjna (TF1-TF9)
krotno$c= 1,00

8,00

szt

101

Montaz czujek pozarowych - interaktywna czujka
wielokryteryjna (TF1-TF9)
krotnoéc= 1,00

4,00

szt

102

Montaz modutu adresowego sterujacego do 4
wejsciwyjsc
krotno$¢= 1,00

12,00

szt

103

Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na
gotowym podtozu z podigczeniem - zespdt taczéwek
posredniczacych - puszka PIP

krotno$c¢= 1,00

10,00

szt

104

Montaz elektromechanicznych elementow
blokujacych - drzwi
krotnoéc= 1,00

6,00

szt

105

Badanie skuteczno$ci zerowania - pomiar pierwszy
kotnosé= 1,0

6,00

pomiar

106

Aktualizacja systemu wizualizacji
krotno$c¢= 1,00

1,00

szt

107

Przygotowanie i testowanie oprogramowania
systemu alarmowego - do 100 krokdw
programowych (instrukcii)

krotnosc= 1,00

1,00

m kabla

108

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych
adresowych - do 64 adresow
krotnosc= 1,00

2,00

lin.

109

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych
adresowych - do 128 adresow
krotnosc= 1,00

6,00

lin.

110

Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do
72 elementéw liniowych
krotnosc= 1,00

2,00

szt

1M

Praca probna i testowanie systemu alarmowego do
120 elementow liniowych
krotno$c= 1,00

6,00

szt

112

Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajacego
systemami alarmowymi o pojemnosci od 15 do 20
MB

krotno$c= 1,00

1,00

szt

113

Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu
oprogramowania systemowego i zarzadzajacego z
tytutu trudnosci algorytmu - $redniej trudnosci
krotnosc= 1,00

1,00

wariant

Razem:

ST5

ISTALACJA DSO
CPV: 45312100-8

114

Demontaz wzmacniacza
krotnosc= 1,00

2,00

szt
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115 Demontaz glosnikow 20,00 szt
krotno$c= 1,00

116 Demontaz mikrofonu strazaka 2,00 szt
krotno$c= 1,00

117 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe 550,00 m
uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
sprzetem mechan.Przykrecenie uchwytéw do
kotkoéw,podtoze betonowe
krotno$c= 1,00

118 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej n.t. 400,00 m
uktadane na przygotowanym podtozu,mocowane
paskami lub klamerkami. Laczny przekréj zyt do
6Cu, 12Al mm2 - HTKSHekw1x2x1,4
krotno$¢= 1,0

119 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej n.t. 150,00 m
uktadane na przygotowanym podtozu,mocowane
paskami lub klamerkami. Laczny przekréj zyt do
6Cu, 12AI mm2 - HTKSHekw 4x2x1,0
krotno$c= 1,00

120 Instalowanie wolnostojacych wzmacniaczy mocy 2,00 szt
Moc wzmacniacza 500W
krotno$c¢= 1,00

121 Instalowanie gto$nikéw 53,00 szt
krotnoéc= 1,00

122 Ponowne instalowanie mikrofonu strazaka 2,00 szt
krotnoéc= 1,00

123 Przygotowanie i testowanie oprogramowania 1,00 mkabla
systemu alarmowego - do 25 krokéw programowych
(instrukcj)
krotnoéc= 1,00

124 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 1,00 szt
konwencjonalnych do 16 elementdw liniowych
krotnoéc= 1,00

125 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego- 1,00 pomiar
pomiar pierwszy
krotno$c¢= 1,00

126 Badanie skuteczno$ci zerowania - pomiar nastepny 1,00 pomiar
krotnosc= 1,00

127 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 1,00 szt
96 elementow liniowych
krotno$c¢= 1,00

128 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 10 parach 15,00 | odcinek
krotno$c¢= 1,00

Razem:
6 SYSTEM ODDYMIANIA
ST6 CPV: 45312100-8

129 Wykucie bruzd w $cianach - podtoze z cegly 70,00 m
krotnosc= 1,00

130 MontaZ na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych 20,00 szt
do 1 kg przykrecanych. Montaz na $cianach, jedno
mocowanie
krotnosc= 1,00

131 MontaZ korytek typu "U575" o szeroko$ci 100 mm. 20,00 m
Przykrecanie do gotowych otworéw
krotnosc= 1,00

132 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe 50,00 m

uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
sprzetem mechan.Przykrecenie uchwytéw do
kotkdw,podtoze betonowe

krotnosc= 1,00
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133

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej n.t.
ukfadane na przygotowanym podtozu,mocowane
paskami lub klamerkami. Laczny przekrdj zyt do
6Cu, 12Al mm2 -HDGs 3x1,5

krotno$c= 1,00

50,00

134

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowe;
ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania. Laczny przekrdj zyt do 6Cu, 12Al mm2
krotno$¢= 1,00

200,00

135

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowe;
uktadane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd.Laczny przekroj zyt do 6Cu,12Al
mm2,podtoze rézne od betonu - Przewdd HTKSH
4x2x0,8PHI0

krotno$c= 1,00

50,00

136

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowe;
uktadane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd.Laczny przekroj zyt do 6Cu,12Al
mm2,podtoze rézne od betonu - Przewdd HTKSH
2x2x0,8PH90

krotno$c¢= 1,00

50,00

137

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej
uktadane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd.Laczny przekroj zyt do 6Cu,12Al
mm2,podtoze rézne od betonu - Przewéd HDGs
3x1,5

krotno$c¢= 1,00

150,00

138

Zaprawienie bruzd
krotnoéc= 1,00

70,00

139

Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP
do 5 NN na podtozu z cegly
krotno$c¢= 1,00

1,00

szt

140

MontaZz akumulatora bezobstugowego
krotno$¢= 1,00

2,00

szt

141

Instalowanie przycisku oddymiania
krotnosc= 1,0

2,00

szt

142

Instalowanie przycisku przewietrzania
krotnosc= 1,00

1,00

szt

143

Montaz czujki wiatru i deszczu
krotnos$c¢= 1,00
Tablica 0102Montaz modutowej centrali alarmowej

1,00

szt

144

Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na
gotowym podtfozu z podtgczeniem - zespot taczdwek
posredniczacych - puszka PIP

krotnosc= 1,00

2,00

szt

145

Montaz elektromechanicznych elementow
blokujacych - drzwi
krotno$c¢= 1,00

4,00

szt

146

Badanie skutecznosci zerowania - pomiar pierwszy
krotnosc= 1,00

2,00

pomiar

147

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
konwencjonalnych do 8 elementéw liniowych
krotno$c= 1,00

2,00

szt

148

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
konwencjonalnych do 4 elementéw liniowych
krotnosc= 1,00

2,00

szt

Razem:

Ogélem:

str 22




Skrocone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

[ Lp. W] Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartos¢KB |
1 12 3 4 5 6 7 8
1. |0 042 Ciesla Il r-g 1,7000
2. 10 073 Elektromonter linii i urz.elekr. r-g 44,1600
3. 10 293 Monter telekomunik.linii kablowych r-g 42,9750
4. |0 294 Monter telekomunik.linii kablowych r-g 63,6030
5 |0 312 Monter telekom.urzadzen stacyjnych r-g 142,2262
6. [0 313 Monter telekom.urzadzen stacyjnych r-g 8,8815
7. |0 314 Monter telekom.urzadzen stacyjnych r-g 2,4830
8. |0 315 monter-instalator - gr.V r-g 169,6971
9. |0 315(1) monter-instalator - gr.V r-g 2,0300
10. |0 332 Monter urzadzen radiostacyjnych ii r-g 73,9075
1. |0 333 Monter urzadzen radiostacyjnych iii r-g 66,6972
12. |0 334 Monter urzadzen radiostacyjnych iv r-g 8,3658
13. |0 391 Robotnik budowlany | r-g 326,4000
14. 10 72 Elektromonter linii i urz.elekr. r-g 635,4250
15. | 0 73 Elektromonter linii i urz.elekr. r-g 1178,7950
16. | 0 74 Elektromonter linii i urz.elekr. r-g 3,3800
17. 10 999 robocizna r-g 4 162,0288
18. | 0 999 Robocizna r-g 15,2775
19. |0 999 Robocizna r-g 20,0000

Robocizna pomocnicza
Razem: 6 968,0326
Zestawienie materiatéw:
[ Lp. [W] Kod | Nazwa [ Jedn. | Limit | Cena | Warto$¢KB |
112 3 4 5 6 7 8
1. [ 1 100/22 HTKSHekw1x2x1,4 m 416,0000
2. |1 102 Przycisk oddymiania RT45 szt 2,0000
3. |0 1050002  |Benzyna do ekstrakcji dm3 0,1200
4. |0 11116 Przewo6d HDGs 3x1,5 m 416,0000
5 |1 111/22 HTKSHekw4x2x1,0 m 156,0000
6. |1 131 Obudowa modutu szt 12,0000
7. |1 178/16 Bramka uchylna z napedem szt 6,0000
8. |1 192/22 Bramka kotowrotowa na dwuch nogach z szt 16,0000
napedem

9. |1 200 FC726-ZA Centrala modutowa (4 szt 1,0000
petle, 504 adresy) maks. 28 petli 1512
adreséw, zasilacz 150W, obudowa Large

10. |1 203/1 FT02001-A1 Drukarka szt 1,0000

.11 205/7 FN2001-A1 Modut sieciowy (C- szt 2,0000
WEB/SAFEDLINK)

12. |1 206/22 Przycisk przewietrzania LT43-U-PL szt 1,0000

13. |1 207/5 FCL2001-A1 Modut liniowy (C-NET) 4| szt 1,0000
petle (252 adresy)

14. |1 209/20 FCA2001-A1 Modut RS232 szt 1,0000
(izolowany)

15. [ 1| 21111/2008 |Kotki rozporowe metalowe firmy OBO szt 7 020,0000
BETTERMANN - 3498425

16. |1 216/22 Z3B171Przekaznik 250VAC/10A szt 1,0000

17. [ 1 219/22 FCI2008-A1 Modut 12 pogramowalnych szt 1,0000
wej$c-wyjsc

18. | O 22/16 Przewod HTKSH 4x2x0,8PH90 m 52,0000

19. |1 220 Gniazdo do czujki szt 12,0000

20. |1 222/12/22  |IM44-E Modut impulsowy szt 1,0000
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1 12 3 4 5 6

21. [ 1 222/3/22  [LE513 panel liniowy szt 1,0000

22. |1 222/522  |GE628V2 - Panel grupowy szt 2,0000

23. |1 222/9/22 | TR42 Przekaznik NO/NC szt 1,0000
alarm+uszkodzenie

24. | 1| 22209/2022 |Centrala oddymiania RZN4332-E6 centrala | szt 1,0000
oddymiania panelowa 32A

25. |1 223 OP720 Czujka optyczna dymu, TF1-TF5 szt 8,0000
+ TF7-TF9

26. |1 231 FDCI0222 Modut 4 wejscia / 4 szt 12,0000
wyjscia (4A / 250VAC)

27. |0 25/23 Przew6d HTKSH 2x2x0,8PH90 m 52,0000

28. |1 31/2022 Kamera koputkowa 5MP;2,8-12mmm moto, | szt 18,0000
H.256/H264/MJPEG, maksymalna
rozdzielczo$¢ 2690x1520, 5Mp 30fps,
WDR, PoE . Max.6,5 W; IR; IP67,1K10

29. |1 3118/2022  |Kotki rozporowe metalowe M6 Atestowane szt 1 485,0000

30. |1 3222 Zamek bolcowy szt 268,0000

31. [ 1| 322212008 |Uchwyty kabelkowe firmy OBO szt 8 505,0000
BETTERMANN- atestowane

32. |1 3901/22 Moxa nPort 5232i z zasilaczem szt 1,0000

33. [ 1 411/16 Przycisk wyjcia awaryjnego szt 4,0000

34. 11 4333/16 Szafka basenowa z HPL L2 (dla 2 os6b) o szt 134,0000
szer. 400 mm, wysokosci korpusu 1800mm
na nogach 130mm, konstrukcja oparta o
profil aluminiowy

35. |1 4336/16 Cokét 800x1000, wys. 120mm (z szt 1,0000
przeciwwaga)

36. |1 45444 Uchwyt kablowy 44x88 mm (komplet 5 szt 4,0000
szt.)1kpl.

37. |1 4598/22 Wysiegnik wzmocniony $cienny 100 E90 szt 20,0000

38. |1 4939/22 Sterownik szafkowy do obstugi max. 40 szt 8,0000
zamkdw

39. |1 499/23 Wzmacniacz VX-050D szt 2,0000

40. |1 500 Zestaw komputerowy standartowy + kpl 10,0000
monitor 19,5" ; oprogramowanie systemowe
(windows);

41. [ 1 5000/16 Drukarka fiskalna szt 10,0000

42. |1 50004/16  |Szuflada szt 10,0000

43. |1 527/20 Czytnik z transponderem do szt 10,0000
przemieszczenia na blacie

4. |11 5411/22 Dystrybutor paskéw w wersji z zasobnikiem | szt 3,0000
450 paskow (bez paskédw).

45. |1 544/2016  |Puszka PIP szt 12,0000
46. |1 5441/22 Automat rozliczajacy z wyposazeniem szt 5,0000
(monitor 19", terminale kart ptatniczych,

drukarka potwierdzen)
47. |11 5444 Automat potykajacy paski wg specyfikacji z szt 4,0000
monitorem 7"
48. [ 1 5444/22 Rozdzielnia elektryczna kpl 4,0000
49. |10 54446/22  |szafa dystrybucyjna wiszaca 19" 500x500 kpl 7,0000
4U
50. |1 561/16 Czytnik RFID w obudowie IP65 na bramki szt 31,0000
51. [ 1 5666/22 Korytko KGL/KGOL100H60/3 E90 m 20,0000
52. | 1| 64090/2009 [Modut RJ45BC kat.6 UTP szt 442,0000
53. |1 655/16 Sterownik komunikacji szeregowe; szt 3,0000
LAN/2xRS485
54. [ 1 6555/23 FH7204-23 Obudowa dodatkowa szt 1,0000
(Large Extension) 430x398x260 mm
55. |1 6781/22 Gto$nik sufitowy DELF165/PP szt 53,0000
56. |1 680/2016  |Dysk twardy do pracy ciggtej 2TB, SATA, szt 3,0000
57. |1 688/22 Czujka wiatru i deszczu szt 1,0000
58. [ 1 6889 OH720 Czujka wielodetektorowa szt 4,0000
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112 3 4 5 6 7 8
(optyczno-termiczna), TF1-TF9
59. [ 1| 699912/2009 |Przewody U/UTP kat.6;250MHz LSZH B2ca| m  [11472,0000
60. |1 70/2006  [Akumulator 18Ah szt 12,0000
61. |1 700/22 GTR04800A10 - Chwytak szt 10,0000
elektromagnetyczny
62. |1 701000/5  |AXON PRO Video IP PROTECTOR PoE szt 22,0000
63. |1 70100088  |AXON PRP NetProtector. szt 2,0000
64. | 1| 7060999(2) |Panel 24xRJ45BC 1U "light", bez kpl 13,0000
modutéw
65. |1 7401/22 Modut SFP 1GB 1000 Base-T;LC/PC szt 14,0000
66. |1 74221 Przefacznik dostepowy zarzadzalny 24 x kpl 7,0000
10/100/1000 Base-T, 4x1G SFP. (wg
specyfikacji pkt.9 opisu PW)
67. |1 74226/22  |Modut SFP MM 10GB; LC/PC szt 48,0000
68. |1 74278 Przetacznik dostepowy zarzadzalny 48 x kpl 7,0000
10/100/1000 Base-T, 8x10G SFP. (wg
specyfikacji pkt.9 opisu PW)
69. | 0 756 Gniazdo 45x45 dla 2x RJ45 BC natynkowe kpl 65,0000
, komplet bez modutu
70. | 0| 7580096/2 [Uchwyty pod RVS,$red.28 mm szt 420,0000
71. | 1| 7580096/7 |Rury kablowe RVS28 m 624,0000
72. |1 75802 Rurki karbowane RKp fi 20/14 m 884,0000
73. [ 1 75890 Rurki PCV21 m 1456,0000
74. |0 7599999  |Uchwyty pod RVS szt 420,0000
75. |1 77/2022  [Akumulator 65Ah szt 2,0000
76. |0 7753999  |Szafa serwerowa 42U, 900/1000/2150, z kpl 1,0000
perforowanymi drzwiami i ostona tylna,
ostonami bocznymi petnymi RAL 7021
77. | 1| 7761999(2) |Listwa zasilajaca kpl 9,0000
78. |0 787/22/2  [Uchwyty pod RVS,$red.21 mm szt 1.050,0000
79. |1 78889 Zasilacz atestowany 7A/24V szt 5,0000
80. |1 7987955  |Kabel RJ45-RJ45 U/UTP kat.6 2m szt 104,0000
81. [ 1| 7987999(1) [Kabel RJ45-RJ45 U/UTP kat.6 5m szt 104,0000
82. [0 8321799 |Sruby i kotki kotwigce szt 4,0000
83. [ 1 8321851 Korytko metalowe 100x50 m 150,0000
84. |1 8340/34 Panel porzadkujacy 19"/1U szt 8,0000
85. |1 8340790  |Wysiegnik wzmocniony szt 150,0000
86. |0 8490501 Spirytus denaturowy dm3 0,1000
87. |1 8770/22 Czytnik RFID w obudowie IP65 z szt 10,0000
wy$wietlaczem dotykowym 10,1"
88. [0 8811 Przewod OMY 3x2,5 m 832,0000
89. |0 8889 Przewody HTKSH ekw. 1x2x1,0 m 2 080,0000
9. |0 8990499  |Kotki rozporowe plastikowe szt 420,0000
91. |1 901/22 Panel 3U 19" do szafy rack szt 1,0000
92. |1 91 Przewody HDGs 2x1,0 m 260,0000
93. |1 95 Przewody HDGs 2x1,5 m 312,0000
9. [0 at13002  [zaprawa m3 0,4680
Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:

[ Lp. [W] Kod Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartos¢KB |
1 12 3 4 5 6 7 8
1. [0 39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 11,2500
2. |0 73848 Mostek kablowy m-g 10,2000
3. 10 79847 Megomierz m-g 19,6500
4. 10 al001 przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z m-g 7,6000

wymaganiami producenta
5 10 at154 przyrzad pomiarowy okablowania m-g 15,8700
strukturalnego kpl.
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2 3 4

0 at155

$rodek tacznosci bezprzewodowej kpl.

m-g

15,8700

Sprzet pomocniczy

Razem:

Tabela elementow

Lp.

Nazwa

S

Kw. stata

Razem

1.

INSTALACJA STRUKTURALNA

Kod Stownika Zaméwien:
CPV: 45314300-4;45314000-1;32420000-3

llo¢ r-g: 465,6469

ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSLUGI
KLIENTA

Kod Stownika Zamowien:
CPV: 45314300-4;45312200-9;45314320-0
llo$¢ r-g: 3 150,0143

INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU
NADZORU

Kod Stownika Zaméwien:
CPV: 45314300-4; 45314320-0; 45312200-9
llo$¢ r-g: 451,9940

INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

Kod Stownika Zaméwien:
CPV: 45312100-8
llo$¢ r-g: 2 313,0390

ISTALACJA DSO

Kod Stownika Zamoéwien:
CPV: 45312100-8

llo$¢ r-g: 518,0285

SYSTEM ODDYMIANIA

Kod Stownika Zaméwien:
CPV: 45312100-8

llo$¢ r-g: 69,3100
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