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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
1. PRZEBUDOWA
1.1. Scianki dzialowe
1 | KNNR 2 1703/02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych slupéw konstrukcyjnych dachu
1 pigtro
(0,43+0,31+0,43+0,43+0,92+0,92+0,92+0,92+0,92+0,92+0,42+0,42)*2,77+(0,14+0,26+0,21+0,26+0,21 | m2 42,946
+0,26+0,13+0,19+0,26+0,13+0,26+0,21+0,26+0,21+0,2+0,18)*2,96+(0,42+0,75+0,72+0,5)*2,49+(0,42
+0,72+0,56+0,48)*2,28
razem | m2 42,946
2 | KNNR 2 1702/03 |Przed$cianka g-k
parter
(1,7+0,2+0,7)*3,47+(0,82+0,64)*3,0 m2 13,402
1 pigtro
(1,23+0,93+0,93+1,23+0,52+0,52+0,36)*2,77+(0,36+0,4+0,36+0,58+0,83+0,66+0,66+1,0)*3,29 m2 31,801
2 pigtro
0,66*3,3+(1,68+1,07+3,31+1,94+1,62)*2,49 m2 26,132
wieza
1,44%3,73 m2 5,371
razem | m2 76,706
3 KNR K-28 Sciany murowane z bloczkéw silikatowych gr. 18 cm
0201/06
parter
2,37*3,35 m2 7,94
1 pigtro
2,37*3,29 m2 7,797
2 pigtro
2,37%2,35 m2 5,57
razem | m2 21,307
4 KNR K-28 Scianki dzialowe z bloczkow silikatowych gr. 12 cm
0202/03
parter
2,37*3,35 m2 7,94
-0,9%2,0 m2 -1,8
1 pigtro
(3,55+3,75+3,75+3,55+3,75+3,75+5,43+1,57)*2,78+(5,2+5,04+5,32+2,37+2,16+1,87+4,05+1,44+1,42+ m2 | 212,498
1,42+2,8+2,86+4,05)*3,29
-(0,9%2,0%7+0,8*2,0%2) m2 -15,8
2 pigtro
(5,91+2,25+2,25+1,63+0,45+2,18)*2,49 m2 36,528
-(0,9%2,0+0,8*2,0) m2 -3,4
wieza
1,66%3,73 m2 6,192
razem | m2 | 242,158
5 | KNNR 2 1702/02 |Scianki dziatowe dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym gr. 10 cm
1 pigtro
(0,3+1,35+1,35+0,3)*2,77 m2 9,141
razem | m2 9,141
6 | KNNR 2 1702/02 |Scianki dziatowe dwuwarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym gr. 12 cm
parter
6,45%3,8 m2 24,51
22.4%2 4 m2 -5,76
1 pigtro
(1,11+5,91+1,15+3,21+2,87+3,73+3,73+7,63+9,78+2,65+2,15+3,51)*2,77 m2 | 131,381
-(0,8%2,0%3+0,9*2,0%6) m2 -15,6
razem | m2 134,531
7 KNR 19-01 Zamurowania z cegly pelnej
0305/01
parter
1,33%0,22*1,50 m3 0,439
0,25*0,53*0,50 m3 0,066
0,24%0,95*2,10 m3 0,479
I pigtro
(1,65*1,50+0,70*1,50+0,85*1,50%2)*0,49 m3 2,977
1,33%2,10%0,48 m3 1,341
1,40%2,10%0,46 m3 1,352
1,03*2,10%0,46 m3 0,995
1,35%2,10%0,54 m3 1,531
0,80*2,10*%0,28 m3 0,47
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Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
0,50%2,10%0,15 m3 0,158
1,00%2,10%0,56 m3 1,176
(0,85%2,10+0,90*2,10)*0,42 m3 1,544
1I pigtro
0,80%2,10%0,42 m3 0,706
0,10%2,10*%0,42 m3 0,088
1,00%2,10%0,45 m3 0,945
0,20%2,10*%0,14 m3 0,059
0,32%2,10%0,11 m3 0,074
1,00%2,10%0,12 m3 0,252
0,77*2,10%0,20 m3 0,323
0,90%2,10*0,10 m3 0,189
razem | m3 15,164
1.2. Warstwy podposadzkowe
P6 strop nad parterem (osie Li-Ji)
8 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej mig¢dzy belkami
0613/06 analogia
1 PIETRO
1.16 KORYTARZ 15,9 m2 15,9
1.20 SZATNIA MESKA 9,20 m2 9,2
1.22 SZATNIA DAMSKA 9,20 m2 9,2
1.25 POKOJ WYPOCZYNKOWY 35,30 m2 353
razem | m2 69,6
9 KNR 0-15 Pokrycie blachg trapezowa T55
0522/01 analogia
1 PIETRO
1.16 KORYTARZ 15,9 m2 15,9
1.20 SZATNIA MESKA 9,20 m2 9,2
1.22 SZATNIA DAMSKA 9,20 m2 9,2
1.25 POKOJ WYPOCZYNKOWY 35,30 m2 35,3
razem | m2 69,6
10 KNR 2-02 Podsypka wyrownujaca
1102/02 analogia
1 PIETRO
1.16 KORYTARZ 15,9 m2 15,9
1.20 SZATNIA MESKA 9,20 m2 9,2
1.22 SZATNIA DAMSKA 9,20 m2 9,2
1.25 POKOJ WYPOCZYNKOWY 35,30 m2 353
razem | m2 69,6
11 KNR-W 2-02  |Plyta gipsowo-wtdknowa
2008/04 analogia
1 PIETRO
1.16 KORYTARZ 159 m2 15,9
1.20 SZATNIA MESKA 9,20 m2 9,2
1.22 SZATNIA DAMSKA 9,20 m2 9,2
1.25 POKOJ WYPOCZYNKOWY 35,30 m2 35,3
razem | m2 69,6
P6s strop nad parterem (osie Li-Ji) - pom. sanitarne
12 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej mi¢dzy belkami
0613/06 analogia
1 PIETRO
1.21 UMYWALNIA 11,00 m2 11
1.23 UMYWALNIA 10,00 m2 10
1.24 POM. GOSPODARCZE 2,70 m2 2,7
1.26 LAZIENKA 3,70 m2 3,7
razem | m2 27,4
13 KNR 0-15 Pokrycie blachg trapezowa T55
0522/01 analogia
1 PIETRO
1.21 UMYWALNIA 11,00 m2 11
1.23 UMYWALNIA 10,00 m2 10
1.24 POM. GOSPODARCZE 2,70 m2 2,7
1.26 LAZIENKA 3,70 m2 3,7
razem | m2 27,4
14 KNR 2-02 Przektadka z widkniny
0607/01 analogia
1 PIETRO
1.21 UMYWALNIA 11,00 m2 11
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1.23 UMYWALNIA 10,00 m2 10
1.24 POM. GOSPODARCZE 2,70 m2 2,7
1.26 LAZIENKA 3,70 m2 3,7
razem | m2 27,4
15 KNR 2-02 Podsypka wyréwnujaca
1102/02 analogia
1 PIETRO
1.21 UMYWALNIA 11,00 m2 11
1.23 UMYWALNIA 10,00 m2 10
1.24 POM. GOSPODARCZE 2,70 m2 2,7
1.26 LAZIENKA 3,70 m2 3,7
razem | m2 27,4
16 | KNR-W2-02 |Plyta gipsowo-widknowa
2008/04 analogia
1 PIETRO
1.21 UMYWALNIA 11,00 m2 11
1.23 UMYWALNIA 10,00 m2 10
1.24 POM. GOSPODARCZE 2,70 m2 2,7
1.26 LAZIENKA 3,70 m2 3,7
razem | m2 27,4
P7 nowy strop nad parterem ( osie Ji-Gi) - korytarz
17 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr 10 cm
0613/06 analogia
1.16 KORYTARZ 1,70*11,95 m2 20,315
razem | m2 20,315
18 KNR 2-02 Podtoga podniesiona systemowa modutowa
1110/04 analogia
1.16 KORYTARZ 1,70*%11,95 m2 20,315
razem | m2 20,315
P8 nowy strop nad parterem ( osie Ji-Gi) - archiwum, serwer.
19 KNR 2-02 Izolacje poziome z plyt styropianowych gr 3 cm
0609/03 analogia
1.17 SERWEROWNIA 45,80 m2 45,8
1.18 UPS 16,00 m2 16
1.19 ARCHIWUM 62,70 m2 62,7
razem | m2 124,5
20 KNR 2-02 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa - folia
0607/01 analogia
1.17 SERWEROWNIA 45,80 m2 45,8
1.18 UPS 16,00 m2 16
1.19 ARCHIWUM 62,70 m2 62,7
razem | m2 124,5
21 KNR 2-02 Wylewka betonowa gr 5 cm zbrojona siatka
1102/02 +KNR
2-02 1102/03 +
KNR 2-02
1106/07
1.17 SERWEROWNIA 45,80 m2 45,8
1.18 UPS 16,00 m2 16
1.19 ARCHIWUM 62,70 m2 62,7
razem | m2 124,5
P11 strop nad piwnica w klatce schodowej istniejgcy
22 KNR 4-01 Uzupehienie ubytkéw podkladu - zatozono 50 %
0803/02 analogia
PARTER
0.03 KLATKA SCHODOWA 11,60*50% m2 5,8
0.04 KORYTARZ 7,00%¥50% m2 3,5
razem | m2 9,3
23 KNR BC-02 Wylewka samopoziomujaca
0416/01 analogia
PARTER
0.03 KLATKA SCHODOWA 11,60 m2 11,6
0.04 KORYTARZ 7,00 m2 7
razem | m2 18,6

P13 strop nad piwnicq istniejgcy
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24 KNR 2-02 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa - folia
0607/01 analogia
PARTER
0.08 KORYTARZ WEWNETRZNY 7,10 m2 7,1
0.09 POM. BIUROWE 5,40 m2 5,4
0.10 POM. BIUROWE 13,00 m2 13
0.11 POM. BIUROWE 10,40 m2 10,4
razem | m2 35,9
25 KNR 2-02 Izolacje poziome z ptyt styropianowych gr 3 cm
0609/03 analogia
PARTER
0.08 KORYTARZ WEWNETRZNY 7,10 m2 7,1
0.09 POM. BIUROWE 5,40 m2 5.4
0.10 POM. BIUROWE 13,00 m2 13
0.11 POM. BIUROWE 10,40 m2 10,4
razem | m2 35,9
26 KNR 2-02 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa - folia
0607/01 analogia
PARTER
0.08 KORYTARZ WEWNETRZNY 7,10 m2 7,1
0.09 POM. BIUROWE 5,40 m2 5,4
0.10 POM. BIUROWE 13,00 m2 13
0.11 POM. BIUROWE 10,40 m2 10,4
razem | m2 35,9
27 KNR 2-02 Wylewka betonowa gr 5 cm zbrojona siatka
1102/02 +KNR
2-02 1102/03 +
KNR 2-02
1106/07
PARTER
0.08 KORYTARZ WEWNETRZNY 7,10 m2 7,1
0.09 POM. BIUROWE 5,40 m2 5.4
0.10 POM. BIUROWE 13,00 m2 13
0.11 POM. BIUROWE 10,40 m2 10,4
razem | m2 35,9
P15 Strop miedzykond. w wiezy ( osie Gi-Ei / 1i-2i) istniejgcy
28 KNR 4-01 Uzupehienie ubytkow podkladu - zatozono 50 %
0803/02 analogia
1 PIETRO
1.14 WYDZ. ORGANIZACJIINADZORU 17,90*%50% m2 8,95
1.15 WYDZ. ORGANIZACJI INADZORU 13,80*50% m2 6,9
2 PIETRO
2.14 SCHODY 3,60*50% m2 1,8
2.15 WYDZIAL ORGANIZ. INADZORU 31,50*50% m2 15,75
3 PIETRO
3.02 MASZYNOWNIA WENTYLACIT 29,80*%50% m2 14,9
razem | m2 483
29 KNR BC-02 Wylewka samopoziomujaca
0416/01 analogia
1 PIETRO
1.14 WYDZ. ORGANIZACJI INADZORU 17,90 m2 17,9
1.15 WYDZ. ORGANIZACJIINADZORU 13,80 m2 13,8
2 PIETRO
2.14 SCHODY 3,60 m2 3,6
2.15 WYDZIAL ORGANIZ. INADZORU 31,50 m2 31,5
3 PIETRO
3.02 MASZYNOWNIA WENTYLACIT 29,80 m2 29,8
razem | m2 96,6
P16 strop nad garazem ( osie Di-Ai / 1i - 5i)
30 KNR 4-01 Uzupehienie ubytkéw podkladu - zatozono 50 %
0803/02 analogia
1 PIETRO
1.02 KORYTARZ 1,98*10,52*50% m2 10,415
1.03 SAMODZ. STAN. DS. MEDIOW  17,60*50% m2 8,8
1.04 WYDZ. PLANOW. OPERACYJINEGO 15,60*50% m2 7,8
1.05 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO 23,10%50% m2 11,55
1.06 POM. DRUKARKI 4,10*50% m2 2,05
1.07 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO 24,10%50% m2 12,05
1.08 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO 16,00*50% m2 8
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1.09 POKOJ BIUROWY  18,80*50% m2 9,4
razem | m2 70,065
31 KNR BC-02 Wylewka samopoziomujaca
0416/01 analogia
1 PIETRO
1.02 KORYTARZ 1,98*10,52 m2 20,83
1.03 SAMODZ. STAN. DS. MEDIOW 17,60 m2 17,6
1.04 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO 15,60 m2 15,6
1.05 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO 23,10 m2 23,1
1.06 POM. DRUKARKI 4,10 m2 4,1
1.07 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO 24,10 m2 24,1
1.08 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO 16,00 m2 16
1.09 POKOJ BIUROWY 18,80 m2 18,8
razem | m2 140,13
P17 strop miedzykondygnacyjny (osie Ei-Ai / 1i-5i)
32 KNR 4-01 Uzupehienie ubytkéw podkladu - zatozono 50 %
0803/02 analogia
1 PIETRO
1.01 KLATKA SCHODOWA  12,00¥50% m2 6
1.02 KORYTARZ (42,40-1,98%10,52)*50% m2 10,785
1.11 JADALNIA 17,40%50% m2 8,7
1.12 WC MESKI  5,30%50% m2 2,65
1.13 WC DAMSKI  3,80*50% m2 1,9
2 PIETRO
2.01 KLATKA SCHODOWA  7,70*50% m2 3,85
2.02 KORYTARZ 41,80*50% m2 20,9
2.03 WYDZIAL BEZPIECZ. INFORMACIJI 18,80%50% m2 9,4
2.04 WYDZIAL BEZPIECZ. INFORMACIJI  25,90%50% m2 12,95
2.05 WYDZIAL BEZPIECZ. INFORMACIJI 12,60*50% m2 6,3
2.06 POM. DRUKARKI 4,20%50% m2 2,1
2.07 SAMODZ. STANOW. DS. NIEJAWNYCH 27,10%¥50% m2 13,55
2.08 KANCELARIA TAJNA  13,30%50% m2 6,65
2.09 ZWIAZKI ZAWODOWE  18,00%50% m2 9
2.10 PODNOSNIK DLA NPS  1,90%*50% m2 0,95
2.11 PRZEDSIONEK WC  4,10*50% m2 2,05
2.12 WC MESKI  2,00¥50% m2 1
2.13 WC DAMSKI +NPS  5,30*%50% m2 2,65
razem | m2 121,385
33 KNR BC-02 Wylewka samopoziomujaca
0416/01 analogia
1 PIETRO
1.01 KLATKA SCHODOWA 12,00 m2 12
1.02 KORYTARZ 42,40-1,98%10,52 m2 21,57
1.11 JADALNIA 17,40 m2 17,4
1.12 WC MESKI 5,30 m2 53
1.13 WC DAMSKI 3,80 m2 3,8
2 PIETRO
2.01 KLATKA SCHODOWA 7,70 m2 7,7
2.02 KORYTARZ 41,80 m2 41,8
2.03 WYDZIAL BEZPIECZ. INFORMACIJI 18,80 m2 18,8
2.04 WYDZIAL BEZPIECZ. INFORMACIJI 25,90 m2 25,9
2.05 WYDZIAL BEZPIECZ. INFORMACIJI 12,60 m2 12,6
2.06 POM. DRUKARKI 4,20 m2 4,2
2.07 SAMODZ. STANOW. DS. NIEJAWNYCH 27,10 m2 27,1
2.08 KANCELARIA TAJNA 13,30 m2 13,3
2.09 ZWIAZKI ZAWODOWE 18,00 m2 18
2.10 PODNOSNIK DLA NPS 1,90 m2 1,9
2.11 PRZEDSIONEK WC 4,10 m2 4,1
2.12 WC MESKI 2,00 m2 2
2.13 WC DAMSKI+NPS 5,30 m2 53
razem | m2 242,77
piwnica
34 KNR 4-01 Uzupehienie ubytkow podkladu - zatozono 50 %
0803/02 analogia
PIWNICA
-1.01 KOMUNIKACJA 10,40*50% m2 52
-1.02 KORYTARZ 7,40*50% m2 3,7
-1.03 POM. GOSPODARCZE  8,00%50% m2 4
-1.04 POM. GOSPODARCZE 23,30*50% m2 11,65
-1.05 POM. WEZLA CIEPLNEGO 37,00%¥50% m2 18,5
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razem | m2 43,05
garaz
35 KNR 4-01 Uzupehienie ubytkéw podkladu - zatozono 50 %
0803/02 analogia
0.14 GARAZ 3 (STREFA POZ. SP3) 92,80*50% m2 46,4
0.15 POM. AGREGATU PRADOTWORCZ. 9,90*50% m2 4,95
razem | m2 51,35
36 |[KNR 2-02 1101/02|Podktady betonowe na stropie z betonu
0.13 GARAZ 2 (STREFA POZ. SP3)  96,60*0,10 m3 9,66
razem | m3 9,66
37 KNR K-13 Utwardzenie posadzki powierzchniowe
0601/04 analogia
0.13 GARAZ 2 (STREFA POZ. SP3) 96,60 m2 96,6
razem | m2 96,6
1.3. WYKONCZENIE
1.3.1. Wykonczenie $cian
38 KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na §cianach
0304/01
PARTER - $ciany nowoprojektowane
0.04 KORYTARZ 2,37*3,35-0,9%2,0 m2 6,14
0.05 PODNOSNIK  2,37*3,35-0,9%2,0 m2 6,14
0.09 POM. BIUROWE  (0,25+2,37+0,66)*3,0 m2 9,84
0.13 GARAZ 2 1,4*3,27*2 m2 9,156
1 PIETRO - §ciany nowoprojektowane
1.02 KORYTARZ (2,37+2,28+2,0+3,74)*3,29-0,9%2,0*3 m2 28,783
1.04 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO 5,04*3,3 m2 16,632
1.05 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO 5,04*3,3 m2 16,632
1.07 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO 5,32*3,3 m2 17,556
1.08 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO 5,32*3,3 m2 17,556
1.10 PODNOSNIK  (2,41+2,37)*3,29-0,9%2,0 m2 13,926
1.11 JADALNIA (4,05+2,41)*3,24 m2 20,93
1.12 WC MESKI (3,9+6,5)*3,24-0,9%2,0*3 m2 28,296
1.13 WC DAMSKI (3,75+3,52)*3,24-(0,8*2,0%2+0,9*2,0) m2 18,555
1.14 WYDZIAL ORGANIZACJIINADZORU 5,2%3.3 m2 17,16
1.15 WYDZIAL ORGANIZACIIINADZORU 5,21%3,3 m2 17,193
1.16 KORYTARZ (3,55+3,75+3,75+3,55+3,75+3,75)*2,78-0,9%2,0*2 m2 57,838
1.17 SERWEROWANIA  (0,5+3,75+3,75)*2,78+0,5%(2,78+1,42)*5,43-0,9%2,0*2 m2 30,043
1.18 UPS  3,28%2,78+0,5%(2,78+1,42)*5,03-0,9%2,0 m2 17,881
1.19 ARCHIWUM  (3,55+3,75+3,75)*2,78-0,9%2,0 m2 28,919
2 PIETRO - $ciany nowoprojektowane
2.02 KORYTARZ (1,75+3,2)*2,48 m2 12,276
2.11 PRZEDSIONEK WC  6,24%*2,5-(0,9%2,0+0,8%2,0) m2 12,2
2.12 WC MESKI  3,47%2,5-0,8%2,0 m2 7,075
2.13 WC DAMSKI+NPS  3,73%*2,5-0,9%2,0 m2 7,525
PIWNICA - $ciany istniejace
-1.01 KOMUNIKACJA 14,08*2,2-0,8*1,6 m2 29,696
-1.02 KORYTARZ 10,75%2,0-(0,8*1,6+0,8*1,8+0,88*1,62) m2 17,354
-1.03 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE  8,24*1,9-(0,94*%1,75+0,94*1,85+1,27*1,0) m2 11,002
-1.04 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 20,64*2,15-(0,94*1,75+1,54*1,0) m2 41,191
-1.05 POMIESZCZENIE WEZY A CIEPLNEGO 31,64*2,15-(0,88*1,62+1,64*1,0) m2 64,96
PARTER - $ciany istniejace i zamurowania
0.01 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 10,52%2,44-(0,9%1,9+1,11*1,0*2) m2 21,739
0.02 GARAZ 1 52,34*3,54-(2,68*3,1%3+0,8*2,0) m2 158,76
0.03 KL. SCHOD. 14,62*3,57+(3,3+3,11)*2,2-(1,25%1,9+0,9*2,0*2+0,8%2,0*2) m2 57,12
0.04 KORYTARZ 8,34*3,35-(1,2*2,0+0,9%2,0) m2 23,739
0.05 PODNOSNIK  5,49%3,75 m2 20,588
0.06 REZERWOWA POW. BIUROWA m2 | 135,184
20,49%2,98+31,65%2,98-(1,2*2,0+0,8*2,0%¥4+0,9%2,0+1,44*1,85%¥2+2,41*%1,77)
0.07 WEZEL SANITARNY (4,64+4,88+10,8)*3,48 m2 70,714
0.08 SCHOWEK  11,9%3,48-0,8*2,0 m2 39,812
0.09 POm. BIUROWE  9,44*3,0-(1,2*2,0+1,31*1,85) m2 23,497
0.10 POM. BIUROWE  14,51*3,0-(0,8*2,0+1,2%¥2,0+1,41*1,85) m2 36,922
0.11 POM. BIUROWE  13,35%2,94-(0,8*2,0%2+1,41*1,85) m2 33,441
0.12 POM. BIUROWE  14,47%2,91-(0,8%2,0+1,31*1,62) m2 38,386
1 PIETRO - §ciany istniejace i zamurowania
1.01 KL.SCH. 12,47*3,3-0,9%1,8 m2 39,531
1.02 KORYTARZ (1,83+13,3+11,24+1,11)*3,3+(1,12+2,5149,82)*3,24-(0,9*2,0*9+1,0*2,0) m2| 116,062
1.03 SAMODZ. STANOW. DS. KONTAKTOW Z MEDIAMI  17,04*3,3-(0,9%2,0+0,9*1,8) m2 52,812
1.04 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO 11,38*3,3-(0,9%2,0+0,9*1,8) m2 34,134
1.05 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYINEGO  14,34*3,3-(0,9*2,0+0,9%1,8*3) m2 40,662




Rodos 7.0.17 [L757518]

Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
1.06 POM. DRUKARKI 6,19*3,3-0,67*1,31 m2 19,549
1.07 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO 14,5*3,3-(0,9*2,0+0,9%1,8%2) m2 42,81
1.08 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO 11,41*3,3-(0,9%2,0+0,9*1,8) m2 34,233
1.09 POKOJ BIUROWY  17,66*3,3-(0,9%2,0+0,9%1,8) m2 54,858
1.10 PODNOSNIKA  1,56%2%3,3 m2 10,296
1.11 JADALNIA (5,71+10,03)*3,24-(0,9*2,0+1,0*1,8*2) m2 45,598
1.12 WC MESKI  3,9%3,24-1,0%1,8 m2 10,836
1.13 WC DAMSKI (0,93+3,18)*3,24 m2 13,316
1.14 WYDZIAL ORGANIZACJIINADZORU 13,69%*3,3-(0,9*2,0+0,9%1,8*2) m2 40,137
1.15 WYDZIAL ORGANIZACIIINADZORU 15,64%*3,3-(0,9%2,0+0,9%1,8) m2 48,192
1.16 KORYTARZ 3,85%2,4 m2 9,24
1.17 SERWEROWNIA = 8,44%1,45+0,5%(1,45+2,78)*5,42 m2 23,701
1.18 UPS 2,77*1,45+0,5%(1,45+2,78)*5,42 m2 15,48
1.19 ARCHIWUM  11,6%1,45+0,5%(1,45+2,78)*5,4*2 m2 39,662
1.20 SZATNIA MESKA 2,06%2,4 m2 4,944
1.21 UMYWALNIA + WC  (0,95+4,66+1,84)*2,4-(0,15%1,15%4+0,15%1,32*2) m2 16,794
1.22 SZATNIA DAMSKA  2,06%2,4 m2 4,944
1.23 UMYWALNIA + WC  (0,94+4,58+1,0)*¥2,4-(0,15%1,15%2+0,15%1,32) m2 15,105
1.24 POM. GOSP. 2,03*2,4 m2 4,872
2 PIETRO - $ciany istniejace i zamurowania
2.01 KL. SCHODOWA 12,29%2,49-0,8*0,7 m2 30,042
2.02 KORYTARZ (11,81+24,38+10,83)*2,48-(0,9*2,0%*9+1,0%1,8) m2 98,61
2.03 WYDZIAL BEZPIECZENSTWA  19,82%2,3-0,9%2,0 m2 43,786
2.04 WYDZIAL BEZPIECZENSTWA INFORMACJI  21,31%2,3-(0,9%2,0+0,67*1,31) m2 46,335
2.05 WYDZIAL BEZPIECZENSTWA INFORMACIJT  14,8%2,3-0,9%2,0 m2 32,24
2.06 POM. DRUKARKI 6,95%2,48-0,67*1,31 m2 16,358
2.07 SAM. STANOWISKO DS. NIEJAWNYCH  20,96*2,3-(0,9*2,0*2+0,67*1,31) m2 43,73
2.08 KANCELARIA TAJNA 15,88%2,3-0,9%2,0 m2 34,724
2.09 ZWIAZKI ZAWODOWE  17,44%2,.3-0,9*1,0 m2 39,212
2.10 PODNOSNIK  6,81%2,5-0,9%2,0 m2 15,225
2.11 PRZEDSIONEK WC  1,95%2,5-0,9*2,0 m2 3,075
2.12 WC MESKI 3,47*2,5 m2 8,675
2.13 WC DAMSKI+NPS  4,75%2,5 m2 11,875
2.14 SCHODY 8,66*2,5-0,9%2,0 m2 19,85
2.15 WYDZIAL ORGANIZACJIINADZORU 24,41%*3,0-(0,9*2,0+1,0%1,8*3) m2 66,03

razem | m2 | 2 489,892

39 KNR K-04 Gladzie gipsowe na $cianach

0305/01
WL:IA  1420,982+9,95 m2 | 1430,932
WL:IB 367,823+27,13 m2 | 394,953
WL:2 10,53+2,592 m2 13,122
WL:4 11,091 m2 11,091
WL5B  69,207+20,417 m2 89,624
razem | m2 | 1 939,722
40 | KNR-W2-02 |WL:1A Malowanie dwukrotne $cian do sufitow
1510/03
PIWNICA
-1.01 KOMUNIKACJA 14,08%2,2-0,8*1,6 m2 29,696
-1.02 KORYTARZ 10,75%*2,0-(0,8*1,6+0,8*1,8+0,88*1,62) m2 17,354
-1.03 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE  8,24*%1,9-(0,94*1,75+0,94*1,85+1,27*1,0) m2 11,002
-1.04 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 20,64*2,15-(0,94*1,75+1,54*1,0) m2 41,191
-1.05 POMIESZCZENIE WEZLA CIEPLNEGO 31,64*2,15-(0,88*1,62+1,64*1,0) m2 64,96
PARTER
0.01 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 10,52%2,44-(0,9%1,9+1,11*1,0%2) m2 21,739
0.02 GARAZ 1 52,34*3,54-(2,68*3,1%3+0,8*2,0) m2 158,76
0.05 PODNOSNIK  7,86*3,75-0,9%2,0 m2 27,675
0.06 REZERWOWA POW. BIUROWA m2 120,601
20,49%2,5+31,65%*2,83-(1,2*2,0+0,8*2,0%4+0,9%2,0+1,44*1,85%2+2,41*1,77)
0.08 SCHOWEK  11,9%3,48-0,8*2,0 m2 39,812
0.09 POm. BIUROWE  9,44*2,8-(1,2*2,0+1,31*1,85) m2 21,609
0.10 POM. BIUROWE  14,51%*2,8-(0,8*2,0+1,2%2,0+1,41*1,85) m2 34,02
0.11 POM. BIUROWE  13,35%2,8-(0,8%2,0*2+1,41*1,85) m2 31,572
0.12 POM. BIUROWE  14,47%*2,8-(0,8*2,0+1,31*1,62) m2 36,794
0.13 GARAZ 2 41,32%3,26-(2,66*3,02%2+1,0%2,0) m2 | 116,637
0.14 GARAZ 3 (35,43+6,57)*3,81-(1,0%2,0+3,02%3,53%2+2,4*2 4) m2 | 130,939
0.15 POM. AGREGATU PRADOTWORCZEGO  12,65*3,81-(2,4¥2,4+0,52*0,62*3) m2 41,469
1 PIETRO
1.03 SAMODZ. STANOW. DS. KONTAKTOW Z MEDIAMI  17,04*3,05-(0,9%2,0+0,9*1,8) m2 48,552
1.04 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYINEGO 16,43*3,05-(0,9%2,0+0,9%1,8) m2 46,692
1.05 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO 19,39*3,05-(0,9*2,0+0,9*1,8*3) m2 52,48
1.07 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYINEGO 19,82*3,05-(0,9%2,0+0,9%1,8*2) m2 55,411
1.08 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO 16,75%*3,05-(0,9%2,0+0,9%1,8) m2 47,668
1.09 POKOJ BIUROWY  17,66*3,05-(0,9%2,0+0,9*1,8) m2 50,443
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
1.10 PODNOSNIKA  7,92%3,3-0,9%2,0 m2 24,336
1.11 JADALNIA (6,66+5,71)*2,6-(0,9%2,0+1,0*1,8%2) m2 26,762
1.14 WYDZIAL ORGANIZACJIINADZORU 18,9%2,6-(0,9*2,0+0,9%1,8*2) m2 44,1
1.15 WYDZIAL ORGANIZACIIINADZORU 20,86%*2,6-(0,9%2,0+0,9%1,8) m2 50,816
1.16 KORYTARZ 21,26%2,3+3,75%2,5-(1,2%2,0+0,9%2,0*5) m2 46,873
1.17 SERWEROWNIA m2 65,844
8,44*1,75+8,62%2,85+0,5%(1,75+2,85)*5,43%2+(0,84+0,84+0,55)*2,3-0,9%2,0%2
1.18 UPS  3,03*1,45+3,45%2,85+0,5%(1,45+2,85)*5,66+0,5*(1,45+2,85)*5,03-0,9%2,0 m2 35,41
1.19 ARCHIWUM m2 77,589
11,6%1,45+11,8%2,85+0,5%(2,85+1,45)*5,38*2+(0,48+0,84+0,84+0,54)*2,15-0,9%2,0
1.20 SZATNIA MESKA  (13,93+1,04)*2,3-0,9%2,0*2 m2 30,831
1.22 SZATNIA DAMSKA  (13,92+1,04)*2,3-0,9%2,0*2 m2 30,808
1.25 POKOJ WYPOCZ.  7,8%2,5+2,08%2,25-(0,9%2,0+0,8*2,0) m2 20,78
2 PIETRO
2.02 KORYTARZ 7,26%2,2-(0,9*2,0+1,0%1,8) m2 12,372
2.03 WYDZIAL BEZPIECZENSTWA  19,82%2,3-0,9%2,0 m2 43,786
2.04 WYDZIAL BEZPIECZENSTWA INFORMACJI  21,31%2,3-(0,9%2,0+0,67%1,31) m2 46,335
2.05 WYDZIAL BEZPIECZENSTWA INFORMACJI  14,8%2,3-0,9%2,0 m2 32,24
2.07 SAM. STANOWISKO DS. NIEJAWNYCH  20,96*2,3-(0,9*2,0*2+0,67*1,31) m2 43,73
2.08 KANCELARIA TAJNA  15,88%2,3-0,9%2,0 m2 34,724
2.09 ZWIAZKI ZAWODOWE  17,44%2,.3-0,9*1,0 m2 39,212
2.10 PODNOSNIK  6,81%2,5-0,9%2,0 m2 15,225
2.14 SCHODY 8,66%*2,5-0,9%2,0 m2 19,85
2.15 WYDZIAL ORGANIZACJIINADZORU  24,41%3,0-(0,9%2,0+1,0%1,8*3) m2 66,03
3 PIETRO
3.02 MASZYNOWNIA WENTYLACYJNA 24,16%3,73-(0,9%2,0+1,23*%0,63*3) m2 85,992
razem | m2 | 2 140,721
41 KNR-W 2-02  |WL:1A Malowanie dwukrotne $cian powyzej sufitu azurowego
1510/03
1 PIETRO
1.11 JADALNIA (6,66+5,71)*(3,24-2,6) m2 7917
2 PIETRO
2.02 KORYTARZ 7,26%(2,48-2,2) m2 2,033
razem | m2 9,95
42 | KNR-W2-02 |WL:1B Malowanie dwukrotne $cian do sufitow
1510/03
PARTER
0.03 KL. SCHOD. 14,62%3,57+(3,3+3,11)*2,2-(1,25%1,9+0,9*2,0*2+0,8%2,0*2) m2 57,12
0.04 KORYTARZ 4,48%2,3+6,21%2,6-(0,9*2,0*2+1,2*2,0) m2 20,45
1 PIETRO
1.01 KL.SCH. 12,47*3,3-0,9%1,8 m2 39,531
1,02 KORYTARZ (16,41+11,2)*3,05-0,9*2,0*7 m2 71,611
1.06 POM. DRUKARKI 6,18*3,05-1,3*%2,0 m2 16,249
1.16 KORYTARZ (14,43+15,77)*2,26-0,9*2,0*3 m2 62,852
2 PIETRO
2.01 KL. SCHODOWA  12,29%2,49-0,8*0,7 m2 30,042
2.02 KORYTARZ (15,59+11,82+3,57)*2,2-0,9%2,0%7 m2 55,556
2.06 POM. DRUKARKI 6,95%2,2-0,67*1,31 m2 14,412
razem | m2 367,823
43 | KNR-W2-02 |WL:1B Malowanie dwukrotne $cian powyzej sufitu azurowego
1510/03
PARTER
0.04 KORYTARZ 4,48%(3,06-2,3)+6,21%(3,35-2,6) m2 8,062
1 PIETRO
1,02 KORYTARZ (16,41+11,2)*(3,3-3,05) m2 6,903
1.06 POM. DRUKARKI 6,18%(3,3-3,05) m2 1,545
2 PIETRO
2.02 KORYTARZ (15,59+11,82+3,57)*%(2,48-2,2) m2 8,674
2.06 POM. DRUKARKI  6,95%(2,48-2,2) m2 1,946
razem | m2 27,13
44 KNR 2-02ul Listwa dekoracyjna odcinajaca lamperi¢
U-0202-000400/02
analogia
PARTER
0.03 KL. SCHOD. 14,63-(1,25+0,9%2+0,8) m 10,78
0.04 KORYTARZ 10,68-(0,9%2+1,2) m 7,68
1 PIETRO
1.01 KL.SCH. 12,47-0,9 m 11,57
1,02 KORYTARZ 16,41+11,2-0,9*%7 m 21,31
1.06 POM. DRUKARKI 6,18-1,3 m 4,88
1.16 KORYTARZ 14,43+15,77-0,9*3 m 27,5

2 PIETRO
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Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE

ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
2.01 KL. SCHODOWA 12,29-0,8 m 11,49
2.02 KORYTARZ (15,59+11,82+3,57)-0,9*7 m 24,68
2.06 POM. DRUKARKI 6,95-0,67 m 6,28
dodatkowe
17 m 17
razem | m 143,17
45 KNR-W 2-02  |WL:2 Tapetowanie $cian
1520/01
1 PIETRO
1.11 JADALNIA 4,05%2,6 m2 10,53
razem | m2 10,53
46 KNR-W 2-02 |WL:2 Malowanie dwukrotne $cian powyzej sufitu azurowego
1510/03
1 PIETRO
1.11 JADALNIA 4,05%(3,24-2,6) m2 2,592
razem | m2 2,592
47 KNR 19-01 WL:3 Oczyszczenie $cian
0639/03
1 PIETRO
1.25 POKOJ WYPOCZ. 15,5%2,25-(0,8%1,36%2+1,22%1,58) m2 30,771
razem | m2 30,771
48 KNR BC-02 WL:3 Zabezpieczenie przeciwpylowe
0401/01 analogia
1 PIETRO
1.25 POKOJ WYPOCZ. 15,5%2,25-(0,8%1,36%2+1,22%1,58) m2 30,771
razem | m2 30,771
49 KNR 2-02ul WL:4 Oktadzina z paneli fornirowanych z ptyt mdf
U-0202-000300/02
1 PIETRO
1.16 KORYTARZ (1,92+12,72)*2,65-(0,9*2,0%¥2+1,3%2,0) m2 32,596
2 PIETRO
2.02 KORYTARZ 8,76%*2,2-0,9%2,0 m2 17,472
pozostate
mate fragmenty oktadzin w réznych pomieszczeniach 15 m2 15
razem | m2 65,068
50 KNR-W 2-02 |WL:4 Malowanie dwukrotne $cian powyzej sufitu azurowego
1510/03
1 PIETRO
1.16 KORYTARZ (1,92+12,72)*(3,24-2,65) m2 8,638
2 PIETRO
2.02 KORYTARZ 8,76%(2,48-2,2) m2 2,453
razem | m2 11,091
51 KNR-W 2-02  |WL:5A Licowanie $cian plytkami
0840/07
PARTER
007 WEZEL SANITARNY  (4,64+4,88+11,8)*2,5-0,8*2,0*5 m2 453
1 PIETRO
1.21 UMYWALNIA +WC  (17,6+6,38)*2,3-(0,8%2,0*2+0,9*2,0+0,15*1,15*4+0,15%1,32*2) m2 49,068
1.23 UMYWALNIA + WC  (17,35+4,31)*2,3-(0,8%2,0%2+0,9%*2,0+0,15*1,15%2+0,15%1,32) m2 44,275
1.24 POM. GOSP. 6,78%2,5-0,9%2,0 m2 15,15
1.26 LAZIENKA 8,16*2,5-0,8*2,0 m2 18,8
razem | m2 172,593
52 | KNR-W2-02 |WL:5B Licowanie $cian ptytkami do wysokosci 120 cm
0840/07
1 PIETRO
1.11 JADALNIA 5,39%1,2+1,0%2,0 m2 8,468
1.12 WC MESKI  (4,33+6,5+4,66)*1,2-(0,9%1,2*3+0,8*1,2*2+1,0*0,53) m2 12,898
1.13 WC DAMSKI  (4,29+6,73)*1,2-(0,8*1,2*¥2+0,9*1,2) m2 10,224
1.25 POKOJ WYPOCZ. 3,25%1,2 m2 3,9
2 PIETRO
2.11 PRZEDSIONEK WC  8,18%*1,2-(0,9*1,2*2+0,8*1,2) m2 6,696
2.12 WC MESKI  6,94*%1,2-0,8*1,2 m2 7,368
2.13 WC DAMSKI +NPS  9,12*1,2-0,9*1,2 m2 9,864
razem | m2 59,418
53 KNR-W 2-02  |WL:5B Malowanie dwukrotne $cian od wysokosci 120 cm do sufitow
1510/03
1 PIETRO
1.11 JADALNIA 5,39%(2,6-1,2) m2 7,546
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
1.12 WC MESKI (4,33+6,5+4,66)*(2,6-1,2)-(0,9%(2,0-1,2)*3+0,8*(2,0-1,2)*2+1,0*(1,8-0,53)) m2 16,976
1.13 WC DAMSKI  (4,29+6,73)*(2,6-1,2)-(0,8*(2,0-1,2)*2+0,9*(2,0-1,2)) m2 13,428
1.25 POKOJ WYPOCZ. 3,25%(2,5-1,2) m2 4,225
2 PIETRO
2.11 PRZEDSIONEK WC  8,18%(2,5-1,2)-(0,9%1,2*2+0,8*%1,2) m2 7,514
2.12 WC MESKI  6,94*(2,5-1,2)-0,8%(2,0-1,2) m2 8,382
2.13 WC DAMSKI+NPS  9,12%(2,5-1,2)-0,9%(2,0-1,2) m2 11,136
razem | m2 69,207
54 KNR-W 2-02 ' WL:5B Malowanie dwukrotne $cian powyzej sufitu azurowego
1510/03
1 PIETRO
1.11 JADALNIA 5,39%(3,24-2,6) m2 3,45
1.12 WC MESKI (4,33+6,5+4,66)*(3,24-2,6) m2 9,914
1.13 WC DAMSKI (4,29+6,73)*(3,24-2,6) m2 7,053
razem | m2 20,417
55 KNR 2-02ul Listwa z mdf lakierowanego nad ptytkami w azienkach
U-0202-000400/02
analogia
37,5 m 37,5
razem | m 37,5
1.3.2. Posadzki
1.3.2.1. Warstwy wykonczeniowe
56 KNR 2-02u2  |Posadzki z ptytek podtogowych o wym. 60x60 cm - PD:2
2808/06 analogia
PARTER
0.06 REZERW. POW. BIUROWA (PO SKKW) 66,00 m2 66,
0.09 POM. BIUROWE 5,40 m2 5,4
0.10 POM. BIUROWE 13,00 m2 13
0.11 POM. BIUROWE 10,40 m2 10,4
0.12 POM. BIUROWE 12,90 m2 12,9
1 PIETRO
1.12 WC MESKI 5,30 m2 53
1.13 WC DAMSKI 3,80 m2 3,8
2 PIETRO
2.11 PRZEDSIONEK WC 4,10 m2 4,1
2.12 WC MESKI 2,00 m2 2
2.13 WC DAMSKI+NPS 5,30 m2 53
razem | m2 1282
57 KNR 2-02u2 Posadzki z plytek podtogowych o wym. 60x60 cm - PD:3
2808/06 analogia
1 PIETRO
1.21 UMYWALNIA 11,00 m2 11
1.23 UMYWALNIA 10,00 m2 10
1.24 POM. GOSPODARCZE 2,70 m2 2,7
1.26 LAZIENKA 3,70 m2 3,7
razem | m2 27,4
58 KNR 2-02u2  |Posadzki z ptytek z gresu technicznego o wym. 30x30 cm
2808/06 analogia
PARTER
0.01 ROZDZ. ELEKTR. (STREFA POZ. SP2) 6,80 m2 6,8
razem | m2 6,8
59 | KNR-W2-02 |Posadzki z wyktadzin PCV o wym. 50x50 cm - PD:4
1123/02 analogia
1 PIETRO
1.11 JADALNIA 17,40 m2 17,4
razem | m2 17,4
60 | KNR-W2-02 |Posadzki z wyktadzin PCV antystatyczna - PD:5
1123/02 analogia
1 PIETRO
1.17 SERWEROWNIA 45,80 m2 45,8
1.18 UPS 16,00 m2 16
razem | m2 61,8
61 KNR-W 2-02  |Posadzki z wyktadzin PCV - PD:6
1123/02 analogia
1 PIETRO
1.19 ARCHIWUM 62,70 m2 62,7
1.20 SZATNIA MESKA 9,20 m2 9,2
1.22 SZATNIA DAMSKA 9,20 m2 9,2
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
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ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 81,1
62 | KNR-W2-02 |Posadzki z ptytek winylowych drewnopodobnych - PD:7
1123/02 analogia
1 PIETRO
1.01 KLATKA SCHODOWA 12,00 m2 12
1.02 KORYTARZ 42,40 m2 42,4
1.03 SAMODZ. STAN. DS. MEDIOW 17,60 m2 17,6
1.04 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO 15,60 m2 15,6
1.05 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO 23,10 m2 23,1
1.06 POM. DRUKARKI 4,10 m2 4,1
1.07 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO 24,10 m2 24,1
1.08 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO 16,00 m2 16
1.09 POKOJ BIUROWY 18,80 m2 18,8
1.14 WYDZ. ORGANIZACJIINADZORU 17,90 m2 17,9
1.15 WYDZ. ORGANIZACJI INADZORU 13,80 m2 13,8
1.16 KORYTARZ 36,60 m2 36,6
1.25 POKOJ WYPOCZYNKOWY 35,30 m2 35,3
2 PIETRO
2.01 KLATKA SCHODOWA 7,70 m2 7,7
2.02 KORYTARZ 41,80 m2 41,8
2.03 WYDZIAL BEZPIECZ. INFORMACIJI 18,80 m2 18,8
2.04 WYDZIAL BEZPIECZ. INFORMACIJI 25,90 m2 25,9
2.05 WYDZIAL BEZPIECZ. INFORMACIJI 12,60 m2 12,6
2.06 POM. DRUKARKI 4,20 m2 4,2
2.07 SAMODZ. STANOW. DS. NIEJAWNYCH 27,10 m2 27,1
2.08 KANCELARIA TAJNA 13,30 m2 13,3
2.09 ZWIAZKI ZAWODOWE 18,00 m2 18
2.14 SCHODY 3,60 m2 3,6
2.15 WYDZIAL ORGANIZ. INADZORU 31,50 m2 31,5
3 PIETRO
3.02 MASZYNOWNIA WENTYLACIT 29,80 m2 29,8
razem | m2 511,6
63 KNR 2-02u2  |Posadzki z ptytek podtogowych - PD:8
2808/06 analogia
PARTER
0.03 KLATKA SCHODOWA 11,60 m2 11,6
0.04 KORYTARZ 7,00 m2 7
0.08. KORYTARZ WEWNETRZNY 7,10 m2 7,1
0.08 SCHOWEK - ZMIANA NA KORYTARZ 7,10 m2 7,1
razem | m2 32,8
64 KNR 2-02ul Sciezki naprowadzajace i pola uwagi z elementow systemowych
B-0202-001800/01
analogia
0,30%(0,55+2,00+0,45+2,35+2,35+3,00+1,30%2+0,85+1,05) m2 4,56
razem | m2 4,56
65 KNR 2-02 Listwy przypodtogowa systemowa wysokosci 10 cm
1113/08 analogia
PARTER
0.03 KLATKA SCHODOWA  (16,17+2,50)-(0,90%2+0,80%*2) m 15,27
0.04 KORYTARZ (8,75+6,40)-(1,20+0,90+0,90+1,25) m 10,9
0.06 REZERW. POW. BIUROWA (PO SKKW) 52,14-(0,90+0,80*4+1,20) m 46,84
0.07 WEZEL SANITARNY 12,10-0,80 m 11,3
0.08 SCHOWEK 11,90-0,80 m 11,1
0.09 POM. BIUROWE  9,44-1,20 m 8,24
0.10 POM. BIUROWE  14,50-(0,80+1,20) m 12,5
0.11 POM. BIUROWE  13,35-0,80 m 12,55
0.12 POM. BIUROWE  14,47-0,80 m 13,67
1 PIETRO
1.01 KLATKA SCHODOWA  14,86-0,90 m 13,96
1.02 KORYTARZ 53,60-(1,00+0,90%3+0,90*11) m 40
1.03 SAMODZ. STAN. DS. MEDIOW  17,04-0,90 m 16,14
1.04 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO 16,40-0,90 m 15,5
1.05 WYDZ. PLANOW. OPERACYINEGO 19,40-0,90 m 18,5
1.06 POM. DRUKARKI 6,19 m 6,19
1.07 WYDZ. PLANOW. OPERACYINEGO 19,82-0,90 m 18,92
1.08 WYDZ. PLANOW. OPERACYINEGO 16,74-0,90 m 15,84
1.09 POKOJ BIUROWY  17,66-0,90 m 16,76
1.11 JADALNIA 21,81-0,90 m 20,91
1.14 WYDZ. ORGANIZACJI INADZORU 18,90-0,90 m 18
1.15 WYDZ. ORGANIZACJIINADZORU 21,10-0,90 m 20,2
1.16 KORYTARZ 47,11-(1,00+0,90%6+1,20) m 39,51
1.17 SERWEROWNIA  27,74-0,90*2 m 25,94
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
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ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
1.18 UPS 16,91-0,90 m 16,01
1.19 ARCHIWUM  34,01-0,90 m 33,11
1.20 SZATNIA MESKA  13,93-0,90%2 m 12,13
1.22 SZATNIA DAMSKA  13,93-0,90%2 m 12,13
1.24 POM. GOSPODARCZE 6,78-0,90 m 5,88
1.25 POKOJ WYPOCZYNKOWY  28,97-(0,90+0,80) m 27,27
2 PIETRO
2.01 KLATKA SCHODOWA 14,70-0,90 m 13,8
2.02 KORYTARZ 49,80-(0,90*11) m 39,9
2.03 WYDZIAL BEZPIECZ. INFORMACIJI 17,62-0,90 m 16,72
2.04 WYDZIAL BEZPIECZ. INFORMACIJI 21,31-0,90 m 20,41
2.05 WYDZIAL BEZPIECZ. INFORMACIJI  14,80-0,90 m 13,9
2.06 POM. DRUKARKI 6,15 m 6,15
2.07 SAMODZ. STANOW. DS. NIEJAWNYCH  20,96-0,90%2 m 19,16
2.08 KANCELARIA TAJNA 15,90-0,90 m 15
2.09 ZWIAZKI ZAWODOWE  22,44-0,90 m 21,54
2.14 SCHODY  3,90-0,90 m 3
2.15 WYDZIAL ORGANIZ. INADZORU 24,18-0,90 m 23,28
razem | m 728,13
garaz
66 KNR 2-02 Posadzka z ptyt granitowych
2111/02 analogia
1,90%1,00 m2 1,9
razem | m2 1,9
klatki schodowe
67 KNR 4-01 Oczyszczanie drewnianych stopnic
0610/03 analogia
0,98%(0,178+0,22)*13 m2 5,071
1,00%(0,16+0,25)*(2+14) m2 6,56
1,00%(0,15+0,25)*8 m2 3,2
1,00*(0,186+0,22)*(10+10) m2 8,12
razem | m2 22,951
68 KNR 19-01 Reczne cyklinowanie i szlifowanie plaszczyzn
1021/01
0,98%(0,178+0,22)*13 m2 5,071
1,00%(0,16+0,25)*(2+14) m2 6,56
1,00%(0,15+0,25)*8 m2 3,2
1,00*(0,186+0,22)*(10+10) m2 8,12
razem | m2 22,951
69 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba do drewna
1209/06 analogia
0,98%(0,178+0,22)*13 m2 5,071
1,00%(0,16+0,25)*(2+14) m2 6,56
1,00%(0,15+0,25)*8 m2 3,2
1,00*(0,186+0,22)*(10+10) m2 8,12
razem | m2 22,951
1.3.3. Sufity
70 | KNNR 7 0702/02 |Sufit akustyczny modutowy o wym. 60x60 cm, z ukryta konstrukcja - SK:1
analogia
PARTER
0.06 REZERW. POW. BIUROWA (PO SKKW) 66,00-(0,10%3,37+0,32%4,38+0,38%0,30+0,28*5,37) | m2 62,644
0.09 POM. BIUROWE 5,40 m2 5,4
0.10 POM. BIUROWE 13,00 m2 13
0.11 POM. BIUROWE 10,40 m2 10,4
0.12 POM. BIUROWE 12,90 m2 12,9
razem | m2 104,344
71 | KNNR 7 0702/02 |Sufit akustyczny modutowy o wym. 120x60 cm, z ukryta konstrukcja - SK:3
analogia
1 PIETRO
1.03 SAMODZ. STAN. DS. MEDIOW  17,60-0,20%*3,60 m2 16,88
1.04 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO 15,60-0,20%2,90 m2 15,02
1.05 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO 23,10-0,20%(4,35+3,92) m2 21,446
1.07 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO 24,10-0,20*(4,36+4,10) m2 22,408
1.08 WYDZ. PLANOW. OPERACYJINEGO 16,00-0,20%2,87 m2 15,426
1.09 POKOJ BIUROWY  18,80-0,20*3,82 m2 18,036
1.14 WYDZ. ORGANIZACJIINADZORU 17,90-0,20*3,25 m2 17,25
1.15 WYDZ. ORGANIZACJIINADZORU 13,80-0,20*1,75 m2 13,45
2 PIETRO
2.15 WYDZIAL ORGANIZ. INADZORU 31,50 m2 31,5
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Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 171,416
72 | KNNR 7 0702/02 |Sufit listwowy aluminiowy - SL:1
analogia
PARTER
0.04 KORYTARZ 7,00 m2 7
0.08 KORYTARZ WEWNETRZNY 18,8 m2 18,8
1 PIETRO
1.02 KORYTARZ 42,40 m2 42,4
1.06 POM. DRUKARKI 4,10 m2 4,1
2 PIETRO
2.02 KORYTARZ 41,80 m2 41,8
razem | m2 114,1
73 | KNNR 7 0702/02 |Sufit ze stalowej siatki cigtociagnionej kasetony w formacie 120x60 cm - SR:1, SR:2. SR:3, SR:4
analogia
PARTER
1.11 JADALNIA 17,40 m2 17,4
1.12 WC MESKI 5,30 m2 53
1.13 WC DAMSKI 3,80 m2 3,8
razem | m2 26,5
74 KNR 2-02 Sufit petny - SP:1
2011/02 analogia
PARTER
0.01 ROZDZ. ELEKTR. (STREFA POZ. SP2) 6,80 m2 6,8
1 PIETRO
1.02 KORYTARZ 1,71 m2 1,71
1.26 LAZIENKA 3,70 m2 3,7
razem | m2 12,21
75 KNR 2-02 Zabudowa sufitowa z sufitu petego - SP:2
2004/08 analogia
PARTER
0.06 REZERW. POW. BIUROWA (PO SKKW) m2 4,819
0,10%*3,37+0,32*4,38+0,38*0,30+0,28*5,37+0,15%(4,38+5,37)
0.11 POM. BIUROWE  0,45%*3,21+0,54%3,21 m2 3,178
1 PIETRO
1.03 SAMODZ. STAN. DS. MEDIOW  0,20*3,60+0,25*3,60 m2 1,62
1.04 WYDZ. PLANOW. OPERACYJINEGO 0,20%2,90+0,25%2,90 m2 1,305
1.05 WYDZ. PLANOW. OPERACYINEGO 0,20%(4,35+3,92)+0,25%(4,35+3,92) m2 3,722
1.07 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO 0,20%(4,36+4,10)+0,25%(4,36+4,10) m2 3,807
1.08 WYDZ. PLANOW. OPERACYINEGO 0,20%2,87+0,25%2,87 m2 1,292
1.09 POKOJ BIUROWY  0,20%3,82+0,25%3,82 m2 1,719
1.11 JADALNIA 0,22%*(2,7142,38)+0,64*(2,71+2,38) m2 4,377
1.12 WC MESKI 0,32*1,79+0,64*1,79 m2 1,718
1.13 WC DAMSKI 0,32%*0,73+0,20%1,28+0,64*(0,73+1,28) m2 1,776
1.14 WYDZ. ORGANIZACJI INADZORU 0,20*3,25+0,70*3,25 m2 2,925
1.15 WYDZ. ORGANIZACJI INADZORU 0,20*1,75+0,70*1,75 m2 1,575
1.25 POKOJ WYPOCZYNKOWY  1,80%2,14 m2 3,852
2 PIETRO
2.02 KORYTARZ 0,60*1,69+0,55%1,72 m2 1,96
2.04 WYDZIAL BEZPIECZ. INFORMACIJI 0,28%4,53 m2 1,268
2.07 SAMODZ. STANOW. DS. NIEJAWNYCH 0,26%*5,30 m2 1,378
2.08 KANCELARIA TAJNA 0,48*1,36 m2 0,653
2.09 ZWIAZKI ZAWODOWE  0,80%*1,35 m2 1,08
razem | m2 44,024
76 |KNR 2-02 0802/02|Sufit otwarty wykonczony tynkiem - ST:1
PARTER
0.03 KLATKA SCHODOWA 11,60 m2 11,6
razem | m2 11,6
77 KNR 9-09 Zabudowa sufitowa poddasza, plyty 2xGK ogniowe - SKN:1
0102/01 analogia
1 PIETRO 5,90*%19,70*2 m2 232,46
2 PIETRO 6,33*%15,20*2 m2 | 192,432
7,10%6,40 m2 45,44
3 PIETRO 5,83%6,25 m2 36,438
razem | m2 506,77
malowanie
78 KNR K-04 Gladzie gipsowe stropéw
0305/06 analogia
SP.1 1221 m2 12,21
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Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
SP.2 44,024 m2 44,024
SKN:1 506,77 m2 506,77
razem | m2 563,004
79 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami
1505/03 analogia
SP.1 12,21 m2 12,21
SP.2 44,024 m2 44,024
SKN:1 506,77 m2 506,77
razem | m2 563,004
pozostale elementy (pod sufity z siatki i lamelowe)
80 KNR K-04 Tynki stropéw cementowo-wapienne
0304/05
SL:1 1141 m2 114,1
SR:1, SR:2, SR:3, SR:4 26,5 m2 26,5
razem | m2 140,6
81 KNR K-04 Gladzie gipsowe stropow
0305/04
SL:1 114,1 m2 114,1
SR:1, SR:2, SR:3, SR:4 26,5 m2 26,5
razem | m2 140,6
82 | KNR-W2-02 |Malowanie dwukrotne sufitow
1510/03
SL:1 1141 m2 114,1
SR:1, SR:2, SR:3, SR:4 26,5 m2 26,5
razem | m2 140,6
piwnica
83 KNR 9-02 Plyty ognioochronne - zabezpieczenie ppoz. konstrukceji stalowej stropu
0113/04 analogia
P11 18,6 m2 18,6
P12° 23,10 m2 23,1
P13 444 m2 44,4
razem | m2 86,1
84 KNR 9-21 Czyszczenie powierzchni sufitow
0105/04 analogia
86,10%15% m2 12,915
razem | m2 12,915
garaz
85 KNR 7-12 Czyszczenie belek stalowych
0101/01 analogia
0.02 GARAZ 1 0,14%(12,37%2+12,24+13,16) m2 7,02
razem | m2 7,02
86 KNR 7-12 Malowanie farbg ognioochronna
0207/01 analogia
0.02 GARAZT 0,14%(12,37%2+12,24+13,16) m2 7,02
razem | m2 7,02
87 KNR 2-02 Zabudowa sufitowa z sufitu petnego
2004/08 analogia
0.02 GARAZT 0,26%(12,50+26,41) m2 10,117
razem | m2 10,117
88 |KNR 2-02 0613/03 |Izolacje cieplne plytami z welny mineralnej gr 15 cm
0.13 GARAZ 2 (STREFA POZ. SP3) 96,60 m2 96,6
razem | m2 96,6
89 |KNR 2-02 0613/03 |Izolacje cieplne ptytami z welny mineralnej gr 5 cm
0.14 GARAZ 3 (STREFA POZ. SP3) 92,80 m2 92,8
0.15 POM. AGREGATU PRADOTWORCZ. 9,90 m2 9,9
razem | m2 102,7
90 KNR 2-02 Sufit podwieszony z plyt g-k na ruszcie stalowym
2004/08 analogia
0.13 GARAZ 2 (STREFA POZ. SP3) 96,60 m2 96,6
razem | m2 96,6
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91 KNR K-04 Gladzie gipsowe stropow
0305/04
0.02 GARAZT 10,117 m2 10,117
0.13 GARAZ 2 (STREFA POZ. SP3) 96,6 m2 96,6
razem | m2 106,717
92 KNR 4-01 Przetarcie istniejacych tynkow
0713/04 analogia
0.02 GARAZT 154,20-0,14*(12,37*%2+12,24+13,16) m2 147,18
razem | m2 147,18
93 | KNR-W2-02 |Malowanie dwukrotne sufitow
1510/03
0.02 GARAZT 10,117 m2 10,117
0.13 GARAZ 2 (STREFA POZ. SP3) 96,6 m2 96,6
0.02 GARAZ 1 154,20-0,14%(12,37*2+12,24+13,16) m2 147,18
razem | m2 | 253,897
94 KNR-W 2-02  |Malowanie welny mineralne;j farba silikatowa do aplikacji na zagruntowanej wetnie mineralnej
1521/05 analogia
0.14 GARAZ 3 (STREFA POZ. SP3) 92,80 m2 92,8
0.15 POM. AGREGATU PRADOTWORCZ. 9,90 m2 9,9
razem | m2 102,7
klatka schodowa
95 |KNR 2-02 0811/03 | Tynki zwykte kategorii IV - spoczniki
2,39%1,30+2,39%1,58+2,41*1,42+2,41*1,55 m2 14,041
razem | m2 14,041
96 KNR K-04 Gladzie gipsowe biegdéw i spocznikéw klatek schodowych
0306/04
2,39%1,30+2,39%1,58+2,41%1,42+2,41*1,55 m2 14,041
razem | m2 14,041
1.3.4. Stolarka okienna i drzwiowa
drzwi wewnetrzne
97 | KNR-W2-02 |Drzwi drewniane ramkowe D1la o wym. 90x202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z zestawieniem
1023/01 analogia
6 szt 6
razem | szt 6
98 KNR-W 2-02  |Drzwi drewniane ramkowe D1b o wym. 90x202 cm (szer. x wys.), wyposazone zgodnie z zestawieniem
1023/01 analogia
7 szt 7
razem | szt 7
99 | KNR-W2-02  |Drzwi drewniane ramkowe D1c o wym. 90x202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z zestawieniem
1023/01 analogia
3 szt 3
razem | szt 3
100| KNR-W 2-02  |Drzwi drewniane ramkowe D1d o wym. 80x202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z zestawieniem
1023/01 analogia
3 szt 3
razem | szt 3
101| KNR-W 2-02  |Drzwi systemowe petne bezprzylgowe D3 o wym. 90x202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z
1023/01 analogia |zestawieniem
2 szt
razem | szt 2
102| KNR-W 2-02  |Drzwi systemowe petne bezprzylgowe D4 o wym. 80x202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z
1023/01 analogia |zestawieniem
6 szt 6
razem | szt 6
103| KNR-W 2-02  |Drzwi systemowe petne bezprzylgowe D5a o wym. 90x202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z
1023/01 analogia |zestawieniem
4 szt
razem | szt
104| KNR-W 2-02 | Drzwi systemowe petne bezprzylgowe D5b o wym. 90x202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z
1023/01 analogia |zestawieniem
2 szt

razem

szt
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105| KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane ramkowe D7a o wym. 90x202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z zestawieniem
1023/01 analogia
1 szt 1
razem | szt 1
106 KNR-W 2-02  |Drzwi drewniane ramkowe D7b o wym. 90x202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z zestawieniem
1023/01 analogia
2 szt
razem | szt 2
107| KNR-W 2-02  Drzwi drewniane ramkowe D7¢ o wym. 90x202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z zestawieniem
1023/01 analogia
1 szt 1
razem | szt 1
108 | KNNR 7 0503/08 |Drzwi aluminiowe DP1 o wym. 90x202 c¢m (szer. x wys.), o odpornosci ogniowej EI30, wyposazone
analogia zgodnie z zestawieniem
4 szt
razem | szt
109 KNR-W 2-02  |Drzwi systemowe petne bezprzylgowe DU4 o wym. 90x202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z
1023/01 analogia |zestawieniem
1 szt 1
razem | szt 1
110 | KNNR 7 0503/08 |Drzwi DS1 o wym. 90x200 cm (szer. X wys.), o odpornosci ogniowej EIS30, wraz z §ciang szklana EI60,
analogia wyposazone zgodnie z zestawieniem
1 szt 1
razem | szt 1
111 | KNNR 7 0503/08 |Drzwi DS2 o wym. 90x200 cm (szer. x wys.), o odpornosci ogniowej EIS30, wraz z §ciang szklang EI30,
analogia wyposazone zgodnie z zestawieniem
1 szt 1
razem | szt 1
112 | KNNR 7 0503/08 |Drzwi DS3 o wym. 90x200 cm (szer. X wys.), o odpornosci ogniowej EIS30, wraz z §ciang szklana EI60,
analogia wyposazone zgodnie z zestawieniem
1 szt 1
razem | szt 1
113 | KNNR 7 0503/08 |Drzwi DS4 o wym. 90x200 cm (szer. x wys.), o odpornosci ogniowej EI30, wraz z $ciang szklang EI30,
analogia wyposazone zgodnie z zestawieniem
1 szt 1
razem | szt 1
114 | KNNR 7 0503/08 |Drzwi DS5 o wym. 90x200 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z zestawieniem
analogia
1 szt 1
razem | szt 1
115 KNNR 7 0503/08 |Drzwi DS22 o wym. (90+61+77,5)x210 cm (szer. x wys.), o odporno$ci ogniowej EI30, wyposazone
analogia zgodnie z zestawieniem
1 szt 1
razem | szt 1
naswietla
116 | KNNR 7 0503/07 |Naswietle N2, odporno$¢ ogniowa EI60, wyposazone zgodnie z zestawieniem
analogia szt 1
pozostate elementy
117| KNR-W2-02 |Zaluzja metalowa regulowana
1212/03 analogia
W1 0,25%0,87*1 m2 0,218
W2 0,52*%0,62*3 m2 0,967
W3 0,50*%0,50%1 m2 0,25
W4 0,74*0,80*2 m2 1,184
razem | m2 2,619
118 KNNR-W 2 Dostawa i montaz parapetow wewngtrznych
0302/07 analogia
0,52%2+1,12+1,68%2+2,65+1,54+1,64+2,22+1,51+1,11+1,20+1,20*2+1,20+1,56+1,12*2+1,12+1,20+1,2| m 56,02
0+1,18+1,18+1,22%2+1,22+0,80%3+0,89*2+1,28+0,80+0,60+0,95+0,66+0,95+1,24+1,22*3+1,18+1,22*
2+2,60+1,15
razem | m 56,02
119 KNR-W2-02 |Wycieraczka systemowa wewngetrzna

1210/02 analogia
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1,20*0,90 m2 1,08
razem | m2 1,08
120 KNR-W 2-02  |Rolety okienne wewngtrzne
1038/01 analogia
1.03 SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTAKTOW Z MEDIAMI  1,30%2,00%1 m2 2,6
1.04 WYDZIAL PLANOWANIA OPERACYJNEGO 1,30%2,00*1 m2 2,6
1.05 WYDZIAL PLANOWANIA OPERACYJNEGO 1,30%2,00%3 m2 7,8
1.07 WYDZIAL PLANOWANIA OPERACYJNEGO 1,30%2,00%2 m2 52
1.08 WYDZIAL PLANOWANIA OPERACYJNEGO 1,30%2,00%1 m2 2,6
1.09 POMIESZCZENIE BIUROWE-PSYCHOLOG 1,30%2,00*1 m2 2,6
1.11 JADALNIA 1,30%2,00%1 m2 2,6
1.14 WYDZIAL ORGANIZACJIINADZORU 1,30*2,00*1 m2 2,6
1.15 WYDZIAL ORGANIZACIIINADZORU 1,30%2,00%2 m2 52
1.25 POKOJ WYPOCZYNKOWY  1,10%2,00%2+1,40%1,90*2 m2 9,72
razem | m2 43,52
121 KNR 4-01 Wymiana tralki klatki schodowej
0417/03 analogia
dt. balustrady 3,00+5,30+7,00 m 15,3
razem | m 15,3
122 KNR 4-01 Demontaz oraz ponowny montaz pochwytu
0914/02 analogia
dt. balustrady  3,00+5,30+7,00 m 15,3
razem | m 15,3
123 KNR 4-01 Renowacja pochwytu
1301/03 analogia
dt. balustrady 3,00+5,30+7,00 m 15,3
razem | m 15,3
124 KNR 4-01 Montaz sitownikoéw do napowietrzania klatki schodowej
0919/30 analogia szt 1
1.4. WYPOSAZENIE
1.02 KORYTARZ
125 Kalkulacja Tablica z mapa sensoryczng dla niewidomych, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
1.03 SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTAKTOW Z MEDIAMI
126 Kalkulacja Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.03, zgodnie z dokumentacja projektows -
indywidualna  |dostawa i montaz
1=2,42, h=3,05 1 kpl 1
razem | kpl 1
127 Kalkulacja Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
128 Kalkulacja Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
129 Kalkulacja Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
130 Kalkulacja Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
131 Kalkulacja Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz
indywidualna
5 szt 5
razem | szt 5
1.04 WYDZIAL PLANOWANIA OPERACYJNEGO
132 Kalkulacja Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.04, zgodnie z dokumentacja projektowa -

indywidualna

dostawa i montaz
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1=2,42, h=3,05 1 kpl
razem | kpl
133 Kalkulacja Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
134 Kalkulacja Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
135 Kalkulacja Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
136 Kalkulacja Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
137 Kalkulacja Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt
razem | szt
1.05 WYDZIAL PLANOWANIA OPERACYJNEGO
138 Kalkulacja Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.05, zgodnie z dokumentacja projektows -
indywidualna  |dostawa i montaz
1=3,08, h=3,05 1 kpl
razem | kpl
139 Kalkulacja Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
140 Kalkulacja Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
141 Kalkulacja Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
142 Kalkulacja Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
143 Kalkulacja Stot o wym. 160x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
144 Kalkulacja Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
5 szt
razem | szt
145 Kalkulacja Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
1.07 WYDZIAL PLANOWANIA OPERACYJNEGO
146 Kalkulacja Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.07, zgodnie z dokumentacja projektowa -
indywidualna  |dostawa i montaz
1=3,1,h=3,05 1 kpl
razem | kpl
147 Kalkulacja Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
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2 szt
razem | szt
148 Kalkulacja Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
149 Kalkulacja Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
150 Kalkulacja Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
151 Kalkulacja Stot o wym. 160x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
152 Kalkulacja Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
6 szt
razem | szt
153 Kalkulacja Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
1.08 WYDZIAL PLANOWANIA OPERACYJNEGO
154 Kalkulacja Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.08, zgodnie z dokumentacja projektowa -
indywidualna  |dostawa i montaz
1=2,41,h=3,05 1 kpl
razem | kpl
155 Kalkulacja Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
156 Kalkulacja Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
157 Kalkulacja Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
158 Kalkulacja Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
159 Kalkulacja Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt
razem | szt
1.09 POMIESZCZENIE BIUROWE - PSYCHOLOG
160 Kalkulacja Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
161 Kalkulacja Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
162 Kalkulacja Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
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1 szt
razem | szt
163 Kalkulacja Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
164 Kalkulacja Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt
razem | szt
165 Kalkulacja Fotel w pomieszczeniu 1.09, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
1.11 JADALNIA
166 Kalkulacja Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu 1.11, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2,65 1 kpl
razem | kpl
167 Kalkulacja Lodowka do zabudowy, wysoka, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
168 Kalkulacja Zmywartka do zabudowy 60cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
169 Kalkulacja Piekarnik do zabudowy, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
170 Kalkulacja Plyta indukcyjna 2 punktowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
171 Kalkulacja Okap z wkladem weglowym, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
172 Kalkulacja Kuchenka mikrofalowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
173 Kalkulacja Ekspres do kawy, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
174 Kalkulacja Krzesto w pomieszczeniu 1.11, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
8 szt
razem | szt
175 Kalkulacja Stot w pomieszezeniu 1.11, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
176 Kalkulacja Kosz na odpadki, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
177 Kalkulacja Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
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razem | szt
178 Kalkulacja Dozownik do r¢cznikow papierowych, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
179 Kalkulacja Telewizor, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
180 Kalkulacja Filtr do wody podszafkowy, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
1.12 WC MESKI
181 Kalkulacja Blat podumywalkowy z wbudowanym koszem, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
182 Kalkulacja Lustro nad umywalka, zgodnie z dokumetacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
183 Kalkulacja Wieszak $cienny punktowy podwdjny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
184 Kalkulacja Podajnik r¢cznikow, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
185 Kalkulacja Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
186 Kalkulacja Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
187 Kalkulacja Maty kosz na $mieci, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
188 Kalkulacja Szczotka wiszaca do we, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
1.13 WC DAMSKI
189 Kalkulacja Blat podumywalkowy z wbudowanym koszem, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
190 Kalkulacja Lustro nad umywalka, zgodnie z dokumetacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
191 Kalkulacja Wieszak $cienny punktowy podwdjny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
192 Kalkulacja Podajnik r¢cznikow, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
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razem | szt
193 Kalkulacja Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
194 Kalkulacja Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
195 Kalkulacja Maty kosz na $mieci, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
196 Kalkulacja Szczotka wiszaca do we, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
1.14 WYDZIAt ORGANIZACJI I NADZORU
197 Kalkulacja Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.14, zgodnie z dokumentacja projektows -
indywidualna  |dostawa i montaz
1=3,1,h=2,6 1 kpl
razem | kpl
198 Kalkulacja Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
199 Kalkulacja Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
200 Kalkulacja Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
201 Kalkulacja Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
202 Kalkulacja Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
1.15 WYDZIAL ORGANIZACJI I NADZORU
203 Kalkulacja Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.15, zgodnie z dokumentacja projektowa -
indywidualna  |dostawa i montaz
1=1,32, h=2,6 1 kpl
razem | kpl
204 Kalkulacja Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
205 Kalkulacja Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
206 Kalkulacja Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
207 Kalkulacja Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
razem | szt 2
1.20 SZATNIA MESKA
208 Kalkulacja Szafka skrytkowa, metalowa, ubraniowa, 10 drzwiowa, po 2 drzwiczki w kolumnie, zgodnie z
indywidualna  |dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
1 szt 1
razem | szt 1
209 Kalkulacja Lawka szatniowa wolnostojaca o wym. 150/40 cm, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i
indywidualna |montaz
1 szt 1
razem | szt 1
210 Kalkulacja Wieszak ubraniowy $cienny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
10 szt 10
razem | szt 10
1.21 UMYWALNIA+WC
211 Kalkulacja Blat podumywalkowy z czolem wys. 30 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
212 Kalkulacja Lustro nad umywalka, zgodnie z dokumetacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt 2
213 Kalkulacja Wieszak $cienny, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt 3
razem | szt 3
214 Kalkulacja Podajnik recznikow, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt 2
razem | szt
215 Kalkulacja Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
216 Kalkulacja Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt
217 Kalkulacja Maty kosz na §mieci, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
218 Kalkulacja Kosz na odpadki 501, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
219 Kalkulacja Szczotka wiszaca do we, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
1.22 SZATNIA DAMSKA
220 Kalkulacja Szafka skrytkowa, metalowa, ubraniowa, 10 drzwiowa, po 2 drzwiczki w kolumnie, zgodnie z
indywidualna  |dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
1 szt 1
razem | szt 1
221 Kalkulacja Lawka szatniowa wolnostojaca o wym. 150/40 cm, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i
indywidualna |montaz
1 szt 1
razem | Szt 1
222 Kalkulacja Wieszak ubraniowy $cienny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz

indywidualna
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
10 szt 10
razem | szt 10
1.23 UMYWALNIA+WC
223 Kalkulacja Blat podumywalkowy z czotem wys. 30 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
224 Kalkulacja Lustro nad umywalka, zgodnie z dokumetacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
225 Kalkulacja Wieszak $cienny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt 3
razem | szt 3
226 Kalkulacja Podajnik recznikow, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt 2
227 Kalkulacja Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
228 Kalkulacja Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt
229 Kalkulacja Maty kosz na $mieci, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
230 Kalkulacja Kosz na odpadki 501, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
231 Kalkulacja Szczotka wiszaca do we, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
1.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
232 Kalkulacja Dozownik do r¢cznikow papierowych, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
1.25 POKOJ WYPOCZYNKOWY
233 Kalkulacja Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu 1.25, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2,65 1 kpl 1
razem | kpl 1
234 Kalkulacja Lodowka do zabudowy, podblatowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
235 Kalkulacja Zmywartka do zabudowy 45cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
236 Kalkulacja Ptyta indukcyjna 2 punktowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
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Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
237 Kalkulacja Okap z wkladem weglowym, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
238 Kalkulacja Kuchenka mikrofalowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
239 Kalkulacja Ekspres do kawy, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
240 Kalkulacja L.6zko kontynentalne 160x200 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
241 Kalkulacja Sofa rozktadana di. 220 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
242 Kalkulacja Stot jadalniany w pomieszczeniu 1.25, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
243 Kalkulacja Krzesto w pomieszczeniu 1.25, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt
244 Kalkulacja Stolik kawowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
245 Kalkulacja Fotel, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt

246 Kalkulacja Zabudowa meblowa garderobiana o wym. 180x220x60 cm, zgodnie z odkumentacja projektowa -
indywidualna  |dostawa i montaz

1 szt

razem | Szt

1.26 LAZIENKA

247 Kalkulacja Lustro nad umywalka, zgodnie z dokumetacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
248 Kalkulacja Wieszak $cienny, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
249 Kalkulacja Wieszak do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
250 Kalkulacja Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
251 Kalkulacja Szczotka wiszaca do we, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt

2.02 KORYTARZ




Rodos 7.0.17 [L757518]

Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
252 Kalkulacja Tablica z mapa sensoryczng dla niewidomych, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
253 Kalkulacja Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu 2.02, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1=1,45 1 kpl
razem | kpl
254 Kalkulacja Lodowka do zabudowy, podblatowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
255 Kalkulacja Zmywartka do zabudowy 45cm, zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
256 Kalkulacja Ekspres do kawy, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
257 Kalkulacja Filtr do wody podszafkowy, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
2.03 WYDZIAE BEZPIECZENSTWA INFORMACJI
258 Kalkulacja Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.03, zgodnie z dokumentacja projektowa -
indywidualna  |dostawa i montaz
1=2,13,h=2,3 1 kpl
razem | kpl
259 Kalkulacja Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
260 Kalkulacja Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
261 Kalkulacja Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
262 Kalkulacja Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
263 Kalkulacja Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
2.04 WYDZIAL BEZPIECZENSTWA INFORMACJI
264 Kalkulacja Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.04, zgodnie z dokumentacja projektows -
indywidualna  |dostawa i montaz
1=4,16, h=2,3 1 kpl
razem | kpl
265 Kalkulacja Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt
razem | szt
266 Kalkulacja Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt
razem | szt
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Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
267 Kalkulacja Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt
razem | szt
268 Kalkulacja Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt
269 Kalkulacja Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
2.05 WYDZIAL BEZPIECZENSTWA INFORMACJI
270 Kalkulacja Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.05, zgodnie z dokumentacja projektows -
indywidualna  |dostawa i montaz
1=2,44,h=23 1 kpl
razem | kpl
271 Kalkulacja Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
272 Kalkulacja Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
273 Kalkulacja Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
274 Kalkulacja Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
275 Kalkulacja Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
2.07 SAMODZIELNE STANOWISKO DS. NIEJAWNYCH
276 Kalkulacja Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.07, zgodnie z dokumentacja projektowa -
indywidualna  |dostawa i montaz
1=3,11,h=2,3 1 kpl
razem | kpl
277 Kalkulacja Biurko o wym. 160x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
278 Kalkulacja Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
279 Kalkulacja Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
280 Kalkulacja Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
2.08 KANCELARIA TAJNA
281 Kalkulacja Biurko o wym. 160x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
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Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
razem | szt
282 Kalkulacja Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
283 Kalkulacja Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
2.09 ZWIAZKI ZAWODOWE
284 Kalkulacja Biurko o wym. 160x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
285 Kalkulacja Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
286 Kalkulacja Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
287 Kalkulacja Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt
288 Kalkulacja Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt

2.11 PRZEDSIONEK WC

289 Kalkulacja Blat podumywalkowy z czolem wys. 30 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz

indywidualna
1 kpl
razem | kpl
290 Kalkulacja Lustro nad umywalka, zgodnie z dokumetacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
291 Kalkulacja Wieszak $cienny, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
292 Kalkulacja Podajnik r¢cznikow, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
293 Kalkulacja Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
294 Kalkulacja Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
295 Kalkulacja Kosz na odpadki 501, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt

2.12 WC MESKIE

296 Kalkulacja Wieszak $cienny, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualna
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
1 szt
razem | szt
297 Kalkulacja Podajnik r¢cznikow, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
298 Kalkulacja Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
299 Kalkulacja Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
300 Kalkulacja Maty kosz na $mieci, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
301 Kalkulacja Szczotka wiszaca do we, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt

2.13 WC DAMSKIE I DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

302 Kalkulacja Lustro dla niepetnosprawnych o wym. 50x60 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz

indywidualna
1 szt
razem | szt
303 Kalkulacja Wieszak $cienny punktowy podwdjny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
304 Kalkulacja Podajnik r¢cznikoéw, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
305 Kalkulacja Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
306 Kalkulacja Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt

307 Kalkulacja Uchwyt dla niepetnosprawnych przy misce ustgpowej, staty, zgodnie z dokumentacja projektowa -
indywidualna  |dostawa i montaz

1 szt

razem | Szt

308 Kalkulacja Uchwyt dla niepetnosprawnych przy misce ustgpowej, odchylany, zgodnie z dokumentacja projektowa -
indywidualna  |dostawa i montaz

1 szt

razem | Szt

309 Kalkulacja Uchwyt dla niepetnosprawnych przy umywalce, staly, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna |montaz

2 szt
razem | szt
310 Kalkulacja Szczotka wiszaca do we, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt

2.15 WYDZIAt OGRANIZACJI I NADZORU

311 Kalkulacja Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.15, zgodnie z dokumentacja projektows -
indywidualna  |dostawa i montaz
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1=4,18, h=3,0 1 kpl
razem | kpl
312 Kalkulacja Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt
razem | szt
313 Kalkulacja Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt
razem | szt
314 Kalkulacja Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt
razem | szt
315 Kalkulacja Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt
razem | szt
316 Kalkulacja Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
INFORMACJA WIZUALNA
317 Kalkulacja Tabliczki na drzwiach ( tabliczki z wymiennymi polami i oznaczeniami dla niepetnosprawnych) - dostawa
indywidualna  |i montaz
1 kpl
razem | kpl
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Tabela elementow scalonych

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE

ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr

Opis

Wartosé

J.O.

Ilos¢

Wskaznik

—_

PRZEBUDOWA

1.1.

Scianki dziatowe

1.2

.| Warstwy podposadzkowe

1.3.

WYKONCZENIE

1.3.1.

Wykonczenie $cian

1.3.2.

Posadzki

1.3.2.1.

Warstwy wykonczeniowe

1.3.3.

Sufity

1.3.4.

Stolarka okienna i drzwiowa

1.4.

WYPOSAZENIE

Razem
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Tabela elementéw szczegétowa

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE

ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zysk

Ogodtem

—_

PRZEBUDOWA

1.1.

Scianki dziatowe

1.2

.| Warstwy podposadzkowe

1.3.

WYKONCZENIE

1.3.1.

Wykonczenie $cian

1.3.2.

Posadzki

1.3.2.1.

Warstwy wykonczeniowe

1.3.3.

Sufity

1.3.4.

Stolarka okienna i drzwiowa

1.4.

WYPOSAZENIE

Razem
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Zestawienie robocizny

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE

ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 187,824
2 |Blacharze gr.Il r-g 0,97
3 |Ciesle gr.Il r-g 15,314
4 |Dekarze gr.Il r-g | 221,036
5 |Glazurnicy gr.III r-g | 220,576
6 |Kamieniarze gr.Il r-g 1,843
7 |Kamieniarze gr.III r-g 1,425
8 |Kamieniarze gr.IV r-g 4,389
9 |Malarze gr.Il r-g 81,033
10 |Montazysci gr.Il r-g | 213,234
11 |Montazysci gr.Il1 r-g | 316,569
12 |Murarze gr.III r-g 19,41
13 |Posadzkarze gr.Il r-g 405,876,
14 |Posadzkarze gr.III r-g 76,792
15 |Robotnicy r-g | 7016,928
16 |Robotnicy gr.I r-g | 375,505
17 |Robotnicy gr.Il r-g 19,658
18 |Spawacze gr.1l r-g 131,274
19 |Stolarze gr.Il r-g 80,545
20 |Tynkarze gr.Il r-g 30,908
21 |Tynkarze gr.IIl r-g 17,958
Razem 9 439,067




Rodos 7.0.17 [L757518]

Zestawienie materialow

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,224
2 |beton zwykty C20/25 m3 8,356
3 |Biurko o wym. 160x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 4
4 |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 19
5 |Blacha trapezowa T55 m2 106,7
6 |Blachowkrety TN 3,5x25 szt | 21 284,34
7 |Blachowkrety TN 3,5x55 szt | 3 141,974
8 | Blat podumywalkowy z czotem wys. 30 cm, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montazwa i kpl 3

montaz
9 |Blat podumywalkowy z wbudowanym koszem, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz kpl 2

10 |Bloki silikatowe gr. 12 cm szt | 3 668,694
11 |Bloki silikatowe gr. 18 cm szt 322,801
12 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt | 1 379,924
13 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 4,808
14 |Detergent dm3 0,775
15 |Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 16
16 |Dozownik do recznikow papierowych, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2
17 |Drzwi aluminiowe DP1 o wym. 90x202 cm (szer. X wys.), o odpornosci ogniowej EI30, wyposazone szt 4

zgodnie z zestawieniem

18 |Drzwi drewniane ramkowe D1a o wym. 90x202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z zestawieniem szt 6
19 |Drzwi drewniane ramkowe D1b o wym. 90x202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z zestawieniem szt 7

20 |Drzwi drewniane ramkowe D1c o wym. 90x202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z zestawieniem szt 3

21 |Drzwi drewniane ramkowe D1d o wym. 80x202 cm (szer. x wys.), wyposazone zgodnie z zestawieniem szt 3

22 |Drzwi drewniane ramkowe D7a o wym. 90x202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z zestawieniem szt 1

23 |Drzwi drewniane ramkowe D7b o wym.90x202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z zestawieniem szt 2

24 |Drzwi drewniane ramkowe D7¢c o wym. 90x202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z zestawieniem szt 1

25 |Drzwi DS1 o wym. 90x200 cm (szer. x wys.), o odpornosci ogniowej EIS30, wraz z §ciang szklana EI60, szt 1

wyposazone zgodnie z zestawieniem

26 |Drzwi DS2 o wym. 90x200 cm (szer. X wys.), o odpornosci ogniowej EIS30, wraz z §ciang szklang EI30, szt 1

wyposazone zgodnie z zestawieniem

27 |Drzwi DS3 o wym. 90x200 cm (szer. X wys.), o odpornosci ogniowej EIS30, wraz z §ciang szklana EI60, szt 1

wyposazone zgodnie z zestawieniem

28 |Drzwi DS4 o wym. 90x200 cm (szer. X wys.), o odpornosci ogniowej EI30, wraz z §ciang szklana EI30, szt 1

wyposazone zgodnie z zestawieniem

29 |Drzwi DS5 o wym. 90x200 cm (szer. x wys.), wyposazone zgodnie z zestawieniem szt 1

30 |Drzwi DS22 o wym. (90+61+77,5)x210 cm (szer. x wys.), o odpornosci ogniowej EI30, wyposazone szt 1

zgodnie z zestawieniem

31 |Drzwi systemowe pelne bezprzylgowe D3 o wym. 90x202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z szt 2

zestawieniem

32 |Drzwi systemowe pelne bezprzylgowe D4 o wym. 80x202 m (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z szt 6

zestawieniem

33 |Drzwi systemowe pelne bezprzylgowe D5a o wym. 90x202 cm (szer. x wys.), wyposazone zgodnie z szt 4

zestawieniem

34 |Drzwi systemowe pelne bezprzylgowe D5b o wym. 90x202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z szt 2

zestawieniem

35 |Drzwi systemowe pelne bezprzylgowe DU4 o wym. 90x202 cm (szer. X wys.),0 podniesionej akustyce, szt 1

wyposazone zgodnie z zestawieniem

36 |Ekspres do kawy, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 3

37 |Elektrody do stali wegglowych i niskostopowych 6,0mm kg 1,836

38 |farba do drewna olejna na bazie alkaidow modyfikowanych poliuretanem dm3 2,043

39 |Farba lateksowa dm3 | 283,916

40 |Farba odporna na szorowanie na mokro dm3 | 711,459

41 |Farba ognioochronna dm3 0,941

42 |Farba silikatowa do aplikacji na zagruntowanej wetnie mineralnej 1 25,675

43 |Filtr do wody podszafkowy, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2

44 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 235,56

45 |Fotel w pomieszczeniu 1.09, zgodnie z odkumentacja projektows - dostawa i montaz szt 2

46 |Fotel, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2

47 |Gips budowlany szpachlowy kg 6,154

48 |Gips budowlany szpachlowy t 0,822

49 |Gtadz szpachlowa t 2,625
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Zestawienie materialow

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
50 |Gtadz szpachlowa POZGIPS t 6,285
51 |Katownik przyscienny do sufitow podwieszanych m 248,184
52 |Klej do tapet gtadkich lub tloczonych kg 0,442
53 |Kotek montazowy z wkretem, fi Smm szt 700,431
54 |Koftki do wstrzeliwania szt 653,522
55 |Kofki rozporowe plastykowe szt 43,33
56 |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 23
57 |Kosz na odpadki 501, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 3
58 |Kosz na odpadki, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz szt 1
59 |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 23
60 |Krzesto w pomieszczeniu 1.11, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt

61 |Krzesto w pomieszczeniu 1.25, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 4
62 |Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 16
63 |Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo-kartonowe - profil $cienny typu C "50" m 175,986
64 |Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo-kartonowe - profil $cienny typu C "75" m 275,789
65 |Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo-kartonowe - profil scienny typu U "S0" m 65,244
66 |Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo-kartonowe - profil $cienny typu U "75" m 102,244
67 |Ksztattowniki profilowane C-100x0,75 kg 501,968
68 |Ksztattowniki profilowane U-100x0,75 kg 152,248
69 |Kuchenka mikrofalowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz kpl 2
70 |Lakier do zaprawek w aerozolu (0,51/op.) dm3 0,485
71 |Lakier zabezpieczajacy kg 12,308
72 |Listwa dekoracyjna m 150,329
73 |Listwa z mdf lakierowanego nad ptytkami w fazienkach m 39,375
74 |Listwy przypodlogowa systemowa wysokosci 10 cm m 844,631
75 |Lodowka do zabudowy, podblatowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2
76 |Lodowka do zabudowy, wysoka, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1
77 |Lustro dla niepetnosprawnych o wym. 50x60 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz | szt 1
78 |Lustro nad umywalka, zgodnie z dokumetacja projektowa - dostawa i montaz szt 9
79 |Lawka szatniowa wolnostojaca o wym. 150/40 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i szt 2

montaz

80 |Laczniki krzyzowe 1j 60/60 szt 24,786
81 |Laczniki wzdtuzne do profilu CD szt 527,041
82 |Laczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 6,227
83 |Lozko kontynentalne 160x200 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1
84 |Maty kosz na $mieci, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 5
85 |Masa szpachlowa kg 435,822
86 |Naswietle N2, odpornos¢ ogniowa EI60, wyposazone zgodnie z zestawieniem szt 1
87 |Okap z wktadem weglowym, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2
88 |Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz szt 7
89 |Panele fornirowane z ptyt mdf m2 68,321
90 |parapety wewngtrzne m 56,02
91 |Pianka poliuretanowa kg 1,7
92 |Piasek do zapraw m3 12,071
93 |Piekarnik do zabudowy, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1
94 |plyta gipsowo-widknowa m2 100,88
95 |Ptyta indukcyjna 2 punktowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2
96 |Plytki ceramiczne $cienne m2 243,612
97 |Ptytki gres techniczny o wym. 30x30 cm m2 7,004
98 |Plytki podlogowe wraz z dekorami i uzupelieniami - PD:8 m2 33,784
99 |Ptytki podtogowe o wym. 60x60 cm - PD:2 m2 132,046
100 | Ptytki podlogowe o wym. 60x60 cm - PD:3 m2 28,222
101 |Ptyty gipsowo-kartonowe m2 736,429
102 |Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 329,132
103 |Pyty ognioochronne - zabezpieczenie ppoz. konstrukcji stalowej stropu m2 86,961
104 |Ptyty ognioochronne 12,5mm m2 | 1 043,946
105 |Plyty styropianowe gr 3 cm m3 5,053
106 |Plyty z welny mineralnej gr 5 cm m2 107,835
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Zestawienie materialow

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE

ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
107 |Plyty z welny mineralnej gr 7 cm m2 101,85
108 |Plyty z welny mineralnej gr 10 cm m2 21,331
109 |Plyty z welny mineralnej gr 15 cm m2 101,43
110 |Ptyty z welny mineralnej gr. 5 cm m2 9,415
111 |Plyty z welny mineralnej gr. 7 cm m2 138,567
112 |Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 7
113 |Podajnik r¢cznikow, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 10
114 |podktady betonowe m3 9,853
115 |Podkonstrukcja m2 65,068
116 |podkonstrukcja pod sufit m2 26,5
117 |podloga podniesiona systemowa modutowa m2 20,721
118 |podsypka wyrownujaca 1 970
119 |posadzka z ptyt granitowych m2 1,948
120 |Posypka utwardzajaca do betonu kg 434,7
121 |Profil CD 60x27x0,6mm m | 266561
122 | Profil glowny lub poprzeczny do sufitow podwieszanych m 954,129
123 |Profil no$ny 60/27 m 27,106
124 | Profil przyscienny 28/27 m 6,471
125 |Profil UD 28x27x0,6mm m 324,333
126 |przektadka z wiokniny m2 27,674
127 |Rolety okienne wewngtrzne m2 43,955
128 |samozamykacz szt 3
129 |Siatka Rabitza m2 163,608
130 |Silikon kg 2,55
131 |sitownik do napowietrzania kl. schodowej szt 1
132 |Sofa rozktadana dt. 220 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1
133 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.03, zgodnie z dokumentacja projektowa - kpl 1
dostawa i montaz
134 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.04, zgodnie z dokumentacja projektows - kpl 1
dostawa i montaz
135 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.05, zgodnie z dokumentacja projektows - kpl 1
dostawa i montaz
136 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.07, zgodnie z dokumentacja projektows - kpl 1
dostawa i montaz
137 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.08, zgodnie z dokumentacja projektows - kpl 1
dostawa i montaz
138 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.14, zgodnie z dokumentacja projektows - kpl 1
dostawa i montaz
139 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.15, zgodnie z dokumentacja projektows - kpl 1
dostawa i montaz
140 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.03, zgodnie z dokumentacja projektows - kpl 1
dostawa i montaz
141 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.04, zgodnie z dokumentacja projektowa - kpl 1
dostawa i montaz
142 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.05, zgodnie z dokumentacja projektows - kpl 1
dostawa i montaz
143 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.07, zgodnie z dokumentacja projektows - kpl 1
dostawa i montaz
144 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.15, zgodnie z dokumentacja projektows - kpl 1
dostawa i montaz
145 | Stolik kawowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1
146 |Stot jadalniany w pomieszczeniu 1.25, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1
147 |Stét o wym. 160x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2
148 |Stot w pomieszezeniu 1.11, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1
149 | Sufit akustyczny modutowy o wym. 60x60 cm - SK:1 m2 106,431
150 | Sufit akustyczny modutowy o wym. 120x60 cm - SK:3 m2 174,844
151 | Sufit listwowy aluminiowy - SL:1 m2 116,382
152 |Sufit ze stalowej siatki cigtociagnionej kasetony w formacie 120x60 cm - SR:1, SR:2. SR:3, SR:4 m2 27,03
153 |Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz szt 46
154 |Szafka skrytkowa, metalowa, ubraniowa, 10 drzwiowa, po 2 drzwiczki w kolumnie, zgodnie z szt 2

dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
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Zestawienie materialow

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
155 |Szczotka wiszaca do wc, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz szt 7
156 |Sciezki naprowadzajace i pola uwagi z elementow systemowych m2 4,742
157|Srodek gruntujacy dm3 | 123,655
158 |Srodek gruntujacy GRUNTOLIT-W dm3| 290,958
159 | Tablica z mapa sensoryczna dla niewidomych, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2
160 | Tabliczki na drzwiach ( tabliczki z wymiennymi polami i oznaczeniami dla niepelnosprawnych) - dostawa | kpl 1
i montaz
161 | Tapety gladkie lub ttoczone m2 12,11
162 | Tasma papierowa perforowana szerokosci 50mm grubosci 0,2mm m 355,319
163 | Telewizor, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1
164 | Tlen techniczny spr¢zony m3 2,907
165 |tralka klatki schodowej szt 76,5
166 |Uchwyt dla niepelnosprawnych przy misce ustgpowej, odchylany, zgodnie z dokumentacja projektowa - szt 1
dostawa i montaz
167 |Uchwyt dla niepetnosprawnych przy misce ustgpowe;j, staty, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa | szt 1
i montaz
168 |Uchwyt dla niepelnosprawnych przy umywalce, staty, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i szt 2
montaz
169 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,324
170 | Wieszak bezposredni do profilu CD 60x27 szt | 3496,713
171 |Wieszak do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1
172 |Wieszak gorny noniusza do sufitow podwieszanych szt 184,759
173 | Wieszak $cienny punktowy podwojny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 5
174 |Wieszak $cienny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 11
175 | Wieszak ubraniowy $cienny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 20
176 |Wieszak w 60/100 szt 24,786
177 |Wkrety do konstrukcji metalowej szt | 5 807,584
178 |Wkrety do ptyt gipsowych kg 8,924
179 | Wkrety samowiertne z uszczelka szt 19594
180 |Woda m3 22,418
181 |Wycieraczka systemowa wewngtrzna m2 1,08
182 |Wyktadzina PCV - PD:6 m2 88,399
183 |Wyktadzina PCV antystatyczna - PD:5 m2 67,362
184 |Wyktadzina PCV o wym. 50x50 ¢cm - PD:4 m2 18,966
185 |Wyktadzina z ptytek winylowych drewnopodobnych - PD:7 m2 557,644
186 |wylewka samopoziomujaca kg 8 467,7
187 | Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu 1.11, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa 1 montaz kpl 1
188 | Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu 1.25, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz kpl 1
189 | Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu 2.02, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz kpl 1
190 | Zabudowa meblowa garderobiana o wym. 180x220x60 cm, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa | szt 1
i montaz
191 | Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,005
192 | Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-7 m3 0,56
193 |Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,152
194 | Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,031
195 | Zaprawa cementowo-wapienna t 40,246
196 | Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,213
197 | Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,372
198 | Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,053
199 | Zaprawa do cienkich spoin kg 603,061
200 | Zaprawa do spoinowania kg 43,618
201 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 39,04
202 | Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 2 068,255
203 |Zaprawa wapienna m.4 m3 0,052
204 | Zmywartka do zabudowy 45cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz kpl 2
205 |Zmywartka do zabudowy 60cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz kpl 1
206 | Zaluzja metalowa regulowana m2 2,619

Razem

Materiaty pomocnicze




Rodos 7.0.17 [L757518]
Zestawienie materialow

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE

ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Lp |Nazwa

Jm

Ilos¢

Cena

Wartos¢

Ogodtem




Rodos 7.0.17 [L757518]
Zestawienie sprzetu

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE

ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Wartos¢
1 |Agregat do natrysku m-g| 12,324
2 |Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g| 144,317
3 |Betoniarka 150dm3 m-g 2,73
4 | Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g| 0,002
5 |Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,387
6 |Myjka cisnieniowa m-g| 0,736
7 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g| 0,002
8 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 11,047
9 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g| 17,626
10 |Srodek transportowy m-g| 98,676
11 |Wyciag m-g| 238,566

Razem 526,413




