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Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. PRZEBUDOWA

1.1. Ścianki działowe

1 KNNR 2 1703/02 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych słupów konstrukcyjnych dachu

1 piętro
(0,43+0,31+0,43+0,43+0,92+0,92+0,92+0,92+0,92+0,92+0,42+0,42)*2,77+(0,14+0,26+0,21+0,26+0,21
+0,26+0,13+0,19+0,26+0,13+0,26+0,21+0,26+0,21+0,2+0,18)*2,96+(0,42+0,75+0,72+0,5)*2,49+(0,42
+0,72+0,56+0,48)*2,28

m2 42,946

razem m2 42,946

2 KNNR 2 1702/03 Przedścianka g-k

parter
(1,7+0,2+0,7)*3,47+(0,82+0,64)*3,0 m2 13,402
1 piętro
(1,23+0,93+0,93+1,23+0,52+0,52+0,36)*2,77+(0,36+0,4+0,36+0,58+0,83+0,66+0,66+1,0)*3,29 m2 31,801
2 piętro
0,66*3,3+(1,68+1,07+3,31+1,94+1,62)*2,49 m2 26,132
wieża
1,44*3,73 m2 5,371

razem m2 76,706

3 KNR K-28 
0201/06

Ściany murowane z bloczków silikatowych gr. 18 cm

parter
2,37*3,35 m2 7,94
1 piętro
2,37*3,29 m2 7,797
2 piętro
2,37*2,35 m2 5,57

razem m2 21,307

4 KNR K-28 
0202/03

Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr. 12 cm

parter
2,37*3,35 m2 7,94
-0,9*2,0 m2 -1,8
1 piętro
(3,55+3,75+3,75+3,55+3,75+3,75+5,43+1,57)*2,78+(5,2+5,04+5,32+2,37+2,16+1,87+4,05+1,44+1,42+
1,42+2,8+2,86+4,05)*3,29

m2 212,498

-(0,9*2,0*7+0,8*2,0*2) m2 -15,8
2 piętro
(5,91+2,25+2,25+1,63+0,45+2,18)*2,49 m2 36,528
-(0,9*2,0+0,8*2,0) m2 -3,4
wieża
1,66*3,73 m2 6,192

razem m2 242,158

5 KNNR 2 1702/02 Ścianki działowe dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
obustronnym gr. 10 cm

1 piętro
(0,3+1,35+1,35+0,3)*2,77 m2 9,141

razem m2 9,141

6 KNNR 2 1702/02 Ścianki działowe dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
obustronnym gr. 12 cm

parter
6,45*3,8 m2 24,51
-2,4*2,4 m2 -5,76
1 piętro
(1,11+5,91+1,15+3,21+2,87+3,73+3,73+7,63+9,78+2,65+2,15+3,51)*2,77 m2 131,381
-(0,8*2,0*3+0,9*2,0*6) m2 -15,6

razem m2 134,531

7 KNR 19-01 
0305/01

Zamurowania z cegły pełnej

parter
1,33*0,22*1,50 m3 0,439
0,25*0,53*0,50 m3 0,066
0,24*0,95*2,10 m3 0,479
I piętro
(1,65*1,50+0,70*1,50+0,85*1,50*2)*0,49 m3 2,977
1,33*2,10*0,48 m3 1,341
1,40*2,10*0,46 m3 1,352
1,03*2,10*0,46 m3 0,995
1,35*2,10*0,54 m3 1,531
0,80*2,10*0,28 m3 0,47
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0,50*2,10*0,15 m3 0,158
1,00*2,10*0,56 m3 1,176
(0,85*2,10+0,90*2,10)*0,42 m3 1,544
II piętro
0,80*2,10*0,42 m3 0,706
0,10*2,10*0,42 m3 0,088
1,00*2,10*0,45 m3 0,945
0,20*2,10*0,14 m3 0,059
0,32*2,10*0,11 m3 0,074
1,00*2,10*0,12 m3 0,252
0,77*2,10*0,20 m3 0,323
0,90*2,10*0,10 m3 0,189

razem m3 15,164

1.2. Warstwy podposadzkowe

P6 strop nad parterem (osie Li-Ji)

8 KNR 2-02 
0613/06 analogia 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej między belkami

1 PIĘTRO
1.16 KORYTARZ    15,9 m2 15,9
1.20 SZATNIA MĘSKA    9,20 m2 9,2
1.22 SZATNIA DAMSKA    9,20 m2 9,2
1.25 POKÓJ WYPOCZYNKOWY    35,30 m2 35,3

razem m2 69,6

9 KNR 0-15 
0522/01 analogia 

Pokrycie blachą trapezową T55

1 PIĘTRO
1.16 KORYTARZ    15,9 m2 15,9
1.20 SZATNIA MĘSKA    9,20 m2 9,2
1.22 SZATNIA DAMSKA    9,20 m2 9,2
1.25 POKÓJ WYPOCZYNKOWY    35,30 m2 35,3

razem m2 69,6

10 KNR 2-02 
1102/02 analogia 

Podsypka wyrównująca

1 PIĘTRO
1.16 KORYTARZ    15,9 m2 15,9
1.20 SZATNIA MĘSKA    9,20 m2 9,2
1.22 SZATNIA DAMSKA    9,20 m2 9,2
1.25 POKÓJ WYPOCZYNKOWY    35,30 m2 35,3

razem m2 69,6

11 KNR-W 2-02 
2008/04 analogia 

Płyta gipsowo-włóknowa

1 PIĘTRO
1.16 KORYTARZ    15,9 m2 15,9
1.20 SZATNIA MĘSKA    9,20 m2 9,2
1.22 SZATNIA DAMSKA    9,20 m2 9,2
1.25 POKÓJ WYPOCZYNKOWY    35,30 m2 35,3

razem m2 69,6

P6s strop nad parterem (osie Li-Ji) - pom. sanitarne

12 KNR 2-02 
0613/06 analogia 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej między belkami

1 PIĘTRO
1.21 UMYWALNIA    11,00 m2 11
1.23 UMYWALNIA    10,00 m2 10
1.24 POM. GOSPODARCZE    2,70 m2 2,7
1.26 ŁAZIENKA    3,70 m2 3,7

razem m2 27,4

13 KNR 0-15 
0522/01 analogia 

Pokrycie blachą trapezową T55

1 PIĘTRO
1.21 UMYWALNIA    11,00 m2 11
1.23 UMYWALNIA    10,00 m2 10
1.24 POM. GOSPODARCZE    2,70 m2 2,7
1.26 ŁAZIENKA    3,70 m2 3,7

razem m2 27,4

14 KNR 2-02 
0607/01 analogia 

Przekładka z włókniny

1 PIĘTRO
1.21 UMYWALNIA    11,00 m2 11
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1.23 UMYWALNIA    10,00 m2 10
1.24 POM. GOSPODARCZE    2,70 m2 2,7
1.26 ŁAZIENKA    3,70 m2 3,7

razem m2 27,4

15 KNR 2-02 
1102/02 analogia 

Podsypka wyrównująca

1 PIĘTRO
1.21 UMYWALNIA    11,00 m2 11
1.23 UMYWALNIA    10,00 m2 10
1.24 POM. GOSPODARCZE    2,70 m2 2,7
1.26 ŁAZIENKA    3,70 m2 3,7

razem m2 27,4

16 KNR-W 2-02 
2008/04 analogia 

Płyta gipsowo-włóknowa

1 PIĘTRO
1.21 UMYWALNIA    11,00 m2 11
1.23 UMYWALNIA    10,00 m2 10
1.24 POM. GOSPODARCZE    2,70 m2 2,7
1.26 ŁAZIENKA    3,70 m2 3,7

razem m2 27,4

P7 nowy strop nad parterem ( osie Ji-Gi) - korytarz

17 KNR 2-02 
0613/06 analogia 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 10 cm

1.16 KORYTARZ    1,70*11,95 m2 20,315

razem m2 20,315

18 KNR 2-02 
1110/04 analogia 

Podłoga podniesiona systemowa modułowa

1.16 KORYTARZ    1,70*11,95 m2 20,315

razem m2 20,315

P8 nowy strop nad parterem ( osie Ji-Gi) - archiwum, serwer.

19 KNR 2-02 
0609/03 analogia 

Izolacje poziome z płyt styropianowych gr 3 cm

1.17 SERWEROWNIA    45,80 m2 45,8
1.18 UPS    16,00 m2 16
1.19 ARCHIWUM    62,70 m2 62,7

razem m2 124,5

20 KNR 2-02 
0607/01 analogia 

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa - folia

1.17 SERWEROWNIA    45,80 m2 45,8
1.18 UPS    16,00 m2 16
1.19 ARCHIWUM    62,70 m2 62,7

razem m2 124,5

21 KNR 2-02 
1102/02 +KNR 
2-02 1102/03 + 

KNR 2-02 
1106/07 

Wylewka betonowa gr 5 cm zbrojona siatką

1.17 SERWEROWNIA    45,80 m2 45,8
1.18 UPS    16,00 m2 16
1.19 ARCHIWUM    62,70 m2 62,7

razem m2 124,5

P11 strop nad piwnica w klatce schodowej istniejący

22 KNR 4-01 
0803/02 analogia 

Uzupełnienie ubytków podkladu - założono 50 %

PARTER
0.03 KLATKA SCHODOWA    11,60*50% m2 5,8
0.04 KORYTARZ    7,00*50% m2 3,5

razem m2 9,3

23 KNR BC-02 
0416/01 analogia 

Wylewka samopoziomująca

PARTER
0.03 KLATKA SCHODOWA    11,60 m2 11,6
0.04 KORYTARZ    7,00 m2 7

razem m2 18,6

P13 strop nad piwnicą istniejący
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24 KNR 2-02 
0607/01 analogia 

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa - folia

PARTER
0.08 KORYTARZ WEWNETRZNY    7,10 m2 7,1
0.09 POM. BIUROWE    5,40 m2 5,4
0.10 POM. BIUROWE    13,00 m2 13
0.11 POM. BIUROWE    10,40 m2 10,4

razem m2 35,9

25 KNR 2-02 
0609/03 analogia 

Izolacje poziome z płyt styropianowych gr 3 cm

PARTER
0.08 KORYTARZ WEWNETRZNY    7,10 m2 7,1
0.09 POM. BIUROWE    5,40 m2 5,4
0.10 POM. BIUROWE    13,00 m2 13
0.11 POM. BIUROWE    10,40 m2 10,4

razem m2 35,9

26 KNR 2-02 
0607/01 analogia 

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa - folia

PARTER
0.08 KORYTARZ WEWNETRZNY    7,10 m2 7,1
0.09 POM. BIUROWE    5,40 m2 5,4
0.10 POM. BIUROWE    13,00 m2 13
0.11 POM. BIUROWE    10,40 m2 10,4

razem m2 35,9

27 KNR 2-02 
1102/02 +KNR 
2-02 1102/03 + 

KNR 2-02 
1106/07 

Wylewka betonowa gr 5 cm zbrojona siatką

PARTER
0.08 KORYTARZ WEWNETRZNY    7,10 m2 7,1
0.09 POM. BIUROWE    5,40 m2 5,4
0.10 POM. BIUROWE    13,00 m2 13
0.11 POM. BIUROWE    10,40 m2 10,4

razem m2 35,9

P15 Strop międzykond. w wieży ( osie Gi-Ei / 1i-2i) istniejący

28 KNR 4-01 
0803/02 analogia 

Uzupełnienie ubytków podkladu - założono 50 %

1 PIĘTRO
1.14 WYDZ. ORGANIZACJI I NADZORU    17,90*50% m2 8,95
1.15 WYDZ. ORGANIZACJI I NADZORU    13,80*50% m2 6,9
2 PIĘTRO
2.14 SCHODY    3,60*50% m2 1,8
2.15 WYDZIAŁ ORGANIZ. I NADZORU    31,50*50% m2 15,75
3 PIĘTRO
3.02 MASZYNOWNIA WENTYLACJI    29,80*50% m2 14,9

razem m2 48,3

29 KNR BC-02 
0416/01 analogia 

Wylewka samopoziomująca

1 PIĘTRO
1.14 WYDZ. ORGANIZACJI I NADZORU    17,90 m2 17,9
1.15 WYDZ. ORGANIZACJI I NADZORU    13,80 m2 13,8
2 PIĘTRO
2.14 SCHODY    3,60 m2 3,6
2.15 WYDZIAŁ ORGANIZ. I NADZORU    31,50 m2 31,5
3 PIĘTRO
3.02 MASZYNOWNIA WENTYLACJI    29,80 m2 29,8

razem m2 96,6

P16 strop nad garażem ( osie Di-Ai / 1i - 5i)

30 KNR 4-01 
0803/02 analogia 

Uzupełnienie ubytków podkladu - założono 50 %

1 PIĘTRO
1.02 KORYTARZ    1,98*10,52*50% m2 10,415
1.03 SAMODZ. STAN. DS.  MEDIÓW    17,60*50% m2 8,8
1.04 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    15,60*50% m2 7,8
1.05 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    23,10*50% m2 11,55
1.06 POM. DRUKARKI    4,10*50% m2 2,05
1.07 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    24,10*50% m2 12,05
1.08 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    16,00*50% m2 8
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1.09 POKÓJ BIUROWY    18,80*50% m2 9,4

razem m2 70,065

31 KNR BC-02 
0416/01 analogia 

Wylewka samopoziomująca

1 PIĘTRO
1.02 KORYTARZ    1,98*10,52 m2 20,83
1.03 SAMODZ. STAN. DS.  MEDIÓW    17,60 m2 17,6
1.04 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    15,60 m2 15,6
1.05 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    23,10 m2 23,1
1.06 POM. DRUKARKI    4,10 m2 4,1
1.07 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    24,10 m2 24,1
1.08 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    16,00 m2 16
1.09 POKÓJ BIUROWY    18,80 m2 18,8

razem m2 140,13

P17 strop międzykondygnacyjny (osie Ei-Ai / 1i-5i)

32 KNR 4-01 
0803/02 analogia 

Uzupełnienie ubytków podkladu - założono 50 %

1 PIĘTRO
1.01 KLATKA SCHODOWA    12,00*50% m2 6
1.02 KORYTARZ    (42,40-1,98*10,52)*50% m2 10,785
1.11 JADALNIA    17,40*50% m2 8,7
1.12 WC MĘSKI    5,30*50% m2 2,65
1.13 WC DAMSKI    3,80*50% m2 1,9
2 PIĘTRO
2.01 KLATKA SCHODOWA    7,70*50% m2 3,85
2.02 KORYTARZ    41,80*50% m2 20,9
2.03 WYDZIAŁ BEZPIECZ. INFORMACJI    18,80*50% m2 9,4
2.04 WYDZIAŁ BEZPIECZ. INFORMACJI    25,90*50% m2 12,95
2.05 WYDZIAŁ BEZPIECZ. INFORMACJI    12,60*50% m2 6,3
2.06 POM. DRUKARKI    4,20*50% m2 2,1
2.07 SAMODZ. STANOW. DS. NIEJAWNYCH    27,10*50% m2 13,55
2.08 KANCELARIA TAJNA    13,30*50% m2 6,65
2.09 ZWIĄZKI ZAWODOWE    18,00*50% m2 9
2.10 PODNOŚNIK DLA NPS    1,90*50% m2 0,95
2.11 PRZEDSIONEK WC    4,10*50% m2 2,05
2.12 WC MĘSKI    2,00*50% m2 1
2.13 WC DAMSKI + NPS    5,30*50% m2 2,65

razem m2 121,385

33 KNR BC-02 
0416/01 analogia 

Wylewka samopoziomująca

1 PIĘTRO
1.01 KLATKA SCHODOWA    12,00 m2 12
1.02 KORYTARZ    42,40-1,98*10,52 m2 21,57
1.11 JADALNIA    17,40 m2 17,4
1.12 WC MĘSKI    5,30 m2 5,3
1.13 WC DAMSKI    3,80 m2 3,8
2 PIĘTRO
2.01 KLATKA SCHODOWA    7,70 m2 7,7
2.02 KORYTARZ    41,80 m2 41,8
2.03 WYDZIAŁ BEZPIECZ. INFORMACJI    18,80 m2 18,8
2.04 WYDZIAŁ BEZPIECZ. INFORMACJI    25,90 m2 25,9
2.05 WYDZIAŁ BEZPIECZ. INFORMACJI    12,60 m2 12,6
2.06 POM. DRUKARKI    4,20 m2 4,2
2.07 SAMODZ. STANOW. DS. NIEJAWNYCH    27,10 m2 27,1
2.08 KANCELARIA TAJNA    13,30 m2 13,3
2.09 ZWIĄZKI ZAWODOWE    18,00 m2 18
2.10 PODNOŚNIK DLA NPS    1,90 m2 1,9
2.11 PRZEDSIONEK WC    4,10 m2 4,1
2.12 WC MĘSKI    2,00 m2 2
2.13 WC DAMSKI + NPS    5,30 m2 5,3

razem m2 242,77

piwnica

34 KNR 4-01 
0803/02 analogia 

Uzupełnienie ubytków podkladu - założono 50 %

PIWNICA
-1.01 KOMUNIKACJA    10,40*50% m2 5,2
-1.02 KORYTARZ    7,40*50% m2 3,7
-1.03 POM. GOSPODARCZE    8,00*50% m2 4
-1.04 POM. GOSPODARCZE    23,30*50% m2 11,65
-1.05 POM. WĘZŁA CIEPLNEGO    37,00*50% m2 18,5
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razem m2 43,05

garaż

35 KNR 4-01 
0803/02 analogia 

Uzupełnienie ubytków podkladu - założono 50 %

0.14 GARAŻ 3 (STREFA POŻ. SP3)    92,80*50% m2 46,4
0.15 POM. AGREGATU PRĄDOTWÓRCZ.    9,90*50% m2 4,95

razem m2 51,35

36 KNR 2-02 1101/02 Podkłady betonowe na stropie z betonu

0.13 GARAŻ 2 (STREFA POŻ. SP3)    96,60*0,10 m3 9,66

razem m3 9,66

37 KNR K-13 
0601/04 analogia 

Utwardzenie posadzki powierzchniowe

0.13 GARAŻ 2 (STREFA POŻ. SP3)    96,60 m2 96,6

razem m2 96,6

1.3. WYKOŃCZENIE

1.3.1. Wykończenie ścian

38 KNR K-04 
0304/01

Tynki cementowo-wapienne na ścianach

PARTER - ściany nowoprojektowane
0.04 KORYTARZ    2,37*3,35-0,9*2,0 m2 6,14
0.05 PODNOŚNIK    2,37*3,35-0,9*2,0 m2 6,14
0.09 POM. BIUROWE    (0,25+2,37+0,66)*3,0 m2 9,84
0.13 GARAŻ 2    1,4*3,27*2 m2 9,156
1 PIĘTRO - ściany nowoprojektowane
1.02 KORYTARZ    (2,37+2,28+2,0+3,74)*3,29-0,9*2,0*3 m2 28,783
1.04 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO    5,04*3,3 m2 16,632
1.05 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO    5,04*3,3 m2 16,632
1.07 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO    5,32*3,3 m2 17,556
1.08 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO    5,32*3,3 m2 17,556
1.10 PODNOŚNIK    (2,41+2,37)*3,29-0,9*2,0 m2 13,926
1.11 JADALNIA    (4,05+2,41)*3,24 m2 20,93
1.12 WC MĘSKI    (3,9+6,5)*3,24-0,9*2,0*3 m2 28,296
1.13 WC DAMSKI    (3,75+3,52)*3,24-(0,8*2,0*2+0,9*2,0) m2 18,555
1.14 WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU    5,2*3,3 m2 17,16
1.15 WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU    5,21*3,3 m2 17,193
1.16 KORYTARZ    (3,55+3,75+3,75+3,55+3,75+3,75)*2,78-0,9*2,0*2 m2 57,838
1.17 SERWEROWANIA    (0,5+3,75+3,75)*2,78+0,5*(2,78+1,42)*5,43-0,9*2,0*2 m2 30,043
1.18 UPS    3,28*2,78+0,5*(2,78+1,42)*5,03-0,9*2,0 m2 17,881
1.19 ARCHIWUM    (3,55+3,75+3,75)*2,78-0,9*2,0 m2 28,919
2 PIĘTRO - ściany nowoprojektowane
2.02 KORYTARZ    (1,75+3,2)*2,48 m2 12,276
2.11 PRZEDSIONEK WC    6,24*2,5-(0,9*2,0+0,8*2,0) m2 12,2
2.12 WC MĘSKI    3,47*2,5-0,8*2,0 m2 7,075
2.13 WC DAMSKI +NPS    3,73*2,5-0,9*2,0 m2 7,525
PIWNICA - ściany istniejące
-1.01 KOMUNIKACJA    14,08*2,2-0,8*1,6 m2 29,696
-1.02 KORYTARZ    10,75*2,0-(0,8*1,6+0,8*1,8+0,88*1,62) m2 17,354
-1.03 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE    8,24*1,9-(0,94*1,75+0,94*1,85+1,27*1,0) m2 11,002
-1.04 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE    20,64*2,15-(0,94*1,75+1,54*1,0) m2 41,191
-1.05 POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO    31,64*2,15-(0,88*1,62+1,64*1,0) m2 64,96
PARTER - ściany istniejące i zamurowania
0.01 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA    10,52*2,44-(0,9*1,9+1,11*1,0*2) m2 21,739
0.02 GARAŻ 1    52,34*3,54-(2,68*3,1*3+0,8*2,0) m2 158,76
0.03 KL. SCHOD.    14,62*3,57+(3,3+3,11)*2,2-(1,25*1,9+0,9*2,0*2+0,8*2,0*2) m2 57,12
0.04 KORYTARZ    8,34*3,35-(1,2*2,0+0,9*2,0) m2 23,739
0.05 PODNOŚNIK    5,49*3,75 m2 20,588
0.06 REZERWOWA POW. BIUROWA    
20,49*2,98+31,65*2,98-(1,2*2,0+0,8*2,0*4+0,9*2,0+1,44*1,85*2+2,41*1,77)

m2 135,184

0.07 WĘZEŁ SANITARNY    (4,64+4,88+10,8)*3,48 m2 70,714
0.08 SCHOWEK    11,9*3,48-0,8*2,0 m2 39,812
0.09 POm. BIUROWE    9,44*3,0-(1,2*2,0+1,31*1,85) m2 23,497
0.10 POM. BIUROWE    14,51*3,0-(0,8*2,0+1,2*2,0+1,41*1,85) m2 36,922
0.11 POM. BIUROWE    13,35*2,94-(0,8*2,0*2+1,41*1,85) m2 33,441
0.12 POM. BIUROWE    14,47*2,91-(0,8*2,0+1,31*1,62) m2 38,386
1 PIĘTRO - ściany istniejące i zamurowania
1.01 KL.SCH.    12,47*3,3-0,9*1,8 m2 39,531
1.02 KORYTARZ    (1,83+13,3+11,24+1,11)*3,3+(1,12+2,51+9,82)*3,24-(0,9*2,0*9+1,0*2,0) m2 116,062
1.03 SAMODZ. STANOW. DS. KONTAKTÓW Z MEDIAMI    17,04*3,3-(0,9*2,0+0,9*1,8) m2 52,812
1.04 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO    11,38*3,3-(0,9*2,0+0,9*1,8) m2 34,134
1.05 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO    14,34*3,3-(0,9*2,0+0,9*1,8*3) m2 40,662



Rodos 7.0.17 [L757518]
Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.06 POM. DRUKARKI    6,19*3,3-0,67*1,31 m2 19,549
1.07 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO    14,5*3,3-(0,9*2,0+0,9*1,8*2) m2 42,81
1.08 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO    11,41*3,3-(0,9*2,0+0,9*1,8) m2 34,233
1.09 POKÓJ BIUROWY    17,66*3,3-(0,9*2,0+0,9*1,8) m2 54,858
1.10 PODNOŚNIKA    1,56*2*3,3 m2 10,296
1.11 JADALNIA    (5,71+10,03)*3,24-(0,9*2,0+1,0*1,8*2) m2 45,598
1.12 WC MĘSKI    3,9*3,24-1,0*1,8 m2 10,836
1.13 WC DAMSKI    (0,93+3,18)*3,24 m2 13,316
1.14 WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU    13,69*3,3-(0,9*2,0+0,9*1,8*2) m2 40,137
1.15 WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU    15,64*3,3-(0,9*2,0+0,9*1,8) m2 48,192
1.16 KORYTARZ    3,85*2,4 m2 9,24
1.17 SERWEROWNIA    8,44*1,45+0,5*(1,45+2,78)*5,42 m2 23,701
1.18 UPS    2,77*1,45+0,5*(1,45+2,78)*5,42 m2 15,48
1.19 ARCHIWUM    11,6*1,45+0,5*(1,45+2,78)*5,4*2 m2 39,662
1.20 SZATNIA MĘSKA    2,06*2,4 m2 4,944
1.21 UMYWALNIA + WC    (0,95+4,66+1,84)*2,4-(0,15*1,15*4+0,15*1,32*2) m2 16,794
1.22 SZATNIA DAMSKA    2,06*2,4 m2 4,944
1.23 UMYWALNIA + WC    (0,94+4,58+1,0)*2,4-(0,15*1,15*2+0,15*1,32) m2 15,105
1.24 POM. GOSP.    2,03*2,4 m2 4,872
2 PIĘTRO - ściany istniejące i zamurowania
2.01 KL. SCHODOWA    12,29*2,49-0,8*0,7 m2 30,042
2.02 KORYTARZ    (11,81+24,38+10,83)*2,48-(0,9*2,0*9+1,0*1,8) m2 98,61
2.03 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA    19,82*2,3-0,9*2,0 m2 43,786
2.04 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI    21,31*2,3-(0,9*2,0+0,67*1,31) m2 46,335
2.05 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI    14,8*2,3-0,9*2,0 m2 32,24
2.06 POM. DRUKARKI    6,95*2,48-0,67*1,31 m2 16,358
2.07 SAM. STANOWISKO DS. NIEJAWNYCH    20,96*2,3-(0,9*2,0*2+0,67*1,31) m2 43,73
2.08 KANCELARIA TAJNA    15,88*2,3-0,9*2,0 m2 34,724
2.09 ZWIĄZKI ZAWODOWE    17,44*2,3-0,9*1,0 m2 39,212
2.10 PODNOŚNIK    6,81*2,5-0,9*2,0 m2 15,225
2.11 PRZEDSIONEK WC    1,95*2,5-0,9*2,0 m2 3,075
2.12 WC MĘSKI    3,47*2,5 m2 8,675
2.13 WC DAMSKI +NPS    4,75*2,5 m2 11,875
2.14 SCHODY    8,66*2,5-0,9*2,0 m2 19,85
2.15 WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU    24,41*3,0-(0,9*2,0+1,0*1,8*3) m2 66,03

razem m2 2 489,892

39 KNR K-04 
0305/01

Gładzie gipsowe na ścianach

WL:1A    1420,982+9,95 m2 1 430,932
WL:1B    367,823+27,13 m2 394,953
WL:2    10,53+2,592 m2 13,122
WL:4    11,091 m2 11,091
WL5B    69,207+20,417 m2 89,624

razem m2 1 939,722

40 KNR-W 2-02 
1510/03

WL:1A Malowanie dwukrotne ścian do sufitów

PIWNICA
-1.01 KOMUNIKACJA    14,08*2,2-0,8*1,6 m2 29,696
-1.02 KORYTARZ    10,75*2,0-(0,8*1,6+0,8*1,8+0,88*1,62) m2 17,354
-1.03 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE    8,24*1,9-(0,94*1,75+0,94*1,85+1,27*1,0) m2 11,002
-1.04 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE    20,64*2,15-(0,94*1,75+1,54*1,0) m2 41,191
-1.05 POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO    31,64*2,15-(0,88*1,62+1,64*1,0) m2 64,96
PARTER
0.01 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA    10,52*2,44-(0,9*1,9+1,11*1,0*2) m2 21,739
0.02 GARAŻ 1    52,34*3,54-(2,68*3,1*3+0,8*2,0) m2 158,76
0.05 PODNOŚNIK    7,86*3,75-0,9*2,0 m2 27,675
0.06 REZERWOWA POW. BIUROWA    
20,49*2,5+31,65*2,83-(1,2*2,0+0,8*2,0*4+0,9*2,0+1,44*1,85*2+2,41*1,77)

m2 120,601

0.08 SCHOWEK    11,9*3,48-0,8*2,0 m2 39,812
0.09 POm. BIUROWE    9,44*2,8-(1,2*2,0+1,31*1,85) m2 21,609
0.10 POM. BIUROWE    14,51*2,8-(0,8*2,0+1,2*2,0+1,41*1,85) m2 34,02
0.11 POM. BIUROWE    13,35*2,8-(0,8*2,0*2+1,41*1,85) m2 31,572
0.12 POM. BIUROWE    14,47*2,8-(0,8*2,0+1,31*1,62) m2 36,794
0.13 GARAŻ 2    41,32*3,26-(2,66*3,02*2+1,0*2,0) m2 116,637
0.14 GARAŻ 3    (35,43+6,57)*3,81-(1,0*2,0+3,02*3,53*2+2,4*2,4) m2 130,939
0.15 POM. AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO    12,65*3,81-(2,4*2,4+0,52*0,62*3) m2 41,469
1 PIĘTRO
1.03 SAMODZ. STANOW. DS. KONTAKTÓW Z MEDIAMI    17,04*3,05-(0,9*2,0+0,9*1,8) m2 48,552
1.04 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO    16,43*3,05-(0,9*2,0+0,9*1,8) m2 46,692
1.05 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO    19,39*3,05-(0,9*2,0+0,9*1,8*3) m2 52,48
1.07 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO    19,82*3,05-(0,9*2,0+0,9*1,8*2) m2 55,411
1.08 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO    16,75*3,05-(0,9*2,0+0,9*1,8) m2 47,668
1.09 POKÓJ BIUROWY    17,66*3,05-(0,9*2,0+0,9*1,8) m2 50,443



Rodos 7.0.17 [L757518]
Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.10 PODNOŚNIKA    7,92*3,3-0,9*2,0 m2 24,336
1.11 JADALNIA    (6,66+5,71)*2,6-(0,9*2,0+1,0*1,8*2) m2 26,762
1.14 WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU    18,9*2,6-(0,9*2,0+0,9*1,8*2) m2 44,1
1.15 WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU    20,86*2,6-(0,9*2,0+0,9*1,8) m2 50,816
1.16 KORYTARZ    21,26*2,3+3,75*2,5-(1,2*2,0+0,9*2,0*5) m2 46,873
1.17 SERWEROWNIA    
8,44*1,75+8,62*2,85+0,5*(1,75+2,85)*5,43*2+(0,84+0,84+0,55)*2,3-0,9*2,0*2

m2 65,844

1.18 UPS    3,03*1,45+3,45*2,85+0,5*(1,45+2,85)*5,66+0,5*(1,45+2,85)*5,03-0,9*2,0 m2 35,41
1.19 ARCHIWUM    
11,6*1,45+11,8*2,85+0,5*(2,85+1,45)*5,38*2+(0,48+0,84+0,84+0,54)*2,15-0,9*2,0

m2 77,589

1.20 SZATNIA MĘSKA    (13,93+1,04)*2,3-0,9*2,0*2 m2 30,831
1.22 SZATNIA DAMSKA    (13,92+1,04)*2,3-0,9*2,0*2 m2 30,808
1.25 POKÓJ WYPOCZ.    7,8*2,5+2,08*2,25-(0,9*2,0+0,8*2,0) m2 20,78
2 PIĘTRO
2.02 KORYTARZ    7,26*2,2-(0,9*2,0+1,0*1,8) m2 12,372
2.03 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA    19,82*2,3-0,9*2,0 m2 43,786
2.04 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI    21,31*2,3-(0,9*2,0+0,67*1,31) m2 46,335
2.05 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI    14,8*2,3-0,9*2,0 m2 32,24
2.07 SAM. STANOWISKO DS. NIEJAWNYCH    20,96*2,3-(0,9*2,0*2+0,67*1,31) m2 43,73
2.08 KANCELARIA TAJNA    15,88*2,3-0,9*2,0 m2 34,724
2.09 ZWIĄZKI ZAWODOWE    17,44*2,3-0,9*1,0 m2 39,212
2.10 PODNOŚNIK    6,81*2,5-0,9*2,0 m2 15,225
2.14 SCHODY    8,66*2,5-0,9*2,0 m2 19,85
2.15 WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU    24,41*3,0-(0,9*2,0+1,0*1,8*3) m2 66,03
3 PIĘTRO
3.02 MASZYNOWNIA WENTYLACYJNA    24,16*3,73-(0,9*2,0+1,23*0,63*3) m2 85,992

razem m2 2 140,721

41 KNR-W 2-02 
1510/03

WL:1A Malowanie dwukrotne ścian powyżej sufitu ażurowego

1 PIĘTRO
1.11 JADALNIA    (6,66+5,71)*(3,24-2,6) m2 7,917
2 PIĘTRO
2.02 KORYTARZ    7,26*(2,48-2,2) m2 2,033

razem m2 9,95

42 KNR-W 2-02 
1510/03

WL:1B Malowanie dwukrotne ścian do sufitów

PARTER
0.03 KL. SCHOD.    14,62*3,57+(3,3+3,11)*2,2-(1,25*1,9+0,9*2,0*2+0,8*2,0*2) m2 57,12
0.04 KORYTARZ    4,48*2,3+6,21*2,6-(0,9*2,0*2+1,2*2,0) m2 20,45
1 PIĘTRO
1.01 KL.SCH.    12,47*3,3-0,9*1,8 m2 39,531
1,02 KORYTARZ    (16,41+11,2)*3,05-0,9*2,0*7 m2 71,611
1.06 POM. DRUKARKI    6,18*3,05-1,3*2,0 m2 16,249
1.16 KORYTARZ    (14,43+15,77)*2,26-0,9*2,0*3 m2 62,852
2 PIĘTRO
2.01 KL. SCHODOWA    12,29*2,49-0,8*0,7 m2 30,042
2.02 KORYTARZ    (15,59+11,82+3,57)*2,2-0,9*2,0*7 m2 55,556
2.06 POM. DRUKARKI    6,95*2,2-0,67*1,31 m2 14,412

razem m2 367,823

43 KNR-W 2-02 
1510/03

WL:1B Malowanie dwukrotne ścian powyżej sufitu ażurowego

PARTER
0.04 KORYTARZ    4,48*(3,06-2,3)+6,21*(3,35-2,6) m2 8,062
1 PIĘTRO
1,02 KORYTARZ    (16,41+11,2)*(3,3-3,05) m2 6,903
1.06 POM. DRUKARKI    6,18*(3,3-3,05) m2 1,545
2 PIĘTRO
2.02 KORYTARZ    (15,59+11,82+3,57)*(2,48-2,2) m2 8,674
2.06 POM. DRUKARKI    6,95*(2,48-2,2) m2 1,946

razem m2 27,13

44 KNR 2-02u1 
U-0202-000400/02

 analogia 

Listwa dekoracyjna odcinająca lamperię

PARTER
0.03 KL. SCHOD.    14,63-(1,25+0,9*2+0,8) m 10,78
0.04 KORYTARZ    10,68-(0,9*2+1,2) m 7,68
1 PIĘTRO
1.01 KL.SCH.    12,47-0,9 m 11,57
1,02 KORYTARZ    16,41+11,2-0,9*7 m 21,31
1.06 POM. DRUKARKI    6,18-1,3 m 4,88
1.16 KORYTARZ    14,43+15,77-0,9*3 m 27,5
2 PIĘTRO
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Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2.01 KL. SCHODOWA    12,29-0,8 m 11,49
2.02 KORYTARZ    (15,59+11,82+3,57)-0,9*7 m 24,68
2.06 POM. DRUKARKI    6,95-0,67 m 6,28
dodatkowe
17 m 17

razem m 143,17

45 KNR-W 2-02 
1520/01

WL:2 Tapetowanie ścian

1 PIĘTRO
1.11 JADALNIA    4,05*2,6 m2 10,53

razem m2 10,53

46 KNR-W 2-02 
1510/03

WL:2 Malowanie dwukrotne ścian powyżej sufitu ażurowego

1 PIĘTRO
1.11 JADALNIA    4,05*(3,24-2,6) m2 2,592

razem m2 2,592

47 KNR 19-01 
0639/03

WL:3 Oczyszczenie ścian

1 PIĘTRO
1.25 POKÓJ WYPOCZ.    15,5*2,25-(0,8*1,36*2+1,22*1,58) m2 30,771

razem m2 30,771

48 KNR BC-02 
0401/01 analogia 

WL:3 Zabezpieczenie przeciwpyłowe

1 PIĘTRO
1.25 POKÓJ WYPOCZ.    15,5*2,25-(0,8*1,36*2+1,22*1,58) m2 30,771

razem m2 30,771

49 KNR 2-02u1 
U-0202-000300/02

WL:4 Okładzina z paneli fornirowanych z płyt mdf

1 PIĘTRO
1.16 KORYTARZ    (1,92+12,72)*2,65-(0,9*2,0*2+1,3*2,0) m2 32,596
2 PIĘTRO
2.02 KORYTARZ    8,76*2,2-0,9*2,0 m2 17,472
pozostałe
małe fragmenty okładzin w różnych pomieszczeniach    15 m2 15

razem m2 65,068

50 KNR-W 2-02 
1510/03

WL:4 Malowanie dwukrotne ścian powyżej sufitu ażurowego

1 PIĘTRO
1.16 KORYTARZ    (1,92+12,72)*(3,24-2,65) m2 8,638
2 PIĘTRO
2.02 KORYTARZ    8,76*(2,48-2,2) m2 2,453

razem m2 11,091

51 KNR-W 2-02 
0840/07

WL:5A Licowanie ścian płytkami

PARTER
007 WĘZEŁ SANITARNY    (4,64+4,88+11,8)*2,5-0,8*2,0*5 m2 45,3
1 PIĘTRO
1.21 UMYWALNIA +WC    (17,6+6,38)*2,3-(0,8*2,0*2+0,9*2,0+0,15*1,15*4+0,15*1,32*2) m2 49,068
1.23 UMYWALNIA + WC    (17,35+4,31)*2,3-(0,8*2,0*2+0,9*2,0+0,15*1,15*2+0,15*1,32) m2 44,275
1.24 POM. GOSP.    6,78*2,5-0,9*2,0 m2 15,15
1.26 ŁAZIENKA    8,16*2,5-0,8*2,0 m2 18,8

razem m2 172,593

52 KNR-W 2-02 
0840/07

WL:5B Licowanie ścian płytkami do wysokości 120 cm

1 PIĘTRO
1.11 JADALNIA    5,39*1,2+1,0*2,0 m2 8,468
1.12 WC MĘSKI    (4,33+6,5+4,66)*1,2-(0,9*1,2*3+0,8*1,2*2+1,0*0,53) m2 12,898
1.13 WC DAMSKI    (4,29+6,73)*1,2-(0,8*1,2*2+0,9*1,2) m2 10,224
1.25 POKÓJ WYPOCZ.    3,25*1,2 m2 3,9
2 PIĘTRO
2.11 PRZEDSIONEK WC    8,18*1,2-(0,9*1,2*2+0,8*1,2) m2 6,696
2.12 WC MĘSKI    6,94*1,2-0,8*1,2 m2 7,368
2.13 WC DAMSKI +NPS    9,12*1,2-0,9*1,2 m2 9,864

razem m2 59,418

53 KNR-W 2-02 
1510/03

WL:5B Malowanie dwukrotne ścian od wysokości 120 cm do sufitów

1 PIĘTRO
1.11 JADALNIA    5,39*(2,6-1,2) m2 7,546
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.12 WC MĘSKI    (4,33+6,5+4,66)*(2,6-1,2)-(0,9*(2,0-1,2)*3+0,8*(2,0-1,2)*2+1,0*(1,8-0,53)) m2 16,976
1.13 WC DAMSKI    (4,29+6,73)*(2,6-1,2)-(0,8*(2,0-1,2)*2+0,9*(2,0-1,2)) m2 13,428
1.25 POKÓJ WYPOCZ.    3,25*(2,5-1,2) m2 4,225
2 PIĘTRO
2.11 PRZEDSIONEK WC    8,18*(2,5-1,2)-(0,9*1,2*2+0,8*1,2) m2 7,514
2.12 WC MĘSKI    6,94*(2,5-1,2)-0,8*(2,0-1,2) m2 8,382
2.13 WC DAMSKI +NPS    9,12*(2,5-1,2)-0,9*(2,0-1,2) m2 11,136

razem m2 69,207

54 KNR-W 2-02 
1510/03

WL:5B Malowanie dwukrotne ścian powyżej sufitu ażurowego

1 PIĘTRO
1.11 JADALNIA    5,39*(3,24-2,6) m2 3,45
1.12 WC MĘSKI    (4,33+6,5+4,66)*(3,24-2,6) m2 9,914
1.13 WC DAMSKI    (4,29+6,73)*(3,24-2,6) m2 7,053

razem m2 20,417

55 KNR 2-02u1 
U-0202-000400/02

 analogia 

Listwa z mdf lakierowanego nad płytkami w łazienkach

37,5 m 37,5

razem m 37,5

1.3.2. Posadzki

1.3.2.1. Warstwy wykończeniowe

56 KNR 2-02u2 
2808/06 analogia 

Posadzki z płytek podłogowych o wym. 60x60 cm - PD:2

PARTER
0.06 REZERW. POW. BIUROWA (PO SKKW)    66,00 m2 66
0.09 POM. BIUROWE    5,40 m2 5,4
0.10 POM. BIUROWE    13,00 m2 13
0.11 POM. BIUROWE    10,40 m2 10,4
0.12 POM. BIUROWE    12,90 m2 12,9
1 PIĘTRO
1.12 WC MĘSKI    5,30 m2 5,3
1.13 WC DAMSKI    3,80 m2 3,8
2 PIĘTRO
2.11 PRZEDSIONEK WC    4,10 m2 4,1
2.12 WC MĘSKI    2,00 m2 2
2.13 WC DAMSKI + NPS    5,30 m2 5,3

razem m2 128,2

57 KNR 2-02u2 
2808/06 analogia 

Posadzki z płytek podłogowych o wym. 60x60 cm - PD:3

1 PIĘTRO
1.21 UMYWALNIA    11,00 m2 11
1.23 UMYWALNIA    10,00 m2 10
1.24 POM. GOSPODARCZE    2,70 m2 2,7
1.26 ŁAZIENKA    3,70 m2 3,7

razem m2 27,4

58 KNR 2-02u2 
2808/06 analogia 

Posadzki z płytek z gresu technicznego o wym. 30x30 cm

PARTER
0.01 ROZDZ. ELEKTR. (STREFA POŻ. SP2)    6,80 m2 6,8

razem m2 6,8

59 KNR-W 2-02 
1123/02 analogia 

Posadzki z wykładzin PCV o wym. 50x50 cm - PD:4

1 PIĘTRO
1.11 JADALNIA    17,40 m2 17,4

razem m2 17,4

60 KNR-W 2-02 
1123/02 analogia 

Posadzki z wykładzin PCV antystatyczna - PD:5

1 PIĘTRO
1.17 SERWEROWNIA    45,80 m2 45,8
1.18 UPS    16,00 m2 16

razem m2 61,8

61 KNR-W 2-02 
1123/02 analogia 

Posadzki z wykładzin PCV - PD:6

1 PIĘTRO
1.19 ARCHIWUM    62,70 m2 62,7
1.20 SZATNIA MĘSKA    9,20 m2 9,2
1.22 SZATNIA DAMSKA    9,20 m2 9,2
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razem m2 81,1

62 KNR-W 2-02 
1123/02 analogia 

Posadzki z płytek winylowych drewnopodobnych - PD:7

1 PIĘTRO
1.01 KLATKA SCHODOWA    12,00 m2 12
1.02 KORYTARZ    42,40 m2 42,4
1.03 SAMODZ. STAN. DS.  MEDIÓW    17,60 m2 17,6
1.04 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    15,60 m2 15,6
1.05 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    23,10 m2 23,1
1.06 POM. DRUKARKI    4,10 m2 4,1
1.07 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    24,10 m2 24,1
1.08 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    16,00 m2 16
1.09 POKÓJ BIUROWY    18,80 m2 18,8
1.14 WYDZ. ORGANIZACJI I NADZORU    17,90 m2 17,9
1.15 WYDZ. ORGANIZACJI I NADZORU    13,80 m2 13,8
1.16 KORYTARZ    36,60 m2 36,6
1.25 POKÓJ WYPOCZYNKOWY    35,30 m2 35,3
2 PIĘTRO
2.01 KLATKA SCHODOWA    7,70 m2 7,7
2.02 KORYTARZ    41,80 m2 41,8
2.03 WYDZIAŁ BEZPIECZ. INFORMACJI    18,80 m2 18,8
2.04 WYDZIAŁ BEZPIECZ. INFORMACJI    25,90 m2 25,9
2.05 WYDZIAŁ BEZPIECZ. INFORMACJI    12,60 m2 12,6
2.06 POM. DRUKARKI    4,20 m2 4,2
2.07 SAMODZ. STANOW. DS. NIEJAWNYCH    27,10 m2 27,1
2.08 KANCELARIA TAJNA    13,30 m2 13,3
2.09 ZWIĄZKI ZAWODOWE    18,00 m2 18
2.14 SCHODY    3,60 m2 3,6
2.15 WYDZIAŁ ORGANIZ. I NADZORU    31,50 m2 31,5
3 PIĘTRO
3.02 MASZYNOWNIA WENTYLACJI    29,80 m2 29,8

razem m2 511,6

63 KNR 2-02u2 
2808/06 analogia 

Posadzki z płytek podłogowych - PD:8

PARTER
0.03 KLATKA SCHODOWA    11,60 m2 11,6
0.04 KORYTARZ    7,00 m2 7
0.08. KORYTARZ WEWNĘTRZNY    7,10 m2 7,1
0.08 SCHOWEK - ZMIANA NA KORYTARZ    7,10 m2 7,1

razem m2 32,8

64 KNR 2-02u1 
B-0202-001800/01

 analogia 

Ścieżki naprowadzające i pola uwagi z elementow systemowych

0,30*(0,55+2,00+0,45+2,35+2,35+3,00+1,30*2+0,85+1,05) m2 4,56

razem m2 4,56

65 KNR 2-02 
1113/08 analogia 

Listwy przypodłogowa systemowa wysokości 10 cm

PARTER
0.03 KLATKA SCHODOWA    (16,17+2,50)-(0,90*2+0,80*2) m 15,27
0.04 KORYTARZ    (8,75+6,40)-(1,20+0,90+0,90+1,25) m 10,9
0.06 REZERW. POW. BIUROWA (PO SKKW)    52,14-(0,90+0,80*4+1,20) m 46,84
0.07 WĘZEŁ SANITARNY    12,10-0,80 m 11,3
0.08 SCHOWEK    11,90-0,80 m 11,1
0.09 POM. BIUROWE    9,44-1,20 m 8,24
0.10 POM. BIUROWE    14,50-(0,80+1,20) m 12,5
0.11 POM. BIUROWE    13,35-0,80 m 12,55
0.12 POM. BIUROWE    14,47-0,80 m 13,67
1 PIĘTRO
1.01 KLATKA SCHODOWA    14,86-0,90 m 13,96
1.02 KORYTARZ    53,60-(1,00+0,90*3+0,90*11) m 40
1.03 SAMODZ. STAN. DS.  MEDIÓW    17,04-0,90 m 16,14
1.04 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    16,40-0,90 m 15,5
1.05 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    19,40-0,90 m 18,5
1.06 POM. DRUKARKI    6,19 m 6,19
1.07 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    19,82-0,90 m 18,92
1.08 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    16,74-0,90 m 15,84
1.09 POKÓJ BIUROWY    17,66-0,90 m 16,76
1.11 JADALNIA    21,81-0,90 m 20,91
1.14 WYDZ. ORGANIZACJI I NADZORU    18,90-0,90 m 18
1.15 WYDZ. ORGANIZACJI I NADZORU    21,10-0,90 m 20,2
1.16 KORYTARZ    47,11-(1,00+0,90*6+1,20) m 39,51
1.17 SERWEROWNIA    27,74-0,90*2 m 25,94
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1.18 UPS    16,91-0,90 m 16,01
1.19 ARCHIWUM    34,01-0,90 m 33,11
1.20 SZATNIA MĘSKA    13,93-0,90*2 m 12,13
1.22 SZATNIA DAMSKA    13,93-0,90*2 m 12,13
1.24 POM. GOSPODARCZE    6,78-0,90 m 5,88
1.25 POKÓJ WYPOCZYNKOWY    28,97-(0,90+0,80) m 27,27
2 PIĘTRO
2.01 KLATKA SCHODOWA    14,70-0,90 m 13,8
2.02 KORYTARZ    49,80-(0,90*11) m 39,9
2.03 WYDZIAŁ BEZPIECZ. INFORMACJI    17,62-0,90 m 16,72
2.04 WYDZIAŁ BEZPIECZ. INFORMACJI    21,31-0,90 m 20,41
2.05 WYDZIAŁ BEZPIECZ. INFORMACJI    14,80-0,90 m 13,9
2.06 POM. DRUKARKI    6,15 m 6,15
2.07 SAMODZ. STANOW. DS. NIEJAWNYCH    20,96-0,90*2 m 19,16
2.08 KANCELARIA TAJNA    15,90-0,90 m 15
2.09 ZWIĄZKI ZAWODOWE    22,44-0,90 m 21,54
2.14 SCHODY    3,90-0,90 m 3
2.15 WYDZIAŁ ORGANIZ. I NADZORU    24,18-0,90 m 23,28

razem m 728,13

garaż

66 KNR 2-02 
2111/02 analogia 

Posadzka z płyt granitowych

1,90*1,00 m2 1,9

razem m2 1,9

klatki schodowe

67 KNR 4-01 
0610/03 analogia 

Oczyszczanie drewnianych stopnic

0,98*(0,178+0,22)*13 m2 5,071
1,00*(0,16+0,25)*(2+14) m2 6,56
1,00*(0,15+0,25)*8 m2 3,2
1,00*(0,186+0,22)*(10+10) m2 8,12

razem m2 22,951

68 KNR 19-01 
1021/01

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn

0,98*(0,178+0,22)*13 m2 5,071
1,00*(0,16+0,25)*(2+14) m2 6,56
1,00*(0,15+0,25)*8 m2 3,2
1,00*(0,186+0,22)*(10+10) m2 8,12

razem m2 22,951

69 KNR 4-01 
1209/06 analogia 

Malowanie dwukrotne farbą do drewna

0,98*(0,178+0,22)*13 m2 5,071
1,00*(0,16+0,25)*(2+14) m2 6,56
1,00*(0,15+0,25)*8 m2 3,2
1,00*(0,186+0,22)*(10+10) m2 8,12

razem m2 22,951

1.3.3. Sufity

70 KNNR 7 0702/02 
analogia 

Sufit akustyczny modułowy o wym. 60x60 cm,  z ukrytą konstrukcją  - SK:1

PARTER
0.06 REZERW. POW. BIUROWA (PO SKKW)    66,00-(0,10*3,37+0,32*4,38+0,38*0,30+0,28*5,37) m2 62,644
0.09 POM. BIUROWE    5,40 m2 5,4
0.10 POM. BIUROWE    13,00 m2 13
0.11 POM. BIUROWE    10,40 m2 10,4
0.12 POM. BIUROWE    12,90 m2 12,9

razem m2 104,344

71 KNNR 7 0702/02 
analogia 

Sufit akustyczny modułowy o wym. 120x60 cm,  z ukrytą konstrukcją  - SK:3

1 PIĘTRO
1.03 SAMODZ. STAN. DS.  MEDIÓW    17,60-0,20*3,60 m2 16,88
1.04 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    15,60-0,20*2,90 m2 15,02
1.05 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    23,10-0,20*(4,35+3,92) m2 21,446
1.07 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    24,10-0,20*(4,36+4,10) m2 22,408
1.08 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    16,00-0,20*2,87 m2 15,426
1.09 POKÓJ BIUROWY    18,80-0,20*3,82 m2 18,036
1.14 WYDZ. ORGANIZACJI I NADZORU    17,90-0,20*3,25 m2 17,25
1.15 WYDZ. ORGANIZACJI I NADZORU    13,80-0,20*1,75 m2 13,45
2 PIĘTRO
2.15 WYDZIAŁ ORGANIZ. I NADZORU    31,50 m2 31,5
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razem m2 171,416

72 KNNR 7 0702/02 
analogia 

Sufit listwowy aluminiowy - SL:1

PARTER
0.04 KORYTARZ    7,00 m2 7
0.08 KORYTARZ WEWNETRZNY    18,8 m2 18,8
1 PIĘTRO
1.02 KORYTARZ    42,40 m2 42,4
1.06 POM. DRUKARKI    4,10 m2 4,1
2 PIĘTRO
2.02 KORYTARZ    41,80 m2 41,8

razem m2 114,1

73 KNNR 7 0702/02 
analogia 

Sufit ze stalowej siatki ciętociagnionej kasetony w formacie 120x60 cm - SR:1, SR:2. SR:3, SR:4

PARTER
1.11 JADALNIA    17,40 m2 17,4
1.12 WC MĘSKI    5,30 m2 5,3
1.13 WC DAMSKI    3,80 m2 3,8

razem m2 26,5

74 KNR 2-02 
2011/02 analogia 

Sufit pełny - SP:1

PARTER
0.01 ROZDZ. ELEKTR. (STREFA POŻ. SP2)    6,80 m2 6,8
1 PIĘTRO
1.02 KORYTARZ    1,71 m2 1,71
1.26 ŁAZIENKA    3,70 m2 3,7

razem m2 12,21

75 KNR 2-02 
2004/08 analogia 

Zabudowa sufitowa z sufitu pełnego - SP:2

PARTER
0.06 REZERW. POW. BIUROWA (PO SKKW)    
0,10*3,37+0,32*4,38+0,38*0,30+0,28*5,37+0,15*(4,38+5,37)

m2 4,819

0.11 POM. BIUROWE    0,45*3,21+0,54*3,21 m2 3,178
1 PIĘTRO
1.03 SAMODZ. STAN. DS.  MEDIÓW    0,20*3,60+0,25*3,60 m2 1,62
1.04 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    0,20*2,90+0,25*2,90 m2 1,305
1.05 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    0,20*(4,35+3,92)+0,25*(4,35+3,92) m2 3,722
1.07 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    0,20*(4,36+4,10)+0,25*(4,36+4,10) m2 3,807
1.08 WYDZ. PLANOW. OPERACYJNEGO    0,20*2,87+0,25*2,87 m2 1,292
1.09 POKÓJ BIUROWY    0,20*3,82+0,25*3,82 m2 1,719
1.11 JADALNIA    0,22*(2,71+2,38)+0,64*(2,71+2,38) m2 4,377
1.12 WC MĘSKI    0,32*1,79+0,64*1,79 m2 1,718
1.13 WC DAMSKI    0,32*0,73+0,20*1,28+0,64*(0,73+1,28) m2 1,776
1.14 WYDZ. ORGANIZACJI I NADZORU    0,20*3,25+0,70*3,25 m2 2,925
1.15 WYDZ. ORGANIZACJI I NADZORU    0,20*1,75+0,70*1,75 m2 1,575
1.25 POKÓJ WYPOCZYNKOWY    1,80*2,14 m2 3,852
2 PIĘTRO
2.02 KORYTARZ    0,60*1,69+0,55*1,72 m2 1,96
2.04 WYDZIAŁ BEZPIECZ. INFORMACJI    0,28*4,53 m2 1,268
2.07 SAMODZ. STANOW. DS. NIEJAWNYCH    0,26*5,30 m2 1,378
2.08 KANCELARIA TAJNA    0,48*1,36 m2 0,653
2.09 ZWIĄZKI ZAWODOWE    0,80*1,35 m2 1,08

razem m2 44,024

76 KNR 2-02 0802/02 Sufit otwarty wykończony tynkiem - ST:1

PARTER
0.03 KLATKA SCHODOWA    11,60 m2 11,6

razem m2 11,6

77 KNR 9-09 
0102/01 analogia 

Zabudowa sufitowa poddasza, płyty 2xGK ogniowe - SKN:1

1 PIĘTRO    5,90*19,70*2 m2 232,46
2 PIĘTRO    6,33*15,20*2 m2 192,432
7,10*6,40 m2 45,44
3 PIĘTRO    5,83*6,25 m2 36,438

razem m2 506,77

malowanie

78 KNR K-04 
0305/06 analogia 

Gładzie gipsowe stropów

SP.1    12,21 m2 12,21
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ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

SP.2    44,024 m2 44,024
SKN:1    506,77 m2 506,77

razem m2 563,004

79 KNR 2-02 
1505/03 analogia 

Dwukrotne malowanie farbami

SP.1    12,21 m2 12,21
SP.2    44,024 m2 44,024
SKN:1    506,77 m2 506,77

razem m2 563,004

pozostałe elementy  (pod sufity z siatki i lamelowe)

80 KNR K-04 
0304/05

Tynki stropów cementowo-wapienne

SL:1    114,1 m2 114,1
SR:1, SR:2, SR:3, SR:4    26,5 m2 26,5

razem m2 140,6

81 KNR K-04 
0305/04

Gładzie gipsowe stropów

SL:1    114,1 m2 114,1
SR:1, SR:2, SR:3, SR:4    26,5 m2 26,5

razem m2 140,6

82 KNR-W 2-02 
1510/03

Malowanie dwukrotne sufitów

SL:1    114,1 m2 114,1
SR:1, SR:2, SR:3, SR:4    26,5 m2 26,5

razem m2 140,6

piwnica

83 KNR 9-02 
0113/04 analogia 

Płyty ognioochronne - zabezpieczenie ppoż. konstrukcji stalowej stropu

P11    18,6 m2 18,6
P12`    23,10 m2 23,1
P13    44,4 m2 44,4

razem m2 86,1

84 KNR 9-21 
0105/04 analogia 

Czyszczenie powierzchni sufitów

86,10*15% m2 12,915

razem m2 12,915

garaż

85 KNR 7-12 
0101/01 analogia 

Czyszczenie belek stalowych

0.02 GARAŻ I    0,14*(12,37*2+12,24+13,16) m2 7,02

razem m2 7,02

86 KNR 7-12 
0207/01 analogia 

Malowanie farbą ognioochronną

0.02 GARAŻ I    0,14*(12,37*2+12,24+13,16) m2 7,02

razem m2 7,02

87 KNR 2-02 
2004/08 analogia 

Zabudowa sufitowa z sufitu pełnego

0.02 GARAŻ I    0,26*(12,50+26,41) m2 10,117

razem m2 10,117

88 KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne  płytami z wełny mineralnej gr 15 cm

0.13 GARAŻ 2 (STREFA POŻ. SP3)    96,60 m2 96,6

razem m2 96,6

89 KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne  płytami z wełny mineralnej gr 5 cm

0.14 GARAŻ 3 (STREFA POŻ. SP3)    92,80 m2 92,8
0.15 POM. AGREGATU PRĄDOTWÓRCZ.    9,90 m2 9,9

razem m2 102,7

90 KNR 2-02 
2004/08 analogia 

Sufit podwieszony z płyt g-k na ruszcie stalowym

0.13 GARAŻ 2 (STREFA POŻ. SP3)    96,60 m2 96,6

razem m2 96,6
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

91 KNR K-04 
0305/04

Gładzie gipsowe stropów

0.02 GARAŻ I    10,117 m2 10,117
0.13 GARAŻ 2 (STREFA POŻ. SP3)    96,6 m2 96,6

razem m2 106,717

92 KNR 4-01 
0713/04 analogia 

Przetarcie istniejących tynków

0.02 GARAŻ I    154,20-0,14*(12,37*2+12,24+13,16) m2 147,18

razem m2 147,18

93 KNR-W 2-02 
1510/03

Malowanie dwukrotne sufitów

0.02 GARAŻ I    10,117 m2 10,117
0.13 GARAŻ 2 (STREFA POŻ. SP3)    96,6 m2 96,6
0.02 GARAŻ I    154,20-0,14*(12,37*2+12,24+13,16) m2 147,18

razem m2 253,897

94 KNR-W 2-02 
1521/05 analogia 

Malowanie wełny mineralnej farbą silikatową do aplikacji na zagruntowanej wełnie mineralnej

0.14 GARAŻ 3 (STREFA POŻ. SP3)    92,80 m2 92,8
0.15 POM. AGREGATU PRĄDOTWÓRCZ.    9,90 m2 9,9

razem m2 102,7

klatka schodowa

95 KNR 2-02 0811/03 Tynki zwykłe kategorii IV - spoczniki

2,39*1,30+2,39*1,58+2,41*1,42+2,41*1,55 m2 14,041

razem m2 14,041

96 KNR K-04 
0306/04

Gładzie gipsowe biegów i spoczników klatek schodowych

2,39*1,30+2,39*1,58+2,41*1,42+2,41*1,55 m2 14,041

razem m2 14,041

1.3.4. Stolarka okienna  i drzwiowa

drzwi wewnętrzne

97 KNR-W 2-02 
1023/01 analogia 

Drzwi drewniane ramkowe D1a o wym. 90x202 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem

6 szt 6

razem szt 6

98 KNR-W 2-02 
1023/01 analogia 

Drzwi drewniane ramkowe D1b o wym. 90x202 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem

7 szt 7

razem szt 7

99 KNR-W 2-02 
1023/01 analogia 

Drzwi drewniane ramkowe D1c o wym. 90x202 cm  (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem

3 szt 3

razem szt 3

100 KNR-W 2-02 
1023/01 analogia 

Drzwi drewniane ramkowe D1d o wym. 80x202 cm  (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem

3 szt 3

razem szt 3

101 KNR-W 2-02 
1023/01 analogia 

Drzwi systemowe pełne bezprzylgowe D3 o wym. 90x202 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z 
zestawieniem

2 szt 2

razem szt 2

102 KNR-W 2-02 
1023/01 analogia 

Drzwi systemowe pełne bezprzylgowe D4 o wym. 80x202 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z 
zestawieniem

6 szt 6

razem szt 6

103 KNR-W 2-02 
1023/01 analogia 

Drzwi systemowe pełne bezprzylgowe D5a o wym. 90x202 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z 
zestawieniem

4 szt 4

razem szt 4

104 KNR-W 2-02 
1023/01 analogia 

Drzwi systemowe pełne bezprzylgowe D5b o wym. 90x202 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z 
zestawieniem

2 szt 2

razem szt 2
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

105 KNR-W 2-02 
1023/01 analogia 

Drzwi drewniane ramkowe D7a o wym. 90x202 cm  (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem

1 szt 1

razem szt 1

106 KNR-W 2-02 
1023/01 analogia 

Drzwi drewniane ramkowe D7b o wym. 90x202 cm  (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem

2 szt 2

razem szt 2

107 KNR-W 2-02 
1023/01 analogia 

Drzwi drewniane ramkowe D7c o wym. 90x202 cm  (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem

1 szt 1

razem szt 1

108 KNNR 7 0503/08 
analogia 

Drzwi aluminiowe DP1 o wym. 90x202 cm (szer. x wys.), o odporności ogniowej EI30, wyposażone 
zgodnie z zestawieniem

4 szt 4

razem szt 4

109 KNR-W 2-02 
1023/01 analogia 

Drzwi systemowe pełne bezprzylgowe DU4 o wym. 90x202 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z 
zestawieniem

1 szt 1

razem szt 1

110 KNNR 7 0503/08 
analogia 

Drzwi DS1 o wym. 90x200 cm (szer. x wys.), o odporności ogniowej EIS30, wraz z ścianą szklaną EI60, 
wyposażone zgodnie z zestawieniem

1 szt 1

razem szt 1

111 KNNR 7 0503/08 
analogia 

Drzwi DS2 o wym. 90x200 cm (szer. x wys.), o odporności ogniowej EIS30, wraz z ścianą szklaną EI30, 
wyposażone zgodnie z zestawieniem

1 szt 1

razem szt 1

112 KNNR 7 0503/08 
analogia 

Drzwi DS3 o wym. 90x200 cm (szer. x wys.), o odporności ogniowej EIS30, wraz z ścianą szklaną EI60, 
wyposażone zgodnie z zestawieniem

1 szt 1

razem szt 1

113 KNNR 7 0503/08 
analogia 

Drzwi DS4 o wym. 90x200 cm (szer. x wys.), o odporności ogniowej EI30, wraz z ścianą szklaną EI30, 
wyposażone zgodnie z zestawieniem

1 szt 1

razem szt 1

114 KNNR 7 0503/08 
analogia 

Drzwi DS5 o wym. 90x200 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem

1 szt 1

razem szt 1

115 KNNR 7 0503/08 
analogia 

Drzwi DS22 o wym. (90+61+77,5)x210 cm (szer. x wys.), o odporności ogniowej EI30, wyposażone 
zgodnie z zestawieniem

1 szt 1

razem szt 1

naświetla

116 KNNR 7 0503/07 
analogia 

Naświetle N2, odporność ogniowa EI60, wyposażone zgodnie z zestawieniem
szt 1

pozostałe elementy

117 KNR-W 2-02 
1212/03 analogia 

Żaluzja metalowa regulowana

W1    0,25*0,87*1 m2 0,218
W2    0,52*0,62*3 m2 0,967
W3    0,50*0,50*1 m2 0,25
W4    0,74*0,80*2 m2 1,184

razem m2 2,619

118 KNNR-W 2 
0302/07 analogia 

Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych

0,52*2+1,12+1,68*2+2,65+1,54+1,64+2,22+1,51+1,11+1,20+1,20*2+1,20+1,56+1,12*2+1,12+1,20+1,2
0+1,18+1,18+1,22*2+1,22+0,80*3+0,89*2+1,28+0,80+0,60+0,95+0,66+0,95+1,24+1,22*3+1,18+1,22*
2+2,60+1,15

m 56,02

razem m 56,02

119 KNR-W 2-02 
1210/02 analogia 

Wycieraczka systemowa wewnętrzna
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,20*0,90 m2 1,08

razem m2 1,08

120 KNR-W 2-02 
1038/01 analogia 

Rolety okienne wewnętrzne

1.03 SAMODZIELNE STANOWISKO  DS. KONTAKTÓW Z MEDIAMI    1,30*2,00*1 m2 2,6
1.04 WYDZIAŁ PLANOWANIA OPERACYJNEGO    1,30*2,00*1 m2 2,6
1.05 WYDZIAŁ PLANOWANIA OPERACYJNEGO    1,30*2,00*3 m2 7,8
1.07 WYDZIAŁ PLANOWANIA OPERACYJNEGO    1,30*2,00*2 m2 5,2
1.08 WYDZIAŁ PLANOWANIA OPERACYJNEGO    1,30*2,00*1 m2 2,6
1.09 POMIESZCZENIE BIUROWE-PSYCHOLOG    1,30*2,00*1 m2 2,6
1.11 JADALNIA    1,30*2,00*1 m2 2,6
1.14 WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU    1,30*2,00*1 m2 2,6
1.15 WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU    1,30*2,00*2 m2 5,2
1.25 POKÓJ WYPOCZYNKOWY    1,10*2,00*2+1,40*1,90*2 m2 9,72

razem m2 43,52

121 KNR 4-01 
0417/03 analogia 

Wymiana tralki klatki schodowej

dł. balustrady    3,00+5,30+7,00 m 15,3

razem m 15,3

122 KNR 4-01 
0914/02 analogia 

Demontaż oraz ponowny montaż pochwytu

dł. balustrady    3,00+5,30+7,00 m 15,3

razem m 15,3

123 KNR 4-01 
1301/03 analogia 

Renowacja pochwytu

dł. balustrady    3,00+5,30+7,00 m 15,3

razem m 15,3

124 KNR 4-01 
0919/30 analogia 

Montaż siłowników do napowietrzania klatki schodowej
szt 1

1.4. WYPOSAŻENIE

1.02 KORYTARZ

125   Kalkulacja 
indywidualna 

Tablica z mapą sensoryczną dla niewidomych, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

1.03 SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTAKTÓW Z MEDIAMI

126   Kalkulacja 
indywidualna 

Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.03, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

l=2,42, h=3,05    1 kpl 1

razem kpl 1

127   Kalkulacja 
indywidualna 

Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

128   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło biurkowe, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

129   Kalkulacja 
indywidualna 

Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

130   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

131   Kalkulacja 
indywidualna 

Szafa regałowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

5 szt 5

razem szt 5

1.04 WYDZIAŁ PLANOWANIA OPERACYJNEGO

132   Kalkulacja 
indywidualna 

Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.04, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

l=2,42, h=3,05    1 kpl 1

razem kpl 1

133   Kalkulacja 
indywidualna 

Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

134   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło biurkowe, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

135   Kalkulacja 
indywidualna 

Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

136   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

137   Kalkulacja 
indywidualna 

Szafa regałowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

3 szt 3

razem szt 3

1.05 WYDZIAŁ PLANOWANIA OPERACYJNEGO

138   Kalkulacja 
indywidualna 

Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.05, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

l=3,08, h=3,05    1 kpl 1

razem kpl 1

139   Kalkulacja 
indywidualna 

Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

140   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło biurkowe, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

141   Kalkulacja 
indywidualna 

Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

142   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

143   Kalkulacja 
indywidualna 

Stół o wym. 160x80 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

144   Kalkulacja 
indywidualna 

Szafa regałowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

5 szt 5

razem szt 5

145   Kalkulacja 
indywidualna 

Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

1.07 WYDZIAŁ PLANOWANIA OPERACYJNEGO

146   Kalkulacja 
indywidualna 

Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.07, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

l=3,1, h=3,05    1 kpl 1

razem kpl 1

147   Kalkulacja 
indywidualna 

Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż
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2 szt 2

razem szt 2

148   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło biurkowe, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

149   Kalkulacja 
indywidualna 

Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

150   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

151   Kalkulacja 
indywidualna 

Stół o wym. 160x80 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

152   Kalkulacja 
indywidualna 

Szafa regałowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

6 szt 6

razem szt 6

153   Kalkulacja 
indywidualna 

Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

1.08 WYDZIAŁ PLANOWANIA OPERACYJNEGO

154   Kalkulacja 
indywidualna 

Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.08, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

l=2,41, h=3,05    1 kpl 1

razem kpl 1

155   Kalkulacja 
indywidualna 

Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

156   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło biurkowe, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

157   Kalkulacja 
indywidualna 

Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

158   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

159   Kalkulacja 
indywidualna 

Szafa regałowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

3 szt 3

razem szt 3

1.09 POMIESZCZENIE BIUROWE - PSYCHOLOG

160   Kalkulacja 
indywidualna 

Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

161   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło biurkowe, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

162   Kalkulacja 
indywidualna 

Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacją projektową - dostawa i montaż



Rodos 7.0.17 [L757518]
Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 szt 1

razem szt 1

163   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

164   Kalkulacja 
indywidualna 

Szafa regałowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

3 szt 3

razem szt 3

165   Kalkulacja 
indywidualna 

Fotel w pomieszczeniu 1.09, zgodnie z odkumentacja projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

1.11 JADALNIA

166   Kalkulacja 
indywidualna 

Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu 1.11, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2,65    1 kpl 1

razem kpl 1

167   Kalkulacja 
indywidualna 

Lodówka do zabudowy, wysoka, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

168   Kalkulacja 
indywidualna 

Zmywartka do zabudowy 60cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

169   Kalkulacja 
indywidualna 

Piekarnik do zabudowy, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

170   Kalkulacja 
indywidualna 

Płyta indukcyjna 2 punktowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

171   Kalkulacja 
indywidualna 

Okap z wkładem węglowym, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

172   Kalkulacja 
indywidualna 

Kuchenka mikrofalowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

173   Kalkulacja 
indywidualna 

Ekspres do kawy, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

174   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło w pomieszczeniu 1.11, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

8 szt 8

razem szt 8

175   Kalkulacja 
indywidualna 

Stół w pomieszczeniu 1.11, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

176   Kalkulacja 
indywidualna 

Kosz na odpadki, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

177   Kalkulacja 
indywidualna 

Dozownik do mydła, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1
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Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem szt 1

178   Kalkulacja 
indywidualna 

Dozownik do ręczników papierowych, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

179   Kalkulacja 
indywidualna 

Telewizor, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

180   Kalkulacja 
indywidualna 

Filtr do wody podszafkowy, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

1.12 WC MĘSKI

181   Kalkulacja 
indywidualna 

Blat podumywalkowy z wbudowanym koszem, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 kpl 1

razem kpl 1

182   Kalkulacja 
indywidualna 

Lustro nad umywalką, zgodnie z dokumetacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

183   Kalkulacja 
indywidualna 

Wieszak ścienny punktowy podwójny, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

184   Kalkulacja 
indywidualna 

Podajnik ręczników, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

185   Kalkulacja 
indywidualna 

Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

186   Kalkulacja 
indywidualna 

Dozownik do mydła, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

187   Kalkulacja 
indywidualna 

Mały kosz na śmieci, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

188   Kalkulacja 
indywidualna 

Szczotka wisząca do wc, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

1.13 WC DAMSKI

189   Kalkulacja 
indywidualna 

Blat podumywalkowy z wbudowanym koszem, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 kpl 1

razem kpl 1

190   Kalkulacja 
indywidualna 

Lustro nad umywalką, zgodnie z dokumetacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

191   Kalkulacja 
indywidualna 

Wieszak ścienny punktowy podwójny, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

192   Kalkulacja 
indywidualna 

Podajnik ręczników, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem szt 1

193   Kalkulacja 
indywidualna 

Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

194   Kalkulacja 
indywidualna 

Dozownik do mydła, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

195   Kalkulacja 
indywidualna 

Mały kosz na śmieci, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

196   Kalkulacja 
indywidualna 

Szczotka wisząca do wc, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

1.14 WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU

197   Kalkulacja 
indywidualna 

Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.14, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

l=3,1, h=2,6    1 kpl 1

razem kpl 1

198   Kalkulacja 
indywidualna 

Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

199   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło biurkowe, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

200   Kalkulacja 
indywidualna 

Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

201   Kalkulacja 
indywidualna 

Szafa regałowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

202   Kalkulacja 
indywidualna 

Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

1.15 WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU

203   Kalkulacja 
indywidualna 

Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.15, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

l=1,32, h=2,6    1 kpl 1

razem kpl 1

204   Kalkulacja 
indywidualna 

Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

205   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło biurkowe, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

206   Kalkulacja 
indywidualna 

Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

207   Kalkulacja 
indywidualna 

Szafa regałowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem szt 2

1.20 SZATNIA MĘSKA

208   Kalkulacja 
indywidualna 

Szafka skrytkowa, metalowa, ubraniowa, 10 drzwiowa, po 2 drzwiczki w kolumnie, zgodnie z 
dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

209   Kalkulacja 
indywidualna 

Ławka szatniowa wolnostojąca o wym. 150/40 cm,  zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i 
montaż

1 szt 1

razem szt 1

210   Kalkulacja 
indywidualna 

Wieszak ubraniowy ścienny, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

10 szt 10

razem szt 10

1.21 UMYWALNIA+WC

211   Kalkulacja 
indywidualna 

Blat podumywalkowy z czołem wys. 30 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 kpl 1

razem kpl 1

212   Kalkulacja 
indywidualna 

Lustro nad umywalką, zgodnie z dokumetacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

213   Kalkulacja 
indywidualna 

Wieszak ścienny, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

3 szt 3

razem szt 3

214   Kalkulacja 
indywidualna 

Podajnik ręczników, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

215   Kalkulacja 
indywidualna 

Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

216   Kalkulacja 
indywidualna 

Dozownik do mydła, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

4 szt 4

razem szt 4

217   Kalkulacja 
indywidualna 

Mały kosz na śmieci, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

218   Kalkulacja 
indywidualna 

Kosz na odpadki 50l, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

219   Kalkulacja 
indywidualna 

Szczotka wisząca do wc, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

1.22 SZATNIA DAMSKA

220   Kalkulacja 
indywidualna 

Szafka skrytkowa, metalowa, ubraniowa, 10 drzwiowa, po 2 drzwiczki w kolumnie, zgodnie z 
dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

221   Kalkulacja 
indywidualna 

Ławka szatniowa wolnostojąca o wym. 150/40 cm,  zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i 
montaż

1 szt 1

razem szt 1

222   Kalkulacja 
indywidualna 

Wieszak ubraniowy ścienny, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

10 szt 10

razem szt 10

1.23 UMYWALNIA+WC

223   Kalkulacja 
indywidualna 

Blat podumywalkowy z czołem wys. 30 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 kpl 1

razem kpl 1

224   Kalkulacja 
indywidualna 

Lustro nad umywalką, zgodnie z dokumetacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

225   Kalkulacja 
indywidualna 

Wieszak ścienny, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

3 szt 3

razem szt 3

226   Kalkulacja 
indywidualna 

Podajnik ręczników, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

227   Kalkulacja 
indywidualna 

Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

228   Kalkulacja 
indywidualna 

Dozownik do mydła, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

4 szt 4

razem szt 4

229   Kalkulacja 
indywidualna 

Mały kosz na śmieci, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

230   Kalkulacja 
indywidualna 

Kosz na odpadki 50l, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

231   Kalkulacja 
indywidualna 

Szczotka wisząca do wc, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

1.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

232   Kalkulacja 
indywidualna 

Dozownik do ręczników papierowych, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

1.25 POKÓJ WYPOCZYNKOWY

233   Kalkulacja 
indywidualna 

Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu 1.25, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2,65    1 kpl 1

razem kpl 1

234   Kalkulacja 
indywidualna 

Lodówka do zabudowy, podblatowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

235   Kalkulacja 
indywidualna 

Zmywartka do zabudowy 45cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

236   Kalkulacja 
indywidualna 

Płyta indukcyjna 2 punktowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

237   Kalkulacja 
indywidualna 

Okap z wkładem węglowym, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

238   Kalkulacja 
indywidualna 

Kuchenka mikrofalowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

239   Kalkulacja 
indywidualna 

Ekspres do kawy, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

240   Kalkulacja 
indywidualna 

Łóżko kontynentalne 160x200 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

241   Kalkulacja 
indywidualna 

Sofa rozkładana dł. 220 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

242   Kalkulacja 
indywidualna 

Stół jadalniany w pomieszczeniu 1.25, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

243   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło w pomieszczeniu 1.25, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

4 szt 4

razem szt 4

244   Kalkulacja 
indywidualna 

Stolik kawowy, zgodnie z odkumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

245   Kalkulacja 
indywidualna 

Fotel, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

246   Kalkulacja 
indywidualna 

Zabudowa meblowa garderobiana o wym. 180x220x60 cm, zgodnie z odkumentacją projektową - 
dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

1.26 ŁAZIENKA

247   Kalkulacja 
indywidualna 

Lustro nad umywalką, zgodnie z dokumetacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

248   Kalkulacja 
indywidualna 

Wieszak ścienny, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

249   Kalkulacja 
indywidualna 

Wieszak do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

250   Kalkulacja 
indywidualna 

Dozownik do mydła, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

251   Kalkulacja 
indywidualna 

Szczotka wisząca do wc, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

2.02 KORYTARZ
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252   Kalkulacja 
indywidualna 

Tablica z mapą sensoryczną dla niewidomych, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

253   Kalkulacja 
indywidualna 

Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu 2.02, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

l=1,45    1 kpl 1

razem kpl 1

254   Kalkulacja 
indywidualna 

Lodówka do zabudowy, podblatowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

255   Kalkulacja 
indywidualna 

Zmywartka do zabudowy 45cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

256   Kalkulacja 
indywidualna 

Ekspres do kawy, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

257   Kalkulacja 
indywidualna 

Filtr do wody podszafkowy, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

2.03 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

258   Kalkulacja 
indywidualna 

Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.03, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

l=2,13, h=2,3    1 kpl 1

razem kpl 1

259   Kalkulacja 
indywidualna 

Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

260   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło biurkowe, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

261   Kalkulacja 
indywidualna 

Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

262   Kalkulacja 
indywidualna 

Szafa regałowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

263   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

2.04 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

264   Kalkulacja 
indywidualna 

Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.04, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

l=4,16, h=2,3    1 kpl 1

razem kpl 1

265   Kalkulacja 
indywidualna 

Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

3 szt 3

razem szt 3

266   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło biurkowe, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

3 szt 3

razem szt 3



Rodos 7.0.17 [L757518]
Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

267   Kalkulacja 
indywidualna 

Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacją projektową - dostawa i montaż

3 szt 3

razem szt 3

268   Kalkulacja 
indywidualna 

Szafa regałowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

4 szt 4

razem szt 4

269   Kalkulacja 
indywidualna 

Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

2.05 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

270   Kalkulacja 
indywidualna 

Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.05, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

l=2,44, h=2,3    1 kpl 1

razem kpl 1

271   Kalkulacja 
indywidualna 

Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

272   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło biurkowe, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

273   Kalkulacja 
indywidualna 

Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

274   Kalkulacja 
indywidualna 

Szafa regałowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

275   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

2.07 SAMODZIELNE STANOWISKO DS. NIEJAWNYCH

276   Kalkulacja 
indywidualna 

Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.07, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

l=3,11, h=2,3    1 kpl 1

razem kpl 1

277   Kalkulacja 
indywidualna 

Biurko o wym. 160x80 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

278   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło biurkowe, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

279   Kalkulacja 
indywidualna 

Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

280   Kalkulacja 
indywidualna 

Szafa regałowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

2.08 KANCELARIA TAJNA

281   Kalkulacja 
indywidualna 

Biurko o wym. 160x80 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1
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Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem szt 1

282   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło biurkowe, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

283   Kalkulacja 
indywidualna 

Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

2.09 ZWIĄZKI ZAWODOWE

284   Kalkulacja 
indywidualna 

Biurko o wym. 160x80 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

285   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło biurkowe, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

286   Kalkulacja 
indywidualna 

Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

287   Kalkulacja 
indywidualna 

Szafa regałowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

4 szt 4

razem szt 4

288   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

2.11 PRZEDSIONEK WC

289   Kalkulacja 
indywidualna 

Blat podumywalkowy z czołem wys. 30 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 kpl 1

razem kpl 1

290   Kalkulacja 
indywidualna 

Lustro nad umywalką, zgodnie z dokumetacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

291   Kalkulacja 
indywidualna 

Wieszak ścienny, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

292   Kalkulacja 
indywidualna 

Podajnik ręczników, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

293   Kalkulacja 
indywidualna 

Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

294   Kalkulacja 
indywidualna 

Dozownik do mydła, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

295   Kalkulacja 
indywidualna 

Kosz na odpadki 50l, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

2.12 WC MĘSKIE

296   Kalkulacja 
indywidualna 

Wieszak ścienny, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż
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Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 szt 1

razem szt 1

297   Kalkulacja 
indywidualna 

Podajnik ręczników, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

298   Kalkulacja 
indywidualna 

Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

299   Kalkulacja 
indywidualna 

Dozownik do mydła, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

300   Kalkulacja 
indywidualna 

Mały kosz na śmieci, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

301   Kalkulacja 
indywidualna 

Szczotka wisząca do wc, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

2.13 WC DAMSKIE I DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

302   Kalkulacja 
indywidualna 

Lustro dla niepełnosprawnych o wym. 50x60 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

303   Kalkulacja 
indywidualna 

Wieszak ścienny punktowy podwójny, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

304   Kalkulacja 
indywidualna 

Podajnik ręczników, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

305   Kalkulacja 
indywidualna 

Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

306   Kalkulacja 
indywidualna 

Dozownik do mydła, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

307   Kalkulacja 
indywidualna 

Uchwyt dla niepełnosprawnych przy misce ustępowej, stały, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

308   Kalkulacja 
indywidualna 

Uchwyt dla niepełnosprawnych przy misce ustępowej, odchylany, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

309   Kalkulacja 
indywidualna 

Uchwyt dla niepełnosprawnych przy umywalce, stały, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i 
montaż

2 szt 2

razem szt 2

310   Kalkulacja 
indywidualna 

Szczotka wisząca do wc, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1

razem szt 1

2.15 WYDZIAŁ OGRANIZACJI  I NADZORU

311   Kalkulacja 
indywidualna 

Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.15, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż
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Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

l=4,18, h=3,0    1 kpl 1

razem kpl 1

312   Kalkulacja 
indywidualna 

Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

3 szt 3

razem szt 3

313   Kalkulacja 
indywidualna 

Krzesło biurkowe, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

3 szt 3

razem szt 3

314   Kalkulacja 
indywidualna 

Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacją projektową - dostawa i montaż

3 szt 3

razem szt 3

315   Kalkulacja 
indywidualna 

Szafa regałowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

3 szt 3

razem szt 3

316   Kalkulacja 
indywidualna 

Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2

razem szt 2

INFORMACJA WIZUALNA

317   Kalkulacja 
indywidualna 

Tabliczki na drzwiach ( tabliczki z wymiennymi polami i oznaczeniami dla niepełnosprawnych) - dostawa 
i montaż

1 kpl 1

razem kpl 1
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Tabela elementów scalonych

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Opis Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. PRZEBUDOWA

1.1. Ścianki działowe

1.2. Warstwy podposadzkowe

1.3. WYKOŃCZENIE

1.3.1. Wykończenie ścian

1.3.2. Posadzki

1.3.2.1. Warstwy wykończeniowe

1.3.3. Sufity

1.3.4. Stolarka okienna  i drzwiowa

1.4. WYPOSAŻENIE

Razem
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Tabela elementów szczegółowa

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Ogółem

1. PRZEBUDOWA

1.1. Ścianki działowe

1.2. Warstwy podposadzkowe

1.3. WYKOŃCZENIE

1.3.1. Wykończenie ścian

1.3.2. Posadzki

1.3.2.1. Warstwy wykończeniowe

1.3.3. Sufity

1.3.4. Stolarka okienna  i drzwiowa

1.4. WYPOSAŻENIE

Razem
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Zestawienie robocizny

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 187,824

2 Blacharze gr.II r-g 0,97

3 Cieśle gr.II r-g 15,314

4 Dekarze gr.II r-g 221,036

5 Glazurnicy gr.III r-g 220,576

6 Kamieniarze gr.II r-g 1,843

7 Kamieniarze gr.III r-g 1,425

8 Kamieniarze gr.IV r-g 4,389

9 Malarze gr.II r-g 81,033

10 Montażyści gr.II r-g 213,234

11 Montażyści gr.III r-g 316,569

12 Murarze gr.III r-g 19,41

13 Posadzkarze gr.II r-g 405,876

14 Posadzkarze gr.III r-g 76,792

15 Robotnicy r-g 7 016,928

16 Robotnicy gr.I r-g 375,505

17 Robotnicy gr.II r-g 19,658

18 Spawacze gr.II r-g 131,274

19 Stolarze gr.II r-g 80,545

20 Tynkarze gr.II r-g 30,908

21 Tynkarze gr.III r-g 17,958

Razem 9 439,067
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Zestawienie materiałów

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,224

2 beton zwykły C20/25 m3 8,356

3 Biurko o wym. 160x80 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 4

4 Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 19

5 Blacha trapezowa T55 m2 106,7

6 Blachowkręty TN 3,5x25 szt 21 284,34

7 Blachowkręty TN 3,5x55 szt 3 141,974

8 Blat podumywalkowy z czołem wys. 30 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montażwa i 
montaż

kpl 3

9 Blat podumywalkowy z wbudowanym koszem, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż kpl 2

10 Bloki silikatowe gr. 12 cm szt 3 668,694

11 Bloki silikatowe gr. 18 cm szt 322,801

12 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 1 379,924

13 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 4,808

14 Detergent dm3 0,775

15 Dozownik do mydła, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 16

16 Dozownik do ręczników papierowych, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 2

17 Drzwi aluminiowe DP1 o wym. 90x202 cm (szer. x wys.), o odporności ogniowej EI30, wyposażone 
zgodnie z zestawieniem

szt 4

18 Drzwi drewniane ramkowe D1a o wym. 90x202 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem szt 6

19 Drzwi drewniane ramkowe D1b o wym. 90x202 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem szt 7

20 Drzwi drewniane ramkowe D1c o wym. 90x202 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem szt 3

21 Drzwi drewniane ramkowe D1d o wym. 80x202 cm  (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem szt 3

22 Drzwi drewniane ramkowe D7a o wym. 90x202 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem szt 1

23 Drzwi drewniane ramkowe D7b o wym.90x202 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem szt 2

24 Drzwi drewniane ramkowe D7c o wym. 90x202 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem szt 1

25 Drzwi DS1 o wym. 90x200 cm (szer. x wys.), o odporności ogniowej EIS30, wraz z ścianą szklaną EI60, 
wyposażone zgodnie z zestawieniem

szt 1

26 Drzwi DS2 o wym. 90x200 cm (szer. x wys.), o odporności ogniowej EIS30, wraz z ścianą szklaną EI30, 
wyposażone zgodnie z zestawieniem

szt 1

27 Drzwi DS3 o wym. 90x200 cm (szer. x wys.), o odporności ogniowej EIS30, wraz z ścianą szklaną EI60, 
wyposażone zgodnie z zestawieniem

szt 1

28 Drzwi DS4 o wym. 90x200 cm (szer. x wys.), o odporności ogniowej EI30, wraz z ścianą szklaną EI30, 
wyposażone zgodnie z zestawieniem

szt 1

29 Drzwi DS5 o wym. 90x200 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem szt 1

30 Drzwi DS22 o wym. (90+61+77,5)x210 cm (szer. x wys.), o odporności ogniowej EI30, wyposażone 
zgodnie z zestawieniem

szt 1

31 Drzwi systemowe pełne bezprzylgowe D3 o wym. 90x202 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z 
zestawieniem

szt 2

32 Drzwi systemowe pełne bezprzylgowe D4 o wym. 80x202 m (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z 
zestawieniem

szt 6

33 Drzwi systemowe pełne bezprzylgowe D5a o wym. 90x202 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z 
zestawieniem

szt 4

34 Drzwi systemowe pełne bezprzylgowe D5b o wym. 90x202 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z 
zestawieniem

szt 2

35 Drzwi systemowe pełne bezprzylgowe DU4 o wym. 90x202 cm (szer. x wys.),o podniesionej akustyce, 
wyposażone zgodnie z zestawieniem

szt 1

36 Ekspres do kawy, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 3

37 Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 6,0mm kg 1,836

38 farba do drewna olejna na bazie alkaidów modyfikowanych poliuretanem dm3 2,043

39 Farba lateksowa dm3 283,916

40 Farba odporna na szorowanie na mokro dm3 711,459

41 Farba ognioochronna dm3 0,941

42 Farba silikatowa do aplikacji na zagruntowanej wełnie mineralnej l 25,675

43 Filtr do wody podszafkowy, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 2

44 Folia polietylenowa 0,2mm m2 235,56

45 Fotel w pomieszczeniu 1.09, zgodnie z odkumentacja projektową - dostawa i montaż szt 2

46 Fotel, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 2

47 Gips budowlany szpachlowy kg 6,154

48 Gips budowlany szpachlowy t 0,822

49 Gładź szpachlowa t 2,625
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Zestawienie materiałów

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   W TORUNIU   WRAZ Z 
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50 Gładź szpachlowa POZGIPS t 6,285

51 Kątownik przyścienny do sufitów podwieszanych m 248,184

52 Klej do tapet gładkich lub tłoczonych kg 0,442

53 Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm szt 700,431

54 Kołki do wstrzeliwania szt 653,522

55 Kołki rozporowe plastykowe szt 43,33

56 Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacją projektową - dostawa i montaż szt 23

57 Kosz na odpadki 50l, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 3

58 Kosz na odpadki, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 1

59 Krzesło biurkowe, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 23

60 Krzesło w pomieszczeniu 1.11, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 8

61 Krzesło w pomieszczeniu 1.25, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 4

62 Krzesło, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 16

63 Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "50" m 175,986

64 Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "75" m 275,789

65 Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "50" m 65,244

66 Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "75" m 102,244

67 Kształtowniki profilowane C-100x0,75 kg 501,968

68 Kształtowniki profilowane U-100x0,75 kg 152,248

69 Kuchenka mikrofalowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż kpl 2

70 Lakier do zaprawek w aerozolu (0,5l/op.) dm3 0,485

71 Lakier zabezpieczający kg 12,308

72 Listwa dekoracyjna m 150,329

73 Listwa z mdf lakierowanego nad płytkami w łazienkach m 39,375

74 Listwy przypodłogowa systemowa wysokości 10 cm m 844,631

75 Lodówka do zabudowy, podblatowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 2

76 Lodówka do zabudowy, wysoka, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 1

77 Lustro dla niepełnosprawnych o wym. 50x60 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 1

78 Lustro nad umywalką, zgodnie z dokumetacją projektową - dostawa i montaż szt 9

79 Ławka szatniowa wolnostojąca o wym. 150/40 cm,  zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i 
montaż

szt 2

80 Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 24,786

81 Łączniki wzdłużne do profilu CD szt 527,041

82 Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 6,227

83 Łóżko kontynentalne 160x200 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 1

84 Mały kosz na śmieci, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 5

85 Masa szpachlowa kg 435,822

86 Naświetle N2, odporność ogniowa EI60, wyposażone zgodnie z zestawieniem szt 1

87 Okap z wkładem węglowym, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 2

88 Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 7

89 Panele fornirowane z płyt mdf m2 68,321

90 parapety wewnętrzne m 56,02

91 Pianka poliuretanowa kg 1,7

92 Piasek do zapraw m3 12,071

93 Piekarnik do zabudowy, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 1

94 płyta gipsowo-włóknowa m2 100,88

95 Płyta indukcyjna 2 punktowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 2

96 Płytki ceramiczne ścienne m2 243,612

97 Płytki gres techniczny o wym. 30x30 cm m2 7,004

98 Płytki podłogowe  wraz z dekorami i uzupełnieniami - PD:8 m2 33,784

99 Płytki podłogowe o wym. 60x60 cm - PD:2 m2 132,046

100 Płytki podłogowe o wym. 60x60 cm - PD:3 m2 28,222

101 Płyty gipsowo-kartonowe m2 736,429

102 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 329,132

103 Płyty ognioochronne - zabezpieczenie ppoż. konstrukcji stalowej stropu m2 86,961

104 Płyty ognioochronne 12,5mm m2 1 043,946

105 Płyty styropianowe gr 3 cm m3 5,053

106 Płyty z wełny mineralnej gr 5 cm m2 107,835
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107 Płyty z wełny mineralnej gr 7 cm m2 101,85

108 Płyty z wełny mineralnej gr 10 cm m2 21,331

109 Płyty z wełny mineralnej gr 15 cm m2 101,43

110 Płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm m2 9,415

111 Płyty z wełny mineralnej gr. 7 cm m2 138,567

112 Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 7

113 Podajnik ręczników, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 10

114 podkłady betonowe m3 9,853

115 Podkonstrukcja m2 65,068

116 podkonstrukcja pod sufit m2 26,5

117 podloga podniesiona systemowa modułowa m2 20,721

118 podsypka wyrównująca l 970

119 posadzka z płyt granitowych m2 1,948

120 Posypka utwardzająca do betonu kg 434,7

121 Profil CD 60x27x0,6mm m 2 665,61

122 Profil główny lub poprzeczny do sufitów podwieszanych m 954,129

123 Profil nośny 60/27 m 27,106

124 Profil przyścienny 28/27 m 6,471

125 Profil UD 28x27x0,6mm m 324,333

126 przekładka z włókniny m2 27,674

127 Rolety okienne wewnętrzne m2 43,955

128 samozamykacz szt 3

129 Siatka Rabitza m2 163,608

130 Silikon kg 2,55

131 siłownik do napowietrzania kl. schodowej szt 1

132 Sofa rozkładana dł. 220 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 1

133 Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.03, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

kpl 1

134 Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.04, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

kpl 1

135 Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.05, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

kpl 1

136 Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.07, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

kpl 1

137 Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.08, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

kpl 1

138 Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.14, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

kpl 1

139 Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.15, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

kpl 1

140 Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.03, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

kpl 1

141 Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.04, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

kpl 1

142 Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.05, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

kpl 1

143 Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.07, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

kpl 1

144 Stała zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.15, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

kpl 1

145 Stolik kawowy, zgodnie z odkumentacją projektową - dostawa i montaż szt 1

146 Stół jadalniany w pomieszczeniu 1.25, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 1

147 Stół o wym. 160x80 cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 2

148 Stół w pomieszczeniu 1.11, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 1

149 Sufit akustyczny modułowy o wym. 60x60 cm - SK:1 m2 106,431

150 Sufit akustyczny modułowy o wym. 120x60 cm - SK:3 m2 174,844

151 Sufit listwowy aluminiowy - SL:1 m2 116,382

152 Sufit ze stalowej siatki ciętociagnionej kasetony w formacie 120x60 cm - SR:1, SR:2. SR:3, SR:4 m2 27,03

153 Szafa regałowa, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 46

154 Szafka skrytkowa, metalowa, ubraniowa, 10 drzwiowa, po 2 drzwiczki w kolumnie, zgodnie z 
dokumentacją projektową - dostawa i montaż

szt 2
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155 Szczotka wisząca do wc, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 7

156 Ścieżki naprowadzające i pola uwagi z elementow systemowych m2 4,742

157 Środek gruntujący dm3 123,655

158 Środek gruntujący GRUNTOLIT-W dm3 290,958

159 Tablica z mapą sensoryczną dla niewidomych, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 2

160 Tabliczki na drzwiach ( tabliczki z wymiennymi polami i oznaczeniami dla niepełnosprawnych) - dostawa 
i montaż

kpl 1

161 Tapety gładkie lub tłoczone m2 12,11

162 Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 355,319

163 Telewizor, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 1

164 Tlen techniczny sprężony m3 2,907

165 tralka klatki schodowej szt 76,5

166 Uchwyt dla niepełnosprawnych przy misce ustępowej, odchylany, zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

szt 1

167 Uchwyt dla niepełnosprawnych przy misce ustępowej, stały, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa 
i montaż

szt 1

168 Uchwyt dla niepełnosprawnych przy umywalce, stały, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i 
montaż

szt 2

169 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,324

170 Wieszak bezpośredni do profilu CD 60x27 szt 3 496,713

171 Wieszak do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 1

172 Wieszak górny noniusza do sufitów podwieszanych szt 184,759

173 Wieszak ścienny punktowy podwójny, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 5

174 Wieszak ścienny, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 11

175 Wieszak ubraniowy ścienny, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 20

176 Wieszak w 60/100 szt 24,786

177 Wkręty do konstrukcji metalowej szt 5 807,584

178 Wkręty do płyt gipsowych kg 8,924

179 Wkręty samowiertne z uszczelką szt 1 959,4

180 Woda m3 22,418

181 Wycieraczka systemowa wewnętrzna m2 1,08

182 Wykładzina PCV - PD:6 m2 88,399

183 Wykładzina PCV antystatyczna - PD:5 m2 67,362

184 Wykładzina PCV o wym. 50x50 cm - PD:4 m2 18,966

185 Wykładzina z płytek winylowych drewnopodobnych - PD:7 m2 557,644

186 wylewka samopoziomująca kg 8 467,7

187 Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu 1.11, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż kpl 1

188 Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu 1.25, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż kpl 1

189 Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu 2.02, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż kpl 1

190 Zabudowa meblowa garderobiana o wym. 180x220x60 cm, zgodnie z odkumentacją projektową - dostawa 
i montaż

szt 1

191 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 m3 0,005

192 Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 m3 0,56

193 Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,152

194 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,031

195 Zaprawa cementowo-wapienna t 40,246

196 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,213

197 Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,372

198 Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,053

199 Zaprawa do cienkich spoin kg 603,061

200 Zaprawa do spoinowania kg 43,618

201 Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 39,04

202 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 2 068,255

203 Zaprawa wapienna m.4 m3 0,052

204 Zmywartka do zabudowy 45cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż kpl 2

205 Zmywartka do zabudowy 60cm, zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż kpl 1

206 Żaluzja metalowa regulowana m2 2,619

Razem

Materiały pomocnicze
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Ogółem
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1 Agregat do natrysku m-g 12,324

2 Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 144,317

3 Betoniarka 150dm3 m-g 2,73

4 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,002

5 Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,387

6 Myjka ciśnieniowa m-g 0,736

7 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,002

8 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 11,047

9 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 17,626

10 Środek transportowy m-g 98,676

11 Wyciąg m-g 238,566

Razem 526,413


