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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
1. ROZBUDOWA
1.1. WYPOSAZENIE
1.1.1. Wyposazenie
0.18 SZATNIA NOMEX
1 Kalkulacja |Szafa strazacka na ubrania, 4 komorowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
2 | Kalkulacja |Szafa strazacka na ubrania, 3 komorowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
3 Kalkulacja |Lawka szatniowa wolnostojaca o wym. 150/40 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
0.21 SZATNIA
4 |KNR-W 2-02 |Scianki przebieralni HPL wraz z drzwiami
1029/05
1,83*2,0 m2 3,66
razem | m2 3,66
5 Kalkulacja |Wieszak $cienny punktowy podwojny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt
6 Kalkulacja |Szafka skrytkowa, metalowa, ubraniowa, 10 drzwiowa, po 2 drzwiczki w kolumnie, zgodnie z dokumentacja
indywidualna projektowa - dostawa i montaz
1 szt 1
razem | szt 1
7 | Kalkulacja |Lawka szatniowa wolnostojaca o wym. 150/40 cm, zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
0.22a UMYWALNIA
8 | Kalkulacja |Lustro $cienne o wym. 195x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
9 Kalkulacja |Wieszak $cienny punktowy podwojny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
10 | Kalkulacja |Podajnik r¢cznikdw, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
11 | Kalkulacja |Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
12 | Kalkulacja |Kosz na odpadki 501, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna

szt
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Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
razem | szt
0.22b LAZIENKA
13 | Kalkulacja |Siodetko prysznicowe, Scienne, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt

razem | Szt

14 | Kalkulacja |Uchwyt dla niepelnosprawnych przy misce ustgpowej, staty, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz

1 szt

razem | Szt

15 | Kalkulacja |Uchwyt dla niepelnosprawnych przy misce ustgpowej, odchylany, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa
indywidualna |i montaz

1 szt
razem | szt
16 | Kalkulacja |Uchwyt dla niepelnosprawnych przy umywalce, staty, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt

razem | Szt

17 | Kalkulacja |Uchwyt dla niepelnosprawnych nad brodzikiem, staty, narozny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz

1 szt
razem | szt
18 | Kalkulacja |Lustro dla niepetnosprawnych o wym. 50x60 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
19 | Kalkulacja |Wieszak $cienny punktowy podwojny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
20 | Kalkulacja |Podajnik r¢cznikéw, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
21 | Kalkulacja |Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
22 | Kalkulacja |Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
23 | Kalkulacja |Szczotka wiszaca do we, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
0.23 SILOWNIA
24 | Kalkulacja |Dozownik do r¢cznikow papierowych, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt

razem | Szt
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Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢

25 | Kalkulacja |Lustra $cienne z segmentow - dlugosc catkowita 8m, wysokos¢ catkowita, zgodnie z odkumentacja projektowa -
indywidualna |dostawa i montaz

1 kpl
razem | kpl
26 | Kalkulacja |Bieznia, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
27 | Kalkulacja |Urzadzenie "wioslarz", zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
28 | Kalkulacja |Urzadzenie "atlas", zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
29 | Kalkulacja |Wielofunkcyjna klatka treningowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
30 | Kalkulacja |Lawka do ¢wiczen prosta, ptaska, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
31 | Kalkulacja |Gryf olimpijski z zaciskami, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
32 | Kalkulacja |Stojak na gryfy, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt

33 | Kalkulacja |Zestaw ocigzen olimpijskich ( 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg), zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz

2 kpl
razem | kpl
34 | Kalkulacja |Stojak na obciazenia, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
35 | Kalkulacja |Hantle ogumowane o sze$ciokatnym ksztalcie ( Skg, 7,5kg, 10kg, 12,5kg, 15kg, 17,5kg, 20kg), zgodnie z
indywidualna | dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
1 kpl
razem | kpl
36 | Kalkulacja |Stojak na hantle, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
0.27 ANEKS KUCHENNY
37 | Kalkulacja |Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu 0.27, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna

3,62 1 kpl
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Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
razem | kpl
38 | Kalkulacja |Lodéwka do zabudowy, wysoka, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
39 | Kalkulacja |Zmywartka do zabudowy 60cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
40 | Kalkulacja |Piekarnik do zabudowy, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
41 | Kalkulacja |Plyta indukcyjna 4 punktowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
42 | Kalkulacja |Okap z wktadem weglowym, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
43 | Kalkulacja |Kuchenka mikrofalowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
44 | Kalkulacja |Ekspres do kawy, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
0.28 WC MESKI
45 | Kalkulacja |Blat podumywalkowy z wbudowanym koszem, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
46 | Kalkulacja |Lustro nad umywalka, zgodnie z dokumetacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
47 | Kalkulacja |Wieszak $cienny punktowy podwojny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
48 | Kalkulacja |Podajnik r¢cznikéw, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
49 | Kalkulacja |Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
50 | Kalkulacja |Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
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Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
1 szt
razem | szt
51 | Kalkulacja |Matly kosz na $mieci, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
52 | Kalkulacja |Szczotka wiszaca do we, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
0.29 WC DAMSKI
53 | Kalkulacja |Blat podumywalkowy z wbudowanym koszem, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
54 | Kalkulacja |Lustro nad umywalka, zgodnie z dokumetacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
55 | Kalkulacja |Wieszak $cienny punktowy podwojny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
56 | Kalkulacja |Podajnik r¢cznikow, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
57 | Kalkulacja |Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
58 | Kalkulacja |Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
59 | Kalkulacja |Maty kosz na $mieci, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
60 | Kalkulacja |Szczotka wiszaca do wc, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
0.31 KANCELARIA
61 | Kalkulacja |Indywidualna zabudowa meblowa - lada kancelarii z szafkami podblatowymi z szufladami oraz szafa $cienna,
indywidualna |zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
1 kpl
razem | kpl
0.32 HOL WEJSCIOWY
62 | Kalkulacja |Stojak systemowy multimedialny informacyjny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
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Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
razem | szt
63 | Kalkulacja |Sofa o uktadzie prostym, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
64 | Kalkulacja |Fotel, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
65 | Kalkulacja |Stolik kawowy o $rednicy 100, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
66 | Kalkulacja |Stolik kawowy o srednicy 46, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
0.34 WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
67 | Kalkulacja |Lustro dla niepelosprawnych o wym. 50x60 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
68 | Kalkulacja |Wieszak $cienny punktowy podwojny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
69 | Kalkulacja |Podajnik r¢cznikow, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
70 | Kalkulacja |Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
71 | Kalkulacja |Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
72 | Kalkulacja |Uchwyt dla niepelnosprawnych przy misce ustgpowej, staty, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz
1 szt
razem | szt
73 | Kalkulacja |Uchwyt dla niepelnosprawnych przy misce ustgpowej, odchylany, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa
indywidualna |i montaz
1 szt
razem | szt
74 | Kalkulacja |Uchwyt dla niepelnosprawnych przy umywalce, staty, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
75 | Kalkulacja |Szczotka wiszaca do wc, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualna
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
1 szt 1
razem | szt 1
0.36 SWIETLICA
76 | Kalkulacja |Stot sktadany o wym. 240x100 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
8 szt 8
razem | szt 8
77 | Kalkulacja |Stoét sktadany o wym. 200x100 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt
78 | Kalkulacja |Krzesto do sztaplowania, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
36 szt 36
razem | szt 36
79 | Kalkulacja |Telewizor, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
80 | Kalkulacja |Tablica magnetyczna pod projektor o wym. 280x240 cm, wyposazona zgodnie z dokumentacja - dostawa i
indywidualna |montaz
1 szt 1
razem | Szt 1
0.37 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
81 | Kalkulacja |Podajnik r¢cznikow, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
82 | Kalkulacja |Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
83 | Kalkulacja |Kosz na odpadki 501, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
1.28 KORYTARZ
84 | Kalkulacja |Tablica z mapa sensoryczna dla niewidomych, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
1.29 WYDZIAL TECHNICZNY
85 | Kalkulacja |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.29, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz
1=2,43,h=2,2 1 kpl 1
razem | kpl 1
86 | Kalkulacja |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
87 | Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz

indywidualna
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Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
1 szt
razem | szt
88 | Kalkulacja |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
89 | Kalkulacja |Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
90 | Kalkulacja |Szafa regalowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt

1.30 WYDZIAL TECHNICZNY

91 | Kalkulacja |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.30, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz

1=2,41,h=2,2 1 kpl
razem | kpl
92 | Kalkulacja |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
93 | Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
94 | Kalkulacja |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
95 | Kalkulacja |Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
96 | Kalkulacja |Szafa regatlowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt

1.31 WYDZIAL TECHNICZNY

97 | Kalkulacja |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.31, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz

3,1,h=22 1 kpl
1=3,1, h=2,2
razem | kpl
98 | Kalkulacja |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt
99 | Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt

razem | Szt




Rodos 7.0.17 [L757518]

Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
100| Kalkulacja |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt
101 | Kalkulacja |Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
102| Kalkulacja |Stét o wym. 160x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
103 | Kalkulacja |Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt

1.32 WYDZIAL KADR

104 | Kalkulacja |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.32, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna ' montaz

1=2,43 ,h=22 1 kpl
razem | kpl
105| Kalkulacja |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
106| Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
107| Kalkulacja |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
108 | Kalkulacja |Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt

1.33 WYDZIAL KADR

109| Kalkulacja |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.33, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz

1=2,43, h=2,2 1 kpl
razem | kpl
110| Kalkulacja |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
111| Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt

112| Kalkulacja |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna




Rodos 7.0.17 [L757518]

Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
1 szt
razem | szt
113 | Kalkulacja |Szafa regalowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt

1.34 WYDZIAL KADR

114| Kalkulacja |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.34, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz

3,1, h=22 1 kpl
razem | kpl
115| Kalkulacja |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
116| Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
117| Kalkulacja |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
118| Kalkulacja |Szafa regalowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt
razem | szt
119| Kalkulacja |Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt

1.35 WYDZIAL KADR

120| Kalkulacja |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.35, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz

1=3,1, h=2,2 1 kpl
razem | kpl
121| Kalkulacja |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
122| Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
123 | Kalkulacja |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
124 | Kalkulacja |Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt

razem | Szt




Rodos 7.0.17 [L757518]

Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
125| Kalkulacja |Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt

razem | Szt

1.36 WYDZIAL KADR

126| Kalkulacja |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.36, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz

1=3,1, h=2,2 1 kpl
razem | kpl
127| Kalkulacja |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
128 | Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
129 | Kalkulacja |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
130| Kalkulacja |Szafa regalowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt
razem | szt
131| Kalkulacja |Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt

1.37 WYDZIAL PRZECIWDZIALANIA ZAGROZENIOM

132| Kalkulacja |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.37, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz

1=2,43, h=22 1 kpl
razem | kpl
133| Kalkulacja |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
134 | Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
135| Kalkulacja |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
136| Kalkulacja |Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt

137| Kalkulacja |Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna




Rodos 7.0.17 [L757518]

Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
2 szt
razem | szt

1.38 WYDZIAL PRZECIWDZIALANIA ZAGROZENIOM

138| Kalkulacja |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.38, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz

13,1, h=3,1 1 kpl
razem | kpl
139| Kalkulacja |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
140| Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
141| Kalkulacja |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
142 | Kalkulacja |Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
7 szt
razem | szt
143 | Kalkulacja |Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt

1.39 WYDZIAZ PRZECIWDZIAEANIA ZAGROZENIOM

144 | Kalkulacja |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.39, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz

3,1, h=3,1 1 kpl
razem | kpl
145| Kalkulacja |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
146 | Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
147| Kalkulacja |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
148 | Kalkulacja |Szafa regalowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
7 szt
razem | szt
149 | Kalkulacja |Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt

razem | Szt




Rodos 7.0.17 [L757518]

Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
1.40 WYDZIAL PRZECIWDZIALANIA ZAGROZENIOM
150| Kalkulacja |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.40, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz
1=3,26, h=3,1 1 kpl
razem | kpl
151| Kalkulacja |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt
razem | szt
152| Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt
razem | szt
153 | Kalkulacja |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt
razem | szt
154 | Kalkulacja |Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt
razem | szt
155| Kalkulacja |Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
156 | Kalkulacja |Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt
157| Kalkulacja |Stét o wym. 160x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
1.41 WC DAMSKI I DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
158 | Kalkulacja |Lustro dla niepelnosprawnych o wym. 50x60 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
159 | Kalkulacja |Wieszak $cienny punktowy podwojny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
160| Kalkulacja |Podajnik recznikow, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
161| Kalkulacja |Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
162| Kalkulacja |Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna




Rodos 7.0.17 [L757518]

Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
1 szt
razem | szt
163 | Kalkulacja |Uchwyt dla niepelnosprawnych przy misce ust¢gpowej, staty, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz
1 szt
razem | szt
164 | Kalkulacja |Uchwyt dla niepetnosprawnych przy misce ust¢gpowej, odchylany, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa
indywidualna |i montaz
1 szt
razem | szt
165| Kalkulacja |Uchwyt dla niepelnosprawnych przy umywalce, staly, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
166 | Kalkulacja |Szczotka wiszaca do wc, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
1.42 WC MESKI
167| Kalkulacja |Blat podumywalkowy z wbudowanym koszem, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem Tpl
168 | Kalkulacja |Lustro nad umywalka, zgodnie z dokumetacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
169 | Kalkulacja |Wieszak $cienny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
170| Kalkulacja |Podajnik recznikow, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
171| Kalkulacja |Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
172| Kalkulacja |Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
173 | Kalkulacja |Szczotka wiszaca do wc, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
1.47 MAGAZYN KWATERMISTRZOWSKI
174| Kalkulacja |Regaly, zgodnie z dokumentacja projketowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl




Rodos 7.0.17 [L757518]

Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢

1.48 WYDZIAL KWATERMISTRZOWSKI

175| Kalkulacja |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.48, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz

1=2,44, h=3,1 1 kpl
razem | kpl
176| Kalkulacja |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
177| Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
178 | Kalkulacja |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
179 | Kalkulacja |Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt
180 | Kalkulacja |Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt

1.49 WYDZIAL KWATERMISTRZOWSKI

181 | Kalkulacja |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.49, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz

1=3,13,h=3,1 1 kpl
razem | kpl
182| Kalkulacja |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
183 | Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
184 | Kalkulacja |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
185| Kalkulacja |Szafa regalowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt
186| Kalkulacja |Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt

187| Kalkulacja |Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna




Rodos 7.0.17 [L757518]

Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
4 szt
razem | szt
188 | Kalkulacja |Stot o wym. 160x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt

razem | Szt

1.50 WYDZIAL KWATERMISTRZOWSKI

189 | Kalkulacja |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.50, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz

1=3,12,h=3,1 1 kpl
razem | kpl
190| Kalkulacja |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
191 | Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
192| Kalkulacja |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
193 | Kalkulacja |Szafa regalowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt
194 | Kalkulacja |Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt

1.51 WYDZIAL KWATERMISTRZOWSKI

195| Kalkulacja |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.51, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz

13,1, h=3,1 1 kpl
razem | kpl
196| Kalkulacja |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
197| Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
198 | Kalkulacja |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
199 | Kalkulacja |Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
5 szt

razem | Szt




Rodos 7.0.17 [L757518]

Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
200| Kalkulacja |Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
201 | Kalkulacja |Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt
202 | Kalkulacja |Stoto wym. 160x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt

1.52 WYDZIAL KWATERMISTRZOWSKI

203 | Kalkulacja |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.52, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz

1=2,42,h=3,1 1 kpl
razem | kpl
204 | Kalkulacja |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
205 Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
206| Kalkulacja |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
207| Kalkulacja |Szafa regalowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
208 | Kalkulacja |Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt
209 | Kalkulacja |Stot o wym. 160x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt

1.53 WYDZIAL KWATERMISTRZOWSKI

210| Kalkulacja |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.53, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz

1=2,16, h=3,1 1 kpl
razem | kpl
211| Kalkulacja |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt

razem | Szt

212| Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna




Rodos 7.0.17 [L757518]

Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
1 szt
razem | szt
213 | Kalkulacja |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
214| Kalkulacja |Szafa regalowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt
razem | szt
215| Kalkulacja |Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt
216| Kalkulacja |Stot o wym. 160x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
1.55 JADALNIA
217| Kalkulacja |Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu 1.55, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1=3,85 1 kpl
razem kipl
218 | Kalkulacja |Lodéwka do zabudowy, wysoka, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
219 Kalkulacja |Zmywartka do zabudowy 60cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
220| Kalkulacja |Piekarnik do zabudowy, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
221 Kalkulacja |Ptyta indukcyjna 2 punktowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
222 | Kalkulacja |Okap z wkiadem weglowym, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
223 Kalkulacja |Kuchenka mikrofalowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
224 | Kalkulacja |Ekspres do kawy, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt




Rodos 7.0.17 [L757518]

Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
225| Kalkulacja |Krzesto w pomieszczeniu 1.55, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
8 szt
razem | szt
226| Kalkulacja |Stot w pomieszczeniu 1.55, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
227| Kalkulacja |Koszna odpadki, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
228 | Kalkulacja |Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
229 | Kalkulacja |Dozownik do r¢cznikéw papierowych, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
230| Kalkulacja |Telewizor, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
2.17 KORYTARZ
231| Kalkulacja |Tablica z mapa sensoryczng dla niewidomych, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt

2.18 WYDZIAL FINANSOWY

232 | Kalkulacja |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.18, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz

1=2,44, h=2,7 1 kpl
razem | kpl
233 | Kalkulacja |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
234 | Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
235| Kalkulacja |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
236| Kalkulacja |Szafa regalowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt

237| Kalkulacja |Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna




Rodos 7.0.17 [L757518]

Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢

1 szt

razem | Szt

2.19 WYDZIAL FINANSOWY

238 | Kalkulacja |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.19, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz

1=1,72,h=2,8 1 kpl
razem | kpl
239 Kalkulacja |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt
razem | szt
240 | Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt
razem | szt
241 Kalkulacja |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
3 szt
razem | szt
242 | Kalkulacja |Szafa regalowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
6 szt
razem | szt
243 | Kalkulacja |Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt

2.20 WYDZIAt FINANSOWY

244 | Kalkulacja |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.20, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz

1=2,37,h=3,1 1 kpl
razem | kpl
245| Kalkulacja |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
246| Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
247| Kalkulacja |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
248 | Kalkulacja |Szafa regalowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
249 | Kalkulacja |Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt

razem | Szt




Rodos 7.0.17 [L757518]

Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
2.21 SALA ODPRAW
250| Kalkulacja |Stot konferencyjny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
251 | Kalkulacja |Krzesto konferencyjne, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
10 szt 10
razem | szt 10
2.22 WC DAMSKIE I DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
252 | Kalkulacja |Lustro dla niepelnosprawnych o wym. 50x60 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
253 Kalkulacja |Wieszak $cienny punktowy podwojny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | Szt 1
254| Kalkulacja |Podajnik recznikéw, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
255| Kalkulacja |Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
256| Kalkulacja |Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
257 Kalkulacja |Uchwyt dla niepetnosprawnych przy misce ustgpowej, staty, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
indywidualna 'montaz
1 szt 1
razem | szt 1
258 | Kalkulacja |Uchwyt dla niepetnosprawnych przy misce ustgpowej, odchylany, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa
indywidualna i montaz
1 szt 1
razem | szt 1
259 | Kalkulacja |Uchwyt dla niepetnosprawnych przy umywalce, staly, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
260 | Kalkulacja |Szczotka wiszaca do wc, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
2.23 WC MESKI
261 | Kalkulacja |Blat podumywalkowy z wbudowanym koszem, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1




Rodos 7.0.17 [L757518]

Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
262 | Kalkulacja |Lustro nad umywalka, zgodnie z dokumetacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
263 | Kalkulacja |Wieszak $cienny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
264 | Kalkulacja |Podajnik recznikéw, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
265| Kalkulacja |Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
266 | Kalkulacja |Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
267| Kalkulacja |Szczotka wiszaca do we, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
2.24 SEKRETARIAT
268 | Kalkulacja |Indywidualna zabudowa stolarska lady sekretariatu oraz zabudowa $cienna szaf, zgodnie z dokumentacja
indywidualna projektowa - dostawa i montaz
1 kpl
razem | kpl
269 | Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
270| Kalkulacja |Sofa w pomieszczeniu 2.24, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
271| Kalkulacja |Fotel w pomieszczeniu 2.24, zgodnie z dokumentacja - dostawa 1 montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
272 Kalkulacja |Stolik kawowy o srednicy 100, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
273 | Kalkulacja |Stolik kawowy o §rednicy 46, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
2.25 ZAPLECZE SEKRETARIATU
274 | Kalkulacja |Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu 2.25, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna




Rodos 7.0.17 [L757518]

Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
1,74 1 kpl
razem | kpl
275| Kalkulacja |Lodéwka do zabudowy, podblatowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
276 | Kalkulacja |Zmywartka do zabudowy 45cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
277| Kalkulacja |Ptyta indukcyjna 2 punktowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
278 | Kalkulacja |Kuchenka mikrofalowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
279 | Kalkulacja |Ekspres do kawy, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
280 Kalkulacja |Okap z wktadem weglowym, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
2.26 KOMENDANT
281 | Kalkulacja |Stot konferencyjny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
282 | Kalkulacja |Krzesto konferencyjne, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
6 szt
razem | szt
283 | Kalkulacja |Biurko gabinetowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
284 | Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
285 Kalkulacja |Telewizor, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
286 | Kalkulacja |Regal w pomieszczeniu 2.26, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
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Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
287| Kalkulacja |Fotel, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
288 | Kalkulacja |Stolik kawowy o $rednicy 46, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
2.27 ZASTEPCA KOMENDANTA
289 | Kalkulacja |Stot konferencyjny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
290 | Kalkulacja |Krzesto konferencyjne, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt
291 | Kalkulacja |Biurko gabinetowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
292 | Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
293 | Kalkulacja |Telewizor, zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
294 | Kalkulacja |Regal w pomieszczeniu 2.27, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
2.28 ZASTEPCA KOMENDANTA
295| Kalkulacja |Stot konferencyjny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
296 | Kalkulacja |Krzesto konferencyjne, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt
297| Kalkulacja |Biurko gabinetowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
298| Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
299 | Kalkulacja |Telewizor, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
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Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
1 szt
razem | szt
300| Kalkulacja |Regal w pomieszczeniu 2.27, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
2.29 ZASTEPCA KOMENDANTA
301| Kalkulacja |Stot konferencyjny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
302| Kalkulacja |Krzesto konferencyjne, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
4 szt
razem | szt
303| Kalkulacja |Biurko gabinetowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
304 | Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
305| Kalkulacja |Telewizor, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
306| Kalkulacja |Regat w pomieszczeniu 2.27, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
2.31 RADCA PRAWNY
307| Kalkulacja |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
308 | Kalkulacja |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
309| Kalkulacja |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
310| Kalkulacja |Szafa regalowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
311, Kalkulacja |Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt
razem | szt
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§¢
2.32 LAZIENKA
312| Kalkulacja |Lustro nad umywalka, zgodnie z dokumetacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
313 | Kalkulacja |Wieszak $cienny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
314| Kalkulacja |Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
315| Kalkulacja |Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
2 szt
razem | szt
316| Kalkulacja |Szczotka wiszaca do we, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
INFORMACJA WIZUALNA
317| Kalkulacja |Tabliczki na drzwiach ( tabliczki z wymiennymi polami i oznaczeniami dla niepelnosprawnych) - dostawa i
indywidualna 'montaz
1 kpl 1

razem

kpl
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Tabela elementow scalonych
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr |Opis Wartos¢ | J.O.| Ilos¢ | Wskaznik

.ROZBUDOWA
1.1 WYPOSAZENIE

1.1.1.|Wyposazenie

—_

Razem
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Tabela elementéw szczegétowa
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Nr |Opis Robocizna [Materiaty| Sprzet | Kp Zysk | Ogotem

—_

. ROZBUDOWA

1.1 WYPOSAZENIE

1.1.1.|Wyposazenie

Razem
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Zestawienie robocizny

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE

ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Lp

Nazwa

Jm

Ilos¢

Cena

Wartos¢

1

Robotnicy

-g

14,311

Razem

14,311
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Zestawienie materialow

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Wartos¢
1 |Bieznia, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1
2 |Biurko gabinetowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 4
3 |Biurko o wym. 180x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 38
4 |Blat podumywalkowy z wbudowanym koszem, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz kpl 4
5 |Dozownik do mydta, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 14
6 |Dozownik do rgcznikéw papierowych, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2
7 |Ekspres do kawy, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 3
8 |Fotel w pomieszczeniu 2.24, zgodnie z dokumentacjg - dostawa i montaz szt 1
9 |Fotel, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 4
10 |Gryf olimpijski z zaciskami, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2
11 |Hantle ogumowane o sze$ciokatnym ksztalcie ( Skg, 7,5kg, 10kg, 12,5kg, 15kg, 17,5kg, 20kg), zgodnie z kpl 1

dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz

12 |Indywidualna zabudowa meblowa - lada kancelarii z szafkami podblatowymi z szufladami oraz szafa kpl 1

$cienna, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz

13 |Indywidualna zabudowa stolarska lady sekretariatu, zabudowa $cienna szaf wraz z zabudowa przejscia do kpl 1

zaplecza i drzwiami przesuwnymi o wym. 180x300 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i
montaz

14 |Kontenerek biurkowy, zgodnie z odkumentacja projektowsa - dostawa i montaz szt 38
15 |Kosz na odpadki 501, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2
16 |Kosz na odpadki, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1
17 |Krzesto biurkowe, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 43
18 |Krzesto do sztaplowania, zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz szt 36
19 |Krzesto konferencyjne, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 28

20 |Krzesto w pomieszczeniu 1.55, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 8

21 |Krzesto, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 29

22 |Kuchenka mikrofalowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz kpl 3

23 |Lodowka do zabudowy, podblatowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1

24 |Lodoéwka do zabudowy, wysoka, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2

25 |Lustra $cienne z segmentow - dtugo$c catkowita 8m, wysoko$¢ calkowita, zgodnie z odkumentacja kpl 1

projektowa - dostawa i montaz
26 |Lustro dla niepetnosprawnych o wym. 50x60 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 4
27 |Lustro nad umywalka, zgodnie z dokumetacja projektowa - dostawa i montaz szt 5
28 |Lustro $cienne o wym. 195x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1
29 \Lawka do ¢wiczen prosta, plaska, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1
30 |Lawka szatniowa wolnostojaca o wym. 150/40 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz | szt 4
31 |Maty kosz na $mieci, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2
32 |Okap z wktadem weglowym, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 3
33 |Panel akustyczny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 12
34 |Piekarnik do zabudowy, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2
35 |Plyta indukcyjna 2 punktowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2
36 |Plyta indukcyjna 4 punktowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1
37 |Podajnik do papieru toaletowego, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 9
38 |Podajnik r¢cznikow, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 11
39 |Regat w pomieszczeniu 2.26, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1
40 |Regal w pomieszczeniu 2.27, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 3
41 |Regaly, zgodnie z dokumentacja projketows - dostawa i montaz kpl 1
42 |Siodetko prysznicowe, $cienne, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1
43 |Sofa o uktadzie prostym, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2
44 |Sofa w pomieszczeniu 2.24, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz szt 2
45 |Stala zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.29, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa | kpl 1
i montaz

46 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.30, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa | kpl 1
i montaz

47 |Stala zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.31, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa | kpl 1
1 montaz

48 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.32, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa | kpl 1
i montaz

49 |Stala zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.33, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa | kpl 1
i montaz

50 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.34, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa | kpl 1

i montaz
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Zestawienie materialow

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Wartos¢

51 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.35, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa | kpl 1
i montaz

52 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.36, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa | kpl 1
i montaz

53 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.37, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa | kpl 1
i montaz

54 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.38, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa | kpl 1
i montaz

55 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.39, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa | kpl 1
i montaz

56 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.40, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa | kpl 1
i montaz

57 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.48, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa | kpl 1
i montaz

58 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.49, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa | kpl 1
i montaz

59 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.50, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa | kpl 1
i montaz

60 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.51, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa | kpl 1
i montaz

61 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.52, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa | kpl 1
i montaz

62 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 1.53, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa | kpl 1
i montaz

63 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.18, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa | kpl 1
i montaz

64 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.19, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa | kpl 1
i montaz

65 |Stata zabudowa garderoby na mundury w pomieszczeniu 2.20, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa | kpl 1
i montaz

66 |Stojak na gryfy, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1

67 |Stojak na hantle, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1

68 |Stojak na obcigzenia, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1

69 |Stojak systemowy multimedialny informacyjny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1

70 |Stolik kawowy o $rednicy 46, zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz szt 4

71 |Stolik kawowy o $rednicy 100, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2

72 |Stot konferencyjny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 5

73 |Stot o wym. 160x80 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 6

74 |Stot sktadany o wym. 200x100 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 4

75 |Stot sktadany o wym. 240x100 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 8

76 |Stot w pomieszczeniu 1.55, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1

77 |Szafa regatowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 86,

78 |Szafa strazacka na ubrania, 3 komorowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2

79 |Szafa strazacka na ubrania, 4 komorowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2

80 |Szafka skrytkowa, metalowa, ubraniowa, 10 drzwiowa, po 2 drzwiczki w kolumnie, zgodnie z dokumentacja | szt 1
projektowa - dostawa i montaz

81 |Szczotka wiszaca do wc, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 9

82 |Scianki przebieralni HPL wraz z drzwiami m2 3,66

83 | Tablica magnetyczng pod projektor o wym. 280x240 cm, wyposazona zgodnie z dokumentacja - dostawa i szt 1
montaz

84 |Tablica z mapa sensoryczng dla niewidomych, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2

85 |Tabliczki na drzwiach ( tabliczki z wymiennymi polami i oznaczeniami dla niepelnosprawnych) - dostawai | kpl 1
montaz

86 | Telewizor, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 6

87 |Uchwyt dla niepelnosprawnych nad brodzikiem, staty, narozny, zgodnie z dokumentacja projektowa - szt
dostawa i montaz

88 |Uchwyt dla niepelnosprawnych przy misce ustgpowej, odchylany, zgodnie z dokumentacja projektowa - szt 4
dostawa i montaz

89 |Uchwyt dla niepelnosprawnych przy misce ustgpowej, staty, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i | szt 4
montaz

90 |Uchwyt dla niepelnosprawnych przy umywalce, staty, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz| szt 8

91 |Urzadzenie "atlas", zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz szt 1

92 |Urzadzenie "wioslarz", zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1
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Zestawienie materialow

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Wartos¢
93 | Wielofunkcyjna klatka treningowa, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1
94 |Wieszak $cienny punktowy podwojny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 15
95 |Wieszak $cienny, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 5
96 |Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu 0.27, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz kpl 1
97 |Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu 1.55, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz kpl 1
98 |Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu 2.25, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz kpl 1
99 |Zestaw ociazen olimpijskich ( 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg), zgodnie z dokumentacja projektowa - kpl 2
dostawa i montaz
100 | Zmywartka do zabudowy 45cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz kpl 1
101 | Zmywartka do zabudowy 60cm, zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz kpl 2
Razem
Materialy pomocnicze

Ogodtem
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Zestawienie sprzetu

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE

ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Wartos¢
Srodek transportowy m-g 0,22
2 |Wyciag m-g 0,183
Razem 0,403




