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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspoine dotyczace wykonania i odbioru
robot, kidre zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej na
dziatkach o nr ewid. 165/2, 167/2, 168/2, 176, 178/2, 180/1, 182, 186, 188, 193, 196, 201, 202, 204, 205, 1266,
1267, 1268, 1269/1, 1277, 1278, 1281, 1282, 1291, 1297, 1298, 1303/2, 1310, 1311/1, 1311/4, 3073/3 obreb
ewid. Lipinki, gmina Warlubie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych
w punkcie 1.1. jako cze$¢ Dokumentaciji Przetargowe;.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi
ST-02 Roboty montazowe przewodéw wodociggowych z tworzyw sztucznych

1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm
i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Zaktada
sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie
Z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej.

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - zbiér norm i wytycznych do
prawidtowego wykonania robot budowlanych

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktore;
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robdt zakrywalnych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robot.

Materiatly — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowg i
specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz



wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robot podstawowych

Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego oferty.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennikiem
budowy, protokoty odbiordw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodgq montazu — takze
dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie

Dziennik budowy - dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okre$lonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robét, lokalizacje i
wspdirzedne panstwowe gtéwnych punktdw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg
i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca ofrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacii
Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa
znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty
tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robét — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajacg naniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkoéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej] w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materialy, ktére nie bedg w pemi zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych i nie bedg
one spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajacego, a bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie
projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez
Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg, lub
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i bedzie to miato wptyw na
niezadowalajacy jakos¢ Robdt, to takie Materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dia
dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.5.4. Zgodnosc Robot z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
sq istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw jest
tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci,
wymiary okre$lone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdine
dokumenty powinny byc¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:



- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystaC na swa korzy$¢ jakichkolwiek bteddw lub brakéw w Dokumentacii
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami
obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi  okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementéw Rob6t powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okre$lonego przedziatu tolerancii.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacjg Techniczna i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jako$¢ Robot, to takie Materiaty bedg
niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Rob6t. W zaleznosci od potrzeb i postepu Rob6t projekt ten
powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni
odpowiednie i state catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki,
zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich
ustawieniem.

4, Wykonawca powinien speti¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegolno$ci nastepujace:

» Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
» Nalezy utrzymywaé Scistg dyscypline odnosnie higieny osobiste;
» Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegoinoSci
kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych
dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen
spowoduije, Ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.

6. Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie Srodki ostroznosci, aby uniknaé ryzyka przedostania sie obcych
materiatow, ciat i substancji do rurociagéw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie
obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu przewodow.

7. W wypadku rozlania paliwa badZ chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac
zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopaé i usuna¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomié¢
Inspektora nadzoru o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiace cze$¢ tymczasowych robdt Wykonawcy, w tym pomieszczenia
na budowie, powinny spetia¢ odno$ne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie
gwarantujacym ciagte bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.5.6.  Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informaciji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.5.7.  Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i stosowac je w
czasie prowadzenia Robot.
Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetienie nastepujacych warunkéw:
a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w $rodowisku naturalnym
b. Beda podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:



- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w

$rodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim
Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.
1.5.8.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i
Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
Roboét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.9. Materiafy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo pracy
swych pracownikdw i zapewni wtadciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony os6b zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na
Terenie Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione
przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

5. Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i
higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na
wiasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wzno$ne itp.

Doj$cia na budowe i o$wietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki umywalnie i toalety

Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikdéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt.

1.5.11.  Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub

prywatnej.
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2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie witasnoSci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej
wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

4.  Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacii
i innych koniecznych rob6t w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak
niz w czasie przewidzianym w programie Robdt. Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie
przeprowadzenia wymienionych robot.

5. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujac
swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej,
przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogq by¢ podstawg
do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub
bedacy wiascicielem tych instalacji lub urzadzenn a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.12. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wtasny, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robét zgodnie z
warunkami Kontrakiu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie
znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.
Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia
pomiardw Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna byé dostepna w czasie 1 godziny
od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staly dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz
niezwlocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.5.14. Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wtadz lokalnych oraz
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg Robét lub mogq
wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1
powyzej i stosowac sie do nich.

1.5.15. Prawa patentowe

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem lub innym prawem wiasnoéci, to
Wykonawca powinien spemi¢ wszystkie wymagania okreSlone prawem, dotyczace zasad stosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny byé spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robdt, w
ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowa¢ Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawi¢ ich kopie.



Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:
» Nowe i nie uzywane
» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow
» Mie€¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczerstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robdt.

Zrédta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatdw przeznaczonych do
Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych i probki

Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta spetniajg w sposdb ciagty wymagania Specyfikaciji technicznych w czasie postepu Robét.
Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;j.

Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie Materiatow z
jakichkolwiek zrddet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materiatow
uzytych do realizacji Robét.

Inspekcja wytwoérni Materiatow
Wytwérnie Materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci Materiatow
mogq by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji beda podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatow pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace
warunki:
» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentow Materiatéw.
» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
Ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych Materiatéw do innych Robot niz tych dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy element Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, bgdz nie zaakceptowane Materialy, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem



Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robat) byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jako$C i wiasciwosci i bylty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego
opfaconych. Po zakofczeniu Robdt miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $érodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢é uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujq zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Srodki transportu ktdre nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora nadzoru
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.



5.  WYKONANIE ROBOT

Ogédlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Rob6t zostang
poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii, badz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i
obserwacji podczas produkciji i préb Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie
ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

» Cze$¢ ogblng podajaca;
organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
zasady BHP
wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow Robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan)

h. sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze
wyciggnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

» (Cze$¢ szczegotowq, podajacy dla kazdego rodzaju Robot nastepujace dane:

a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

b. rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.

C. spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiadciwo$ci podczas transportu

d. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegblnych elementéw Robot

e. sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

@ oo o

Zasady kontroli jako$ci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$é
Robét.



Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatéw oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Rob6t z czestotliwo$ciq zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okre$lajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Je$li niedociagniecia te bedq tak powazne, ze mogq
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow, ktdre
budzg jego watpliwosci co do ich jakoSci. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg opisane i
oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru na pi$mie wyniki do jego akceptacii.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak, niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan bedaq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatow u zrodfa ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg
potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatéw i Robét z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych,
albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatow i Robét z Dokumentacig
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosSci Materiatow i Sprzetu

W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych
Materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych
przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajgcy ich petng zgodno$é¢ z
warunkami Kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogq by¢ badane w
dowolnym czasie. Je$li zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich witasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
wowczas takie Materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce i winien
by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do korica okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyly przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktdra dokonata wpisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;
Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét
Terminy rozpoczecia i ukoficzenia poszczegoinych elementdéw Robét
Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i
polecenia Inspektora nadzoru
Daty i przyczyny wstrzymania Robot
Zgtoszenia i daty odbiordw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czeSciowych i
koricowych.
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodq
Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robét
Dane dotyczace jakoSci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat

» Inne istotne informacje o przebiegu Robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru w celu zajecia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszag by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

VVVVVY VYV VYVVVVYYV

Ksiega Obmiarow

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umoZzliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robét i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakoSci materiatow, receptury, kontrolne wyniki
badan itp. Bedg gromadzone w sposob okre$lony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢
beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot

Pozostafe dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie oprdcz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujace dokumenty:
a. Decyzja o pozwoleniu na budowe
b. Protokoty przekazania Terenu Budowy
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¢.  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d. Swiadectwa Przejecia Robét

e. Protokoly z narad i ustalen

f. Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé w formie
przewidzianej prawem

Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniaé
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug
pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wynikajacg z comiesiecznych ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;j,
szeroko$ci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane
w m3 — jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

llodci, ktére majg by¢é obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotaczone w formie
odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedq dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne Swiadectwa
atestaciji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych.
Bedzie on utrzymywac¢ te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie ich doktadno$ci pomiaru wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koricowym przejeciem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robét.

Obmiary Robot zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Rob6t

Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8.  ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow
W zaleznoéci od ustalen Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a. odbi6r Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
b. przejecie odcinka lub catoéci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka
lub catosci Robét)
c. odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Swiadectwo Przejecia Robét
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Rohot
1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg
wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.
2. Dla celdw Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

» Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacg naniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkdw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
Specyfikacje Techniczne
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem
Zapewnienia Jakosci.

Sprawozdanie techniczne

Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

prawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

Zakres i lokalizacje wykonanych Robot

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora
nadzoru

Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot

Date rozpoczecia i date ukorficzenia Robét

VV VVV VYV

DYV VY

3.

VV VYV

Odbior ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji
Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane
jako ostateczne zatwierdzenie Robdt — odbior ostateczny.
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Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnigciu okresu Gwaranci (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastapi
po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktdre wystapity w okresie
Gwarancji.

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa
dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych
koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (0 wymiarach 29,7 x 21 c¢m) na 20 dni przed przekazaniem
obiektu uzytkownikowi.

Cafa dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed
wystawieniem Protokotu Przejecia.

9.  ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogéine
1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze
Robot
2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
3. Cena jednostkowa obejmuije:
a. Robocizne bezposrednig
b. Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu
c. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej
f.  Koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacii i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty
ogdine Wykonawcy, itp.
g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakoriczeniu Robét.
h.  Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizacii, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.
i.  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integraing czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w peti zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert) o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.2023.682).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147,
poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z pdzn.zmianami).
Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz.U. nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U.
nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 169, poz.
1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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ST-0a

ROBOTY MONTAZOWE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH
Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. WSTEP
11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru przewodow
wodociggowych - przytaczy , ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociagowej
rozdzielczej na dziatkach o nr ewid. 165/2, 167/2, 168/2, 176, 178/2, 180/1, 182, 186, 188, 193, 196, 201, 202,
204, 205, 1266, 1267, 1268, 1269/1, 1277, 1278, 1281, 1282, 1291, 1297, 1298, 1303/2, 1310, 1311/1, 1311/4,
3073/3 obreb ewid. Lipinki, gmina Warlubie”.

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna /ST/ ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.  Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robot zwigzanych z budowg przewodu wodociggowego
rozdzielczego wraz z uzbrojeniem, zgodnie z ponizszym zakresem:

- budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PEHD-RC SDR 17 PN10 @90/5,4mm — 2555,00m;
- budowa hydrantéw nadziemnych DN 80 — 14szt.;

—  budowa zaworu napowietrzajaco — odpowietrzajgcego DN8O — 1szt.

—  budowa studni odwodnieniowej z kregéw betonowych DN1200 - 2szt.

1.3. Przewody wodociagowe

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie sie¢ wodociagowg z rur PE100 PN10 SDR17 DN/OD
@0/5,4mm.

14. Montaz armatury wodociggowej na istniejacych i projektowanych przewodach

Przyjeto montaz:
- armatury zaporowej;
- armatury przeciwpozarowe;

Armature nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza.

Zasuwy

Projektuje sie zasuwy kotnierzowe DN80 i DN150, jako zasuwy klinowe kotnierzowe PN10.

potaczenie kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2; ciSnienie PN10

korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2000
prosty przelot, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia

klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. wewnatrz i zewnatrz guma EPDM, dopuszczony do kontaktu
Z wodag pitng

nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego

trzpieni ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

tozysko wrzeciona z tworzywa zmniejszajacego tarcie w ptaszczyznie poziomej i pionowej
uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 3 o-ringi)

uszczelka zabezpieczajgca korek gorny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemig

catkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed wptywem medium

ochrona antykorozyjna zewnafrz i wewnatrz proszkowg farbg epoksydowa metoda fluidyzacyjng

I I

I o o
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O $ruby faczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, schowane w korpusie i zabezpieczone masg
na gorgco.
Nad zasuwami zamontowa¢ obudowe teleskopowq oraz skrzynke uliczng do zasuw. Skrzynke posadowi¢ na
pierscieniu betonowym o gr. 10cm. Teren wokot zasuw obetonowac lub obrukowaé w promieniu 0,5m.

Hydranty nadziemne
Hydranty nadziemne wykona¢ z pojedynczym zamknieciem. Projektuje sie hydranty nadziemne
0 nastepujacych parametrach:

O potaczenie kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2;1999 , maksymalne cisnienie PN16
gtebokos$¢ wkopu : RD=1250,1500 mm

korpus gérny, korpus dolny, kolumna i grzyb wykonane z Zeliwa sferoidalnego. Korpus gérny, dolny oraz
kolumna wykonane jako jednolity odlew

samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona o-ringowe

elementy odcinajaco-zamykajace (ttok/ttoczek/grzybek) catkowicie wulkanizowane guma EPDM
pierscien doszczelniajacy wykonany ze stopdw metali kolorowych lub stali nierdzewne;
epoksydowe zabezpieczenie antykorozyjne elementow zeliwnych

ostona odwadniacza w komplecie do kazdego hydrantu

O

I o

Po wykonaniu sieci wodociggowej, lecz przed oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie elementy uzbrojenia, t].
zasuwy, hydranty, oznakowac specjalnymi tablicami informacyjnymi. Tabliczki lokalizowa¢ na wsporniku rurowym
0 $rednicy 40mm, wystawionym ponad poziom terenu na wysokos¢ 2,0m.

1.5. Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociagowych” wydanych przez COBRTI INSTAL,
obowigzujacymi normami i Dokumentacjg Projektowg oraz ST-00-00 (kod CPV 45000000-7).

Pojecia ogélne:

Przewod wodociggowy rozdzielczy — przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do przytaczy
wodociggowych.

Przewod wodociggowy — potaczenie wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do
instalacji wodociggowej.

Urzadzenia uzbrojenia sieci:

Uzbrojenie przewoddw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i
eksploatacje sieci wodociaggowe.
Armatura sieci wodociggowej — w zalezno$ci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco-

napowietrzajace,

- armatura przeciwpozarowa — hydranty,
Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych
i do zabezpieczania rurociggu przy pokonywaniu przeszkdd terenowych.
Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczeniem si¢ w poziomie i w pionie na skutek
ciSnienia.
Inne definicie — pozostate definicje zgodnie z norma PN-B-01060.

1.6. Wymagania dotyczace Robét
1.7. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.
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2. MATERIALY
21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00 ,Wymagania
ogblne”. Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Zastosowane materiaty dobrano tak, aby ich sktad a takze wzajemne
oddziatywania nie powodowaty pogorszenia jakos$ci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwato$ci sieci.

2.2, Rury przewodowe
221 Rury z PE do przesytania wody.

Rury i ksztattki musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do
budowy sieci wodociggowych sg nastepujace: rura PE100 PN10 SDR17 DN/OD 90/5,4mm oraz rura
dwuwarstwowa PE100RC PN10 SDR17 DN/OD R0/5,4mm dla przewiertu sterowanego.

222 Ksztaltki

Przy zmianach kierunkow stosowa¢ ksztattki cisnieniowe PE100 SDR17 PN10.
2.2.3. Kruszywo

Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100.

2.24. Pianka poliuretanowa

Pianka poliuretanowa do uszczelniania korcow rur ochronnych.

2.2.5. Pierscienie samouszczelniajace

Pierscienie samouszczelniajace do uszczelniania koncdw rur ochronnych.
2.2.6. Mieszanka betonowa

Beton klasy B15 wg PN-88/B-06250 do wypetnienia przestrzeni miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym w
przypadku, gdy ten swa tylng Sciang nie bedzie sie opierat o grunt nienaruszony.

2.3 Armatura sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okre$lone w normach PN-EN1074-1+5:2002 oraz PN-
89/M74092, PN-EN12201-1.

2.3.1. Armatura zaporowa.

Zaprojektowano armature i ksztattki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 zgodnie z EN 1563 (GGG400 -
DIN1693) zewnatrz i wewnatrz epoksydowanego z uwzglednieniem zalecen jakosciowych i odbiorowych
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnego. Jako armature odcinajaca nalezy stosowa¢ zasuwy zeliwne klinowe z
kotierzem i kielichem wciskowym do rur PVC (korpus, pokrywa i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego,
wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego z powtokg elastomerowg dopuszczong do kontaktu z
woda pitna).

2.3.2. Armatura przeciwpozarowa.

Armatura przeciwpozarowa musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-89/M-74091.

2.3.3. Ksztattki.

W weztach potgczeniowych z istniejacq siecig wodociggowa zastosowac potaczenia kotnierzowe wg PN-EN 545
do rur z Zeliwa sferoidalnego. Tréjnik kotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego GGG400, zgodnie z EN1563 wewnatrz i
zewnatrz epoksydowane.

2.3.4.  Skrzynki uliczne.

Jako armature uzupetniajacq traktuje sie skrzynki uliczne stosowane w podziemnych instalacjach wodnych
zgodne z PN-85/M-74081. Skrzynki uliczne zeliwne z kotnierzem okragtym i pokrywa okragta do armatury
zamykajacej oznaczonej symbolem ,W” na pokrywie skrzynki ulicznej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaty
i czytelny nastepujace dane:

- znak wytworcy,
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— litera W na pokrywie skrzynki.
Skrzynki powinny by¢ pokryte lakierem asfaltowym wg BN-75/6114-01.

24 Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe i podporowe wykona¢ wedtug BN-81/9192-04.

Bloki oporowe i podporowe nalezy umieszczaé: przy kofcowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, a takze na
zmianach kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

- dla przewodow zeliwnych o Srednicy powyzej 80 mm i kacie odchylenia wigkszym niz 10°.

W rurociggach z PE w miejscu blokdw oporowych jako sztywne wzmocnienie ziacz kielichowych mozna
stosowac: opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztattek, nasuwki dwudzielne skrecane,
Sciagi sktadajace sie z dwoch opasek.

2.4.1. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy Zelbetowe i betonowe (bloki oporowe, korki) po oczyszczeniu powierzchni nalezy
zabezpieczy¢ dwukrotnie warstwa powtoki ochronnej z roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-59/B-26662
typu bitizol, abizol lub asfaltina. Po wyschnieciu natozy¢ powtoke wierzchnia z lepiku asfaltowego na goraco bez
wypetniaczy wg PN-58/C-96177.

Zamiennie, w stosunku do materiatow ropopochodnych, mozna stosowacé izolacje z mieszaniny cementu i zywic
epoksydowych o grubosci podanej przez producenta.

2.5 Sktadowanie materiatow
251 Rury przewodowe

Rury nalezy transportowa¢ w potozeniu poziomym. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowaé ostros¢,
aby rury nie zostaty uszkodzone. Nie powinno si¢ uzywac lin stalowych i fancuchow. Rury nie powinny by¢
rzucane i przeciggane lecz przenoszone. Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na rownym podtozu na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 5 cm i rozmieszczonych w odstepach od 1m do 2m. Przy
utozeniu warstwowym nalezy stosowac drewniane przektadki miedzy warstwami. Rury i ksztattki powinny by¢
skladowane pod zadaszeniem, zabezpieczajacym przed dziataniem promieni stonecznych i opadow
atmosferycznych. Ksztattki na placu budowy powinny byC przechowywane w opakowaniach fabrycznych.
Dopuszcza sie przechowywanie rur i ksztattek na otwartych placach magazynowych, jednakze czas
przechowywania nie powinien przekracza¢ dwdch lat. Powstate w tym okresie odbarwienia nie majg wptywu na
parametry i zywotno$¢ rur. W przypadku dtuzszego sktadowania, mozna zwréci¢ sie do producenta o wydanie, na
podstawie badan, opinii 0 mozliwo$ci ich zastosowania.

252 Armatura przemystowa (zaporowa, odpowietrzajaca, ksztattki)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.5.3. Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe i podporowe sktadowa¢ na placu sktadowym lub stanowisku przyobiektowym. Ponad obszarem
sktadowisk nie mogq przebiega¢ napowietrzne przewody instalacji energetycznych, o$wietlenia itp.. Sktadowane
bloki oporowe nalezy ustawi¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu | mozna sktadowa¢ w pozycji lezacej na
podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.54. Skrzynki uliczne

Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych korodujgco.
Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

255 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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3. SPRZET

31 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogélne”
3.2 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robGt ziemnych i
wykonczeniowych:

—  pite do ciecia asfaltu i betonu,

—  pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

—  zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

— koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m@,

— spycharke do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3 Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
— samochdd dostawczy do 0,9 ¢,

— samochod skrzyniowy do 5 t,

— samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,

— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochod beczkowoz 4 t,

— beczkowdz ciggniony 4000 dm?,

—  przyczepe diuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe do 4 t,0d 5do6t,0d 7 do 10 t,

—  zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10,

— weciggarke reczngod 3do 5,

— wciagarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2 do 5,

— wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

— spawarke elektryczng wirujacg 300 A,

— zgrzewarke do potgczen doczotowych,

— zgrzewarke do potaczen elektrooporowych,

— maszyne do przewiertow sterowanych

- wiertnicg do wykonywania przeciskow

—  zespot pradotwdrezy tréjfazowy przewozny 20 kVA,

— kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

— gietarke do pretow mechaniczna,

— nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, TRANSPORT
41. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci wykonanych
robot.

4.2, Transport rur przewodowych

Transport rur powinien odbywac¢ sie temperaturze otoczenia -50°C do +30°C. Rury z PVC w wigzkach muszg by¢
transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Pojazd powinien posiadaé wsporniki boczne w
rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Wykonawca
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zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwfadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy transporcie rur luzem powinny one na catej swej
dlugosci styka¢ sie z podtoga pojazdu jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu to max wielkos¢ nawisu
moze wynies¢ 1m, a przy uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1m.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z pfaskimi widtami lub dzwigu z belkg
(trawersem). Nie wolno stosowaC zawiesi z lin stalowych lub fafcuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy
wyjac rury ,wewnetrzne”.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych o szeroko$ci 50mm i takiej
wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podp6r nie wigkszy niz 2m. Poszczegoine warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

43. Transport armatury przemystowe;j

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byC zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

44, Transport kruszyw

Kruszywa moggq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

4.5, Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac sie dowolnymi transportu. Bloki mogg by¢ uktadane w pozycji pionowej lub
poziomej tak, aby przy rownomiernym roztozeniu tadunku wykorzystana byta no$no$¢ $rodka transportu.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu).

4.6. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukfadania nie powinien
powodowac:

—  segregacji sktadnikow

— zmiany sktadu mieszanki

— zanieczyszczenia mieszanki

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogéine”
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocq
kotkdw osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajace nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robét.

Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym, wytyczenie i trwate oznaczenie
robét rozbidrkowych, przygotowanie terenu,)

5.3. Roboty rozbiorkowe

Nie dotyczy.
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5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod rury przewodowe nalezy wykonac o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736.

Wykop pod rurociag nalezy rozpocza¢ od punktu wigczenia do istniejacego wodociagu.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy rurociggu
potowy szerokos$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku
wody gruntowej i usuwisk:

- wgruntach bardzo spoistych 2:1

- wgruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

— w pozostalych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

— wgruntach niespoistych 1:1,50

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Przy prowadzeniu rob6t przy pasie czynnej
jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawa¢ 15 ¢cm ponad teren. Spéd wykopu
nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebianie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji
rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawiC tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m.
tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtoSci nie przekraczajacej co 20 m.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna +3 cm dla gruntow zwiezlych, 5 cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £5 cm.

5.4.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru
urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy przewodu wodociggowego, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie rurociggu w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresii
mogq wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa

- drenazu poziomego

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla rurociggdw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z
ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm.
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Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza
zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe
zestawy igtofiltrow o gteboko$ci 5-6m montowane za pomoca, wptukiwanej rury obsadowej $r. 0,14 m. Igtofiltry
wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiliru nalezy
przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i prawidtowos$ci obsypki filtracyjne;j.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie
wykonywania robot.

5.4.4. Przygotowanie podioza

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza nalezy
dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm

— materiat nie moze by¢ zmrozony

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

Stopien zageszczenia podioza 0,95 zmodyfikowanej wartosci Proctora. W przypadku stwierdzenia w podtozu
gruntow organicznych, nalezy wymieni¢ je do gtebokosci 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o
sztywnych weztach.

5.4.4.1 Podloze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Poditoze naturalne powinno umozliwi¢
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

— rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

— dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego

5.4.4.2 Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz wymienione w pkt. 5.4.1 nalezy wykona¢ podioze
wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

— podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych;

podioze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe;

przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty, torfy) o matej grubosci po ich usunieciu;

przy gruntach wodonosnych

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

— w razie konieczno$ci obetonowania rur.

Grubos$¢ warstwy podsypki co najmniej 15 cm.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur wykonaé po prébie szczelnoSci odcinka rurociggu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodéw PVC 10 cm

— dla pozostatych 5 cm

Dopuszczalne zmnigjszenia grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentaciji Projektowej nie powinno by¢
wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1cm.
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Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.
5.4.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczne;
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur PVC.

Zasypanie rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap| - wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wytgczeniem odcinkow na ztaczach;

Etap Il - po prébie szczelnosci ztacz rur przewodowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen;
Etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg odeskowan i
rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki drobno lub $rednioziamisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby rurocigg nie ulegt
zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia
powyzsze wymagania warstwami 0,1 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg odeskowan
i rozp6r Scian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykonywac warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia
przy zachowaniu wymagarn dotyczacych zageszczenia gruntdw i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopief zageszczenia powinien
wynosic 0,85.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogéine

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdéw nie mniej jednak
niz 0,1%. GtebokoSC utozenia przewodoéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkdw zabezpieczajacych
podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna byC taka, aby jego przykrycie (h,) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw h;, wg PN-
81/B-03020 0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm i 0 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyzej. | tak
przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

- wstrefieoh,;=10m,hh=14mi1,2m

Dfawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dfawicy znajduje sie
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych
i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewody wodociggowe nalezy ukfadac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia uktadania
przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia
wiasciwego utozenia przewodu wodociggowego, zgodnie z projektowang 0sig, przez punkty osiowo trwale
oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciaggna¢ drut lub sznurek, na ktorym zawieszony jest ciezarek
pionu pomiedzy dwoma tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowac za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperdw statych znajdujacych sie
poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczy$ci¢, zwracajac szczeg6lng uwage na kielichy
i bose korice rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefag montazowa.

Rury nalezy opuszczac¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkdw, wielokrgzkéw lub
dzwigdw. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie odcinkdw przewodu do wykopu powinno
by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoZe. Przy montazu opuszczeniu i uktadaniu rur
ostonowych nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na to, aby nie dopusci do uszkodzenia izolacji zewnetrzne;.
Izolacje uszkodzong przed lub po utoZeniu, jak rowniez przy wykonaniu potaczen nalezy naprawic.
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Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej diugosci co najmniej “a obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi utozonego
przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze przekraczaé + 2 cm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej nie mogg w zadnym
wypadku przekracza¢ 2 cm i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadu ani jego
zmniejszenia do zera.

Rury o $rednicy @110 bedq dostarczone na budowe w odcinkach o dtugosci L=6,0 m.

Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potaczeniu rur nie powinien przekracza¢ 2a (tangens kata
skrzyzowania 0,035).

Ocieplenie przewodu nalezy wykona¢, gdy gteboko$¢ utozenia przewodu jest taka, ze przykrycie mierzone od
rzednej gornej powierzchni przewodu do rzednej terenu projektowanego jest mniejsze od gtebokosci
przemarzania gruntu plus 0,4 m wg PN-B-03020. Jako warstwe ocieplajacq nalezy zastosowac zuzel
granulowany (kermazyt) grubosci 30 cm przykryty 5 cm warstwa gliny i dwoma warstwami papy.

Odcinki rur na sieci taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe a na weztach wodociggowych zgodnie z dokumentacjq
projektowa. Rury PVC moga by¢ uktadane w temperaturze od -200 do 500C. Rury na dnie wykopu powinny by¢
utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Rury na catej swej dtugosci powinny
przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do
projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych z doktadnoscig +2 cm przy gtebokim recznym i
+5 przy wykopie mechanicznym. Wioty rur uktadanego przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem poprzez zaktadanie tymczasowych korkow.

5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i hydrantami, a takze
na zmianach kierunku: dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek, zas dla przewodow
zeliwnych o $rednicy powyzej 80 mm i kacie odchylenia wigkszym niz 10°. Blok oporowy powinien by¢ tak
ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego
warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15. Odlegto$¢
miedzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen
migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu
bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04. Wykop w
miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.5.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
— na weztach wodociaggowych (przy odgatezieniach),
— winnych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.

5.5.5. Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac¢:
— sprzegla i faczniki dla montazu zasuw i przewodéw zlokalizowanych w gruncie oraz dla taczenia
przebudowanych odcinkow przewoddw z istniejgcymi.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i ciepinej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic:

- dla przewoddw z rur Zeliwnych -0,5m,

- dla przewodow z innych rur — 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
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by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999. Pozostate warstwy
gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95. W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej
drodze o nawierzchni ulepszonej i trudno$ci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy
zastapi€ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

5.5.7. lzolacje - zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy zeliwne i stalowe, zlacza na potaczenie uszczelkg gumowa, na potaczenie fgcznikami,
Srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja. |zolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitg
powtoke przylegajacq do wierzchu przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych,
odpryskéw i peknie¢. Potaczenia rur zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelno$ci odcinka
przewodu powinny by¢ doktadnie oczyszczone, a nastepnie zaizolowane. |zolacja ztaczy powinna zachodzi¢ co
najmniej 10 cm poza potaczenie z izolacjq rur. Do izolacji rur nalezy stosowaé: lepiki asfaltowe odpowiadajace
normie PN-57/B-24625, asfalty przemystowe izolacyjne PS odpowiadajgce normie PN-76/C-96178, welon z
wiokna szklanego wg BN-87/6755-06. Bitumiczne powtoki na rurach nalezy wykonywa¢ w oparciu o normy PN-
70/M-97051.

5.5.8. Proby cisnieniowe, dezynfekcja
5.5.9.1 Srodki ostroznosci przed prébami przewodow

1. Przed prébami przewodéw Wykonawca powinien zapewni¢, Ze jest on umocowany odpowiednio i
parcie od tukdw, kolan, odgatezien i koncdw rur jest przenoszone na staty grunt lub odpowiednie
tymczasowe zamocowanie.

2. Otwarte konce powinny by¢ zakonczone korkami, pokrywami lub odpowiednio potaczonymi slepymi
kotnierzami.

5.5.9.2 Swiadectwo prob

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera przynajmniej jeden petny dzie roboczy wcze$niej o
zamiarze przeprowadzenia prob na odcinku przewodow.

5.5.9.3 Préby rurociagéw cisnieniowych

Zwraca sie uwage Wykonawcy na procedury okreslone w Projekcie dla préb cisnieniowych rurociggdw
oraz na Polskie Normy, PN — 97/B — 10725, (Préby ci$nieniowe). Préby rurociggéw cisnieniowych,
wedtug Kontraktu powinny przestrzega¢ procedur okreslonych w tym dokumencie.

5.5.9.4 Plukanie i czyszczenie przewodow

Na zakoriczenie proby hydraulicznej na przewodzie, rurocigg powinien by¢ doktadnie przeptukany czystq
woda w celu usuniecia luznych materiatow wewnatrz rur.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociggi, pompy, przytacza etc., niezbedne do otrzymania wody
do préb etc. z wodociggdw tacznie ze zwigzanymi kosztami. Obejmuje to zabezpieczenie beczkowozdw
i cystern, jezeli sg niezbedne.

Wykonawca poczyni wiasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za wszystkie koszty zwigzane z
odprowadzeniem wody uzytej do préb | czyszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rohét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera. Kontrole, badania i pomiary
wykonywac w oparciu o zatozenia norme:
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PN-B-10725:1997
6.2.2.1 Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

1. zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla

przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego

przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych

10,05 m, dla pozostatych + 0,02 m,

zbadaniu prawidtowos$ci wykonania spawdw w sposob ustalony w dokumentacijj,

zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,

zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom btgdzacym przez ogledziny izolacji oraz punktdéw kontrolnych,

zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza

naturalnego sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

8. zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacig,

9. zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byC drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

10. zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725. Dotyczy
to takze przewodow uktadanych nad terenem o konstrukcji samono$nej i na lub pod konstrukcjg nosna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem préby szczelnosci przewodu,

inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci

z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania

protokdtu odbioru technicznego - czesciowego, ktdry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania

odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy

0 wykonaniu odbioru technicznego - cze$ciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy,

przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty

ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje

przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Nogkow

6.2.2.2. Odbiér techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

11. zbadaniu zgodno$ci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjq geodezyjna,

12. zbadaniu zgodnosci protokétow odbioru: préby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz wynikéw
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

13. zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodéw wodociggowych uktadanych nad terenem,
14. zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
15. zbadaniu szczelnosci, komor i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejSciach przez sciany.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego koficowego na podstawie
ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. | p. 2 ustawy, przy odbiorze koficowym ztozy¢

oSwiadczenia:

16. 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i
polskimi normami),

17. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujacej nieruchomosci.

6.2.2.3. Badanie szczelno$ci przewodu
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18. proby szczelnosci wykonywaé sukcesywnie w miare postepu robot zgodnie z wymogami PN-B-10725. Do
préby nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodu, wtadciwym jego zaslepieniu i odstonieciu wszystkich
uszczelnianych ztaczy. Dlugos¢ odcinka prébnego nie wieksza niz 300 m.

19. W czasie przeprowadzania proby szczelnoSci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujacych
warunkéw:

20. przewod nie moze by€ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizsza niz 10°C

21. napetnianie przewodu powinno sie odbywaé powoli od najnizszego punktu

22. temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczaé 20°C

23. po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania

24. ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1 MPa, po ustabilizowaniu sie prébnego ci$nienia wody w przewodzie
nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom

25. po zakoriczeniu proby szczelno$ci nalezy ci$nienie zmniejszaC powoli w sposéb kontrolowany, a przewdd
oprozni¢ z wody

Wyniki prob szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez

wykonawce, nadzor inwestorski i uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogoine”
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

26. roboty montazowe wykonania przewodu wodociggowego rozdzielczego,

27. wykonania izolacji,

28. zasypany zageszczony wykop.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania 0goinego postepu robét.

Diugos$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociagu obejmuije:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie sgczkow,

- wykonanie wigczenia do wodociggu,

- utozenie przewodow wodociggowych i armatury,

- wykonanie izolacj,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
101 Ustawy

e Ustawa a dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.2023.682).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o0 wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. Nr 147 z 2002r.
poz. 1229).
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10.2

10.3

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321 z p6zn.zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z p6zn.zmianami).
Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekow (Dz.U. nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U.

nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. — w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).

Normy

— PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowe. Wymaganie uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

— PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowe. Wymaganie uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 2: Armatura zaporowa.

— PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowe. Wymaganie uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 3: Armatura zwrotna.

— PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowe. Wymaganie uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czesc¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace.

— PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowe. Wymaganie uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 5: Armatura regulujaca.

— PN-EN681-1:2002  Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma.

— PN-EN 681-2:2002  Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

— PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne.

— PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

— PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

— PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze.

— PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w
systemie.
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10.4

PN-B-10725:1997  Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-89/M-74091Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1MPa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania
i wbudowania.

BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Wymiary i warunki stosowania.
PN-85/M-74081Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL
Instrukcja projektowania, montazu i uktadaniu rur PVC-U i PE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.
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