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Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robot nazwy, dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy —
Prawo zamowien publicznych, wyrobow, materiatow lub elementow (ktore wskazujq lub mogty by sie kojarzy¢ z
producentem) podano jako przyktadowe, okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna
stosowac rownowazne wyroby, materiaty i elementy innych firm, ktore posiadajq cechy, parametry techniczne i
JjakoSciowe nie gorsze od podanych w projekcie.

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
- Wizja lokalna, inwentaryzacja budowlana
- Normy i wytyczne branzowe
- Wytyczne zamawiajacego

2.Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest remont (modernizacja) cze¢sci instalacji kanalizacyjnej. Zakres
opracowania - projekt remontu instalacji kanalizacyjnej — etap 2.

Etap 1 — zostal zrealizowany w sierpniu 2022 r. Przewiduje si¢ w pdzniejszym termi-
nie remont pozostatej czesci kanalizacji wraz z remontem bloku zywieniowego przed-
szkola — Etap 3.

3. Stan istniejacy, ocena.

Instalacja kanalizacyjna zewnetrzna.

Wyremontowana w sierpniu 2022 r.

Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna.

Istniejgca instalacja kanalizacyjna wykonana z rur zeliwnych w latach 80-tych ub.
wieku. Instalacja kanalizacyjna rozdzielona na kanalizacje sanitarng (bytowa) oraz
technologiczna odprowadzajaca Scieki z pomieszczen technologicznych zaplecza ku-
chennego do osadnika skrobi, osadnika pisku i separatora ttuszczy - zlokalizowane na
zewnatrz budynku. Gtéwne rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej wykonane pod
posadzkami piwnicy. W ostatnich latach nasility si¢ awarie instalacji kanalizacyjnej, w
szczegblnosci technologicznej. Wystepuja nieszczelnosci kanalizacji np. w pomiesz-
czeniu wentylatorni zlokalizowanej w obnizeniu wida¢ wyrazny wyplyw Sciekow
przez Sciang. Czeste zatory, zapchania kanalizacji uniemozliwiajg prawidtowe funk-
cjonowanie przedszkola. Instalacja kanalizacyjna w budynku kwalifikuje si¢ do kom-
pleksowego remontu/wymiany.

Z. uwagi na ograniczone $rodki inwestora w sierpniu 2022 r. wykonano remont czgsci
instalacji (ETAP 1) - przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

W ramach niniejszego opracowania nalezy wykona¢ remont czg¢sci instalacji kanaliza-
cyjnej (ETAP 2) - przedstawiono w czesci graficznej opracowania
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Remont pozostatej czesci instalacji kanalizacyjnej (ETAP 3) przewidziany do realiza-
cji wraz z remontem/modernizacjg bloku zywieniowego w latach nast¢pnych.

3. INSTALACJA KANALIZACYJNA WEWNETRZNA.

W czesci graficznej przedstawiono zakres wykonanie ETAPU 2 remontu instalacji
kanalizacyjnej. Istniejace instalacje podposadzkowe w piwnicy Zeliwne nalezy roze-
bra¢ i wymieni¢ na nowe zgodnie z projektem.

Posadzki — korytarz posadzka betonowa wykonczona lastryko. Po wykonaniu rob6t na
catej szeroko$ci korytarza oraz w pomieszczeniu konserwatora rozebrane posadzki
wykonczy¢ gresem antyposlizgowym. Pozostate posadki w korytarzach technicznych
piwnicy (betonowe) — wykona¢ posadzki betonowe zatarte na gtadko.

Do zasypania rurociggdéw stosowa¢ nowg zasypke zwirowo-piaskowg z zageszcze-
niem. Odkryte ubytki w $cianach i fundamentach — do uzupelnienia i naprawy.

Pod posadzkami wykona¢ nowe instalacje w wykonaniu z rur PCV DN110 mm i
DN160 mm SDR34 typ S (SN 8 kPa). Spadki jak istniejgce, dostosowac do istniejg-
cych podiaczen.

Odcinek od Rt2 do Rt3 oraz piony nr 15, 16, 17, 18, 19.

Instalacje pod posadzkami oraz podtaczenia do pionéw - do wymiany wraz z rewizja-
mi na pionach. Wykona¢ rewizje podposadzkowg — Rt3.

Na wszystkich pionach wykona¢ nowe rewizje. Piony 15, 16, 17, 18, 19 — wymieni¢
na nowe w wykonaniu z rur PCV typ N wraz z rewizjami do wysokosci ok. 1-1,5 m
nad posadzka. Stosowaé systemowe ksztattki przejsciowe (PCV/ZEL) do polaczen
nowych rurociggdéw z istniejagcymi pionami zeliwnymi zapewniajgcymi szczelnosc.

W pralni zlew i wanna — do wymiany.

Srednice i rozprowadzenie przewodéw w czesci graficzne;.

Odcinek od R1 do R2 oraz piony nr 15a, 15b, 12.

Instalacje pod posadzkami oraz podtaczenia do pionéw - do wymiany wraz z rewizja-
mi na pionach. Wykona¢ rewizj¢ podposadzkowg — R2.

Na wszystkich pionach wykona¢ nowe rewizje. Piony 15a, 15b — wymieni¢ na nowe w
wykonaniu z rur PCV typ N wraz z rewizjami do wysokosci ok. 1-1,5 m nad posadzka.
Pion nr 12 do wymiany do podiaczenia wywiewki pod stropem 1 pigtra. Istniejgca
wywiewka pozostaje. Stosowaé systemowe ksztattki przejsciowe (PCV/ZEL) do pota-
czeh nowych rurociggdéw z istniejagcymi pionami zeliwnymi zapewniajagcymi szczel-
nos¢. Pion po wymianie — obudowac ptytg GK, pomalowac.

Srednice i rozprowadzenie przewodéw w czesci graficzne;.

Odcinek od R3 do RS oraz piony od nr 1 do nr 10.
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Instalacje pod posadzkami oraz piony - do wymiany. Wykonac¢ rewizje podposadzko-
we — R4, RS.

Na wszystkich pionach wykona¢ nowe rewizje. Piony od nr 1 do nr 10 — wymieni¢ na
nowe w wykonaniu z rur PCV typ N do wysokosci polaczen z istniejgcymi wywiew-
kami (pod stropodachem). Istniejagce wywiewki - pozostaja. Stosowaé systemowe
ksztaltki przejéciowe (PCV/ZEL) do polaczeh nowych pionéw z istniejagcymi wy-
wiewkami zeliwnymi zapewniajgcymi szczelnosc.

Piony po wymianie — obudowac ptyta GK, powierzchnie wykonczone glazurg — do od-
tworzenia, powierzchnie otynkowane pomalowac.

Srednice i rozprowadzenie przewodéw w czesci graficzne;.

W celach eksploatacyjnych wykona¢ na poziomach w miejscach jak w czesci
graficznej rewizje Rt3, R2, R4, RS (czyszczaki) montowane w studzienkach pod-
posadzkowych o wymiarach okoto 60*90 cm (w wykonanych z betonu lub wymuro-
wane z kostki betonowej). Studzienki inspekcyjne z pokrywa z blachy stalowej ryflo-
wanej grubosci min. 5 mm w obramowaniu z katownika (wykonanie warsztatowe).
Przy montazu pokryw zapewni¢ licowanie z poziomem wykonczenia posadzki (tera-
koty).

Wszystkie uszkodzone posadzki piwnicy do odtworzenia. Korytarz wykonczony la-
stryko oraz pomieszczenie konserwatora — pokry¢ gresem antyposlizgowym. Koryta-
rze techniczne — wykona¢ posadzki betonowe zatarte na gtadko.

5.PROBY I ODBIORY ROBOT.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi projektowania, wykona-
nia i odbioru rob6t budowlano - montazowych - cz. II Instalacje i sieci sanitarne” oraz
z wytycznymi producenta systemu. Po wykonaniu instalacji — wymagane wyko-
nanie inspekcji kamerg w obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela inwestora.

6. OBSZAR ODDZIAL.YWANIA.

Obszar oddzialywania inwestycji: Remont instalacji kanalizacyjnej Przedszkola Nr 4
w Gizycku ul. Jagietty 3 na dz. nr geod. 249/2 - nie wykracza poza granice dziatki ob-
jetej inwestycja

mgr inz. Marek Jatkowski



INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Remont (modernizacja) instalacji kanalizacyjnej Przedszkola Nr 4 w Gizycku, Etap 2
11-500 Gizycko, ul. Jagielty 3, Dz. nr 249/2

Inwestor:
Miejski Zespot Obstugi Szkét i Przedszkoli w Gizycku
11-500 Gizycko, Aleja 1 Maja 14

Projektant:
mgr inz. Marek Jatkowski,
Spytkowo 24, 11-500 Gizycko

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest remont wewngetrznej instalacji kanalizacyjnej.

W zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wchodza przewody kanalizacyjne z rur
PCV, roboty w budynku.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Termin rozpoczecia i zakonczenia budowy oraz kolejno$¢ realizacji rob6t sanitarnych zo-
stanie okreslona przez Inwestora.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren inwestycji i przylegly uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne: instalacja kanali-
zacyjna, wodociggowa, elektryczna, gazowa. Teren inwestycji posiada nawierzchni¢ beto-
nowa, gruntowg, posadzki betonowe.

4. Wystepowanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagro-

zenie dla bezpieczenstwa ludzi
Na terenie objetym realizacjg inwestycji do istniejgcych elementéw zagospodarowania te-
renu mogacych bezposrednio zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nalezg: - instalacje.

5. Zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
W zakresie projektowanej inwestycji wystepuja wykopy liniowe o giebokosci do 1,0 m. Rea-
lizacje rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi realizacji 1 przy zachowaniu wa-
runkéw BHP oraz zgodne z obowigzujagcymi normami i sztukg budowlang. Przy spelnieniu
wymogow zawartych w w/w normatywach nie wystepujg zagrozenia zwigzane z realizacjg
w/w inwestycji. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiada¢ niezbgdne
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uprawnienia 1 kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP na zasadach ogdélnych wynikaja-
cych z obowiagzujacych przepisow, dla poszczegdlnych
robat.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy ma obowigzek zapozna¢ wszystkich pracownikéw budowy z nastgpuja-
cymi instrukcjami:
na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru
przeciwpozarowg dla zaplecza budowy
organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych
-z wlasciwo$ciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcéw i sub-
stancji uzywanych przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wtasci-
wosciami zrgcymi i toksycznymi,
- praca w wykopach i studniach kanalizacyjnych,
- praca mechanicznych srodkéw transportu,
e. sposobu postgpowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia
mediéw w zakresie elektrycznym, wodociggow.
Do prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy zaliczyc¢:
prace w wykopach,
prace na wysokosci — na rusztowaniach, drabinach,
prace w poblizu istniejacych instalacji,
prace niebezpieczne winne odbywac si¢ zgodnie z opracowanymi instrukcjami.

oo

7. Wykazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

* Wykonawca robét sanitarnych przed rozpoczeciem robot powinien przejac od Inwesto-
ra plac budowy, zorganizowa¢ zaplecze budowy, odpowiadajace jego potrzebom oraz
ustanowi¢ Kierownika Budowy. Na zapleczu budowy nalezy zorganizowacd
punkt pierwszej pomocy sanitarnej. Kierownicy robot, przy wykonywaniu prac
liniowych powinni zapewni¢ podobne punkty dla pracownikéw.

* Osobg odpowiedzialng za koordynacj¢ prac na budowie, za kontakty z Inwestorem,
za organizacj¢ dostaw na budow¢ materiatow 1 sprzetu oraz za organizacj¢ pracy w
taki sposob, aby byta ona bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnien
Kierownika Budowy i szczegblowy zakres obowiazkéw powinny znajdowac si¢ w
biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike¢ obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia rob6t budowlanych.

®* W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcéw, Kierownik Budowy wy-
znacza koordynatora ds. BHP, ktoéry kontroluje wszystkich podwykonawcéw w za-
kresie przestrzegania zasad bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. Spo-
strzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordy-
nator przedktada kierownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt 1 podajac datg i
stanowisko pracy, ktorego te spostrzezenia dotycza. Kierownik Budowy zapoznaje si¢
z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim podpisem. Przedstawiciele podwykonawcéw,
przed podjeciem robdt podpisuja dokument, w ktérym potwierdzajg fakt zapoznania
si¢ z warunkami bioz na budowie 1 deklaruja prace zgodng z przepisami bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia.

* Do rob6t zwigzanych z realizacjg budowy powinni by¢ zatrudnieni tylko pracownicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje oraz ukonczone kursy BHP w zakresie niezbed-
nym do wykonywania poszczegdlnych czynnosci.

Do wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracow-
nicy, ktérzy oprocz wymogdéw regulowanych przepisami BHP, beda dodatkowo prze-
szkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw
na budowie. Bezposredni nadz6r nad tymi pracami powinien sprawowac¢ Kierownik
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Budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podzial pracy kolej-
no$¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania BHP przy poszczegdlnych czynno-
Sciach.

* Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiadac
decyzj¢ dopuszczajacg sprzet do ruchu. Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gle-
bokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie szalowac.

® Przy zblizeniach do istniejgcych kabli elektrycznych, przewodéw gazowych, przewo-
déw wodociggowych, kabli energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ rgcznie przy za-
bezpieczeniu odkrytych koliz;ji.

Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastepujace informacje:

1. Najblizszy punkt lekarski: ......................
2. StrazPozarna: ........................
3. Komisariat Policji: ................oeeeaet.

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego. Wypadek przy pracy musi
by¢ zgloszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w trybie natychmiastowym
do Kierownika Budowy, a pod jego nieobecno$¢ do koordynatora ds. BHP z jednoczesnym
wstrzymaniem rob6t w miejscu wypadku.

mgr inz. Marek Jatkowski



