

Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi

Aktualizacja dokumentacji budowa zbiornika retencyjnego nr 3 posiadającego retencję powodziową wraz z przebudową Potoku Oruńskiego od zbiornika nr 4 do wylotu z komory rozdziału ul. Bieszczadzka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000168372

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żaglowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-560

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drmg@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Aktualizacja dokumentacji budowa zbiornika retencyjnego nr 3 posiadającego retencję powodziową wraz z przebudową Potoku Oruńskiego od zbiornika nr 4 do wylotu z komory rozdziału ul. Bieszczadzka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4f832a6-152b-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00228166/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-11 14:36

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005662/104/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.21 Dok.proj. Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 posiadającego retencję powodziową wraz z przebudową Potoku Oruńskiego w Gdańsku na odcinku od zbiornika nr 4 do wylotu z komory rozdziału ul. Bieszczadzka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00189981/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 155/BZP-U.510.125.2021/TK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla pełnego zakresu rozwiązań projektowych w ramach zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 posiadającego retencję powodziową wraz z przebudową Potoku Oruńskiego w Gdańsku na odcinku od zbiornika nr 4 do wylotu z komory rozdziału ul. Bieszczadzka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla całości zakresu objętego dokumentacją.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy:

1) opracowanie/aktualizacja mapy do celów projektowych,

2) aktualizacja projektu budowlanego w zakresie uzgodnionym z Gdańskimi Wodami poprzez dostosowanie go do aktualnych przepisów prawa budowlanego, które obowiązują od dnia 19.09.2020 r. (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz w rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609);

3) uzupełnienie i aktualizacja projektu budowlanego o brakujące rozwiązania w zakresie przebiegu i konstrukcji drogi technologicznej pełniącej funkcję ciągu pieszo-rowerowego wraz ze wszystkimi jej elementami, w tym przejść i przejazdów nad potokiem oraz kładek rowerowych, dostosowanie rozwiązań do ww. uwag umożliwiające uzyskanie uzgodnienia GZDiZ i Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej, a także pozostałych uzgodnień w wymaganym zakresie;

- 4) uzupełnienie i aktualizacja projektu budowlanego dla rozwiązań układu drogowego skrzyżowania ulicy Niepołomicka-Kampinoska, poprzez dostosowanie rozwiązań do uwag GZDiZ, umożliwiające uzyskanie uzgodnienia GZDiZ, a także pozostałych uzgodnień w wymaganym zakresie;
- 5) uzupełnienie i aktualizacja projektu budowlanego dla rozwiązań układu drogowego w ciągu ul. Wielkopolskiej, dostosowanie rozwiązań do uwag GZDiZ, umożliwiające uzyskanie uzgodnienia GZDiZ, a także pozostałych uzgodnień w zakresie wymaganym;
- 6) uzupełnienie i aktualizacja projektu budowlanego dla rozwiązań elementów małej architektury i zieleni, dostosowanie rozwiązań do uwag GZDiZ, umożliwiające uzyskanie uzgodnienia GZDiZ, a także pozostałych uzgodnień w zakresie wymaganym;
- 7) rozwiązanie i uzgodnienie kolizji projektowanych obiektów, budowli i innych elementów objętych projektem z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu (m.in. Orange, LIMES, T-MOBILE, Energa, SNG, GIWK);
- 8) uzupełnienie i aktualizacja rozwiązań kolizji sieci gazowej w pasie technicznym (w granicach ZRIP) wraz z modernizacją fragmentu gazociągu oraz fragmentu przyłącza w chodniku wzdłuż dz. nr 219/1, następnie przejście gazociągiem pod drogą w ul. Niepołomickiej oraz przejście pod potokiem Oruńskim, aż do połączenia z istniejącym gazociągiem gn 125, zgodnie z notatką ze spotkania z dnia 13.03.2019 r., stanowiącą zał. nr 2 do OPZ;
- 9) uzupełnienie i aktualizacja rozwiązań przebudowy kanalizacji sanitarnej w granicach ZRIP, w zakresie umożliwiającym podłączenie posesji Kampinoska 1 i 3 do wybudowanego, zgodnie z dokumentacją wykonaną przez SNG, kanału sanitarnego w ul. Kampinoskiej;
- 10) zaprojektowanie oświetlenia elementów objętych przedmiotowym opracowaniem, zgodnie z warunkami GZDiZ;
- 11) aktualizację operatu wodnoprawnego dla pełnego zakresu zadania w tym uzupełnienie o elementy oświetlenia, jeżeli zajdzie taka potrzeba (np. w przypadku konieczności przekroczenia potoku kablem oświetleniowym), celem umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego wymaganych prawem zgód wodnoprawnych;
- 12) opracowanie pełnej dokumentacji wykonawczej (projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonana i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów) dla całego zakresu objętego zadaniem, w tym obiektów i budowli hydrotechnicznych;
- 13) pełnienie nadzoru autorskiego dla pełnego zakresu zadania w oparciu o opracowaną dokumentację;
- 14) wykonanie innych opracowań lub czynności lub uzyskanie zezwoleń, które okażą się niezbędne do przygotowania, ogłoszenia i zrealizowania zamówienia na roboty budowlane m.in. związanych z wymaganiami jednostek opiniujących. Wykonawca wykona te prace, czynności i uzyska zezwolenia własnym kosztem i staraniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71355000-1 - Usługi pomiarowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najwyższej ocenionej oferty wynosi 1 162 350,00 zł brutto, co oznacza, że przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 204 000,00 zł brutto,
a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do wysokości ceny oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1162350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1162350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie