
1

Włoc ławe k 12.10.202 1r

Temat: B ud o wa  śc i eżek  r o wero w ych  n a  t er eni e  gm in y  Ko n e ck  E TA P  1

Kod CPV
45233000- 9   R ob o ty  w  za kr es i e  ko ns t ruo wa n ia ,  fu nd a m en to wan ia

o r a z  wy kon an i a  na wi er zch ni  a u to st rad  i  d ró g

Stadium dokumentacj i : Projekt  budowlany zam ienny

Branża: Drogowa

Zawartość  opracowania
O p i s  t ech n ic zn y

C zęść  fo r ma ln o  -  p r a wn a

C zęść  r ysu n ko wa

Kategoria obiektu
IV -E LE ME NT Y DRÓG PUBLICZNYCH

XX V  DROGI I  KOLEJ OWE DROG I S ZY NOWE

Lokalizacja

W o jewód z two : kujawsko-pom orskie ;

p o w ia t : aleksandrowski ,

g m in a : Koneck

d z ia łki  n r :  o b ręb  Ch r om o wo la  1 8/ 3,  4 6;  o b ręb  Za zd r om in  1 7.

Inwestor:
ZWIĄZE K GMIN ZIEMI KUJ AWSKIE J  Z/S  A LE KS ANDROWIE K UJ AWSK IM

ul .  Chopina 4,  87-700 Aleksandrów Kujawski

BRANŻA DROGOWA

PROJEKTANT
mgr inż. Piotr PRZYBYLSKI

upr. proj. w specjalności drogowej KUP/0046/POOD/04

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Andrzej SAWOSZCZUK

upr. proj. w specjalności konstrukcyjno - budowlanej KUP/5/POOK/03

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski
ADRES 87-800 Włocławek ul. Zimowa 18
NIP 888-163-05-14   REGON 910285395
Mobile: 607-542-675   MAIL: motyles@wp.pl
NR KONTA: ING BANK ŚLĄSKI 96 1050 1979 1000 0022 9590 5448



2

SPIS TREŚCI
1 CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA .........................................................................................................3

1.1 Oświadczenia projektanta i sprawdzającego ................................................................3

1.2 Uprawnienia ................................................................................................................4

1.3 Zaświadczenia z PIIB.....................................................................................................8

1.4 Podstawa formalno-prawna opracowania .................................................................. 10

1.5 Przedmiot i cel opracowania ...................................................................................... 10

1.6 Stan istniejący ............................................................................................................ 11

1.7 Opinia geotechniczna ................................................................................................. 11

1.8 Projektowane rozwiązania techniczne ........................................................................ 12

1.8.1 Założenia projektowe ............................................................................................. 12

1.8.2 Stan projektowany ................................................................................................. 12

1.8.3 Rozwiązania konstrukcyjne .................................................................................... 13

1.8.4 Rozwiązania wysokościowe i sytuacyjne ................................................................. 13

1.8.5 Odwodnienie ......................................................................................................... 14

1.8.6 Odziaływanie inwestycji: ........................................................................................ 14

1.8.7 Zieleń ..................................................................................................................... 14

1.8.8 Oddziaływanie na środowisko- Ochrona środowiska i zdrowia ludzi ....................... 15

1.8.9 Rejestr zabytków .................................................................................................... 15

1.8.10 Tereny Górnicze ................................................................................................. 15

1.8.11 Charakterystyczne Wielkości .............................................................................. 15

2 UWAGI KOŃCOWE ...................................................................................................................... 16

3 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ............................................................................................ 18

4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA .................................................................................................................... 22



3

1  CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

1.1 Oświadczenia projektanta i sprawdzającego

Oświadczam, że opracowany projekt budowlany zamienny pn. „Budowa ścieżek

rowerowych na terenie gminy Koneck ETAP 1”

w lokalizacji województwo: kujawsko-pomorskie; powiat: aleksandrowski, gmina: Koneck

działki nr: obręb Chromowola 18/3, 46; obręb Zazdromin 17

Inwestor: ZWIĄZEK GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ Z/S ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ul.

Chopina 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski

jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i kompletny.

Projektant: mgr inż. Piotr Przybylski

upr. nr KUP/0064/POOD/04

Sprawdzający:  mgr inż. Andrzej Sawoszczuk

upr. nr KUP/5/POOK/03

Podstawa prawna : art.34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dn.07.07.1994. Prawo budowlane
( Dz.U.2020 r., poz. 1333 z późn. zm. )

Włocławek 22.12.2020r
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1.2 Uprawnienia
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1.3 Zaświadczenia z PIIB
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OPIS TECHNICZNY
Dla projektu budowlanego zamiennego branży drogowej pn.:

„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Koneck- ETAP 1”

1.4 Podstawa formalno-prawna opracowania

Inwestor: ZWIĄZE K GMIN ZIE MI KUJAWS KIE J  Z/S  ALEKS ANDROWIE KUJAWSKIM

ul .  Chopina 4,  87-700 Aleksandrów Kujawski

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany

Jako podstawę do opracowania projektu przyjęto umowę na prace projektowe.

Materiały wyjściowe do projektowania

- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430)

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031, z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska tj. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

(Dz.U. z 2013 r. poz. 1232),

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr BI.6733.3.2020.

- Pozwolenie na budowę nr 55/2021

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespół Projektanta,

- Uzgodnienia z Zamawiającym,

1.5 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zamiennego dla

budowy ścieżek rowerowych na terenie województwa: kujawsko-pomorskiego; powiatu:

aleksandrowskiego, gminy: Koneck działki nr: obręb Chromowola 18/3, 46; obręb Zazdromin 17

Zakres opracowania obejmuje:

- Wydłużenie budowanej  ścieżki rowerowej na odcinku drogi powiatowej nr

2616 C Przybranowo Koneck na terenie działki geodezyjnej 040106_2 Koneck

obręb 0002 Chromowola działka nr 46 Zmiana polega na przesunięci początku

zakresu z km 1+280 na km 0+320,

- wykonanie poboczy;
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- wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje;

- wykonanie podłączeń istniejących dróg dochodzących do projektowanej drogi rowerowej;

- odtworzenie istniejącego odwodnienia;

- wycinkę drzew kolidujących z projektowanym układem drogowym.

Celem opracowania jest poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na przyległym

obszarze. Zaprojektowane ścieżki rowerowe przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności

alternatywnych środków transportu. Odseparowanie ruchu samochodowego od innych uczestników

korzystających z innych środków transportu np. deskorolka, hulajnoga czy rower przyczyni się do

ograniczenia ruchu samochodowego, co zmniejszy emisję CO2. Zwiększony udział

niezmotoryzowanych przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego przez organicznie emisji gazów

w trakcie użytkowania czy samej produkcji (np. paliw).

1.6 Stan istniejący

1.6.1 Lokalizacja inwestycji

Planowana do przebudowy droga gminna przebiega przez teren gminy Koneck , miejscowości

Chromowola i Zazdromin  jest gminą wiejską położoną w południowej części województwa Kujawsko -

Pomorskiego. Teren, na którym projektuje się przebieg ścieżki, stanowi niezagospodarowane części

pasa drogowego i tereny zielone.

W stanie istniejącym zjazdy na posesje wykonane są z kostki betonowej, kostki kamiennej, betonu,

nawierzchni gruntowej. Zjazdy są w zróżnicowanym stanie, zakłada się przebudowę zjazdów w obrębie

pasa drogowego.

1.6.2 Ukształtowanie terenu

Teren objęty opracowaniem stanowi teren równinny

Wody opadowe odprowadzane są na przyległe tereny zielone oraz do istniejących rowów.

1.6.3. Istniejące uzbrojenie

Na terenie pasa drogowego drogi zlokalizowane są wodociąg, kabel teletechniczny, linie

energetyczne i urządzenie melioracyjne.

1.7 Opinia geotechniczna

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunków geotechnicznych posadowienia drogi. Zakres

opracowania obejmuje zagadnienia geotechniczne i fizyki budowli odnośnie posadowienia istniejącej

jezdni.

Materiały wykorzystywane przy opracowywaniu opinii:

• Mapa geodezyjna terenu;
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• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U.

z 2012, poz.463);

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W sprawie ogłoszenia jednolitego

tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (D. U. 2016 poz. 124 z 29 stycznia

2016r.);

• Wykop terenowy.

Określenie warunków gruntowo – wodnych

Przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną, obejmującą niewielkie obiekty budowlane o

statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla których

wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów. W ramach niniejszej opinii przeprowadzono

badanie geotechniczne podłoża bezpośrednio pod projektowaną osią drogi polegające na wykonaniu

2 wykopy o głębokości 1,0 m poniżej poziomu terenu. Warunki wodne są przeciętne. Wody gruntowej

nie stwierdzono na głębokości 1,0 m p.p.t. Warunki gruntowe – z uwagi na zalegające piaski i żwiry.

Określono grupę nośności podłoża jako G-1. Wykonując wykopy należy w całości wybrać humus tak,

aby na całej szerokości koryto było wolne od części organicznych.

Wnioski i zalecenia

Do głębokości 20-30 cm pod poziomem terenu zalega warstwa humusu, który należy usunąć

1.8 Projektowane rozwiązania techniczne

1.8.1 Założenia projektowe

- Szerokość ścieżki: 2m

- Szerokość pobocza: 0.75 m

- Nawierzchnia ścieżki: beton asfaltowy

- Nawierzchnia poboczy: mieszanka niezwiązana (KŁSM)

- Nawierzchnia zjazdów: beton asfaltowy

- Odwodnienie powierzchniowe na przyległe tereny zielone oraz do istniejących

(odtwarzanych) rowów.

1.8.2 Stan projektowany

Projektuje się ścieżkę rowerową wzdłuż dróg powiatowych o nr 2607 C Ośno – Zazdromin i 2619

C Zazdromin  w miejscowościach Chromowola i Zazdromin. o nawierzchni bitumicznej ograniczoną

obrzeżem betonowym 8x30x100 cm z obu stron. Projekt zakłada szerokości ścieżki 2 m (miejscowe
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zawężenie do 1,7 m), spadek poprzeczny 2% w kierunku korony jezdni, spadki podłużne zmienne od

0,3% do 2%.

Projektuje się zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej. Projektowane zjazdy zostaną

dowiązane wysokościowo do terenu posesji. W miejscach występowania ogrodzeń, szerokość jezdni

zjazdu należy dostosować do szerokości istniejących bram. Z uwagi na uwarunkowania terenowe i

uzgodnienia z Inwestorem całe zamierzenie zastało podzielone na trzy etapy.

Ścieżka rowerowa została zaprojektowana w ten sposób aby maksymalnie ograniczyć zajętość

terenu nie wprowadza żadnych zmian w krajobrazowych.

Na obszarze objętym inwestycją występuje infrastruktura podziemna i nadziemna.

Projekt posiada uzgodnienia z gestorami infrastruktury.

1.8.3 Rozwiązania konstrukcyjne

Do projektowania przyjęto nośność podłoża gruntowego G1. W przypadku stwierdzenia w trakcie

prac ziemnych występowania gruntów o innej nośności należy w konsultacji z projektantem przyjąć

odpowiednie środki zaradcze i doprowadzić podłoże do nośności G1.

Nawierzchnia ścieżki rowerowej:
- beton asfaltowy – warstwa ścieralna, gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 10 cm,
- warstwa odsączająca z piasku, gr. 10 cm,
- podłoże gruntowe zagęszczone.

Nawierzchnia zjazdów:
- beton asfaltowy – warstwa ścieralna, gr. 5 cm,
- beton asfaltowy -warstwa wiążąca gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm,
- podłoże gruntowe zagęszczone.

Elementy ulic:
- krawężnik betonowy 15x30x100 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem,
- krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100 cm na ławie z betonu C12/15,
- obrzeże chodnikowe betonowe 8x30x100 cm,
- ściek: 2 rzędy kostki betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm na ławie betonowej C12/15

1.8.4 Rozwiązania wysokościowe i sytuacyjne

Rzędne drogi zostały dostosowane do istniejących zjazdów z uwzględnieniem istniejących

wysokości oraz z dowiązaniem do istniejących zjazdów i skrzyżowań. Ścieżka rowerowa na całej swej

długości zaprojektowana jest w istniejącym pasie drogowym dróg gminnej i powiatowej. W przypadku

wejścia na działki przyległe to wynika tylko z konieczności wykonania nasypu. Technologia wykonania

robót zakłada roboty ziemne w ograniczony zakresie. Ograniczają się one do zdjęcia warstwy humusu

i wykonania nasypu. Z uwagi na specyfikę budowy projekt nie zakłada ingerencji w grunt co mogło się

przyczynić do uszkodzenia infrastruktury poziemnej. Natomiast niweleta drogi rowerowej nie kilka
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centymetrów niższa niż niweleta istniejącej drogi więc nie pogarsza to warunków w zakresie skrajni

pionowej.

a) Przez teren inwestycji przebiega sieć elektroenergetyczna.

Projekt przewiduje ułożenie rur ochronnych i przebieg tak został zaprojektowanych z

zachowaniem odległości.

b) Przez teren inwestycji zlokalizowane są elementy melioracji.

Z uwagi na zakres robót tj. brak wykopów nie zachodzi ryzyko uszkodzenia urządzeń

melioracyjnych. Wykonawca na czas prowadzenia robót musi zapewnić ciągłość spływu wód na

istniejących ciągach.

c) Przez teren przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i wodociąg. Ścieżka została zaprojektowana by

uniknąć kolizji. W przypadku skrzyżowania się z infrastrukturą należy wyregulować do wysokości

nawierzchni.

1.8.5 Odwodnienie

Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe na tereny zielone w pasie drogowym

oraz do istniejących rowów (rowy do odtworzenia i przeprofilowania). Istniejący przepust pozostaje

bez zmian. Projekt zakłada poprowadzenie wód powierzchniowych tak by nie zalewały terenów

przyległych do pasa drogowego bez zmian w istniejących stosunkach wodnych . Projekt nie zakłada

przebudowy istniejących urządzeń wodnych.

1.8.6 Odziaływanie inwestycji:

 Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo

budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) określono zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065) mieści się w całości na działkach

zlokalizowanych:

Województwo: kujawsko-pomorskie;  powiat: aleksandrowski, gmina Koneck /Obręb ewidencyjny

Chromowola / działki o numerach ewidencyjnych -18/3, 46. I /Obręb ewidencyjny Zazdromin / działki

o numerach ewidencyjnych 17

1.8.7 Zieleń

Prace dotyczące terenów zielonych w obrębie pasa drogowego będą dotyczyły:

- wycinki drzew i krzewów w obrębie przebudowywanej drogi (według odrębnego
opracowania),

- ułożenie humusu oraz obsianie mieszanką traw wykonanych skarp nasypów/wykopów,
- doprowadzenie do stanu istniejącego obszarów zniszczonych podczas prowadzenia prac

budowlanych.
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1.8.8 Oddziaływanie na środowisko- Ochrona środowiska i zdrowia ludzi

Projektowany sposób zagospodarowania działki w ramach prowadzonych robót nie spowoduje

powstania zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Zaprojektowany przebieg

ścieżki zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogowym czyli strefie przeznaczonej dla komunikacji.

Odseparowanie niechronionych użytkowników drogi – rowerzystów przyczyni się do znacznego

podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Takie rozwiązanie przyczyni się do

zwiększenia atrakcyjności turystycznej rejonu. Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w

sąsiedztwie obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej projekt swym charakterem nie

pogarsza warunków krajobrazowych – ścieżka zlokalizowana w istniejącym pasie drogowym a podnosi

poziom komfortu życia mieszkańców.

W wyniku projektowanych robót nie wykonane zostaną instalacje, których użytkowanie

powodować może zagrożenie dla środowiska i zdrowia ich użytkowników.

Po przeprowadzonej ocenie (na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane tj. Dz.U.

2020 poz. 133 –  tekst jednolity oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie - Dz. U. 2016, poz. 124, tekst jednolity) związanej z usytuowaniem układu

komunikacyjnego stwierdza się, że projektowana przebudowa układu komunikacyjnego nie będzie

oddziaływać na otaczające działki sąsiednie i nie naruszać interesów osób trzecich

1.8.9 Rejestr zabytków

Z uwagi na etapowość (podział na zadania)  robót zakres decyzji o ustaleniu lokalizacji celu

publicznego obejmujesz znacznie szerszy zakres terenowy. Stwierdzone stanowisko nie leży w strefie

robót. W przypadku odkrycia w trakcie robót takiego przedmiotu, co do którego będzie istniało

przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy postępować zgodnie z artykułem 32 Ustawy o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami.

1.8.10 Tereny Górnicze

Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się na terenie szkód górniczych i nie podlega wpływowi

eksploatacji górniczej

1.8.11 Charakterystyczne Wielkości

Długości drogi 3,2 km
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2 UWAGI KOŃCOWE
· Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z uzgodnieniami

i stosować się do wymagań w nich zawartych w trakcie prowadzenia prac.

· O rozpoczęciu robót należy poinformować wszystkich użytkowników uzbrojenia podziemnego.

· W trakcie wykonywania robót ziemnych należy sprawdzić zgodność uzbrojenia z trasą

określoną na mapie do celów projektowych.

· Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.

· W czasie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać ustaleń i wytycznych zawartych

w uzgodnieniach branżowych z właściwymi instytucjami, dołączonych do niniejszej

dokumentacji technicznej.

· Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp i ppoż.

· Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

w sprawie bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.

401).

· Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty należy niezwłocznie powiadomić służby

archeologiczne.

· W trakcie wykonywania robót drogowych przewidziano regulację wysokościową wszystkich

urządzeń infrastruktury naziemnej.

Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej



17

Włocławek 22.12.2020

T E M AT : B ud o wa  śc i eżek  r o wero w ych  n a  t er eni e  gm in y  Ko n e ck  E TA P  1

K o d  C P V 45233220- 7 R o b oty w za kres ie  nawi erzchn i  dróg

45232451- 8  R o b ot y  o d wa dn ia jąc e  i  n a wi er zc hn io we

K a t e g o r i a  o b i e k t u
I V - E L E M E N T Y  D R Ó G  P U B L I C Z N Y C H

X X V   DR O G I  I  KO L E J O WE  DR O G I  S Z Y NO W E

S t a d i u m  d o k u m e n t a c j i : I n fo r ma c ja  B io z

B r a n ża : Dro g owa

L o k a l iz a c j a W o jewód z two : kujawsko-pom orskie ;

p o w ia t : aleksandrowski ,

g m in a : Koneck

d z ia łki  n r :  o b ręb  Ch r om o wo la  1 8/ 3,  4 6;  o b ręb  Za zd r om in  1 7.
	

I n w es t o r :  ZWIĄZE K GMIN ZIEMI KUJ AWSK IEJ  Z/ S  ALE KSA NDROWIE K UJ AWSK IM

ul .  Chopina 4,  87-700 Aleksandrów Kujawski

BRANŻA DROGOWA

PROJEKTANT
mgr inż. Piotr PRZYBYLSKI

Upr. proj. w specjalności drogowej KUP/0046/POOD/04

ADRES 87-800 Włocławek ul. Zimowa 18
NIP 888-163-05-14   REGON 910285395
Mobile: 607-542-675   MAIL: motyles@wp.pl
NR KONTA: ING BANK ŚLĄSKI 96 1050 1979 1000 0022 9590 5448

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski



18

3 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót.

Przedmiotem informacji jest dla zadania pn: Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy

Koneck - ETAP 1

2. PROJEKT PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY WYKONAWCZE:

- prace pomiarowe, geodezyjne;
- roboty przygotowawcze i ziemne związane z odtworzeniem trasy drogi w terenie;
- uformowanie korpusu drogi;
- przesunięcia mas ziemnych;
- wykonanie nawierzchni ścieżki.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

Roboty prowadzone będą w pasie drogowym drogi powiatowej.

3. WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

- wykonawca winien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej,

- wykonawca winien uzgodnić organizację ruchu transportu leśnego na czas prowadzonych robót,

4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I

CZAS ICH WYSTĘPOWANIA.

W ramach prowadzonych robót wykonywane będą typowe prace na istniejącej nawierzchni

gruntowej, również z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu, stąd do zagrożeń występujących w trakcie

realizacji robót należy wymienić:

- prace w pobliżu pracujących maszyn i sprzętu budowlanego - drogowego w ciągu całego odcinka

drogi,

- wzmożony ruch środków transportu, pracujących na potrzeby inwestycji.
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5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy pracujący na budowie muszą być przeszkoleni w zakresie BHP i ochrony p.

poż (szkolenie wstępne i podstawowe) a przy rozpoczynaniu nowego zakresu robót i zmianie

stanowiska pracy muszą być przeszkolone przez osobę nadzorującą (kierownik robót, majster).

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót
budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień:

- wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne
wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń,

- określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczególnie niebezpiecznych,

- określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w
tym zakresie przepisów BHP,

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
koniecznych do stosowania przez pracowników,

- charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami
szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym
zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników
z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym
z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego,
szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym
niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach
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pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe
– nie rzadziej niż raz w roku.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia
pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz
zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia
pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

 z przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi
z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie

 z przeznaczeniem.

Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszelkie prace należy
wykonywać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz. U.
2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami),
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- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić właściwą organizacje robót oraz
wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym:

- wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie
niebezpiecznymi,

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń,

- przeprowadzić instruktaż pracowników,

- wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie
robocze,

Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,

W związku z powyższym Kierownik Budowy jest zobowiązany do sporządzenia Plan Bioz.
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4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny

2.1 – 2.5 Plan sytuacyjny skala 1:500

3.1 Przekrój normalny skala 1:50
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