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Krynica-Zdrój, dnia 10 lutego 2023 r. 

GMINA KRYNICA-ZDRÓJ 

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju 

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7 

33-380 Krynica-Zdrój 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska 2023 – 

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, parkingowej wraz z oświetleniem ulicznym 

i wod-kan 

WYJAŚNIENIA 

treści specyfikacji warunków zamówienia 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933  

i 2185), udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na następujące zapytania 

Wykonawców: 

Pytanie 1: 

Prosimy o informację dotyczącą producenta/dostawcy obecnie zamontowanych zgarniaczy 

łańcuchowych na oczyszczalni ścieków, które są przewidziane do remontu. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje , że producentem obecnie zamontowanych zgarniaczy łańcuchowych 

przewidzianych do remontu była firma EKO EUROC sp. z o.o. z Warszawy. Jest to system DEWA 

z Finlandii. 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający posiada opracowaną dokumentację projektową funkcjonowania 

oczyszczalni „Na czas prowadzenia robót” związanych z wyłączaniem poszczególnych 

remontowanych obiektów? Jeżeli nie to czy będzie żądać tegoż opracowania od wykonawcy? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że nie posiada opracowanej dokumentacji projektowej 

funkcjonowania oczyszczalni na czas prowadzenia robót i nie będzie żądał tegoż opracowania 

od Wykonawcy, ponieważ istniejące osadniki to cztery zblokowane ze sobą jednostki 

pracujące w układzie równoległym z możliwością wyłączenia z ruchu dowolnego osadnika na 

czas prowadzonego remontu. 

Pytanie 3: 

Czy wyłączenie poszczególnych obiektów przeznaczonych do remontu uzależnione będzie od 

np. pory roku, m-cy wakacyjnych, itp.? 
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Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że wyłączenie poszczególnych obiektów przeznaczonych do remontu 

nie będzie uzależnione od pory roku czy tez miesięcy wakacyjnych. Zakres i termin prac 

przewidzianych do remontu należy tak zaplanować, aby zmieścić się w terminach 

przewidzianych w etapach realizacji przedmiotu umowy , które to stanowią załącznik Nr 4 do 

umowy. 

Pytanie 4: 

W jakim zakresie i gdzie należy uwzględnić wycenę robót, które np. mogą wyniknąć/ujawnić 

się po opróżnieniu komór oraz ocenie stanu technicznego wałów napędowych czy też 

szyn/prowadnic zgarniaczy, które nie są przewidziane do wymiany tylko pozostawione do tzw. 

„drobnych napraw”? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że nie może wskazać do wyceny robót, które mogą wyniknąć, czyli 

robót,  których  na dzień ogłoszenia nie można wskazać w ilości i rodzaju. 

Treść dotycząca robót nieprzewidzianych w projekcie brzmi: 

„W przypadku konieczności wymiany lub napraw elementów zgarniaczy nie wymienionych 

w niniejszej dokumentacji, które wskaże Wykonawca jako niezbędne roboty dla udzielenia 

przez niego gwarancji działania - Użytkownik  ma prawo żądać od Wykonawcy wykonania 

opinii technicznej w tej sprawie. Konieczność wymiany dodatkowych elementów  zgarniaczy 

nie wymienionych w  dokumentacji nie może powodować braku „kompatybilności” 

proponowanych  rozwiązań wynikających z odmiennych rozwiązań technicznych istniejących 

zgarniaczy”. 

Pytanie 5: 

Dot. Część 2, „Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 2217/2, 2218/16, 

2265/1, 2470, 2218/11, 2258, 2218/14, 2473, 2213/3 obręb Krynica Zdrój w km 0+000,00 – 

0+760,00”:  

1) STWiORB D–04.07.01a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO WG PN-EN wskazuje do 

wykonania podbudowę z betonu asfaltowego AC22P dla KR 3-4, natomiast przedmiar 

robót oraz projekt budowlany nie uwzględniają wykonania w/w warstwy. Prosimy 

o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę STWiORB lub przedmiaru robót.  

2) STWiORB D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA 

wskazuje do wykonania warstwę wiążącą AC16W 50/70 dla KR 3, a STWiORB D-05.03.05a 

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wskazuje, że warstwę 

ścieralną należy zastosować dla KR 1. Natomiast wg projektu budowlanego konstrukcję 

nawierzchni jezdni i miejsc postojowych należy przyjąć dla KR 2. Prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności, podanie dla jakiego KR należy wykonać przebudowę drogi oraz ewentualną 

korektę STWiORB. 

Wyjaśnienie: 

Ad 1) Zamawiający informuje, że należy przyjąć warstwy jak w projekcie budowlanym 

i przedmiarze robót. 
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Ad 2) Zamawiający informuje, że należy przyjąć dla warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej 

konstrukcję nawierzchni jezdni i miejsc postojowych z projektu budowlanego dla KR 2. 

Pytanie 6: 

Dot. Część 2: „Remont drogi gminnej nr 291556K ul. Dąbrowskiego w km 0+000 ‐ 0+240 

w Krynicy‐Zdroju”:  

1) STWiORB D-05.05.01 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA 

wskazuje, że należy wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o gr. 8 cm, natomiast 

wg przedmiaru robót poz. 6 w/w warstwę należy wykonać na gr. 6 cm. Prosimy 

o weryfikację oraz ewentualną korektę STWiORB lub przedmiaru robót.  

2) Prosimy o podanie dla jakiego KR należy wykonać remont drogi?  

Wyjaśnienie: 

Ad 1) Zamawiający informuje, że należy przyjąć warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o gr. 

6 cm, zgodną z przedmiarem robót. 

Ad 2) Zamawiający informuje, że do remontu drogi należy przyjąć KR 1. 

Pytanie 7: 

Dot. Część 2: „Remont drogi gminnej nr 291589K ul. Park Sortowy im. Juliana Zawadowskiego 

w km 0+000 ‐ 0+300 w Krynicy‐Zdroju”:  

Prosimy o podanie dla jakiego KR należy wykonać remont drogi?  

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że do remontu drogi należy przyjąć KR 1. 

Pytanie 8: 

Dot. Część 2: „Remont drogi gminnej nr 291592K ul. Zielonej w km 0+000 ‐ 0+475 w Krynicy‐

Zdroju”:  

1) STWiORB D-05.05.01 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA 

wskazuje, że należy wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o gr. 8 cm, natomiast 

wg przedmiaru robót poz. 6 w/w warstwę należy wykonać na gr. 6 cm. Prosimy 

o weryfikację oraz ewentualną korektę STWiORB lub przedmiaru robót.  

2) Prosimy o podanie dla jakiego KR należy wykonać remont drogi?  

Wyjaśnienie: 

Ad 1) Zamawiający informuje, że należy przyjąć warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o gr. 

6 cm, zgodną z przedmiarem robót. 

Ad 2) Zamawiający informuje, że do remontu drogi należy przyjąć KR 1. 

Pytanie 9: 

Dot. Część 2: „Remont drogi wewnętrznej – bocznej od ul. Halnej zlokalizowanej na dz. ewid. 

nr 260/2, 352/2, 353/9, 355/2, 256/2, 259/6, 399/2, 259/13, 401/8, 401/3, 402/1, 402/1, 

257/2 w km 0+088 ‐ 0+313 w Krynicy‐Zdroju”:  

Prosimy o podanie dla jakiego KR należy wykonać remont drogi? 
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Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że do remontu drogi należy przyjąć KR 1. 

Pytanie 10: 

Dot. Część 3: „Budowa parkingu publicznego przy ul. Czarny Potok w Krynicy-Zdroju”:  

Prosimy o udostępnienie STWiORB dot. nawierzchni z betonu asfaltowego dla warstwy 

wiążącej i ścieralnej  

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że przedkłada uzupełniony STWiORB w zakresie dot. nawierzchni 

z betonu asfaltowego dla warstwy wiążącej i ścieralnej (zał. nr 1 do niniejszych wyjaśnień). 

Pytanie 11: 

Dot. Część 3: „Rozbudowa ogrodów tematycznych na Górze Parkowej”:  

Prosimy o udostępnienie STWiORB dot. nawierzchni z betonu asfaltowego dla warstwy 

wiążącej.  

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że przedkłada STWiORB dot. nawierzchni z betonu asfaltowego dla 

warstwy wiążącej (zał. nr 2 do niniejszych wyjaśnień). 

Pytanie 12: 

Prosimy o podanie parametrów technicznych osuszacza powietrza, który ma być zabudowany 

w komorze technologicznej. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że osuszacz powietrza, który ma być zabudowany w komorze 

technologicznej należy dobrać dla następujących parametrów technicznych: kubatura 

pomieszczenia do 65m³, wydajność powietrza 120m³/h , wydajność osuszania: przykładowe 

urządzenie Be DRY DHK-14. 

Pytanie 13: 

Jw. dotyczy chloratora w tym istotna wydajność pompki dozującej medium. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że chlorowanie odbywać się będzie za pomocą chloratora 

ustalającego dawkę automatycznie na podstawie wskazań informacji z przepływomierza 

z pompką dozującą medium w zakresie stosowalności 0-6 l/h. 

Pytanie 14: 

Dla części 1 pn. „Budowa zbiornika wody pitnej i remont (modernizacja) hydroforni wody 

pitnej, Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla m. Krynica-Zdrój”. W projekcie zaprojektowano 

zbiornik podziemny, dwukomorowy, o kształcie owalnym. Zbiornik i komory technologiczne 

zaprojektowano z elementów prefabrykowanych – prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający 

dopuści wykonanie zbiornika oraz komór z betonu wylewanego, zamiast elementów 

prefabrykowanych. 
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Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania zbiornika 

z elementów prefabrykowanych na wykonanie zbiornika i komór z betonu wylewanego. 

Pytanie 15: 

Prosimy o informację, czy jeżeli Oferent zamierza startować na wszystkie 3 części zamówienia, 

czy winien posiadać polisę OC na wartość 15 mln zł, czy wystarczy posiadać polisę OC 5 mln zł 

(warunek dla każdej części).  

Wyjaśnienie: 

Wystarczy posiadać polisę OC o sumie gwarancyjnej 5 mln zł. 

Pytanie 16: 

Prosimy o informację czy jest możliwość przesunięcia terminów wykonania poszczególnych 

etapów dla każdej z części zamówienia, czy są to terminy sztywne ze względu na datę odbycia 

Igrzysk Europejskich. Pytanie tyczy się szczególnie etapów, które należy wykonać do kwietnia 

oraz maja 2023 roku.  

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminów wykonania poszczególnych etapów dla każdej 

z części zamówienia. 

Załączniki: 

1) STWiORB dot. nawierzchni z betonu asfaltowego dla warstwy wiążącej i ścieralnej 

2) STWiORB dot. nawierzchni z betonu asfaltowego dla warstwy wiążącej 
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