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Przebudowa loggi na llp budynek A.- przedmiar.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Rozbiorki i demontaze
1|KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej (wetna mineralna gr. 12cm) ze $ciany zewnetrznej|m2
d.1/0202-02
analogia
4,0*5,4+1,2*2,88*2+0,77*5,07 m?2 32,416
-(1,8*5,0)-(2,11*5,0)-(1,09*0,7) m?2 -20,313
RAZEM 12,103
2|KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej (wetna mineralna gr. 12cm sufitu loggi m?2
d.1/0213-04
analogia
6,3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
3|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Ill kondygnacji |m
d.1/0804-03
50 m 5,000
RAZEM 5,000
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0348-02
5,07*0,45*0,77-(0,77*0,45*1,09) m3 1,379
RAZEM 1,379
5|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru drzwi loggii szt.
d.1/0353-09
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-07
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku plytek m?2
d.1/0812-05
uwaga p.tab.
6,3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
8|KNR-W 4-01 [Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1/0804-07
6,3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ najblizszego wysypiska
0108-12
(12,103+6,3)*0,12 m3 2,208
1,379+6,3*0,06 m3 1,757
RAZEM 3,965
10 Utylizacja wetny mineralnej m3
d.1|kalk. wtasna
2,208 m3 2,208
RAZEM 2,208
11 Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wtasna
1,757 m3 1,757
RAZEM 1,757
2 Prace budowlane - loggia
12|KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.2|0104-02
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
13|KNR-W 4-01 |Uzupenienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego
5,07*0,85*0,365 m3 1,573
RAZEM 1,573
14|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.2{1023-07 rébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
okna pcv z cieptym wktadem 0,9
8,82"1,3 m2 11,466
RAZEM 11,466
15|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. |m2
d.2(1023-04 ponad 1.0 m2
okna pcev z cieplym wktadem 0,9
8,82*0,5 m?2 4,410
RAZEM 4,410
16|KNR AT-38 |[System na wetnie mineralnej fasadowe;j - zestaw dyfuzyjny ATLAS ROKER m?2
d.2|0211-01 WM - piyty o gruboséci do 15 cm - gr. 12cm
4,0*5,4-1,8*8,82 m?2 5,724
RAZEM 5,724




Przebudowa loggi na llp budynek A.- przedmiar.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR AT-38 |System na wetnie mineralnej fasadowej - zestaw dyfuzyjny ATLAS ROKER m?2
d.2/0211-03 WM - warstwa zbrojona i tynk na o$ciezach
5,724+0,12*(1,8*2+8,82) m?2 7,214
RAZEM 7,214
18|KNR AT-38 [Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji $cian ze styropianu lub m2
d.2/0215-06 wetny mineralnej kotkami - 6 szt./m2 w podfozu z betonu komérkowego
5,724 m?2 5,724
RAZEM 5,724
19|KNR AT-38 |[System na wetnie mineralnej fasadowej - zestaw dyfuzyjny ATLAS ROKER m2
d.2|0211-04 WM - dodatek za malowanie tynku mineralnego farbg elewacyjng
5,724 m2 5,724
RAZEM 5,724
20(KNR AT-38 |Wypetnienie elastyczng masga i uszczelnienie przy parapetach i oknach szcze- |m
d.2|0503-01 lin o szeroko$ci do 6 mm
8,82 m 8,820
RAZEM 8,820
21|KNR AT-38 |Montaz profili ochronnych naroznikowych m
d.2|0502-01
8,82+1,8*2 m 12,420
RAZEM 12,420
22|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2|0923-04
0,2*8,82 m?2 1,764
RAZEM 1,764
23|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.2(202 0541-01
0,25%8,82 m?2 2,205
RAZEM 2,205
24|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w $cia- |szt.
d.2|0323-04 nach z cegiet
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.2(1610-01
9,0*6,0 m?2 54,000
RAZEM 54,000
26|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2|202 1622a-
01
54 m?2 54,000
RAZEM 54,000
27|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,3,4,16,17,18,19,20,21,22,23)




