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PRZEDMIAR ROBÓT

 CPV:            

 Budowa:  Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej.
 Obiekt:  Kanalizacja deszczowa.
 Rodzaj robót:  Budowa kanalizacji deszczowej

 Inwestor:  Gmina Miejska Kościan
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1 Sieć - Roboty ziemne-sieć kanalizacji deszczowej

1 1 KNR  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa w terenie równinnym  km 0,075
 

1 2 KNNR N001-03-07-04-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m z ręcznym 
wydobyciem urobku  m³ 7,500

 

1 3 KNNR N001-02-01-08-10 Roboty ziemne koparką przedsiębierną  m³ 46,100
 

1 4 KNNR N001-03-13-04-00 Umocnienie wraz z rozbiórką ścian wykopu o głęb do 3,0 m  m² 107,000
 

1 5 KNNR N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego-podsypki i obsypki  m³ 38,100
 

1 6 KNR  401-01-08-06-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  m³ 53,600
 

1 7 KNR  401-01-08-04-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- krotność 4  m³ 53,600
 

1 8 KNNR N011-05-01-05-00 Analogia -zasyp - piasek dowieziony - wymiana gruntu- grunt stabilizowany sypkim
betonem B15  m³ 11,000

 

1 9 KNR  201-06-07-01-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt głęb do 4,0 m  szt 20,000
 

1 10 KNNR N010-26-14-01-00 Analoia - umocnienie rowu płytami ażurowymi  m² 66,200
 

1 11 KNNR N010-26-14-01-00 Analoia - umocnienie rowu płytami pełnymi  m² 3,600
 

1 12 KNR  201-04-21-03-00 Analogia - regulacja rowów  m³ 10,500
 

 
2 Roboty montażowe - sieć kanalizacji deszczowej

2 13 KNNR N011-05-02-04-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC lite kl.S SDR34 ø 315 w wykopie umocnionym 
suchym  metr 47,900

 

2 14 KNR  218-01-09-04-00 Analogia - rura PR-RC SDR11 dn200mm  metr 26,800
 

2 15 KNR  218-01-09-04-00 Analogia - rura ochronna PR-RC SDR11 dn400mm  metr 26,000
 

2 16 KNR  218-06-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000  szt 2,000
 

2 17 KNR  218-06-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 z osadnikiem 1,0m  szt 3,000
 

2 18 KNR  218-06-13-01-00 Analogia - przepięcie istniejącej sieci  szt 1,000
 

2 19 KNR  218-04-12-01-05 Przeciąganie rurociągu ø 315 w rurach ochronnych  metr 26,000
 

2 20 KNNR N010-18-01-01-00 Analogia - wylot wg KPED 01.20 dn200mm z umocnieniem dna i skarp  szt 1,000
 

2 21 KNR  218-08-04-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200  metr 26,800
 

2 22 KNR  218-08-04-04-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 300  metr 47,900
 

2 23 KNR  405-04-09-01-00 Demontaż studni rewizyjnej ø 1000  kmpl 1,000
 

 
3 Rozebranie / odtworzenie nawierzchni utwardzonej

3 24 N006-08-02-03-00 Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm  m² 84,000
 

3 25 N006-08-01-07-00 Ręczne rozebranie podbudowy z mas bitumicznych grub 8 cm  m² 84,000
 

3 26 N006-08-01-05-00 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej grub 15 cm  m² 84,000
 

3 27 N006-08-01-01-00 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm  m² 84,000
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3 28 N006-08-05-07-00 Analogia - rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych  m² 26,000
 

3 29 N006-03-07-03-00 Analogia - ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych  m² 26,000
 

3 30 N006-01-13-01-00 Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego grub 15 cm  m² 84,000
 

3 31 N006-01-09-02-10 Podbudowa betonowa grub 15 cm  m² 84,000
 

3 32 N006-01-10-03-00 Podbudowa z mieszanki asfaltowej grub 8 cm  m² 84,000
 

3 33 N006-03-08-02-20 Nawierzchnia asfaltowa grub 4 cm  m² 84,000
 


