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sykal.pl
PRZEDMIAR ROBOT
CPV:
Budowa: Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodnie;.
Obiekt: Kanalizacja deszczowa.
Rodzaj robot: Budowa kanalizacji deszczowej
Inwestor: Gmina Miejska Koscian
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1 Sie¢ - Roboty ziemne-sie¢ kanalizacji deszczowej
1 I KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa w terenie rowninnym km 0,075
1 2 KNNR NO001-03-07-04-00 Wykop liniowy o $cianach pionowych szer 0,8-2,5 m gleb do 3,0 m zrgcznym
wydobyciem urobku m? 7,500
1 3 KNNR NO001-02-01-08-10 Roboty ziemne koparka przedsigbierng m? 46,100
1 4 KNNR NO001-03-13-04-00 Umocnienie wraz z rozbiorka $cian wykopu o gieb do 3,0 m m? 107,000
1 5 KNNR NO11-05-01-05-00 Podloza i obsypki z piasku dowiezionego-podsypki i obsypki m? 38,100
1 6 KNR 401-01-08-06-00 Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km m? 53,600
1 7 KNR 401-01-08-04-00 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km- krotnos¢ 4 m? 53,600
1 8 KNNR NOI11-05-01-05-00 Analogia -zasyp - piasek dowieziony - wymiana gruntu- grunt stabilizowany sypkim
betonem B15 m? 11,000
1 9 KNR 201-06-07-01-00 Igtofiltry wptukiwane w grunt gleb do 4,0 m szt 20,000
1 10 KNNR  NO0O10-26-14-01-00 Analoia - umocnienie rowu plytami azurowymi m? 66,200
1 11 KNNR NO010-26-14-01-00 Analoia - umocnienie rowu plytami petnymi m? 3,600
1 12 KNR 201-04-21-03-00 Analogia - regulacja rowow m? 10,500
2 Roboty montazowe - sie¢ kanalizacji deszczowej
2 13 KNNR  NO11-05-02-04-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC lite k1.S SDR34 ¢ 315 w wykopie umocnionym
suchym metr 47,900
2 14 KNR 218-01-09-04-00 Analogia - rura PR-RC SDR11 dn200mm metr 26,800
2 15 KNR 218-01-09-04-00 Analogia - rura ochronna PR-RC SDR11 dn400mm metr 26,000
2 16 KNR 218-06-13-01-00 Studnia rewizyjna z kregdw betonowych @ 1000 szt 2,000
2 17 KNR 218-06-13-01-00 Studnia rewizyjna z kregdw betonowych @ 1000 z osadnikiem 1,0m szt 3,000
2 18 KNR 218-06-13-01-00 Analogia - przepigcie istniejacej sieci szt 1,000
2 19 KNR 218-04-12-01-05 Przeciaganie rurociagu @ 315 w rurach ochronnych metr 26,000
2 20 KNNR NO010-18-01-01-00 Analogia - wylot wg KPED 01.20 dn200mm z umocnieniem dna i skarp szt 1,000
2 21 KNR 218-08-04-02-00 Proba szczelnosci kanatlow rurowych o 200 metr 26,800
2 22 KNR 218-08-04-04-00 Proba szczelnosci kanalow rurowych o 300 metr 47,900
2 23 KNR 405-04-09-01-00 Demontaz studni rewizyjnej o 1000 kmpl 1,000
3 Rozebranie / odtworzenie nawierzchni utwardzonej
3 24 N006-08-02-03-00 Reczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm m? 84,000
3 25 NO006-08-01-07-00 Reczne rozebranie podbudowy z mas bitumicznych grub 8 cm m? 84,000
3 26 NO006-08-01-05-00 Rgczne rozebranie podbudowy betonowej grub 15 cm m? 84,000
3 27 N006-08-01-01-00 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m? 84,000
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3 28 NO006-08-05-07-00 Analogia - rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych m? 26,000
3 29 N006-03-07-03-00 Analogia - utozenie nawierzchni z ptyt azurowych m? 26,000
3 30 N006-01-13-01-00 Warstwa podbudowy z thucznia kamiennego grub 15 cm m? 84,000
3 31 N006-01-09-02-10 Podbudowa betonowa grub 15 cm m? 84,000
3 32 NO006-01-10-03-00 Podbudowa z mieszanki asfaltowej grub 8 cm m? 84,000
3 33 N006-03-08-02-20 Nawierzchnia asfaltowa grub 4 cm m? 84,000




