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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czescinr 2

1. Nazwa oraz adres zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca
w imieniu Gminy Miasta Gdarska.

adres strony internetowej: www.drmg.gdansk.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

e-mail: drmg@gdansk.gda.pl, tel.: (58) 320-51-00

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ,,ustawg".

3. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Budowa oswietlenia ulic w programie , Jasniejszy Gdansk” - edycja 2020 Etap I.
Budowa oswietlenia ul. Radiowa (fragment) i ul. Telewizyjna (fragment).

Efekt rzeczowy:
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie oswietlenia ulic.

3.1. Zakres rzeczowy zamdéwienia.
a) utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV;
b) montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;
€) montaz opraw osSwietleniowych z LED'owym zrodtem Swiatta;
d) podtagczenia linii kablowych do stupdéw oswietleniowych oraz do istniejgcych stupdéw
oswietleniowych;
e) budowa szafy oswietleniowej zgodnie z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniem GZDiZ;
f)  zabezpieczenie istniejgcych sieci.

3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych.
3.2.1. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa wykonana przez Jednostka
Projektowg JOTEL Sp. z 0. 0. z Gdanhska, w tym:

Zatacznik nr 1 do OPZ Projekt wykonawczy branza elektroenergetyczna

Zatgcznik nr 2 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych
branza elektryczna

Zatgcznik nr 3 do OPZ Przedmiar rob6t branza elektroenergetyczna

Zatagcznik nr 4 do OPZ Wzér umowy na ,,ochrone drogi”
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Wszystkie przedmiary robét petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakies$ prace nie zostaty ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do
prawidtowego wykonania zamowienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

3.2.2.

3.2.3.

4.

Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca moze dokona¢ w trybie
okreslonym w art. 38 ust. 1 ustawy. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu
zamoéwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami) nazw materiatéw, urzadzen lub producentéw, znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce nalezy je rozumiec¢ jako przyktadowe
parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzan
rownowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy uzna za réwnowazne
rozwigzania, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii
wykonania. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt oznaczen norm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemdw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumiec jako
przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest
w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,lub réwnowazna”. Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji rob6t, powotuje sie na
rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze
oferowane przez niego rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu robé6t. Harmonogram
rob6t budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robdt, winny okresla¢ kolejnos¢
prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu, prowadzonych emisji, ilosci i
krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $Srodowisku. W
harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji,
uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla
wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajacych wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajacego.

Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzegac¢ warunki prowadzenia robét zawarte w:
a) specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych
b) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej
c) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej;
d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

4.2. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych
uzyskac zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzgdzie Drég i Zieleni. Koszty z tym
zwigzane nalezy uwzglednic¢ w kosztach ogélnych budowy.

4.3. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robdét
stanowigcych przedmiot zamowienia.

4.4. W ramach zamowienia, po wykonaniu robét budowlanych nalezy odtworzy¢ teren na
szerokosci 1 m od skrajni prowadzonych robét.

4.5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez caty
okres realizacji przedmiotu zamowienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca
prowadzonych robdét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.
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4.6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z uzgodnionym z Gdanskim
Zarzadem Drég i Zieleni projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizagji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt aktualizacji projektu
obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w kosztach ogélnych budowy.

4.7. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robo6t w czasie ich
realizacji jak réwniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego,
jak réwniez wobec oséb trzecich.

4.8. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.

4.9. Wykonawca robdét bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec os6b trzecich za
wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zamoéwienia.

4.10. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdéw i materiatéw budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne S$wiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie
lub europejskie oceny techniczne muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski.

4.11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania
we wiasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych niezalezng ocene jakosciowa.

4.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy bez
dodatkowej zaptaty.

4.13. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach ogo6lnych budowy:

a) bezpiecznego przejscia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

b) prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

c) drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem zgodnie z
wytycznymi Gdanskiego Zarzadu Droég i Zieleni,

d) prowadzenia prac porzagdkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich
uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci na
biezgco,

e) przyjecia technologii i organizacji robo6t, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robét,

f) prowadzenia robét zgodnie z wymogami:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2015r. poz. 1422),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczneiich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

g) przestrzegania wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),

h) przestrzegania wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126),

i) prowadzenia rob6t w sposéb zapewniajacy:

e bezpieczenstwo o0s6b przebywajacych w terenie i zamieszkujgcych w sasiedztwie
placu budowy,

e bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkéw i urzgdzen oraz wtasciwe warunki
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eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz
drég dojazdowych w tym terenie.

j) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

k) zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wytaczenia sieci w celu wykonania robot,

[) zapewnienia tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

m) usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbioréw, wigczen
sieci w celu wykonania i odbioru robdt,

n) odtworzenia  zniszczonych istniejgcych  uktadéw  pieszo -  drogowych,
schodow/spocznikdéw schoddw i terenu zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w
trakcie prowadzenia robdt,

0) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia
robot,

p) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem osdb niepowotanych,

g) sporzadzenia protokotéw z badan, pomiardéw i prob,

r) realizacji przedmiotu zamdwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych
jesli zachodzi taka potrzeba,

s) zapewnienia tymczasowego sktadowiska materiatéw, mas ziemnych poza placem
budowy,

t) urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawg wody i energii elektrycznej,

u) pierwszego koszenia trawnikow, ktérego odbiér przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
nastgpi przy odbiorze koncowym robét,

v) do robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach sieciowych
zobowigzany jest zapewni¢ osobe z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi w
celu potwierdzenia wykonania robo6t zgodnie z projektem, normami i sztukg
budowlang w zakresie odtworzenia,

w) zapewnienia nadzoru archeologicznego/konserwatorskiego dla realizacji inwestycji.

414. W celu wyeliminowania p6zniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci
sgsiadujgcych z terenem budowy i ukladem drogowym, przed rozpoczeciem robét Wykonawca
przy wspoétudziale prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci zobowigzany jest do
sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow.

W przypadku wystgpienia uszkodzeh obiektow wynikajgcych z  niewtasciwego

prowadzenia robo6t konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie prac

nalezy prowadzi¢ monitoring oddziatywania prowadzonych prac na obiekty sgsiednie
poprzez:

- pomiar geodezyjnych osiadan

- stan zarysowan budynkow

4.15. Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126) w zwigzku z art. 21 a ust.1
ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

4.16. Zgodnie z 8 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej organizacji
ruchu Wykonawca zawiadomi:

a) organ zarzadzajacy ruchem - Zespot ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki
Komunalnej  Urzedu  Miejskiego w  Gdansku - mailem na  adres
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl

b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drog i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl

c) wiasciwego Komendanta Policji:

o Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
e Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

w terminie:

co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
drogowego podajgc informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku
catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu;

€o najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajgc informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci

catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o

planowanym terminie rozpoczecia robét uzbrojenia terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, skfadowisko,

ztomowisko materiatéw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych i Smieci

nie nadajgcych sie do przetworzenia Ilub wykorzystania. Nalezy dostarczy¢

Zamawiajgcemu protokédt z utylizacji materiatéw wywiezionych.

Kompleksowa obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamdwienia

wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt

nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:

- wznowienie punktoéw granicznych na dzieh przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

- wykonywanie pomiaréw biezacych jak tyczenie i niwelacja,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzacje powykonawcza,

- odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy.

b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podtoza gruntowego, pomiary zageszczenia
gruntdw. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy
zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robét technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntdw nalezy na biezaco sprawdzaé, a wyniki
przekazywac inspektorowi nadzoru (dotyczy takze robo6t podwykonawcow).
Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia gruntow
przez inne stuzby geologiczne.

W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegélnych elementéw (elementow

ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy

(robdét) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym

odbiorem.

W terminie zakonczenia rob6t wykonawca przygotuje:

+ kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegbtowym jej wykazem w 4 egz.
z podziatem na uzytkownikéw oraz na ptycie CD

+ zestawienie rzeczowe wykonanych robdt wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementdéw scalonych,

+ sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

* sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4) oraz ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz
przedstawi dokument potwierdzajagcy jej ztozenie w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej.

+ Dokumentacje fotograficzng na ptycie CD (przed, w trakcie, po zakohczeniu budowy)

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakonczenia przedmiotu

zamoOwienia Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng

zarejestrowang w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla kazde;j

z branz oddzielnie oraz plansze zbiorczg w 4 egz.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm w
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dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzgdzen dotyczgcych wykonywanych

robot.

4.23. Parametry techniczne materiatéw i wyrobow uzytych do wykonania zamdwienia oraz
urzgdzen nie moga by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowe;j.

4.24, Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetnia¢ wymogi:

e Ustawie zdn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane,

e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

4.25. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej
zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

e biezgcego oczyszczania drég, po ktorych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcow wykonujgcych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegdlnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy,

e usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzgcych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub
jego podwykonawcdw, a nie wynikajacych z biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych drég.

Wzér umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatacznik nr 4 do OPZ. Tres¢ umowy zostanie

ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér zatgczony do OPZ moze,

lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

4.26. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robdét udziat kierownika budowy posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



