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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa oraz adres zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca
w imieniu Gminy Miasta Gdarska.

adres strony internetowej: www.drmg.gdansk.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

e-mail: drmg@gdansk.gda.pl, tel.: (58) 320-51-00

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ,ustawg".

3. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2020 - Etap I.

Budowa oswietlenia ul. Gotuniska, ul. Kolbudzka, ul. Wielewska, ul. Karsiniska.

3.1. Zakres rzeczowy zamoéwienia
a) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;
b) montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;
c) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym zrodtem Swiatta;

d) podtaczenia linii kablowych do stupdw oswietleniowych oraz do istniejgcych stupdw

oswietleniowych;

e) budowa szafy oSwietleniowej zgodnie z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniem GZDiZ;

f) zabezpieczenie istniejacych sieci;
g) odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu.

3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych.
3.2.1. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa wykonana przez Jednostkg
Projektowg JOTEL Sp. z 0. 0. z Gdanhska, w tym:

Zatgcznik nr 1 do OPZ Projekt wykonawczy branza elektroenergetyczna

Zatgcznik nr 2 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych
branza elektryczna

Zatgcznik nr 3 do OPZ Przedmiar rob6t branza elektroenergetyczna

Zatacznik nr 4 do OPZ Wzér umowy na ,,ochrone drogi”
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Wszystkie przedmiary robét petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakies$ prace nie zostaty ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do
prawidtowego wykonania zamowienia Wykonawca winien je wycenic¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

3.2.2. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca moze dokonaé¢ w trybie
okreslonym w art. 38 ust. 1 ustawy. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu
zamoéwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami) nazw materiatéw, urzgdzen lub producentéw, znakdéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce nalezy je rozumiec¢ jako przyktadowe
parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza uzycie rozwigzan
rownowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy uzna za réwnowazne
rozwigzania, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii
wykonania. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt oznaczen norm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemdw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumie¢ jako
przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest
w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,lub réwnowazna”. Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji robét, powotuje sie na
rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze
oferowane przez niego rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

3.2.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu robé6t. Harmonogram
rob6t budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robot, winny okresla¢ kolejnos¢
prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu, prowadzonych emisji, ilosci i
krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $Srodowisku. W
harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji,
uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla
wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajacych wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.

4. Warunki prowadzenia robét
4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunki prowadzenia robot zawarte w:
a) specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych
b) zatozeniach do technologii wykonania robdét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej
¢) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej;
d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

4.2. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych
uzyskac zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzadzie Drég i Zieleni. Koszty z tym
zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdélnych budowy.

4.3. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania roboét
stanowigcych przedmiot zaméwienia.

4.4. W ramach zamowienia, po wykonaniu robét budowlanych nalezy odtworzy¢ teren na
szerokosci 1 m od skrajni prowadzonych robot.

4.5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez caty
okres realizacji przedmiotu zamowienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca
prowadzonych robdét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.
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4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z uzgodnionym z Gdanskim
Zarzadem Drég i Zieleni projektem tymczasowe] organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji
ruchu powinien byc¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt aktualizacji projektu
obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w kosztach ogélnych budowy.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewfasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robo6t w czasie ich
realizacji jak réwniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego,
jak réwniez wobec oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.
Wykonawca robo6t bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich za
wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zaméwienia.

4.10. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobow i materiatéw budowlanych Wykonawca

zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne Swiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie
lub europejskie oceny techniczne muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski.

4.11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania

we wiasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych niezalezng ocene jakosciowa.

4.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy bez

dodatkowej zaptaty.

4.13. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach og6lnych budowy:

a) bezpiecznego przejscia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

b) prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

c) drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem zgodnie z
wytycznymi Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni,

d) prowadzenia prac porzagdkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich
uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci na
biezaco,

e) przyjecia technologii i organizacji robot, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robot,

f) prowadzenia robét zgodnie z wymogami:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2015r. poz. 1422),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

g) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),

h) przestrzegania wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126),

i) prowadzenia rob6t w sposob zapewniajacy:

e bezpieczenstwo 0s6b przebywajacych w terenie i zamieszkujgcych w sasiedztwie
placu budowy,

e bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkow i urzgdzen oraz wtasciwe warunki
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eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz
drog dojazdowych w tym terenie.

j) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

k) zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robot,

[) zapewnienia tymczasowych drog technologicznych dla potrzeb budowy,

m) usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbioréw, wtgczen
sieci w celu wykonania i odbioru robdt,

n) odtworzenia zniszczonych  istniejgcych  uktadéw  pieszo -  drogowych,
schodow/spocznikdw schoddw i terenu zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w
trakcie prowadzenia robdt,

0) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia
robét,

p) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem osdb niepowotanych,

g) sporzadzenia protokotéw z badan, pomiardéw i prob,

r) realizacji przedmiotu zamoéwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych,
jesli zachodzi taka potrzeba,

s) zapewnienia tymczasowego sktadowiska materiatéw, mas ziemnych poza placem
budowy,

t) urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawg wody i energii elektrycznej,

u) pierwszego koszenia trawnikow, ktérego odbidr przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
nastgpi przy odbiorze koncowym robét,

v) do robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach sieciowych
zobowigzany jest zapewni¢ osobe z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi w
celu potwierdzenia wykonania robdét zgodnie z projektem, normami i sztuka
budowlang w zakresie odtworzenia,

w) zapewnienia nadzoru archeologicznego/konserwatorskiego dla realizacji inwestycji.

414. W celu wyeliminowania p6zniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci
sgsiadujgcych z terenem budowy i uktadem drogowym, przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca
przy wspotudziale prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci zobowigzany jest do
sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw.

W  przypadku wystgpienia uszkodzenn obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego

prowadzenia robo6t konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie prac

nalezy prowadzi¢ monitoring oddzialywania prowadzonych prac na obiekty sasiednie
poprzez:

- pomiar geodezyjnych osiadan

- stan zarysowan budynkéw

4.15. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126) w zwigzku z art. 21 a ust.1
ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

4.16. Zgodnie z 8 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej organizacji
ruchu Wykonawca zawiadomi:

a) organ zarzadzajacy ruchem - Zespot ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki
Komunalnej Urzedu  Miejskiego w  Gdansku - mailem na  adres
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl

b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl

c) wiasciwego Komendanta Policji:

e Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
e Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

w terminie:

co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
drogowego podajgc informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku
catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu;

€o najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajgc informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci

catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o

planowanym terminie rozpoczecia robét uzbrojenia terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, skfadowisko,

ztomowisko materiatdéw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych i Smieci

nie nadajacych sie do przetworzenia Ilub wykorzystania. Nalezy dostarczyc

Zamawiajgcemu protokot z utylizacji materiatéw wywiezionych.

Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamowienia

wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt

nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:

- wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

- wykonywanie pomiaréw biezgcych jak tyczenie i niwelacja,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzacje powykonawcza,

- odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy.

b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podtoza gruntowego, pomiary zageszczenia
gruntdw. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy
zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robét technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezaco sprawdza¢, a wyniki
przekazywac inspektorowi nadzoru (dotyczy takze robo6t podwykonawcow).
Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia gruntow
przez inne stuzby geologiczne.

W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegélnych elementéow (elementéw

ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy

(robot) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym

odbiorem.

W terminie zakonczenia robo6t wykonawca przygotuje:

+ kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczeg6towym jej wykazem w 4 egz.
z podziatem na uzytkownikéw oraz na ptycie CD

+ zestawienie rzeczowe wykonanych robdt wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementéw scalonych,

+ sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

* sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4) oraz ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz
przedstawi dokument potwierdzajagcy jej ztozenie w Osrodku Dokumentaci
Geodezyjno-Kartograficznej.

+ Dokumentacje fotograficzng na ptycie CD (przed, w trakcie, po zakonczeniu budowy)

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakoriczenia przedmiotu

zamoOwienia Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng

zarejestrowang w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla kazdej

z branz oddzielnie oraz plansze zbiorczg w 4 egz.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm w

dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzgdzen dotyczacych wykonywanych
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robot.

4.23. Parametry techniczne materiatow i wyrobdw uzytych do wykonania zamoéwienia oraz
urzgdzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowe;j.

4.24. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny spetnia¢ wymogi:

e Ustawie z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane,

e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

4.25. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej
zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

e biezgcego oczyszczania drég, po ktorych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcow wykonujgcych przedmiot zamdwienia, w tym w szczegolnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy,

e usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub
jego podwykonawcéw, a nie wynikajacych z biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych drég.

Wzér umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatacznik nr 4 do OPZ. Tres¢ umowy zostanie

ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér zatgczony do OPZ moze,

lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

4.26. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robo6t udziat kierownika budowy posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



