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Załącznik nr 8 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

[bookmark: _Hlk32308964][bookmark: _Hlk114826869][bookmark: _Hlk127189780][bookmark: _Hlk115695434]Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa ulicy 22 Lutego w Rytlu - etap II".
[bookmark: _Hlk115436883][bookmark: _Hlk127771668][bookmark: _Hlk126911514]Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
I. Zakres zadania

1. [bookmark: _Hlk114431382]Branża drogowa.
Roboty budowlane branży drogowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
w zakresie:
1.1. [bookmark: _Hlk114431388][bookmark: _Hlk126828198]Ulica 22 Lutego w Rytlu - odc. G-H km 0+011,20 - km 0+213,00.
1.2. Skrzyżowanie z ul. Rynkową - 8 m od krawędzi ul. 22 Lutego w Rytlu.

Uwaga.
Nawierzchnię jezdni należy wykonać z kostki brukowej betonowej 8 cm gr. cegiełka szara.

Uwaga.
W ramach zadania należy uwzględnić wykonanie regulacji, tj. korekty sytuacyjno – wysokościowej, nawierzchni z kostki betonowej istniejących zjazdów indywidualnych i dojść do furtek, w przypadku takiej potrzeby.
W ramach projektu stałej organizacji ruchu należy ustawić 1 kpl. aktywnych znaków 
D6 zgodnie z parametrami określonymi w załączniku nr 2 do OPZ.
[bookmark: _Hlk126846385]Przed skrzyżowaniem z ul. Chłopowską (przy przejściu dla pieszych) należy ustawić urządzenie fotowoltaiczne z lampą solarną i turbiną wiatrową - 1 szt.  zgodnie z parametrami określonymi 
w załączniku nr 3 do OPZ.
W ramach projektu stałej organizacji ruchu należy ustawić 1 szt. wyświetlacza radarowego zgodnie 
z parametrami określonymi w załączniku nr 4 do OPZ.

2. Branża sanitarna 
Roboty budowlane branży sanitarnej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
w zakresie:
1. 
2. 
2.1. Ulica 22 Lutego w Rytlu - odc. G-H km 0+011,20 - km 0+213,00 (odcinki kanalizacji deszczowej D5-D6 (bez studni D5), D6-D7-D8 wraz ze studniami i wpustami ulicznymi).
2.2. Skrzyżowanie z ul. Rynkową (odcinek kanalizacji deszczowej od studni 
D7, usytuowanej w ul. 22 Lutego, do studni D7A - odcinek 12 m kolektora 315 mm PCV 
w kierunku ul. Rynkowej + studnia D7A z wpustami i przykanalikami (zgodnie 
z rys. 3 PZT - kanalizacja deszczowa w ul. Rynkowej w Rytlu).

Wykonawca po zakończonych robotach związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej odtworzy na tym odcinku nawierzchnię ul. Rynkowej w Rytlu. 
Uwaga.
Na odcinku pomiędzy studniami D6 i D7 należy wykonać kolektor deszczowy z rury 
PCV o średnicy 315 mm
Uwaga.
W ramach zadania należy wyregulować armaturę żeliwną istniejących zaworów wodociągowych, studni sanitarnych itp.
Uwaga.
Wykonawca uwzględni wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do budowy kanalizacji deszczowej, takie jak pompowanie wody z wykopu, ewentualne zastosowanie igłofiltrów, zastosowanie deskowań (szalunków) do wykopów, itp.
Uwaga.
Przy budowie kanalizacji deszczowej należy wymienić grunt z wykopu pod kanały deszczowe, przykanaliki, studnie i wpusty uliczne na piasek średni. Wykorzystanie gruntu z wykopu do jego późniejszego zasypania może nastąpić po stwierdzeniu jego przydatności i zgodzie Inspektora Nadzoru.

3. Branża elektryczna
Oświetlenie uliczne nie jest objęte przedmiotem zamówienia.

II. Opis pozostałych czynności Wykonawcy
1. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
2. [bookmark: _Hlk127190139]Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt dokona zakupu 
i ustawi tablicę informacyjną (1 szt.) dot. dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wzór tablicy został określony w załączniku nr 1 do OPZ). Tablica ta powinna być z blachy ocynkowanej zamontowana na dwóch słupkach stalowych.
3. [bookmark: _Hlk127190217]Wykonawca będzie prowadził w taki sposób roboty, aby umożliwić mieszkańcom dojazd do posesji lub w odpowiednim terminie poinformuje właściciela nieruchomości o możliwych utrudnieniach. Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem tymczasowych zjazdów do posesji na potrzeby mieszkańców oraz pokryje koszty związane z zapewnieniem przejezdności po placu budowy mieszkańcom, służbom ratowniczym i służbom komunalnym.
4. [bookmark: _Hlk127190255]Po przekazaniu placu budowy Wykonawca w ciągu 14 dni przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram robót, w którym uwzględni etapowanie robót budowlanych i taką organizację ruchu, aby spełnić warunki określone w pkt. II 3.  
5. Materiał pozyskany z rozbiórek (kostka brukowa betonowa i płyty YOMB) należy przetransportować i rozładować w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w odległości do 3 km od placu budowy (kostka betonowa układana na paletach EURO). Zamawiający na bieżąco poprzez inspektora nadzoru będzie oceniać przydatność materiałów rozbiórkowych do odzyskania. Wykonawca na własny koszt zapewni niezbędne palety, folię stretch, transport 
i rozładunek materiałów rozbiórkowych. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych określona zostanie szacunkowa ilość materiałów rozbiórkowych - spisany zostanie protokół podpisany przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Po przewiezieniu całości materiału rozbiórkowego na docelowe miejsce składowania zostanie sporządzony protokół podpisany przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
6. Nieprzydatny materiał z rozbiórek należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Nadmiar gruntu pozyskanego w wyniku robót ziemnych należy zutylizować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
8. Wykonawca na własny koszt będzie utrzymywał drogi dojazdowe do placu budowy oraz przywróci je do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.
9. Wykonawca w ramach realizacji zadania zabezpieczy istniejące drzewa poprzez obłożenie deskami i obwiązanie dookoła pni.
10. Wykonawca wykona niezbędne wycinki drzew i krzewów.
11. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację istniejących studni i zaworów sieci wod.- kan. w celu ich regulacji, a na dzień odbioru końcowego przedstawi protokół potwierdzający poprawność wykonania regulacji tych studni 
i zaworów wystawiony przez ZUK Sp. z o.o. w Czersku. Odbiorowi przez ZUK Sp. z o.o. 
w Czersku podlegać będzie również sieć kanalizacji deszczowej.
12. [bookmark: _Hlk127191567]Po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji deszczowej należy wykonać hydrodynamiczne czyszczenie wykonanych odcinków kanalizacji deszczowej oraz wykonać inspekcję TV wykonanych odcinków kanalizacji deszczowej pokazującą spadki podłużne poszczególnych odcinków. Wyniki inspekcji TV będą stanowić załącznik do dokumentacji odbiorowej.
13. Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia może być z nią niezgodny, albo może nie obejmować wszystkich instalacji podziemnych. W związku z tym wszelkie roboty ziemne muszą zostać poprzedzone ręcznymi przekopami kontrolnymi. W trakcie prowadzenia robót związanych z budową kanalizacji deszczowej Wykonawca poprzez ręczne wykopy kontrolne zlokalizuje istniejące uzbrojenie podziemne. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą i odtworzeniem uszkodzonego w trakcie prac uzbrojenia podziemnego.
14. [bookmark: _Hlk32558722][bookmark: _Hlk41381992][bookmark: _Hlk127254324]Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przedstawi dokumenty z przeprowadzonych badań, sprawdzeń podłoża, warstw podbudowy i jezdni oraz innych elementów robót zgodnie z SST.
15. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarach robót stanowiących załączniki do SWZ.
16. [bookmark: _Hlk115342477]O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., oznacza to, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wykonawca musi jednak wykazać, że zastosowane materiały, urządzenia itp. są równoważne. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
17. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Brak określenia szczególnych wymogów przez Zamawiającego 
w przedmiocie standardu wykonania (jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp.) oznacza, że Wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków, kiedy zachowa średni standard wykonania, po jego akceptacji przez Zamawiającego.
18. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia 
o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.
19. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
1 
2 
3 
4 
1. [bookmark: _Hlk115863395]
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
18.1. [bookmark: _Hlk127278534]Wykonanie robót przygotowawczych.
18.2. Wykonanie robót ziemnych.
18.3. Wykonanie podbudów.
18.4. Wykonanie elementów ulic.
18.5. Wykonanie robót nawierzchniowych.
18.6. Wykonanie robót wykończeniowych.
18.7. Wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych maszyn, pojazdów wykorzystywanych podczas budowy.
18.8. Czynności związane z montażem elementów BRD.
18.9. Wykonanie kanalizacji deszczowej.
Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

Sporządził:


……………………………………
(podpis/pieczęć imienna)
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