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DM.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna DM.00.00- Wymagania Ogadideosi st do wspdlnych
wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru robét dla zadarbadowa sieci
wodociaggowej g 110 mm w m. Zapolice, gmina Kodib.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy jg stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych Specyfikacp Techniczm

Wymagania ogolne
Wymagania o0g6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢é w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
D.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.Wyznaczenie trasy i punktéw wységiowych
D.02.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.Wykonanie wykopow i zasypow w gruntaciv kat.
D.03.00. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCI AGOW

D.03.01. Sié wodochgowa

Specyfikacje Techniczne zgodng g wymaganiami zawartymi w Rozdziale 3
.Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét
budowlanych” w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze $nia
2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy daentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6tbudowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
Dziennik Budowy -opatrzony piecgia Zamawiajcego dziennik, z ponumerowanymi stronami, wydany

zgodnie z obawtijacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu
robét budowlanych oradarzé i okoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robét.

Jezdnia cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Materialy - wszelkie tworzywa niezisine do wykonania Robét, zgodne z Dokument®cpjektovy i
Specyfikacjami Technicanyzaakceptowane przezzymiera.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
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drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyznadéwnie: obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugglzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyiaak pojazdéw, umieszczenia
urzadzeh bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowej.
Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg itp.
Przeszkoda naturalna -elementrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.
Rekultywacja - Roboty majce na celu upoarlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robat.
Przedmiar Robét - wykaz Rob6t z podaniem ich $id.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywgpowaniona do kierowania robotami i do
wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji umawy
Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przéyriiera, w formie pisemnej,
dotyaze sposobu realizacji robdt lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.
Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich #ia (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.5. Ogoélne wymagania dotygee robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspétrzedne punktdw gltéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;:

- Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
W razie koniecznosci Wykonawca opracuje w ramach Umowy dokumentacje techniczng dotyczaca:

— miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe,

- drog i objazdéw tymczasowych oraz drég dla transportu technologicznego.

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia
z wlascicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego lub stalego zajecia oraz stosownymi
instytucjami zajmujgcymi sie ochrong srodowiska naturalnego.



W/w Dokumentacje Projektowg Wykonawca sporzadzi w 4-ech egzemplarzach i przedstawi do
akceptacji przed rozpoczeciem robét okreslonych Umowa.

1.5.3. Zgodnd¢ robdét z dokumentacp projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane pr zez Inzyniera
Wykonawcy stanowi g czesé umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho  éby jednym z nichs a
obowi gzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumenta Cji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszag byé jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegodlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukop6w i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpiecastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.



W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca b edzie odpowiedzialny za ochron ¢ roboét i za wszelkie materiaty i urz adzenia
uzywane do rob6t od daty rozpocz ecia do daty zako nczenia rob6t do daty wydania
potwierdzenia zako nhczenia przez In zyniera .

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego . Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego .

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatéw do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.



Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whlasciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniegj
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ po6zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi azany do stosowania jedynie takich ~ srodkéw transportu, ktére
nie wptyn g niekorzystnie na jako $¢ wykonywanych robét i wla $ciwo $ci przewo zonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materialdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatléw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waznag legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.



Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wpltynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inzyniera za
niewiarygodne, to moze zada¢ powtérzenia tych badan. Jezeli wyniki sie potwierdzg i spehnig
wymagania Specyfikacji Technicznej to koszty tych badan ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty
ponosi Wykonawca.

7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1
i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociggu muszg posiada¢ atest PZH

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty i urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$c¢ ich witasciwosci z Specyfikacjg Techniczng to takie
materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.



Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedgq oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw robot,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja,
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru(ksiegi)obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

9.2. Zasady okrglania ilosci robot | materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj poprzeczny .

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

Powierzchnie beda obliczane na podstawie pomiaru odlegtosci wzdtuz osi badz tez krawedzi

elementu oraz jego szerokosci. W przypadkach powierzchni nieregularnych nalezy je podzieli¢ na
mniejsze powierzchnie regularne, obliczy¢ powierzchnie czgstkowe i zsumowac.

9.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
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10.3. Odbior czsciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

10.4. Odbior ostateczny robot

10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
10.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacija projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych , rob6t uzupetniajgcych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo , komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1.dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7.opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob6t
wiascicielom urzadzen,
9.geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

10.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny b edzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgl ednieniem zasad opisanych w punkcie 10.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

11. PODSTAWA PLATNO SCI

11.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, w skitad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowahn pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). z p6zniejszymi zmianami.

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3.Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. 0 zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U.Nr 200, poz.

1953).

4. Umowa
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D.01.01. WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczregjwwmagania dotycge wykonania
i odbioru robot zwizanych z wyznaczeniem osi trasy kanatu oraz wyaraem punktow
wysokaciowych dla Zadaniabudowa sieci wodocjgowej g 110 mm w m. Zapolice,
gmina Kodrab.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Rob6t objetych Specyfikacp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace Robét
zwigzanych z wyznaczeniem w terenie przebiegu trasy wodociggu i przytaczy wodociggowych oraz
lokalizacji urzadzen zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i obejmuja;:

a) wyznaczenia punktoéw gtéwnych osi trasy,

b) wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

¢) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (uzbrojenie terenu)

d) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

e) wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu Robdét,

f) wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego.

1.4. Okreslenie podstawowe

Punkty gtéwne trasy - Punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz atkowy
i ko Acowy punkt trasy.

Pozostate okreslenia - sa zgodne z obowi gzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
wytycznymi i okre $leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
Wymagania ogolne.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gtownych trasy i reperéw roboczych nalezy stosowac¢ pale drewniane
z gwozdziem lub trzpienie stalowe (stabilizacja punktow w istniejacej nawierzchni), stupki betonowe
albo rury metalowe o diugosci okoto 0.50 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow
zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0.15-0.20 m i dlugosci 1.5-1.7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac szpilki stalowe i paliki drewniane o dtugosci
okoto 0.30m i $rednicy 50-80 mm. Swiadki wbijane obok palikbw osiowych powinny mie¢ diugosc
okoto 0.50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:
teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
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- tyczki,
- faty
- tasmy stalowe i parciane.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowac¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Transport sprzetu geodezyjnego oraz materialdbw potrzebnych do stabilizacji osi trasy
i wyznaczenia zakresu Robo6t moze odbywa¢ sie dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania Robét

Ogblne zasady wykonania Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00 "Wymagania
ogollne pkt. 5.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Zamawiajacy zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi trasy
i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy oraz wszelkie inne dane, niezbedne do
zidentyfikowania punktéw gtéwnych w terenie.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzié¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia Robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za nastepstwa niezgodnosci wykonanych Robét
z Dokumentacjg  Projektowg, niniejszymi  Specyfikacjami  Technicznymi oraz  zmianami
wprowadzonymi w nich zawczasu przez Kierownika Projektu.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Kierownika Projektu o jakichkolwiek bftedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy. Bledy te powinny byé usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomié o tym
Kierownika Projektu. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projektu. Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajace z
réznic terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Kierownika Projektu, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.

Zaniechanie powiadomienia Kierownika Projektu oznacza, ze Roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Kierownika Projektu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone
w oznaczenia okreslajagce w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych iich oznaczen
w czasie trwania Robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia Robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie
pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji Robét naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane
w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granicg rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami
gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
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Maksymalna odlegtos¢é pomiedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢é 500 m, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.

Reper roboczy nalezy zatozy¢é poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtuz trasy kanatu.

Rzedne repera nalezy okreslic z doktadnoscig do 0.4 cm/km stosujac niwelacje podwojng
w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.
5.3. Wyznaczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego.

Os$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od uksztatltowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacii
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne punktéw osi trasy nalezy wyznaczyc
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni
stalowych, ktérych usuniecie dopuszczalne jest wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica robaét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakagci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00. "Wymagania
ogolne".

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg Rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Rob6t
Ogllne zasady odbioru Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00. "Wymagania
0golne" pkt. 8.

Odbiér Rob6t nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikbw pomiardw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstaw ptatndci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.
"Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanych robot obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy,
- wyznaczenie lokalizacji urzadzen,
— wyznaczenie reperéw roboczych,
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- wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).

PN-N-02251  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okreslenia.

17



D.02.02. WYKONANIE WYKOPOW | ZASYPOW W GRUNTACH | —V KAT.
(kod WSZ 45112500-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreywmagania dotycce wykonania i
odbioru Robét zwizanych z wykonaniem wykopow w gruntach | — V katazvz zasypaniem
dla zadaniabudowa sieci wodocigowej g 110 mm w m. Zapolice, gmina Kodib.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét ujetych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia wykopéw i ich
zasypania w gruntach kategorii I-V nieskalistych w zakresie:
- wykopbw wraz z ich zabezpieczeniem pod kanalizacje, wodociagi i inne.
— zasypania wraz z zageszczeniem warstwami

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe w asko-przestrzenne - wykopy o szerokosci 0,8-2, 5 m o Scianach pionowych.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne  — wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

Gteboko $¢ wykopu - rd6znica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gt eboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Umocnienie $cian wykopdéw — umocnienie $cian wykopdw, zgodne z wymogami przepisow bhp,
gwarantujgce petlne bezpieczenstwo wykonywania rob6t, dostosowane do gtebokosci wykopu i
rodzaju gruntu.

Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji, obiektow oraz pozostatych
sieci i urzadzen.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw poz yskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do prac zwi azanych z budow a wodoci agu.

Wskaznik zag:szczenia gruntu wielkosé charakteryzujaca stan zagszczenia gruntu, okrélona wg wzoru:
Is=Pd /Pds
gdzie:
Pd - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m®]

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m® |

Pozostate okrélenia - s3 zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi
w Specyfikacji Techniczndp)M.00.00. "Wymagania ogdine".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych Robét oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz z poleceniami Inzyniera.
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Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikaciji Technicznej DM.00.00. "Wymagania
ogolne".

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie Roboty
przygotowawcze. Zakres Rob6t przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okreslono
w ST w dziale DM.00.00. Roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasyp6w mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w ST, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile
nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotno$ci.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycgce sprztu

Wymagania og0lne dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania Robot

Do wykonania wykopéw nalezy stosowac:
- koparki,
- lopaty, szpadle i drobny sprzet reczny,
— samochody samowytadowcze do transportu gruntu na odktad,
— drobny sprzet do zageszczania tj. ubijaki i mate walce wibracyjne,
— inny sprzet do wykonania umocnien i przewiertébw wymagany w robotach pod kanalizacje.

4. TRANSPORT

Do transportu gruntu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze, transport na miejscu moze
odbywac sie taczkami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa rob6t drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe
poruszajgce sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaé odpowiednie wymagania
w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw
i obcigzenia na 0s$. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzaja Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania Robét

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00. “Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2. Odwodnienie Robét ziemnych

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdéd opadowych
poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania Robo6t, aby powierzchniom wykopdw i nasypdéw nadaé
w catym okresie trwania Rob6t spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienie ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikbéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wiadzami.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.3. Wykopy w gruntach nieskalistych

Zasady prowadzenia Robot

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem recznym.

Wykopy wasko-przestrzenne nalezy wykonac recznie, ich umocnienia nalezy wykonac¢ z grodzic
GZ-4 poziomo i G-62 pionowo.

Wykopy szeroko-przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,40 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o0 0,20 m.

Sposéb wykonania skarp wykopow powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia Robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét
ziemnych.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nalezy
sktadowaé wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim kanalizacji oraz wykonaniu pozostatych obiektéw i
urzadzen towarzyszacych, rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z dokladnym
ubiciem ziemi, warstwami grubosci 10-20cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rur PP nalezy obsypac
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy
zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy
nalezy zageszczac¢ mechanicznie.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.
Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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5.4.  Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety kanalizacji.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw
waéd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédia wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych.

5.5. Wymagania dotyczce zagszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia (Is) — 0,97-1,0

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢é osiggniete przez bezposrednie
zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podioza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Przy zasypywaniu
wszystkich wykopow wykonywanych w jezdni i istniejgcym parkingu nalezy przeprowadzi¢ wymiane
gruntu rodzimego na piasek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zasady ogolne kontroli jakasci Robot

Kontrola jakosci Rob6t powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi
w Specyfikacji Technicznej ST.00.00.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
i dostarcza¢ kopie ich wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé
w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci Robot.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemngh

Dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywaé
do:
g) dziennika budowy,
h) protokotéw odbioréw Rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Sprawdzenie jako $ci wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.
1. Pomiar szerokosci dna:
Pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktére budzag
watpliwosci.
2. Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.
3. Badanie zageszczenia gruntu:
Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.
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Szerokos$é dna.

Szerokos$¢ dna nie moze ro6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz (15 cm.
Zageszczenie gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zalozonym dla drogi o odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogllne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt. 9.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg Robo6t zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych (kanalizacja,
pompownia, zbiornik) jest metr szescienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot

Poszczegolne elementy robdt ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom Robot
zanikajgcych oraz odbiorom: czes$ciowemu ikoncowemu wedtug zasad podanych w Specyfikacii
Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogélne".

8.2. Odbior Robot

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne
Z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg. W tym
przypadku Wykonawca Rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z wymaganiami
i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe Roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg
zaplacie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne dotycgce ptatnaci

Ustalenia ogdélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00
“Wymagania ogélne” pkt. 11.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szeSciennego [ms] wykonania wykopoéw obejmuje:

— prace pomiarowe,

- wykonanie wykopéw z transportem na odktad,

- profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w Specyfikacji Technicznej,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze wskazaniem
Inzyniera,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
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- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
- wykonanie zabezpieczenia wykopu,
- rekultywacje terenu.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.03.01. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ (kod WSZ 45231300-8)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrieywmagania ogolne dotyaze wykonania
I odbioru sieci wodoagowej dla zadanisbudowa sieci wodocigowej g 110 mm w m.
Zapolice, gmina Kodrab.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objtych Specyfikacjp Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie:

- zakupienie i dostarczenie materialdbw na plac budowy oraz ich sktadowanie wraz
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

- wytyczenie trasy i obstuga geodezyjna

- wykonanie wykopéw kontrolnych,

- wykonanie wykopow waskoprzestrzennych umocnionych,

- odwdz nadmiaru ziemi

— wykonanie podsypki piaskowej

- utozenie wodociagu z rur PVC PN10g 110x4,2 SDR 17%aczonych na uszczelki

- wykonanie wcinki do istniejgcego wodociagu,

- montaz na wodociggu zasuwy kotnierzowej, zeliwnej na bloku oporowym z obudowsg i
skrzynka uliczna,

- montaz na wodociggu hydrantu nadziemnego zeliwnego na bloku oporowym z zasuwa,
obudowsg i skrzynka uliczna,

— wykonanie préby szczelnosci, dezynfekcji i ptukanie przetozonego wodociagu,

- wykonanie obsypki piaskowej rur,

— oznakowanie trasy wodociggu oraz uzbrojenia,

—  zasypanie i zageszczenie wykopow warstwami piaskiem lub gruntem rodzimym.

- odwodnienie tymczasowe i utrzymanie wykopow w trakcie realizacji Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociggowa - zespOt wspotpracuj acych ze sob g obiektow iurz gdzen inzynierskich
przeznaczony do zaopatrywania ludno  $cii przemysiu w wod e.

Przytacze wody - rura wodoci ggowa tgczaca instalacj e wody z sieci g wodoci ggow a.

Rura ochronna - stalowa rura o $rednicy wi ekszej niz srednica wodoci agu, zabudowana na
wodoci ggu zabezpieczaj aca go przed obci gzeniami dynamicznymi przy poprzecznym
przekraczaniu drogi.

Zasuwa odcinajaca — urzadzenie mechaniczne stu zace do zamkni ecia doptywu wody dla
wytaczenia odcinka wodoci agu.

Pozostale okre $lenia stosowane s a zgodne z normami oraz definicjami podanymi w ST
DM.00.00. - ,Wymagania OgéIne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogolne wymagania dotyczgace Robdt podano w ST DM.00.00."Wymagania Ogolne".
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2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST DM.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Materiaty do budowy poszczeg6lnych elementdéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy.
Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytwoércy, stwierdzajacy zgodno$é jego wykonania
z odpowiednimi normami oraz atest PZH.

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy takie jak rury, ksztattki PVC, PE, stal. oraz armature nalezy dostarczy¢ na budowe
ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci
i zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mieé¢ wplyw na
jakos¢ wykonywanych rob6t, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym
okreslonym przez Inzyniera.

2.3. Sktadowanie materiatbw na budowie

Materialy takie jak: rury PE, ksztattki PE i PVC sktadowane na placu budowy powinny byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych iopadami atmosferycznymi.
Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rury i ksztaltki powinny by¢ uktadane na rownym podtozu, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczaé
1.0 m. Miejsce skladowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz
2 m od jakiegokolwiek zrodta ciepta. Skladowanie materiatu w temperaturze ponad +5°C pozwala na
obrébke mechaniczng natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach jak i w kregach
nalezy skladowa¢ w potozeniu poziomym na réwnym podiozu lub gesto utozonych podktadach
zdesek zwigzane w wigzki wedlug asortymentdw na wysokosS¢ nie przekraczajacg 1.0 m.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kotkéw i klindw
drewnianych.

Armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.

2.4. Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdd wodociggowy ijego obsypki moze by¢
uzyty piasek zwykly o wskazniku réznoziarnistosci U=5, nie noszacy cech wysadzinowosci, bez
okreslania innych jego cech.

2.5. Zasypka

Do zasypania wykopéw pod rurociggi moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczenh takich jak kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.

2.6  Sié wodochgowa

Rury przewodowe

Do budowy sieci wodociggowej beda uzywane rury PVC PN10 ¢ 110x4,2 o srednicy ¢ 110 mm.
Rury powinny posiada¢ atest dopuszczeniowy oraz ocene PZH.

Armatura

Nalezy zastosowac¢ zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego na bloku oporowym z obudowsg i
skrzynkg uliczna.

Oznakowanie trasy wodocigu

Stosowac tablice orientacyjne dla lokalizacji zasuwy oraz tasme foliowg koloru niebieskiego
z wktadkg metalowa dla oznakowania trasy wodociggu.
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3. SPRZET

Do prac montazowych mozna uzyé nastepujgcego sprzetu:
- koparka podsiebierna,
- zuraw samochodowy,
— ciggnik kotowy,
— samochdd skrzyniowy,
— samochdd dostawczy
- sprezarka spalinowa,
- spycharka gasienicowa,
— zageszczarka wibracyjna,
- drobny sprzet montazowy.

4. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzyé
dowolnego srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.
Materiat nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie oraz ukladaé w warstwach
wedtug wytycznych producenta oraz w zalezno$ci od srodka transportu i wytrzymatosci palety.
Rozmieszczenie materialu powinno umozliwiaé¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.
Do rozwiezienia materiatu moga by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne $rodki transportowe
zaakceptowane przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowag sieci
wodociggowe;j.

5.1 Trasowanie

Przed rozpoczeciem robot jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci wodociggowe;.
Dopuszczalne sg odchyiki trasy sieci wodociggowej od projektowanej nie przekraczajace 10 cm i nie
naruszajgce granic nieruchomosci gruntowych.

5.2  Wykopy pod sié wodocihgowa

Zalozono wykonanie wykopéw pod projektowane rurociggi 10% recznie i 90% przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Wykopy nalezy wykonaé waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umocnione balami drewnianymi badz wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na profilu
podtuznym.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokladnie zlokalizowa¢ przebieg kolidujacych urzadzen
podziemnych poprzez wykonanie przekopow kontrolnych.

Przekopy kontrolne nalezy wykonywac¢ recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji
(przedstawicieli witascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowac.

5.3 Ulaenie sieci wodoeigowe;j

Rurociagi sieci wodociggowej i przytaczy nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci
20 cm i obsypac¢ warstwg piasku o grubosci 30 cm ponad wierzch rury.

5.4 Proby szczelnéxi i dezynfekcja sieci wodogigowe;

Przed zasypaniem wykonywanego odcinka wodociggu nalezy przeprowadzi¢ jego ptukanie,
nastepnie dezynfekcje i ponownie ptukanie do zaniku jawnego zapachu chloru. Nastepnie dokonac
proby szczelnosci o cisnieniu 1,5 cisnienia wystepujacego w rurociagu wedtug obowigzujacych
przepiséw branzowych. Prébe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.
Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru wodociggu.
W trakcie préby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztacza badanego odcinka.
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5.5 Oznakowanie trasy wodocigu

Trase wodociggu, zalamania oraz uzbrojenie nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami umieszczajac tablice informacyjne na budynkach lub ogrodzeniach statych.

5.6 Wigczenie i wyhczenie sieci wodoaigowej

Wigczenie i wytaczenie projektowanych wodociagéw nalezy zleci¢ do wykonania Uzytkownikowi
sieci wodociggowe;.

5.7 Mostki przegciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robdt nalezy nad wykopem ustawié
tymczasowe mostki-ktadki.

Wszelkie wymagania szczegodtowe wg rozporzgdzenia Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych Rob6t z Dokumentacjg Techniczng i wskazaniami
podanymi w ST.

Badanie materiatow uzytych do budowy na podstawie atestéw producentow, poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Badanie zasypki wodociggu gruntem nieprzepuszczalnych polega na sprawdzeniu zasypki.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ uksztattowania gornej warstwy zasypki z Dokumentacjg
Projektowa.

Kontrola jakosci Robét dla wszystkich Robét podlega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,
- sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa,

- przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— odbioru urzadzen i sieci przez Uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru wykonania sieci wodociggowej jest metr (m) kompletnie wykonanej sieci
z wszystkimi jej elementami.

8. ODBIOR ROBOT

Przed zasypaniem wodocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i
naniesiony na mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicow, dziennikow pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w ST DM.00.00.,Wymagania
Ogodlne”.

Odbidér wykonanych Robot powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Rob6t bez hamowania ich postepu.

Sieci wodociggowe podlegajg odbiorowi robét ulegajacych zakryciu oraz koncowemu, wedtug
zasad podanych w DM.00.00. ,Wymagania Ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest metr [m] wykonanej kompletnej sieci wodociggowe;j.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje

wykonanie wszystkich elementéw skltadowych sieci wodociggowej:

- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza ST,

- zakup wszystkich materialtdbw z dostarczeniem na plac budowy, i sktadowaniem,

i ubezpieczeniem placu budowy,

- wytyczenie geodezyjne,

- wykonanie wykopOw z odwiezieniem nadmiaru gruntu na wysypisko na odlegto$¢ 3 km

- umocnienie $cian wykopow wraz z ich pdzniejszg rozbidrka,
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- ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wediug
wymagan ich gestoréw,

— montaz przewodow, ksztattek i zasuw,

— podsypka, obsypka i zasypka piaskowa,

— zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem,

— dokonanie wszystkich wigczen i wylaczen sieci wodociggowej wraz z ich kosztem,

— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych przez Uzytkownika,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
3. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.
5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
6. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
7. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.
Inne dokumenty
8. Woytyczne techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il: Instalacje
sanitarne i przemystowe - Arkady 1987r,
9. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r,
10. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PE, PVC opracowane
przez Producenta,
11. Instrukcja montazu rurociggdéw wodnych z PE kl. 100 termozgrzewalnych
12. Dziennik Ustaw nr 62 poz 628 — ,Ustawa o odpadach”,

13.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r (Dz. U. Nr 138 poz. 895 — ,W sprawie
sposobu bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobéw zawierajacych azbest”.
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