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(1)PODSTAWA OPRACOWANIA  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu

funkcjonalno - użytkowego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Obowiązujące normy i przepisy oraz uwarunkowania.
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(2)WSTĘP  

Celem inwestycji  jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego pawilonów szpitalnych poprzez

wykonanie modernizacji wskazanych elementów systemu ppoż.

Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem

prawnym.  Program  funkcjonalno  –  użytkowy  służy  do  ustalenia  planowanych  kosztów  prac

projektowych i robót budowlanych oraz stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na

kompleksową  realizację  zadania  obejmującego  wykonanie  kompleksowej  dokumentacji

projektowej,  nadzoru  autorskiego,  robót  budowlano  -  instalacyjnych  na  podstawie  wykonanej

dokumentacji  (zaakceptowanej przez Zamawiającego),  wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem

uzgodnieniami,  uzyskaniem odstępstw  jeżeli  takowe  będą  potrzebne,  oraz  w  razie  konieczności

uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz pozwoleniem na użytkowanie.

Ilekroć w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym jest mowa o:

Wykonawcy – należy przez to rozumieć wykonawcę przedmiotu zamówienia wybranego w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozwiązaniu równoważnym – należy  przez to  rozumieć  rozwiązanie  umożliwiające  uzyskanie efektu

założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań, o parametrach technicznych i jakościowych

nie gorszych niż zostały wskazane, w odniesieniu do produktów, których pochodzenie zostało określone

przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

Zwroty  użyte  w  niniejszym programie  funkcjonalno  -  użytkowym,  niezdefiniowane  inaczej,  mają

znaczenie nadane w Umowie.

W przypadku wszelkich wątpliwości należy  zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie z zachowaniem

przewidzianych w ustawie i specyfikacji form i terminów oraz zgłoszenia wszelkich niezgodności w

trakcie trwania procedury przetargowej.

(3)CZĘŚĆ  OPISOWA  -  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA,  WYMAGANIA  
ZAMAWIAJĄCEGO, OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Przedmiotem  zamówienia  jest  kompleksowe  zaprojektowanie  oraz  wykonanie  robót  

budowlano – instalacyjnych w trybie zaprojektuj i wybuduj, w ramach zamówienia pod nazwą:  

„Modernizacja systemów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej Etap I,  SPZOZ WSS nr 3 Rybniku”

W skład  kompleksu  SP ZOZ WSS  nr  3  wchodzą  różnorodne  obiekty,  jak  obiekty  zamknięte,

półotwarte,  od budynków pawilonowych po budynek wysoki.  Wyposażone są one w niezbędne

instalacje  techniczne  i  urządzenia  służące  celom  leczniczo-bytowym  i  zapewniającym
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bezpieczeństwo  pożarowe.  Kompleks  budynków  stanowi  funkcjonalną  całość  połączonych

pomiędzy sobą podziemnymi tunelami komunikacyjnymi (dotyczy to pawilonów szpitalnych) bądź

wewnętrznymi utwardzonymi drogami (dotyczy to obiektów technicznych).

(4)OBSZAR OPRACOWANIA  

Obszar opracowania obejmuje pawilony szpitalne – Pawilon nr 3, Pawilon nr 4, Pawilon nr 5,

Pawilon nr 6,  Pawilon nr 7,  wraz z  korytarzami podziemnymi pod obiektami  (lokalizacja

wskazana na ogólnym schemacie Szpitala.) - są to obiekty na których przewiduje się wykonywanie

robót, oraz Pawilony nr 2,3,4,5,6,7, obiekt nr 9 (Zakład Anatomopatologii), obiekt nr 10 (Pralnia),

obiekt  nr  11  (Kuchnia  Centralna)  –  są  to  obiekty  dla  których  przewidziane  jest  wykonanie

dokumentacji  inwentaryzacji  budowlanej  (opisanej  w  dalszej  części  PFU).  Ww  obiekty  są

przedstawione na załączonym schemacie Szpitala.

Dane techniczno-budowla-
ne

Pawilon nr 3
zabiegowo dia-
gnostyczny

Pawilon nr 4
Sterylizacja i
stacja łóżek

Pawilon nr 5
Pawilon
łóżkowy

Pawilon nr 6 Pawilon nr 7

Wysokość 25,00 m 18,73 m 46,50 m 12,38 m 15,04 m
Ilość
kondygnacji

7 7 15 5 5

Powierzchnia użytkowa 23.679,36 m2 3.110,97 m2 20.261,56 m2 4.970,78 m2 5 371,00 m2
Kubatura 104.710,48 m3 12.815,00 m3 87.550,00 m3 18.257,60m3 21 734,00 m3
Klasa odporności
pożarowej

B B B B B

Kategoria
zagrożenia
ludzi

ZL II ZL II ZL II ZL II ZL II

Klasyfikacja
budynku ze
względu na
wysokość

Budynek
średnio -wysoki

Budynek
średnio -wysoki

Budynek
wysoki

Budynek
średnio -wysoki

Budynek
średnio -wysoki

Pawilon nr 3

Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy nr 3 -segment A, B, C, D, E.

Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy nr 3 jest największym pod względem powierzchnizabudowy

(3.800 m2) budynkiem składającym się z czterech segmentów, oznaczonych literami A,B, C, D

połączonych funkcjonalnie w jeden obiekt systemem pięciu poprzecznych łączników zcentralnym

segmentem E stanowiącym główną oś komunikacji poziomej i pionowej.

Segmenty A i B są pięciokondygnacyjne, a segmenty C i D czterokondygnacyjne. SegmentyA, B i

D  posiadają  po  dwie  kondygnacje  podziemne,  segment  C  posiada  tylko  poziom  P-1.Pawilon

posiada  poddasze,  na  którym  zlokalizowano  wentylatornie  i  gdzie  prowadzone  są  instalacje

związane funkcjonalnie z obiektem.
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Kubatura poszczególnych segmentów:

Segment A -22.250,46 m3

Segment B -19.838,00 m3

Segment C -19.790,00 m3

Segment D -17.966,00 m3

Segment E-17.587,90 m3

Powierzchnia użytkowa:

Segment A -4893,38 m2

Segment B -4351,49 m2

Segment C -5137,79 m2

Segment D -4728,14 m2

Segment E-3681,29 m2

Wysokość w najwyższym punkcie -25,00 m

Ilość  kondygnacji  w  segmencie  A:  2  kondygnacje  podziemne,  5  kondygnacji  nadziemnych+

poddasze nieużytkowe

Ilość  kondygnacji  w  segmencie  B:  2  kondygnacje  podziemne,  5  kondygnacji  nadziemnych+

poddasze nieużytkowe

Ilość kondygnacji w segmencie C: 1 kondygnacja podziemna, 4 kondygnacje nadziemne

Ilość kondygnacji w segmencie D: 2 kondygnacje podziemne, 4 kondygnacji nadziemne

Ilość  kondygnacji  w  segmencie  E:  2  kondygnacje  podziemne,  5  kondygnacji

nadziemnych+maszynownia dźwigów.

Pawilon nr 4

Pawilon nr 4 jest budynkiem składającym się z układu komunikacyjnego łączącego dwa pawilony

nr 3 i nr 5.
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Kubatura:12.815,00 m3

Powierzchnia użytkowa:3.110,97 m2

Wysokość budynku:18,73 m

Ilość  kondygnacji:  7  kondygnacji  –z  czego  dwie  poniżej  poziomu  „0”  oraz  w  części  niskiej

3kondygnacje –z czego jedna podziemna. W części niskiej zlokalizowane są trzy funkcje: Centralna

Sterylizacja, Stacja Łóżek oraz Stacja transformatorowo –rozdzielcza ST-3.

Część  wysoka  (komunikacyjna)  na  wysokość  od  terenu  do  szczytu  dachu  -18,72  m,  a  część

niska8,82 m.

Pawilon nr 5

Charakterystyka Pawilonu Łóżkowego Nr 5

Pawilon  łóżkowy  jest  budynkiem  15-kondygnacyjnym,  połączonym  przewiązkami

komunikacyjnymi z budynkami:

 stacji łóżek (pawilon 4),

 pawilon diagnostyczno-zabiegowy –pawilon szpitalny nr 3,

 przychodnia przyszpitalna –pawilon szpitalny nr 2.

Poprzez tunele podziemne z większością pozostałych obiektów pomocniczych. Budynek posiada

trzy poziomy podpiwniczenia oraz poddasze techniczne.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1830 m2 dla jednej (typowej) kondygnacji.  Wysokość budynku

mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku nie będącym wyłącznie

wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych do poziomu górnej płaszczyzny stropu

nad ostatnią użytkową kondygnacją wynosi 40,81 m a do poziomu dachu 42,81m.

Kubatura:87.550,00 m3

Powierzchnia użytkowa:20.261,56 m2

Wysokość:46,50 m

Ilość  kondygnacji:3  kondygnacje  podziemne,  12  kondygnacji  nadziemnych  +  maszynownie

dźwigów:
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Pawilon nr 6

Pawilon  szpitalny  nr  6  jest  budynkiem  czterokondygnacyjnym,  z  czego  dwie  kondygnacje  są

podziemne,  a  dwie  nadziemne.  Budynek  poprzez  niższą  kondygnację  podziemną  łączy  się  z

sąsiadującymi obiektami: budynkiem diagnostyczno –zabiegowym nr 3,  pawilonem nr 7 oraz z

budynkiem  byłej  pralni  centralnej.  Ponadto  pawilon  szpitalny  nr  6  jest  połączony  dwoma

łącznikami  nadziemnymi o  długości  około  30  metrów z  pawilonem szpitalnym nr  7.  Budynek

posiada nieużytkowe poddasze oraz maszynownię dźwigów.

Powierzchnia zabudowy1719,00 m2

Kubatura:18.257,60 m3

Powierzchnia użytkowa:4.970,78m2

Wysokość:12,38 m

Pawilon nr 7

Pawilon  szpitalny  nr  7jest  obiektem  lecznictwa  specjalistycznego,  posiada  cztery  oddziały  z

155łóżkami  dla  chorych,  w  tym  przewlekle  chorych.  Jest  to  budynek

trzykondygnacyjny,podpiwniczony.

Budynek poprzez kondygnację podziemną łączy się z sąsiadującymi obiektami to jest Pawilonem

Łóżkowym nr  5,  Pawilonem Zabiegowo-diagnostycznym nr  3 a  z  Pawilonem szpitalnym Nr 6

również poprzez łączniki kondygnacyjne. 

Powierzchnia zabudowy: 1 730,00 m2

Powierzchnia użytkowa: 5 371,00 m2

Wysokość:11,44 m

Kubatura:21 734,00 m3

Przewiduje  się  etapowanie  robót  celem  zachowania  ciągłości  udzielania  świadczeń

medycznych przez Zamawiającego

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  etapowego  wykonania  robót  (rozpoczęcie  etapu  II  możliwe

dopiero po zakończeniu etapu I.  Itd.).  Etapowanie robót ma na celu taką organizację prac,  aby

skoordynować  zakres  opisany  niniejszym  PFU,  z  innymi  robotami  realizowanymi  na  terenie
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Szpitala.  Wykonawca,  znając  potencjał  własny  (osobowy,  sprzętowy,  organizacyjny),  ustali

szczegóły  na  etapie  zatwierdzania  harmonogramu  robót.  Głównie  chodzi  o  odpowiednie

zorganizowanie  prac  do  wykonania  bezpośrednio  na  oddziałach  szpitalnych  (wymiana  klap),

mogące spowodować utrudnienia w funkcjonowaniu oddziałów. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania obiektem na potrzeby budowlane.

(5)Zakres prac projektowych oraz uwarunkowania wykonania części projektowej  

Obszar  opracowania  obejmuje  Pawilony nr  2,3,4,5,6,7,  obiekt  nr  9  (Zakład  Anatomopatologii),

obiekt nr 10 (Pralnia), obiekt nr 11 (Kuchnia Centralna) - wraz z korytarzami podziemnymi pod

obiektami 

-  wykonanie  inwentaryzacji  budowlanej  ww.  obiektów,  (wraz  z  tunelami  podziemnymi)   z

naniesieniem  wszystkich  elementów  i  urządzeń  istniejącego  wyposażenia  pożarowego  i

oznakowania.

-  wykonanie  kompletnej  dokumentacji  w  zakresie  niezbędnym  do  wykonania  modernizacji

(opisanych w dalszej części),  elementów systemu ppoż, z późniejszym naniesieniem na rysunki

inwentaryzacji.

- sporządzenie opinii lub ekspertyz, jeżeli będą konieczne,

-  uzyskanie  postanowień  o  zgodzie  na  odstępstwa  od  obowiązujących  przepisów  jeżeli  będą

konieczne,

-  dokonanie  uzgodnień  z  zewnętrznymi  jednostkami  opiniującymi  (w  szczególności:

rzeczoznawcami do spraw ochrony przeciwpożarowej i  higieniczno -  sanitarnych)  wymaganych

przez przepisy, niezbędnych w procesie projektowania i wykonywania robót budowlanych – jeżeli

będą konieczne

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień,  opinii,  postanowień i  decyzji  administracyjnych,

niezbędnych dla uzyskania ostatecznej decyzji  o pozwoleniu na budowę a następnie ostatecznej

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli będą konieczne, oraz dostarczenie tych dokumentów

Zamawiającemu,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji.
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- opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać zakres niezbędny do wykonania wszelkich

robót budowlano-instalacyjnych dla planowanej inwestycji, zgodnie z odpowiednimi przepisami,

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prac projektowych przeprowadzał z nim konsultacje -

uzgodnienia na temat zaproponowanych rozwiązań,

- projekty  nie mogą zawierać znaków towarowych wyrobów budowlanych.

-  dokumentacja  projektowa zostanie  przekazana Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie

papierowej i w jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym, w formie edytowalnej (w formacie .doc

– część tekstowa i .dwg – część graficzna) oraz .pdf, każdy rysunek projektowy ma zostać opisany

numerem oraz nazwą czego dotyczy celem ułatwienia znalezienia konkretnego rysunku w bazie

elektronicznej,

- dokumentacja powykonawcza  zostanie przekazana Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w formie

papierowej i w jednym egzemplarzu na nośniku  elektronicznym, wykonana zgodnie z obowiązującymi

wymaganiami prawa ponadto wymaga się podziału dokumentacji na poszczególne branże, numeracji każdej

ze stron, potwierdzenia za zgodność z oryginałem każdej kopii przez Kierownika Budowy i/lub Kierowników

Robót, spisu treści, przedstawienia planu przeglądów oraz listy zabudowanych urządzeń,

- dokumentacja ma zostać wykonana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia danej specjalności

oraz sprawdzona przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia danej specjalności.

(6) Uwarunkowania wykonania części budowlanej i instalacyjnej, oraz opis zakresu  

Wszelkie  prace  należy  prowadzić  w  sposób  zapewniający  ciągłość  udzielania  świadczeń

medycznych .

Wykonawca zapewni na w  łasny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa   Budowlanego, nadzoru  

autorskiego przez Projektanta w trakcie trwania realizacji   zadania, aż do odbiorów końcowych i uzyskania  

przez Wykonawcę ostatecznej decyzji    o  pozwoleniu  na  użytkowanie  obiektów,  jeżeli  taka  będzie  

wymagana.

Wykonawca zapewni objęcie kierownictwa budowy/robót przez osoby posiadające odpowiednie

uprawnienia danej specjalności,

Roboty mają być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej.
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W czasie realizacji  prac należy zabezpieczyć ciągłość działania systemów pożarowych szpitala,

oraz ich  stały nadzór

Wykonanie  robót  budowlano  -  instalacyjnych  na  podstawie:  opracowanego  przez  Wykonawcę

projektu  i  harmonogramu  (zaakceptowanych  przez  Zamawiającego),  SWZ,  umowy,  programu

funkcjonalno – użytkowego oraz przepisów prawa i sztuki budowlanej. 

- przygotowanie i zabezpieczenie zaplecza budowy, placu budowy oraz ścieżek komunikacyjnych

po uzyskaniu zgody Zamawiającego na podstawie zaproponowanych rozwiązań przez Wykonawcę,

-  zabezpieczenie  ww.  obszarów  w  sposób  higieniczno-sanitarny,  epidemiologiczny  oraz

przeciwpożarowy z  uwzględnieniem uwarunkowań  związanych  z  pojawiającymi  się  sytuacjami

hospitalizacji pacjentów chorych na COVID-19. Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie prac

na  czynnym obiekcie  Szpitalnym w  sposób  niezakłócający  pracy  Szpitala  oraz  niestwarzający

zagrożenia epidemiologicznego oraz natychmiastowe stosowanie się do wszystkich przekazanych

wytycznych podczas prowadzenia prac przez przedstawicieli Szpitala, stosowanie środków ochrony

indywidualnej,

-  prowadzenie  prac  na  podstawie  zaakceptowanego  przez  Zamawiającego  harmonogramu

rzeczowo-finansowego opracowanego przez Wykonawcę, w sposób zgodny z zasadami panującymi

na Szpitalu oraz przepisami BHP i PPOŻ,

(7)Instalacja SAP  

- wymiana istniejących central ESSER typu „ESSERTRONIC 8008”, wraz z osprzetem,(sprzężone)

–  2kpl,  na  centrale  o  nie  gorszych  parametrach,  z  możliwością  rozbudowy,  kompatybilne  z

systemem szpitala

- wymiana szafy sygnalizacyjno-sterującej SSD w pomieszczeniu dyspozytorni – 1szt (na szafę o

nie gorszych parametrach, z możliwością rozbudowy, kompatybilną z systemem szpitala)

- wymiana tablicy TKPpoż, wraz z wytwarzaniem napięcia 24V DC, tj.  baterią akumulatorów i

prostownikiem buforowym – 1szt

- wymiana tablic sygnalizacji równoległej – 3szt

-  wykonanie  zaprogramowania  central  i  tablic,  i  wpięcie  wszystkich  elementów  i  urządzeń

przeciwpożarowych
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- wymiana czujek izotopowych (wraz z utylizacją) na czujki jonizacyjne – 306szt

- wymiana ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP – 12szt

- wymiana istniejących klap pożarowych (na instalacji oddymiania, napowietrzania, wentylacji), na

klapy sterowane elektrycznie, automatyczne, w tym:

a) wymiana klap przeciwpożarowych typu FK-K 90 – 49szt, (na klapy ppoż z napędem 230V)

b) wymiana klap oddymiających WENT/SHIELD 1501 – 24szt (na klapy z napędem 230V)

c) wymiana klap oddymiających (prod Mercor), wraz z siłownikami G08T-350-8-1.1 – 8szt

- wymiana elektrotrzymaczy drzwi pożarowych – 20kpl

- roboty rozbiórkowe i demontażowe wszystkich branż, w niezbędnym zakresie

(8)Instalacja DSO  

- wymiana centrali ESSER typu „8000C” wraz z osprzętem, połączona z systemem SAP – 1szt (na

centralę o nie gorszych parametrach, z możliwością rozbudowy, kompatybilną z systemem szpitala)

- wymiana szafy wraz z systemem zasilania gwarantowanego (6h) typ ZSP 1000E-AK3 – 1szt  (na

szafę o nie gorszych parametrach, z możliwością rozbudowy, kompatybilną z systemem szpitala)

-  wykonanie  zaprogramowania  centrali  i  szafy,  i  wpięcie  wszystkich  elementów  i  urządzeń

przeciwpożarowych

(9)Prace pozostałe i uzupełniające  

- prace odtworzeniowe osłon,obudów, sufitów itp.

-  wykonanie  kompletnej  instalacji  elektrycznej  i  teletechnicznej,  niezbędnej  dla  prawidłowego

działania,  sterowania,  i  stałego  monitorowania  stanu  zmodernizowanych  elementów,  (z

dyspozytorni szpitala)

-  wykonanie  zabezpieczenia  pożarowego  wszystkich  wykonanych  lub  naruszonych  przejść

instalacyjnych, zgodnie z przepisami

- wykonanie odtworzenia malowania ścian i sufitów, w razie uszkodzenia podczas prac

- wykonanie komisyjnego uruchomienia systemu po dokonanej modernizacji
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-  wykonanie  infrastruktury  technicznej  niezbędnej  do  podłączenia  i  funkcjonowania

modernizowanych elementów systemu ppoż, 

Opracowanie i przedstawienie harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Opracowanie  i  dostarczenie  dokumentacji  powykonawczej  na  co  najmniej  dwa  tygodnie  przed

planowanym terminem odbioru końcowego.

Przeprowadzenie szkolenia personelu medycznego.

Przeprowadzenie szkolenia personelu technicznego.

Zawiadomienie  właściwego  organu  o  zakończeniu  budowy,  uzyskanie  i  dostarczenie  Zamawiającemu

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile decyzja taka będzie wymagana) oraz innych pozwoleń

wymaganych przepisami  prawa,  niezbędnych  do  zgodnego  z  prawem użytkowania  pomieszczeń  objętych

planowanym zadaniem.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i musi uwzględniać wszystkie elementy 
i czynności, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

(10)Opis innych inwestycji prowadzonych w obiektach i ich zakres  

Inwestycja będzie prowadzona jednocześnie z inną inwestycją Zamawiającego polegającą na wymianie

instalacji sanitarnych (wymiana pionów oraz istniejących odcinków poziomych oraz instalacji wentylacji)

wraz z robotami towarzyszącymi w Pawilonie Łóżkowym Nr 5 w SP ZOZ WSS nr 3. 

(11)Pozostałe wymagania ogólne, dotyczące realizacji i odbioru robót budowlanych:  

Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót  ma być  utrzymywany  w

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami  ochrony środowiska i przepisami

dotyczącymi  jego  użytkowania  oraz  przepisami  BHP.  Wykonawca  ma  obowiązek  stosowania  się  do

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, higieniczno-sanitarnych, epidemiologicznych, przeciwpożarowych

oraz wszystkich zasad i procedur obowiązujących na Szpitalu.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac w sposób niezakłócający pracy istniejących instalacji

Szpitala.  Niedopuszczalne  jest  wyłączenie  jakichkolwiek  istniejących  instalacji  Szpitala  bez  uzyskania

uprzedniej  zgody  Zamawiającego.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  karną  za  zakłócenie  pracy

istniejących instalacji Szpitala mogących spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjentów lub personelu

Szpitala.  
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Wykonawca  ma  obowiązek  prowadzić  prace  w  sposób  niezakłócający  pracy  Szpitala.

Prace  mogą  być  wykonywane  w  godzinach  od  7:00  do  18:00,  chyba  Wykonawca  uzyska  zgodę

Zamawiającego na prowadzenie prac w innych godzinach. Zamawiający może podjąć taką decyzję na

podstawie aktualnej sytuacji panującej na Szpitalu. Zamawiający zachowuje sobie prawo do cofnięcia wydanej

zgody.

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i

obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,

atestów,  certyfikatów,  instrukcji,  aprobat  technicznych,   świadectw   dopuszczenia    nie   wyszczególnionych 

dokumentacji projektowej a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich.

Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa

spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą  wykonywane na bieżąco i będą

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy. Każdy zapis w Dzienniku  Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,

która dokonała  zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden  pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  Dziennika  Budowy  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i

opatrzone datą i podpisem  Wykonawcy. Powyższe zasady będą obowiązywać także w przypadku

braku decyzji pozwolenia na budowę, jako wewnętrzna procedura postępowania. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej  prawem.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Zamawiającego  i

przedstawione do wglądu na jego życzenie.

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy powszechnie

obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.

Zamawiający,  zarówno  na  etapie  projektowania  jak  i  wykonawstwa  zastrzega  sobie  prawo  do

ingerowania w przyjęty harmonogram realizacji zadania na każdym etapie inwestycji, Wykonawca

ma obowiązek każdorazowo dostosować harmonogram do ewentualnych zmian wskazanych przez

Zamawiającego.
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(12)WYTYCZNE MATERIAŁOWE I WYKONAWCZE  

Wszystkie użyte parametry techniczne i jakościowe są parametrami minimalnymi. Dopuszcza się

stosowanie  rozwiązań i  materiałów równoważnych oraz  o lepszych parametrach technicznych i

jakościowych. Parametry muszą zostać dostosowane i podwyższone jeżeli nastąpi taka konieczność

w  wyniku  dokumentacji  opracowanej  przez  Wykonawcę  oraz  muszą  spełniać  założoną

funkcjonalność.

Jeżeli określone wymagania co do konkretnego rozwiązania lub produktu mogą naruszyć zasadę

konkurencyjności,  tj.  niemożliwe  jest  zastosowanie  produktu  równoważnego,  dopuszcza  się

możliwość zmiany standardu celem zachowania nadrzędnej zasady konkurencyjności.

(13)WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI  i REALIZACJI ROBÓT  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  etapowego  wykonania  robót  celem  zachowania  ciągłości

udzielania świadczeń medycznych przez Zamawiającego.

Wykonawca  opracuje  oraz  przekaże  Zamawiającemu  do  akceptacji:  projekt  organizacji  placu

budowy z uwzględnieniem szczegółów urządzeń socjalnych dla pracowników,  harmonogram robót,

harmonogram  rzeczowo-finansowy,  listę  pracowników,  listę  pojazdów,  wykaz  telefonów

kontaktowych i adresów mailowych osób zaangażowanych ze strony Wykonawcy w realizację.

Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren budowy

oraz zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji inwestycji.

Wykonawca  zapewni  prowadzenie  dokumentacji  budowy w sposób  zgodny  z  obowiązującymi

przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawca  zorganizuje  i  zapewni  kierowanie  budową  w  sposób  zgodny  z  dokumentacją

projektową  i  obowiązującymi  przepisami,  w  tym  przepisami  BHP,  Planem  Bezpieczeństwa  i

Ochrony  Zdrowia  (BIOZ),  a  także  zapewnieni  spełnienie  warunków  przeciwpożarowych

określonych w obowiązujących przepisach.

Wykonawca  wykona wszystkie  prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-

technicznego  i  terenu  budowy,  doprowadzi  instalacje  niezbędne  do  jego  funkcjonowania  oraz

wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi tymczasowe, włącznie z licznikami rozliczenia energii i

wody.
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Wykonawca  jest  zobowiązany do doprowadzenia,  przyłączenia wszelkich czynników i mediów

energetycznych do zaplecza i  placu budowy,  takich jak:  energia  elektryczna,  woda,  kanalizacja

sanitarna, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych

należy do obowiązków Wykonawcy i  w pełni  jest  on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.

Wykonawca  zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących      

czynności   związane   z   budową  i  nienaruszalność  ich  mienia  służącego  do  pracy,  a  także

zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie trwałego ogrodzenia

zaplecza  budowy.  Wykonawca  zapewni  utrzymanie  ładu  i  porządku  na  terenie  budowy,  a  po

zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych

w stanie uporządkowanym.

Wykonawca  zapewni  ochronę mienia  znajdującego się  na  terenie  budowy w terminie  od  daty

przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania .

Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z

obowiązującymi  przepisami  Prawa  Budowlanego,  oraz  niezbędne  tablice  ostrzegawcze  i  znaki

drogowe.  Tablice  informacyjne  i  ostrzegawcze  oraz  znaki  drogowe  będą  utrzymywane  przez

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Teren  zaplecza  budowy  winien  być  ogrodzony  i  oświetlony  światłem sztucznym.  Ogrodzenie

winno  być  estetyczne  i  o  wystarczającej  trwałości.  Wykonawca  nie  będzie  umieszczał  na

ogrodzeniu  i  postawionych  rusztowaniach  żadnych  reklam  i  tablic  informacyjnych  bez

wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

Szczegółowe   warunki związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów     

osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy,  zapleczem dla potrzeb         

Wykonawcy,  warunkami  dotyczącymi  organizacji  ruchu,  ogrodzeniem,  zabezpieczeniem

chodników i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarte będą w

Szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST),  opracowanej  przez  Wykonawcę.  Wykonawca

zobowiązany jest do zabezpieczenia nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót tj. od dnia

rozpoczęcia  robót  do  dnia  uzyskania  prawomocnego  pozwolenia  na  użytkowanie  jeżeli  będzie

wymagane.

Modernizacja będzie realizowana w działających obiektach Szpitalnych, tak więc przy planowaniu robót

należy przewidzieć  taką ich organizację,  aby nie  zostały zakłócone warunki  pracy funkcjonujących
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oddziałów  i  innych  jednostek  szpitalnych.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  realizacji  przedmiotu

zamówienia w taki sposób, aby nie zakłócić pracy jakichkolwiek instalacji w obiektach Zamawiającego.

Wykonawca  będzie  realizował  zamówienie  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  niniejszym

opracowaniu, dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami

i normami.

W celu  zabezpieczenia  placu  budowy  Wykonawca  wykona,  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym,

wydzielenie przestrzeni, w której prowadzone będą roboty budowlano-instalacyjne i wykończeniowe,

w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych.

Wykonawca wykona również oznakowanie placu budowy i prace zabezpieczające  według wytycznych

BIOZ  oraz  zapewni  organizację  transportu  materiałów  budowlanych  i  wydzielenie  dróg

komunikacyjnych  prowadzących  na  plac  budowy  w  taki  sposób,  aby  zabezpieczyć  prawidłowe

funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Zamawiającego

W razie potrzeby Wykonawca zapewni również odpowiednie tymczasowe oświetlenie placu budowy oraz

wyznaczy miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz odpadów.

W razie potrzeby Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skład którego będą wchodzić przenośne

kontenery mieszczące:

biuro budowy,

szatnie, umywalnie, jadalnię,

magazyn sprzętu.

toalety

Dla lokalizacji przenośnych kontenerów Wykonawca uzyska pisemne zatwierdzenie  Zamawiającego na

podstawie przedstawionego planu zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca  zapewni  ilość  niezbędnych  kontenerów  według  aktualnych  potrzeb  oraz  według

przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy należy  organizować z uwzględnieniem

wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż.

Wykonawca w każdym dniu wykonywania prac, do godziny 8.00, prześle mailowo raport z podaną

ilością  zatrudnionych  osób  na  budowie  (ze  wskazaniem miejsc  pracy  i  ilości  osób  na  danym

stanowisku wykonywania robót),

Materiały, które dostarczane będą na budowę jako zabezpieczone przed wodą  opadową (zafoliowane

palety), należy składować na wydzielonych placach składowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami.
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Materiały  i    urządzenia   wymagające    ochrony  przed  niekorzystnymi   warunkami  atmosferycznymi  należy

odpowiednio zabezpieczyć

Wykonawca  opracuje  technologię  usuwania  gruzu  i  materiałów  z  demontażu,  którą  przedstawi

Zamawiającemu do akceptacji, w szczególności usuwania materiałów oraz transportu nowych materiałów, z

bardzo ograniczonym wykorzystaniem komunikacji wewnątrz szpitala

Wykonawca zabezpieczy bieżące utrzymanie czystości w rejonie prac, w szczególności codzienne mycie

posadzek i ścian zabrudzonych/zakurzonych na skutek ruchu pieszego pracowników poza bezpośrednim

rejonem robót. W szczególności dojścia z wind i korytarze.

Wykonawca zabezpieczy budowę we własne sanitariaty, zakaz korzystania z pomieszczeń sanitarnych szpitala

przez pracowników Wykonawcy.

Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę.

Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane  w tym zakresie firmy posiadające

odpowiednie uprawnienia, wynajęte przez Wykonawcę.

Strefy  niebezpieczne  na  budowie  powinny  być  odpowiednio  wyznaczone  i  oznakowane  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących

przepisów BHP i ppoż.

Pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne  szkolenie w zakresie

BHP.  Kierownicy  robót  zobowiązani  są  do  przeszkolenia  stanowiskowego  pracowników  przed

przystąpieniem do pracy, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i  szkolonej.

Dokumenty ze szkoleń powinny być dostępne do kontroli na obiekcie.

(14)Wymagania dotyczące właściwości wyrobów, materiałów oraz urządzeń  

Do  realizacji  robót  stosować  należy  materiały  i  wyroby  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją

techniczną,  dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie,  w  tym  w  obiektach  służby  zdrowia,

posiadające wymagane dokumenty jakościowe.

Na zastosowane materiały, wyroby budowlane, urządzenia techniczne i wyposażenie medyczne Wykonawca

jest  zobowiązany  dostarczyć,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,   atesty,   certyfikaty   na   znak             
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bezpieczeństwa,    certyfikaty  deklaracje  zgodności  z  Polskimi  Normami  lub  Aprobatami  Technicznymi,

świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i

wyroby powinny spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej.

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak bezpieczeństwa

i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa.  Jeżeli  nie  ma obowiązku wyposażenia maszyn i

urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek

wydać deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania

oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

Wszelkie  wyroby  i  materiały  budowlane  oraz  urządzenia  zastosowane  przez  Wykonawcę  przy

realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach służby zdrowia, zgodnie

z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane,

jak i wymaganiom dokumentacji projektowej.

Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badań i jakości materiałów

przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta

stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i

specyfikacjach  technicznych.  W przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez

specyfikacje  techniczne,  każda partia  dostarczona do robót  będzie posiadać atest  określający w

sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające atest,  a

urządzenia -ważne legitymacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona

niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały i/lub urządzenia

zostaną odrzucone

Wykonawca  zobowiązany  jest  przed  wbudowaniem  materiałów,  uzyskać  od  Zamawiającego

akceptację zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą

Prawo Budowlane.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do

zbadania,  na żądanie Zamawiającego,  jakości  wbudowanych materiałów i  wykonanych robót,  a

także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu

budowy,  lub  złożone  w miejscu  wskazanym przez  Zamawiającego.  Jeśli  Zamawiający  zezwoli

Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione, to
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koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w

którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

(15)Wymagania dotyczące sprzętu oraz maszyn i urządzeń  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod

względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i

SST.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami

dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  swoim  zamiarze  wyboru.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków

zlecenia, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

(16)Wymagania dotyczące środków transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i

sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu

nietypowych  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał

Zamawiającego.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków

dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

(17)Wymagania dotyczące wykonywania robót  

Wszystkie  wykonane  roboty  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami

technicznymi, a także z innymi przepisami obowiązującymi. W przypadku zaistnienia rozbieżności

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji,  a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Dane określone w dokumentacji projektowej i w

specyfikacjach  technicznych  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Przy  wykonywaniu  robót  należy  uwzględniać  instrukcje  producenta  materiałów  oraz  przepisy

związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku

istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie

wyszczególnionych  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjach  technicznych  a  obowiązujących,

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich.

Decyzje  Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą

oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w Programie  funkcjonalno-użytkowym,  dokumentacji

projektowej i  specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji  Zamawiający uwzględni

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające

na rozważane kwestie.

(18)Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych i instalacyjnych  

Pobieranie  próbek.  Próbki  będą  pobierane  losowo  przy  zastosowaniu  metod  statystycznych.

Zamawiający  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  żądanie

Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które

budzą wątpliwości co do jakości,  o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko

w przypadku stwierdzenia  usterek:  w przeciwnym przypadku koszty  te  pokrywa Zamawiający.

Normatywne pojemniki  do  pobierania  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Próbki  dostarczone

przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i

oznaczone, w sposób przez niego zaakceptowany.
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Badania i pomiary.  Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm zawartych w specyfikacjach technicznych.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju,  miejscu i  terminie pomiaru lub badania.  Po

wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji

Zamawiającego.

Raporty z badań.  Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami

badań.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Zamawiającemu  na  formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiającego. Dla celów kontroli jakości i akceptacji, Zamawiający

uprawniony jest do dokonywania kontroli,  pobierania próbek i  badania materiałów u źródła ich

wytwarzania  przy  czym  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony

Wykonawcy  i  producenta  materiałów.  Zamawiający  może  też  pobierać  próbki  materiałów  i

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na

własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i

specyfikacjach technicznych. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

(19)Dokumentacja budowy  

Dziennik  budowy  (jeżeli  będzie  wymagany)  .  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w

Dzienniku  Budowy  będą  wykonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

pozostałe dokumenty budowy (jeżeli będą wymagane) to w szczególności:

pozwolenie na budowę,

protokoły przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy cywilno-prawne,  protokoły  odbioru

robót,

protokoły z narad i ustaleń,
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korespondencja budowy;

Przechowywanie dokumentów budowy.

 Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą

zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie.

(20)Odbiory  

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty

zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy.

Wykonawca  jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed

zdarzeniem  (zaniknięcie,  zakrycie)  o  terminach  zakrycia  robót  ulegających  zakryciu,  oraz  o

terminach  zaniknięcia  robót  zanikających.  Jeżeli  Wykonawca  nie  poinformował  o  tych  faktach

Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.

Gotowość  do odbiorów kolejnych etapów robót oraz robót zanikających i  ulegających zakryciu

Kierownik  Budowy  zgłasza  Zamawiającemu  na  co  najmniej  3  dni  przed.  Zamawiający  ma

obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robót zanikających i ulegających

zakryciu 2 dni od daty zgłoszenia.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót

zanikających  i  ulegających  zakryciu  wad,  tj.  braków  w  wykonanych  pracach,  robotach,

czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do

ich zamierzonego na dzień odbioru stanu Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć

termin do usunięcia tych wad.

Odbiór  końcowy  ma  na  celu  przekazanie  Zamawiającemu  ustalonego  przedmiotu  umowy  do

eksploatacji  po,  sprawdzeniu  jego  należytego  wykonania  i  przeprowadzeniu  przewidzianych  w

przepisach badań,  prób technicznych,  rozruchów instalacyjnych i  innych.  Gotowość do odbioru

końcowego  Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  w  formie  pisemnej,  a  także  udostępni

Zamawiającemu  całość  wymaganej  prawem  dokumentacji  powykonawczej  oraz  wg  wymagań

Zamawiającego  określonych  w  przedmiotowym  programie  funkcjonalno  -  użytkowym  na  co

najmniej dwa tygodnie przed zakończeniem prac.
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Zamawiający  wyznaczy  termin  i  rozpocznie  odbiór  końcowy  w  ciągu  14  dni  od  daty

zawiadomienia go o zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i osiągnięcia

gotowości do odbioru.

Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności

danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Protokół odbioru podpisany przez

Strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku

odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru.

Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji następuje z chwilą dokonania

odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy.

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone,

że  przedmiot  odbioru  posiada  wady,  tj.  nie  osiągnie  gotowości  do  odbioru  z  powodu  nie

zakończenia  robót,  prac  lub  czynności  lub  nie  zostały  właściwie  wykonane  roboty,  prace  lub

czynności  lub  nie  zostały  przeprowadzone  wszystkie  sprawdzenia,  próby,  czy  też  niezbędne

rozruchy technologiczne  lub, gdy Wykonawca  nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych

dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub  przedmiot odbioru posiada inne usterki,

uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na

piśmie  Zamawiającego  o  usunięciu  wad  oraz  do  żądania  wyznaczenia  terminu  odbioru

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz

datę  odbioru  robót  przed  upływem okresu  rękojmi.  Zamawiający  powiadomi  o  tych  terminach

Wykonawcę. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku

oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi

budowlane, odwodnienie robocze, roboty związane z urządzeniem placu budowy itd. Wykonawca

będzie  zobowiązany  do  wykonania  prac  towarzyszących  niezbędnych  do  wykonania  robót

podstawowych nie zaliczanych do robót tymczasowych
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(21)Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca      ma      obowiązek      znać      i      stosować      w      czasie      prowadzenia      robót

wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i

wykańczania robót wykonawca będzie:

utrzymywać teren zaplecza budowy bez wody stojącej,

podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu,

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Wykonawca  stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na  lokalizację

warsztatów,  magazynów,  składowisk,  wykopów oraz  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed

zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami  toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożarów, hałasem.

(22)Ochrona przeciwpożarowa w trakcie wykonywania robót  

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez jego personel.

(23)Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  naruszenia  praw  i  szkody  wyrządzone

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części.

(24)Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny  pracy  oraz  stosować  się  do  zaleceń  Planu  BiOZ.  W  szczególności  Wykonawca  ma
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obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych

dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa

publicznego.

(25)Stosowanie się do przepisów prawa  

Prawem  umowy będzie  prawo polskie.  Wykonawca zobowiązany jest  znać  wszystkie  przepisy

powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i

wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych  i

będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie

wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować

Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając odnośne dokumenty.

(26)CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

Informacje ogólne

Zamawiający oświadcza, że obiekty są jest w użytkowaniu Zamawiającego.

Obiekty nie posiadają pełnej dokumentacji techniczno budowlanej.

Dokumentacja archiwalna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
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