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Kosztotys inwestorski Budynek 122 k 0044 drenaż i osuszanieDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne 1.11 1.2.6
2 Roboty realizacyjne 2.2.1 2.2.6
3 Schody zewnętrzne 3.7.1 3.3
4 Teren zewnętrzny 4.9.1 4.2.6
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek 2 kondygnacyjny częściowo podpiwniczony
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Kosztotys inwestorski Budynek 122 k 0044 drenaż i osuszaniePRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne

1.11 KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

piwnice
pomieszczenie 01
(5,61+5,71)*2*2,4 m2 54,336
pomieszczenie 02
(3,77+4,32)*2*2,4 m2 38,832
pomieszczenie 02A
(1,8+4,32)*2*2,4 m2 29,376
pomieszczenie 03
(5,71+4,45)*2*2,4 m2 48,768
pomieszczenie 04
(8,08+3,81)*2*2,4 m2 57,072
pomieszczenie 04A
(3,03+1,8+2,36)*2*2,4 m2 34,512
pomieszczenie 05
(4,62+4,32)*2*2,4 m2 42,912
pomieszczenie 05A
(2,74+4,32)*2*2,4 m2 33,888
pomieszczenie 06
(6,87+5,61)*2*2,4 m2 59,904
pomieszczenie 07
(6,87+5,74)*2*2,4 m2 60,528
pomieszczenie 08
(6,87+2,94)*2*2,4 m2 47,088
pomieszczenie 09
(6,87+2,63)*2*2,4 m2 45,600
pomieszczenie 010
(6,87+5,73)*2*2,4 m2 60,480
pomieszczenie 011
(6,87+2,93)*2*2,4 m2 47,040
pomieszczenie 012
(8,75+2,63)*2*2,4 m2 54,624
pomieszczenie 013
(5,75+5,72)*2*2,4 m2 55,056
pomieszczenie 014
(5,75+5,73)*2*2,4 m2 55,104
pomieszczenie 015
(5,75+5,67)*2*2,4 m2 54,816
pomieszczenie 016
(5,75+2,4)*2*2,4 m2 39,120
pomieszczenie 017
(5,75+3,02)*2*2,4 m2 42,096

RAZEM 961,152
1.11 KNR 4-01

0701-12
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich,
belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

piwnice
poz.1.118A/2,4 m2 69,600
poz.1.119A/2,4 m2 117,310
poz.1.120A/2,4 m2 269,620
poz.1.121A/2,4 m2 71,910
poz.1.122A/2,4 m2 15,890

RAZEM 544,330
1.52 KNR 9-19

0103-01
analogia

Osuszanie podłoża; osuszana powierzchnia do 20 m2 po-
miesz-
czenie

pomieszczenia 02, 02A, 04A, 05, 05A, 09, 016, 017
8 po-

miesz-
czenie

8,000

RAZEM 8
1.53 KNR 9-19

0103-02
analogia

Osuszanie podłoża za każdy m2 ponad 20 do 70 m2 osuszanej powierzchni m2/do-
ba

pomieszczenia 01, 03, 04, 06, 07, 08, 010, 011, 012, 013, 014, 015, K01
31,97-20 m2/do-

ba
11,970

25,41-20 m2/do-
ba

5,410

30,78-20 m2/do-
ba

10,780

38,54-20 m2/do-
ba

18,540

39,4-20 m2/do-
ba

19,400
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20,2-20 m2/do-

ba
0,200

39,37-20 m2/do-
ba

19,370

20,13-20 m2/do-
ba

0,130

23,01-20 m2/do-
ba

3,010

32,85-20 m2/do-
ba

12,850

32,86-20 m2/do-
ba

12,860

32,45-20 m2/do-
ba

12,450

69,6-20 m2/do-
ba

49,600

RAZEM 176,6
1.55 KNR 9-19

0103-04
analogia

Osuszanie podłoża; dodatek za użycie środka dezynfekującego po-
miesz-
czenie

18 po-
miesz-
czenie

18,000

RAZEM 18
1.

118
KNR 9-21
0201-05

Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 130-200 m3 przy użyciu osuszacza kon-
densacyjnego (nie obejmuje osuszania podłoża)

po-
miesz-
czenie

pomieszczenie K01 - komunikacja
69,6<m2>*2,4 167,040
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

167,040
1 po-

miesz-
czenie

1,000

RAZEM 1,000
1.

119
KNR 9-21
0201-04

Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 80-130 m3 przy użyciu osuszacza kon-
densacyjnego (nie obejmuje osuszania podłoża)

po-
miesz-
czenie

pomieszczenie 06
38,54<m2>*2,4 92,496
pomieszczenie 07
39,4<m2>*2,4 94,560
pomieszczenie 010
39,37<m2>*2,4 94,488
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

281,544
3 po-

miesz-
czenie

3,000

RAZEM 3,000
1.

120
KNR 9-21
0201-03

Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 45-80 m3 przy użyciu osuszacza kon-
densacyjnego (nie obejmuje osuszania podłoża)

po-
miesz-
czenie

pomieszczenie 01
31,97<m2>*2,4 76,728
pomieszczenie 03
25,41<m2>*2,4 60,984
pomieszczenie 04
30,78<m2>*2,4 73,872
pomieszczenie 05
19,96<m2>*2,4 47,904
pomieszczenie 08
20,2<m2>*2,4 48,480
pomieszczenie 011
20,13<m2>*2,4 48,312
pomieszczenie 012
23,01<m2>*2,4 55,224
pomieszczenie 013
32,85<m2>*2,4 78,840
pomieszczenie 014
32,86<m2>*2,4 78,864
pomieszczenie 015
32,45<m2>*2,4 77,880
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
647,088

10 po-
miesz-
czenie

10,000

RAZEM 10
1.

121
KNR 9-21
0201-02

Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 25-45 m3 przy użyciu osuszacza kon-
densacyjnego (nie obejmuje osuszania podłoża)

po-
miesz-
czenie

pomieszczenie 02
16,29<m2>*2,4 39,096
pomieszczenie 05A
11,84<m2>*2,4 28,416
pomieszczenie 09
18,07<m2>*2,4 43,368
pomieszczenie 016
13,75<m2>*2,4 33,000
pomieszczenie 017
11,96<m2>*2,4 28,704
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

172,584
5 po-

miesz-
czenie

5,000

RAZEM 5,000
1.

122
KNR 9-21
0201-01

Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 25 m3 przy użyciu osuszacza konden-
sacyjnego (nie obejmuje osuszania podłoża)

po-
miesz-
czenie

pomieszczenie 02A
7,78<m2>*2,4 18,672
pomieszczenie 04A
8,11<m2>*2,4 19,464
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

38,136
2 po-

miesz-
czenie

2,000

RAZEM 2,000
1.

123
KNR 9-21
0401-05
analogia

Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian i sufitów m2

ściany
961,152 m2 961,152
sufity
544,33 m2 544,330

RAZEM 1 505,5
1.2.

4
KNR 4-04
1101-2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

961,152*0,02 m3 19,223
544,33*0,02 m3 10,887

RAZEM 30,110
1.2.

5
KNR 4-04
1101-5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem ciężaro-
wym skrzyniowym
Krotność = 14

m3

961,152*0,02 m3 19,223
544,33*0,02 m3 10,887

RAZEM 30,110
1.2.

6
Kalkulacja indywidualna - opłata za utylizację odpadów m3

961,152*0,02 m3 19,223
544,33*0,02 m3 10,887

RAZEM 30,110
2 Roboty realizacyjne

2.2.
1

KNNRS 1
0410-1

Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio, bez obsypki,
głębokość do 4,0·m - odwodnienie piwnicy na czas robót

szt

(46*2+16*2)/1 szt 124,000
RAZEM 124,000

2.2.
2

KNR 19-01
0107-8

Pompowanie wody z wykopu m-g

30*10*2 m-g 600,000
RAZEM 600,000

2.2.
3

KNR 4-01
0212-2

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm -
płyta posadzki piwnicy

m3

542,54*0,15 m3 81,381
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 81,381

2.2.
4

KNR 4-04
1101-2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

2,038+1,956+16,406+21,06 m3 41,460
RAZEM 41,460

2.2.
5

KNR 4-04
1101-5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem ciężaro-
wym skrzyniowym
Krotność = 14

m3

41,46 m3 41,460
RAZEM 41,460

2.2.
6

Kalkulacja indywidualna - opłata za utylizację odpadów m3

41,46 m3 41,460
RAZEM 41,460

2.2.
12

KNRW 4-01
0104-2

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii III - odkopanie budynku od ze-
wnętrz

m3

42,65*2*1*2,45 m3 208,985
18*2*1*2,45 m3 88,200

RAZEM 297,185
2.2.

13
KNRW 4-01
0107-1

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5·m na głębo-
kość do 3·m

m2

42,65*2*2,45+18*2*2,45 m2 297,185
RAZEM 297,185

2.2.
14

KNR 41
0102-1

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w
technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, ręcznie

m2

117,3*2,45 m2 287,385
RAZEM 287,385

2.2.
15

KNR 41
0105-2

Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann,
taśma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10

m

2,45*10 m 24,500
RAZEM 24,500

2.2.
16

KNR 41
0107-5

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX
10, wykonanie wyobleń (faset)

mb

42,65*2+16*2 mb 117,300
RAZEM 117,300

2.2.
17

KNR 41
0107-4

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX
10, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej pod ciś-
nieniem

m2

287,385 m2 287,385
RAZEM 287,385

2.2.
18

KNR 41
0115-1

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technolo-
gii firmy Deitermann, mocowanie punktowe, masa SUPERFLEX-10

m2

287,385 m2 287,385
RAZEM 287,385

2.2.
19

KNNRW 3
0207-1

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania
powierzchni

m2

287,375 m2 287,375
RAZEM 287,375

2.3
cena zakła-
dowa

Dostarczenie piasku do zasypki m3

297,185 m3 297,185
RAZEM 297,185

2.2.
20

KNR 2-01
0501-1

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·
m, kategoria gruntu I-III

m3

297,185 m3 297,185
RAZEM 297,185

2.2.
21

KNR 2-01
0236-1

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3

297,185 m3 297,185
RAZEM 297,185

2.2.
22

DC 19 0513-
4

Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianie z
betonu, iniekcja jednorzędowa, ściana grubości 35 cm

mb

42,35*3+16*8 mb 255,050
RAZEM 255,050

2.2.
4

KNR 4-04
1101-2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

297,185 m3 297,185
RAZEM 297,185

2.2.
5

KNR 4-04
1101-5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem ciężaro-
wym skrzyniowym
Krotność = 14

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
297,185 m3 297,185

RAZEM 297,185
2.2.

6
Kalkulacja indywidualna - opłata za utylizację odpadów m3

297,185 m3 297,185
RAZEM 297,185

3 Schody zewnętrzne
3.7.

1
KNRW 4-01
0212-5

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, ręcznie -
schody zewnętrzne

m3

2*2*0,5 m3 2,000
RAZEM 2,000

3.2.
4

KNR 4-04
1101-2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

3.2.
5

KNR 4-04
1101-5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem ciężaro-
wym skrzyniowym
Krotność = 14

m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

3.2.
6

Kalkulacja indywidualna - opłata za utylizację odpadów m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

3.3 KNR 2-25
0411-01

Schody drewniane o szerokości do 1 m z poręczami - budowa m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

3.3 KNR 2-25
0411-02

Schody drewniane o szerokości do 1 m z poręczami - rozebranie m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

4 Teren zewnętrzny
4.9.

1
KNR 2-31
0805-1

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piasko-
wej, ręcznie, wysokość kostki 8·cm

m2

147,76+117*1,5 m2 323,260
RAZEM 323,260

4.10 KNR 4-04
0303-01

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm m3

studzienki
((9,35+6*0,8)+(3,0+3*0,8)+(2,8+3*0,8)+(1,45+2*0,8)+(4,65+4*0,8)+(2,8+3*0,8)
+(2,8+3*0,8)+(4,65+4*0,8)+(1,3+2*0,8)+(2,8+3*0,8)+(2,8+3*0,8)+(2,8+3*0,8)+
(2,8+3*0,8))*1,65

m3 128,040

RAZEM 128,040
4.11 KNR 4-01

0701-06
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

287,385 m2 287,385
RAZEM 287,385

4.11 KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
podłogach- stara izolacja z podkładem

m2

287,385 m2 287,385
RAZEM 287,385

4.12 KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

287,385 m2 287,385
RAZEM 287,385

4.2.
4

KNR 4-04
1101-2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

323,26*0,08 m3 25,861
128,04 m3 128,040
287,385*0,02 m3 5,748
287,385*0,05 m3 14,369

RAZEM 174,018
4.2.

5
KNR 4-04
1101-5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem ciężaro-
wym skrzyniowym
Krotność = 14

m3

323,26*0,08 m3 25,861
128,04 m3 128,040
287,385*0,02 m3 5,748
287,385*0,05 m3 14,369

RAZEM 174,018
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4.2.

6
Kalkulacja indywidualna - opłata za utylizację odpadów m3

323,26*0,08 m3 25,861
128,04 m3 128,040
287,385*0,02 m3 5,748
287,385*0,05 m3 14,369

RAZEM 174,018
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jedn.

R M S

1 Roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne
1.11 KNR 4-01

0701-06
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowej na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
przedmiar  = 961,152 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2 * 49,90 zł/r-g
r-g 394,072320 20,46 19 665,17

Razem koszty bezpośrednie: 19 665,17 20,46 19 665,17
Razem z narzutami:  37 821,33 39,35 37 821,33
Cena jednostkowa: 39,35 39,35 0,00 0,00
1.11 KNR 4-01

0701-12
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowej na stropach płaskich, belkach, bie-
gach i spocznikach schodów o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2
przedmiar  = 544,330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/m2 * 49,90 zł/r-g
r-g 337,484600 30,94 16 841,57

Razem koszty bezpośrednie: 16 841,57 30,94 16 841,57
Razem z narzutami:  32 387,64 59,50 32 387,64
Cena jednostkowa: 59,50 59,50 0,00 0,00
1.52 KNR 9-19

0103-01
analogia

Osuszanie podłoża; osuszana powierzchnia do
20 m2
przedmiar  = 8 pomieszczenie

po-
mie
szc
ze-
nie

-- R --
1* robocizna

0,94 r-g/pomieszczenie * 49,90 zł/r-g
r-g 7,520000 46,91 375,28

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,000000 4,69 37,52

-- S --
3* suszarka adsorpcyjna

24 m-g/pomieszczenie * 79,00 zł/m-g
m-g 192,000000 1 896,00 15 168,00

4* turbina
24 m-g/pomieszczenie * 8,84 zł/m-g

m-g 192,000000 212,16 1 697,28

Razem koszty bezpośrednie: 17 278,08 2 159,76 375,28 37,52 16 865,28
Razem z narzutami:  33 195,12 4 149,39 721,68 37,52 32 435,92
Cena jednostkowa: 4 149,39 90,21 4,69 4 054,49
1.53 KNR 9-19

0103-02
analogia

Osuszanie podłoża za każdy m2 ponad 20 do
70 m2 osuszanej powierzchni
przedmiar  = 176,6 m2/doba

m2/
do-
ba

-- R --
1* robocizna

0,023 r-g/m2/doba * 49,90 zł/r-g
r-g 4,061800 1,15 203,09

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,000000 0,12 21,19

-- S --
3* suszarka adsorpcyjna

0,58 m-g/m2/doba * 79,00 zł/m-g
m-g 102,428000 45,82 8 091,81

4* turbina
0,58 m-g/m2/doba * 8,84 zł/m-g

m-g 102,428000 5,13 905,96

Razem koszty bezpośrednie: 9 222,05 52,22 203,09 21,19 8 997,77
Razem z narzutami:  17 716,51 100,32 390,29 21,19 17 305,03
Cena jednostkowa: 100,32 2,21 0,12 97,99
1.55 KNR 9-19

0103-04
analogia

Osuszanie podłoża; dodatek za użycie środka
dezynfekującego
przedmiar  = 18 pomieszczenie

po-
mie
szc
ze-
nie

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/pomieszczenie * 49,90 zł/r-g
r-g 17,280000 47,90 862,20
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-- M --
2* środek dezynfekujący

0,05 dm3/pomieszczenie * 33,86 zł/dm3
dm3 0,900000 1,69 30,42

3* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5,000000 0,08 1,44

Razem koszty bezpośrednie: 894,06 49,67 862,20 31,86
Razem z narzutami:  1 690,02 93,89 1 658,16 31,86
Cena jednostkowa: 93,89 92,12 1,77 0,00

1.
118

KNR 9-21
0201-05

Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 130-200
m3 przy użyciu osuszacza kondensacyjnego
(nie obejmuje osuszania podłoża)
przedmiar  = 1,000 pomieszczenie

po-
mie
szc
ze-
nie

-- R --
1* robocizna

47,808 r-g/pomieszczenie * 49,90 zł/r-g
r-g 47,808000 2 385,62 2 385,62

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5,000000 119,28 119,28

-- S --
3* osuszacz kondensacyjny o wydajności do 400

m3/h
1152 m-g/pomieszczenie * 3,05 zł/m-g

m-g 1 152,0000
00

3 513,60 3 513,60

Razem koszty bezpośrednie: 6 018,50 6 018,50 2 385,62 119,28 3 513,60
Razem z narzutami:  11 464,90 11 464,9

0
4 588,12 119,28 6 757,50

Cena jednostkowa: 11 464,90 4 588,12 119,28 6 757,50
1.

119
KNR 9-21
0201-04

Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 80-130
m3 przy użyciu osuszacza kondensacyjnego
(nie obejmuje osuszania podłoża)
przedmiar  = 3,000 pomieszczenie

po-
mie
szc
ze-
nie

-- R --
1* robocizna

35,712 r-g/pomieszczenie * 49,90 zł/r-g
r-g 107,136000 1 782,03 5 346,09

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5,000000 89,10 267,30

-- S --
3* osuszacz kondensacyjny o wydajności do 240

m3/h
1152 m-g/pomieszczenie * 2,04 zł/m-g

m-g 3 456,0000
00

2 350,08 7 050,24

Razem koszty bezpośrednie: 12 663,63 4 221,21 5 346,09 267,30 7 050,24
Razem z narzutami:  24 108,42 8 036,14 10 281,81 267,30 13 559,31
Cena jednostkowa: 8 036,14 3 427,27 89,10 4 519,77

1.
120

KNR 9-21
0201-03

Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 45-80 m3
przy użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie
obejmuje osuszania podłoża)
przedmiar  = 10 pomieszczenie

po-
mie
szc
ze-
nie

-- R --
1* robocizna

25,92 r-g/pomieszczenie * 49,90 zł/r-g
r-g 259,200000 1 293,41 12 934,10

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5,000000 64,67 646,70

-- S --
3* osuszacz kondensacyjny o wydajności do 130

m3/h
1152 m-g/pomieszczenie * 1,85 zł/m-g

m-g 11 520,000
000

2 131,20 21 312,00

Razem koszty bezpośrednie: 34 892,80 3 489,28 12 934,10 646,70 21 312,00
Razem z narzutami:  66 510,20 6 651,02 24 875,40 646,70 40 988,10
Cena jednostkowa: 6 651,02 2 487,54 64,67 4 098,81
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1.
121

KNR 9-21
0201-02

Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 25-45 m3
przy użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie
obejmuje osuszania podłoża)
przedmiar  = 5,000 pomieszczenie

po-
mie
szc
ze-
nie

-- R --
1* robocizna

22,464 r-g/pomieszczenie * 49,90 zł/r-g
r-g 112,320000 1 120,95 5 604,75

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5,000000 56,05 280,25

-- S --
3* osuszacz kondensacyjny o wydajności do 130

m3/h
1152 m-g/pomieszczenie * 1,85 zł/m-g

m-g 5 760,0000
00

2 131,20 10 656,00

Razem koszty bezpośrednie: 16 541,00 3 308,20 5 604,75 280,25 10 656,00
Razem z narzutami:  31 553,55 6 310,71 10 779,25 280,25 20 494,05
Cena jednostkowa: 6 310,71 2 155,85 56,05 4 098,81

1.
122

KNR 9-21
0201-01

Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 25 m3
przy użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie
obejmuje osuszania podłoża)
przedmiar  = 2,000 pomieszczenie

po-
mie
szc
ze-
nie

-- R --
1* robocizna

20,16 r-g/pomieszczenie * 49,90 zł/r-g
r-g 40,320000 1 005,98 2 011,96

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5,000000 50,30 100,60

-- S --
3* osuszacz kondensacyjny o wydajności do 130

m3/h
576 m-g/pomieszczenie * 1,85 zł/m-g

m-g 1 152,0000
00

1 065,60 2 131,20

Razem koszty bezpośrednie: 4 243,76 2 121,88 2 011,96 100,60 2 131,20
Razem z narzutami:  8 068,92 4 034,46 3 869,50 100,60 4 098,82
Cena jednostkowa: 4 034,46 1 934,75 50,30 2 049,41

1.
123

KNR 9-21
0401-05
analogia

Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian i su-
fitów
przedmiar  = 1 505,5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,058 r-g/m2 * 49,90 zł/r-g
r-g 87,319000 2,89 4 350,90

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5,000000 0,14 210,77

3* środki grzybobójcze do mineralnych materiałów
budowlanych
10 dm3/m2 * 33,86 zł/dm3

dm3 15 055,000
000

338,60 509 762,30

-- S --
4* opryskiwacz ręczny

0,019 m-g/m2 * 100,00 zł/m-g
m-g 28,604500 1,90 2 860,45

Razem koszty bezpośrednie: 517 184,42 343,53 4 350,90 509 973,07 2 860,45
Razem z narzutami:  523 838,73 347,95 8 370,58 509 973,07 5 495,08
Cena jednostkowa: 347,95 5,56 338,74 3,65
1.2.4 KNR 4-04

1101-2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość
1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
przedmiar  = 30,110 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,26 r-g/m3 * 49,90 zł/r-g
r-g 37,938600 62,87 1 893,02

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5·t (1)

0,474 m-g/m3 * 96,91 zł/m-g
m-g 14,272140 45,94 1 383,25

Razem koszty bezpośrednie: 3 276,27 108,81 1 893,02 1 383,25
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Razem z narzutami:  6 301,12 209,27 3 640,60 2 660,52
Cena jednostkowa: 209,27 120,91 0,00 88,36
1.2.5 KNR 4-04

1101-5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy roz-
poczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem cię-
żarowym skrzyniowym
Krotność = 14
przedmiar  = 30,110 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5·t (1)

0,037*14=0,518 m-g/m3 * 96,91 zł/m-g
m-g 15,596980 50,20 1 511,52

Razem koszty bezpośrednie: 1 511,52 50,20 1 511,52
Razem z narzutami:  2 907,12 96,55 2 907,12
Cena jednostkowa: 96,55 0,00 0,00 96,55
1.2.6 Kalkulacja indywidualna - opłata za utylizację

odpadów
przedmiar  = 30,110 m3

m3

-- M --
1* Opłata za utylizację

1 m3/m3 * 300,00 zł/m3
m3 30,110000 300,00 9 033,00

Razem koszty bezpośrednie: 9 033,00 300,00 9 033,00
Razem z narzutami:  9 033,00 300,00 9 033,00
Cena jednostkowa: 300,00 0,00 300,00 0,00

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 669 265,83 72 473,75 520 510,77 76 281,31

Koszty pośrednie [Kp] 70,5% od (Rbezp) 51 091,94 51 091,94

RAZEM 720 357,77 123 565,69 520 510,77 76 281,31

Koszty pośrednie [Kp] 70,5% od (Sbezp) 53 779,21 53 779,21

RAZEM 774 136,98 123 565,69 520 510,77 130 060,52

Zysk [Z] 12,8% od (Rbezp) 9 278,23 9 278,23

RAZEM 783 415,21 132 843,92 520 510,77 130 060,52

Zysk [Z] 12,8% od (Sbezp) 9 758,95 9 758,95

RAZEM 793 174,16 132 843,92 520 510,77 139 819,47

Zysk [Z] 12,8% od (Kp(Rbezp)) 6 540,44 6 540,44

RAZEM 799 714,60 139 384,36 520 510,77 139 819,47

Zysk [Z] 12,8% od (Kp(Sbezp)) 6 881,98 6 881,98

RAZEM 806 596,58 139 384,36 520 510,77 146 701,45

OGÓŁEM 806 596,58

Słownie:   osiemset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć i 58/100 zł
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2 Roboty realizacyjne
2.2.1 KNNRS 1

0410-1
Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w
grunt bezpośrednio, bez obsypki, głębokość do
4,0·m - odwodnienie piwnicy na czas robót
przedmiar  = 124,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

4,15 r-g/szt * 49,90 zł/r-g
r-g 514,600000 207,09 25 679,16

-- M --
2* Igłofiltry (igły)

0,1 szt/szt * 1000,00 zł/szt
szt 12,400000 100,00 12 400,00

3* Wąż gumowy Fi·50·mm
0,2 m/szt * 25,00 zł/m

m 24,800000 5,00 620,00

4* Kolektor stalowy ssący do odwodnień wykopów
kołnierzowy, Fi·200·mm
0,05 m/szt * 500,00 zł/m

m 6,200000 25,00 3 100,00

5* Śruby stalowe zgrubne M16 z nakrętkami i
podkładkami
0,4 kg/szt * 14,56 zł/kg

kg 49,600000 5,82 721,68

6* Materiały inne (Materiały)
8 %(od M)

% 8,000000 10,87 1 347,88

-- S --
7* Pompa wirnikowa spalinowa 61-80·m3/h

0,2 m-g/szt * 23,64 zł/m-g
m-g 24,800000 4,73 586,52

8* Wciągarka ręczna o udźwigu 3-5 t
1 m-g/szt * 6,90 zł/m-g

m-g 124,000000 6,90 855,60

9* Samochód skrzyniowy do 5·t (1)
0,21 m-g/szt * 96,91 zł/m-g

m-g 26,040000 20,35 2 523,40

Razem koszty bezpośrednie: 47 834,24 385,76 25 679,16 18 189,56 3 965,52
Razem z narzutami:  75 204,76 606,49 49 387,96 18 189,56 7 627,24
Cena jednostkowa: 606,49 398,29 146,69 61,51
2.2.2 KNR 19-01

0107-8
Pompowanie wody z wykopu
przedmiar  = 600,000 m-g

m-g

-- S --
1* Pompa przeponowa elektryczna do 25·m3/h

1 m-g/m-g * 9,15 zł/m-g
m-g 600,000000 9,15 5 490,00

Razem koszty bezpośrednie: 5 490,00 9,15 5 490,00
Razem z narzutami:  10 560,00 17,60 10 560,00
Cena jednostkowa: 17,60 0,00 0,00 17,60
2.2.3 KNR 4-01

0212-2
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe nie-
zbrojone, grubości ponad 15·cm - płyta po-
sadzki piwnicy
przedmiar  = 81,381 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

16,18 r-g/m3 * 49,90 zł/r-g
r-g 1 316,7445

80
807,38 65 705,39

Razem koszty bezpośrednie: 65 705,39 807,38 65 705,39
Razem z narzutami:  126 366,79 1 552,78 126 366,79
Cena jednostkowa: 1 552,78 1 552,78 0,00 0,00
2.2.4 KNR 4-04

1101-2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość
1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
przedmiar  = 41,460 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,26 r-g/m3 * 49,90 zł/r-g
r-g 52,239600 62,87 2 606,59

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5·t (1)

0,474 m-g/m3 * 96,91 zł/m-g
m-g 19,652040 45,94 1 904,67

Razem koszty bezpośrednie: 4 511,26 108,81 2 606,59 1 904,67
Razem z narzutami:  8 676,33 209,27 5 012,93 3 663,40
Cena jednostkowa: 209,27 120,91 0,00 88,36
2.2.5 KNR 4-04

1101-5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy roz-
poczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem cię-
żarowym skrzyniowym
Krotność = 14
przedmiar  = 41,460 m3

m3
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-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5·t (1)

0,037*14=0,518 m-g/m3 * 96,91 zł/m-g
m-g 21,476280 50,20 2 081,29

Razem koszty bezpośrednie: 2 081,29 50,20 2 081,29
Razem z narzutami:  4 002,96 96,55 4 002,96
Cena jednostkowa: 96,55 0,00 0,00 96,55
2.2.6 Kalkulacja indywidualna - opłata za utylizację

odpadów
przedmiar  = 41,460 m3

m3

-- M --
1* Opłata za utylizację

1 m3/m3 * 300,00 zł/m3
m3 41,460000 300,00 12 438,00

Razem koszty bezpośrednie: 12 438,00 300,00 12 438,00
Razem z narzutami:  12 438,00 300,00 12 438,00
Cena jednostkowa: 300,00 0,00 300,00 0,00

2.2.
12

KNRW 4-01
0104-2

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywa-
niu odcinkami istniejących fundamentów, głę-
bokość do 1,5·m, grunt kategorii III - odkopanie
budynku od zewnętrz
przedmiar  = 297,185 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

4,2 r-g/m3 * 49,90 zł/r-g
r-g 1 248,1770

00
209,58 62 284,03

Razem koszty bezpośrednie: 62 284,03 209,58 62 284,03
Razem z narzutami:  119 786,36 403,07 119 786,36
Cena jednostkowa: 403,07 403,07 0,00 0,00

2.2.
13

KNRW 4-01
0107-1

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych
o szerokości do 1,5·m na głębokość do 3·m
przedmiar  = 297,185 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,43 r-g/m2 * 49,90 zł/r-g
r-g 127,789550 21,46 6 377,59

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane nasycone, grubość 50-

100 mm kl. III
0,004 m3/m2 * 1293,84 zł/m3

m3 1,188740 5,18 1 539,42

3* Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone na
stemple
0,002 m3/m2 * 880,67 zł/m3

m3 0,594370 1,76 523,05

4* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,000000 0,14 41,61

Razem koszty bezpośrednie: 8 481,67 28,54 6 377,59 2 104,08
Razem z narzutami:  14 371,87 48,36 12 267,79 2 104,08
Cena jednostkowa: 48,36 41,28 7,08 0,00

2.2.
14

KNR 41 0102-
1

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyn-
kowanych pod uszczelnienia w technologii Dei-
termann, gruntowanie Eurolan 3K, ręcznie
przedmiar  = 287,385 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,068 r-g/m2 * 49,90 zł/r-g
r-g 19,542180 3,39 974,24

-- M --
2* Środek gruntujący Eurolan 3K

0,0686 dm3/m2 * 12,36 zł/dm3
dm3 19,714611 0,85 244,28

-- S --
3* Środek transportowy (1)

0,00009 m-g/m2 * 69,00 zł/m-g
m-g 0,025865 0,01 2,87

Razem koszty bezpośrednie: 1 221,39 4,25 974,24 244,28 2,87
Razem z narzutami:  2 123,78 7,39 1 873,76 244,28 5,74
Cena jednostkowa: 7,39 6,52 0,85 0,02

2.2.
15

KNR 41 0105-
2

Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taś-
mami w technologii Deitermann, taśma Super-
flex B400, + masa SUPERFLEX-10
przedmiar  = 24,500 m

m

-- R --
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1* Robotnicy grupa II
0,2488 r-g/m * 49,90 zł/r-g

r-g 6,095600 12,42 304,29

2* Robotnicy grupa I
0,0584 r-g/m * 49,90 zł/r-g

r-g 1,430800 2,91 71,30

-- M --
3* Taśma dylatacyjna uszczelniająca SUPER-

FLEX-B 400
1,05 m/m * 86,00 zł/m

m 25,725000 90,30 2 212,35

4* Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10
2 dm3/m * 5,60 zł/dm3

dm3 49,000000 11,20 274,40

5* Środek gruntujący Eurolan 3K
0,0249 dm3/m * 12,36 zł/dm3

dm3 0,610050 0,31 7,60

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0,00215 m-g/m * 69,00 zł/m-g
m-g 0,052675 0,15 3,68

Razem koszty bezpośrednie: 2 873,62 117,29 375,59 2 494,35 3,68
Razem z narzutami:  3 223,71 131,58 722,26 2 494,35 7,10
Cena jednostkowa: 131,58 29,48 101,81 0,29

2.2.
16

KNR 41 0107-
5

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-
wych w technologii SUPERFLEX 10, wykona-
nie wyobleń (faset)
przedmiar  = 117,300 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy grupa II

0,244 r-g/mb * 49,90 zł/r-g
r-g 28,621200 12,18 1 428,71

-- M --
2* Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10

0,787 dm3/mb * 5,60 zł/dm3
dm3 92,315100 4,41 517,29

-- S --
3* Środek transportowy (1)

0,0006 m-g/mb * 69,00 zł/m-g
m-g 0,070380 0,04 4,69

Razem koszty bezpośrednie: 1 950,69 16,63 1 428,71 517,29 4,69
Razem z narzutami:  3 275,02 27,92 2 748,35 517,29 9,38
Cena jednostkowa: 27,92 23,43 4,41 0,08

2.2.
17

KNR 41 0107-
4

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-
wych w technologii SUPERFLEX 10, uszczel-
nianie powierzchni poddanych działaniu wody
działającej pod ciśnieniem
przedmiar  = 287,385 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa II

0,2578 r-g/m2 * 49,90 zł/r-g
r-g 74,087853 12,86 3 695,77

2* Robotnicy grupa I
0,06 r-g/m2 * 49,90 zł/r-g

r-g 17,243100 2,99 859,28

-- M --
3* Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10

4,65 dm3/m2 * 5,60 zł/dm3
dm3 1 336,3402

50
26,04 7 483,51

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,00522 m-g/m2 * 69,00 zł/m-g
m-g 1,500150 0,36 103,46

Razem koszty bezpośrednie: 12 142,02 42,25 4 555,05 7 483,51 103,46
Razem z narzutami:  16 441,30 57,21 8 759,49 7 483,51 198,30
Cena jednostkowa: 57,21 30,48 26,04 0,69

2.2.
18

KNR 41 0115-
1

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowy-
mi (styropianowymi) w technologii firmy Deiter-
mann, mocowanie punktowe, masa SUPER-
FLEX-10
przedmiar  = 287,385 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa II

0,1401 r-g/m2 * 49,90 zł/r-g
r-g 40,262639 6,99 2 008,82

2* Robotnicy grupa I
0,0518 r-g/m2 * 49,90 zł/r-g

r-g 14,886543 2,58 741,45

-- M --
3* Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10

2 dm3/m2 * 5,60 zł/dm3
dm3 574,770000 11,20 3 218,71

- 16 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Płyta styropianowa EPS 200-034 frezowana
(PS-E FS 30)
0,11 m3/m2 * 394,99 zł/m3

m3 31,612350 43,45 12 486,88

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,00861 m-g/m2 * 69,00 zł/m-g
m-g 2,474385 0,59 169,56

Razem koszty bezpośrednie: 18 625,42 64,81 2 750,27 15 705,59 169,56
Razem z narzutami:  21 321,09 74,19 5 287,88 15 705,59 327,62
Cena jednostkowa: 74,19 18,40 54,65 1,14

2.2.
19

KNNRW 3
0207-1

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii
kubełkowej, bez gruntowania powierzchni
przedmiar  = 287,375 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,067 r-g/m2 * 49,90 zł/r-g
r-g 19,254125 3,34 959,83

-- M --
2* Folia fundamentowa kubełkowa 400g/m2

1,1 m2/m2 * 3,73 zł/m2
m2 316,112500 4,10 1 178,24

3* Materiały inne (Materiały)
8 %(od M)

% 8,000000 0,33 94,83

Razem koszty bezpośrednie: 2 232,90 7,77 959,83 1 273,07
Razem z narzutami:  3 118,02 10,85 1 844,95 1 273,07
Cena jednostkowa: 10,85 6,42 4,43 0,00

2.3
cena zakłado-
wa

Dostarczenie piasku do zasypki
przedmiar  = 297,185 m3

m3

-- M --
1* Piasek do betonów zwykłych naturalny

1 m3/m3 * 37,55 zł/m3
m3 297,185000 37,55 11 159,30

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5·t (1)

0,474 m-g/m3 * 96,91 zł/m-g
m-g 140,865690 45,94 13 652,68

Razem koszty bezpośrednie: 24 811,98 83,49 11 159,30 13 652,68
Razem z narzutami:  37 418,56 125,91 11 159,30 26 259,26
Cena jednostkowa: 125,91 0,00 37,55 88,36

2.2.
20

KNR 2-01
0501-1

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z
przerzutem na odległość do 3·m, kategoria
gruntu I-III
przedmiar  = 297,185 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,1145 r-g/m3 * 49,90 zł/r-g
r-g 331,212683 55,61 16 526,46

Razem koszty bezpośrednie: 16 526,46 55,61 16 526,46
Razem z narzutami:  31 786,91 106,96 31 786,91
Cena jednostkowa: 106,96 106,96 0,00 0,00

2.2.
21

KNR 2-01
0236-1

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicz-
nymi, grunt sypki kategorii I-III
przedmiar  = 297,185 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,1337 r-g/m3 * 49,90 zł/r-g
r-g 39,733635 6,67 1 982,22

-- S --
2* Ubijak spalinowy o masie 200 kg

0,0704 m-g/m3 * 22,09 zł/m-g
m-g 20,921824 1,56 463,61

Razem koszty bezpośrednie: 2 445,83 8,23 1 982,22 463,61
Razem z narzutami:  4 701,47 15,82 3 809,91 891,56
Cena jednostkowa: 15,82 12,82 0,00 3,00

2.2.
22

DC 19 0513-4 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji
ciśnieniowej w ścianie z betonu, iniekcja jedno-
rzędowa, ściana grubości 35 cm
przedmiar  = 255,050 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy

7,79 r-g/mb * 49,90 zł/r-g
r-g 1 986,8395

00
388,72 99 143,04

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Preparat do wykonywanie izolacji poziomej Ma-
pestop PL
5,31 kg/mb * 3,36 zł/kg

kg 1 354,3155
00

17,84 4 550,09

3* Bezcementowe spoiwo hydrauliczne Mape-An-
tique I
0,87 kg/mb * 35,26 zł/kg

kg 221,893500 30,68 7 824,93

4* Wiertła
0,06 szt/mb * 35,00 zł/szt

szt 15,303000 2,10 535,61

5* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,000000 0,51 130,08

-- S --
6* Narzędzia elektropneumatyczne do wiercenia

otworów
6,86 m-g/mb * 8,56 zł/m-g

m-g 1 749,6430
00

58,72 14 976,54

7* Sprężarka powietrza elektryczna przewoźna
0,2-0,4 m3/min - malarska
0,13 m-g/mb * 5,04 zł/m-g

m-g 33,156500 0,66 168,33

8* Pompa do iniekcji ciśnieniowej
0,08 m-g/mb * 73,27 zł/m-g

m-g 20,404000 5,86 1 494,59

Razem koszty bezpośrednie: 128 823,21 505,09 99 143,04 13 040,71 16 639,46
Razem z narzutami:  235 719,76 924,21 190 677,93 13 040,71 32 001,12
Cena jednostkowa: 924,21 747,61 51,13 125,47
2.2.4 KNR 4-04

1101-2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość
1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
przedmiar  = 297,185 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,26 r-g/m3 * 49,90 zł/r-g
r-g 374,453100 62,87 18 684,02

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5·t (1)

0,474 m-g/m3 * 96,91 zł/m-g
m-g 140,865690 45,94 13 652,68

Razem koszty bezpośrednie: 32 336,70 108,81 18 684,02 13 652,68
Razem z narzutami:  62 191,90 209,27 35 932,63 26 259,27
Cena jednostkowa: 209,27 120,91 0,00 88,36
2.2.5 KNR 4-04

1101-5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy roz-
poczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem cię-
żarowym skrzyniowym
Krotność = 14
przedmiar  = 297,185 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5·t (1)

0,037*14=0,518 m-g/m3 * 96,91 zł/m-g
m-g 153,941830 50,20 14 918,69

Razem koszty bezpośrednie: 14 918,69 50,20 14 918,69
Razem z narzutami:  28 693,21 96,55 28 693,21
Cena jednostkowa: 96,55 0,00 0,00 96,55
2.2.6 Kalkulacja indywidualna - opłata za utylizację

odpadów
przedmiar  = 297,185 m3

m3

-- M --
1* Opłata za utylizację

1 m3/m3 * 300,00 zł/m3
m3 297,185000 300,00 89 155,50

Razem koszty bezpośrednie: 89 155,50 300,00 89 155,50
Razem z narzutami:  89 155,50 300,00 89 155,50
Cena jednostkowa: 300,00 0,00 300,00 0,00
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Roboty realizacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 556 890,29 310 032,19 173 805,24 73 052,86

Koszty pośrednie [Kp] 70,5% od (Rbezp) 218 570,73 218 570,73

RAZEM 775 461,02 528 602,92 173 805,24 73 052,86

Koszty pośrednie [Kp] 70,5% od (Sbezp) 51 503,65 51 503,65

RAZEM 826 964,67 528 602,92 173 805,24 124 556,51

Zysk [Z] 12,8% od (Rbezp) 39 685,99 39 685,99

RAZEM 866 650,66 568 288,91 173 805,24 124 556,51

Zysk [Z] 12,8% od (Sbezp) 9 353,45 9 353,45

RAZEM 876 004,11 568 288,91 173 805,24 133 909,96

Zysk [Z] 12,8% od (Kp(Rbezp)) 27 976,99 27 976,99

RAZEM 903 981,10 596 265,90 173 805,24 133 909,96

Zysk [Z] 12,8% od (Kp(Sbezp)) 6 596,20 6 596,20

RAZEM 910 577,30 596 265,90 173 805,24 140 506,16

OGÓŁEM 910 577,30

Słownie:   dziewięćset dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem i 30/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Schody zewnętrzne
3.7.1 KNRW 4-01

0212-5
Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji be-
tonowych zbrojonych, ręcznie - schody ze-
wnętrzne
przedmiar  = 2,000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

24,8 r-g/m3 * 49,90 zł/r-g
r-g 49,600000 1 237,52 2 475,04

Razem koszty bezpośrednie: 2 475,04 1 237,52 2 475,04
Razem z narzutami:  4 760,08 2 380,04 4 760,08
Cena jednostkowa: 2 380,04 2 380,04 0,00 0,00
3.2.4 KNR 4-04

1101-2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość
1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
przedmiar  = 2,000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,26 r-g/m3 * 49,90 zł/r-g
r-g 2,520000 62,87 125,74

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5·t (1)

0,474 m-g/m3 * 96,91 zł/m-g
m-g 0,948000 45,94 91,88

Razem koszty bezpośrednie: 217,62 108,81 125,74 91,88
Razem z narzutami:  418,54 209,27 241,82 176,72
Cena jednostkowa: 209,27 120,91 0,00 88,36
3.2.5 KNR 4-04

1101-5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy roz-
poczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem cię-
żarowym skrzyniowym
Krotność = 14
przedmiar  = 2,000 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5·t (1)

0,037*14=0,518 m-g/m3 * 96,91 zł/m-g
m-g 1,036000 50,20 100,40

Razem koszty bezpośrednie: 100,40 50,20 100,40
Razem z narzutami:  193,10 96,55 193,10
Cena jednostkowa: 96,55 0,00 0,00 96,55
3.2.6 Kalkulacja indywidualna - opłata za utylizację

odpadów
przedmiar  = 2,000 m3

m3

-- M --
1* Opłata za utylizację

1 m3/m3 * 300,00 zł/m3
m3 2,000000 300,00 600,00

Razem koszty bezpośrednie: 600,00 300,00 600,00
Razem z narzutami:  600,00 300,00 600,00
Cena jednostkowa: 300,00 0,00 300,00 0,00

3.3 KNR 2-25
0411-01

Schody drewniane o szerokości do 1 m z porę-
czami - budowa
przedmiar  = 3,000 m

m

-- R --
1* robocizna

5,69 r-g/m * 49,90 zł/r-g
r-g 17,070000 283,93 851,79

-- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

50-75 mm kl.II
0,071 m3/m * 1727,94 zł/m3

m3 0,213000 122,68 368,04

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,1 kg/m * 10,93 zł/kg

kg 0,300000 1,09 3,27

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500000 1,86 5,58

-- S --
5* piła tarczowa

1,31 m-g/m * 6,40 zł/m-g
m-g 3,930000 8,38 25,14

Razem koszty bezpośrednie: 1 253,82 417,94 851,79 376,89 25,14
Razem z narzutami:  2 063,43 687,81 1 638,18 376,89 48,36
Cena jednostkowa: 687,81 546,06 125,63 16,12

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Użytkownik: Foryszewski



Kosztotys inwestorski Budynek 122 k 0044 drenaż i osuszanie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.3 KNR 2-25
0411-02

Schody drewniane o szerokości do 1 m z porę-
czami - rozebranie
przedmiar  = 3,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1,71 r-g/m * 49,90 zł/r-g
r-g 5,130000 85,33 255,99

Razem koszty bezpośrednie: 255,99 85,33 255,99
Razem z narzutami:  492,33 164,11 492,33
Cena jednostkowa: 164,11 164,11 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Schody zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4 902,87 3 708,56 976,89 217,42

Koszty pośrednie [Kp] 70,5% od (Rbezp) 2 614,53 2 614,53

RAZEM 7 517,40 6 323,09 976,89 217,42

Koszty pośrednie [Kp] 70,5% od (Sbezp) 153,29 153,29

RAZEM 7 670,69 6 323,09 976,89 370,71

Zysk [Z] 12,8% od (Rbezp) 474,68 474,68

RAZEM 8 145,37 6 797,77 976,89 370,71

Zysk [Z] 12,8% od (Sbezp) 27,83 27,83

RAZEM 8 173,20 6 797,77 976,89 398,54

Zysk [Z] 12,8% od (Kp(Rbezp)) 334,64 334,64

RAZEM 8 507,84 7 132,41 976,89 398,54

Zysk [Z] 12,8% od (Kp(Sbezp)) 19,64 19,64

RAZEM 8 527,48 7 132,41 976,89 418,18

OGÓŁEM 8 527,48

Słownie:   osiem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem i 48/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Teren zewnętrzny
4.9.1 KNR 2-31

0805-1
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie,
wysokość kostki 8·cm
przedmiar  = 323,260 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa II

0,2037 r-g/m2 * 49,90 zł/r-g
r-g 65,848062 10,16 3 284,32

Razem koszty bezpośrednie: 3 284,32 10,16 3 284,32
Razem z narzutami:  6 316,50 19,54 6 316,50
Cena jednostkowa: 19,54 19,54 0,00 0,00
4.10 KNR 4-04

0303-01
Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do
20 cm
przedmiar  = 128,040 m3

m3

-- R --
1* robocizna

14,99 r-g/m3 * 49,90 zł/r-g
r-g 1 919,3196

00
748,00 95 773,92

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,023 m3/m3 * 1510,03 zł/m3
m3 2,944920 34,73 4 446,83

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,014 m3/m3 * 1368,28 zł/m3

m3 1,792560 19,16 2 453,25

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,79 kg/m3 * 10,93 zł/kg

kg 101,151600 8,63 1 104,99

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,31 39,69

Razem koszty bezpośrednie: 103 818,68 810,83 95 773,92 8 044,76
Razem z narzutami:  192 240,54 1 501,41 184 195,78 8 044,76
Cena jednostkowa: 1 501,41 1 438,58 62,83 0,00
4.11 KNR 4-01

0701-06
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy ce-
mentowej na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
przedmiar  = 287,385 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2 * 49,90 zł/r-g
r-g 117,827850 20,46 5 879,90

Razem koszty bezpośrednie: 5 879,90 20,46 5 879,90
Razem z narzutami:  11 308,60 39,35 11 308,60
Cena jednostkowa: 39,35 39,35 0,00 0,00
4.11 KNR 4-01

0211-03
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach-
stara izolacja z podkładem
przedmiar  = 287,385 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,8 r-g/m2 * 49,90 zł/r-g
r-g 1 379,4480

00
239,52 68 834,46

Razem koszty bezpośrednie: 68 834,46 239,52 68 834,46
Razem z narzutami:  132 383,90 460,65 132 383,90
Cena jednostkowa: 460,65 460,65 0,00 0,00
4.12 KNR 2-02

0901-01
Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie) wykonywane ręcznie
przedmiar  = 287,385 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6341 r-g/m2 * 49,90 zł/r-g
r-g 182,230829 31,64 9 092,86

-- M --
2* zaprawa cementowo wapienna m. 15

0,0198 m3/m2 * 309,82 zł/m3
m3 5,690223 6,13 1 761,67

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0006 m3/m2 * 304,67 zł/m3

m3 0,172431 0,18 51,73

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,09 25,86

-- S --
5* żuraw okienny przenośny

0,0768 m-g/m2 * 7,50 zł/m-g
m-g 22,071168 0,58 166,68

Razem koszty bezpośrednie: 11 098,80 38,62 9 092,86 1 839,26 166,68
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  19 648,51 68,37 17 490,25 1 839,26 319,00
Cena jednostkowa: 68,37 60,86 6,40 1,11
4.2.4 KNR 4-04

1101-2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość
1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
przedmiar  = 174,018 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,26 r-g/m3 * 49,90 zł/r-g
r-g 219,262680 62,87 10 940,51

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5·t (1)

0,474 m-g/m3 * 96,91 zł/m-g
m-g 82,484532 45,94 7 994,39

Razem koszty bezpośrednie: 18 934,90 108,81 10 940,51 7 994,39
Razem z narzutami:  36 416,75 209,27 21 040,52 15 376,23
Cena jednostkowa: 209,27 120,91 0,00 88,36
4.2.5 KNR 4-04

1101-5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy roz-
poczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem cię-
żarowym skrzyniowym
Krotność = 14
przedmiar  = 174,018 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5·t (1)

0,037*14=0,518 m-g/m3 * 96,91 zł/m-g
m-g 90,141324 50,20 8 735,70

Razem koszty bezpośrednie: 8 735,70 50,20 8 735,70
Razem z narzutami:  16 801,44 96,55 16 801,44
Cena jednostkowa: 96,55 0,00 0,00 96,55
4.2.6 Kalkulacja indywidualna - opłata za utylizację

odpadów
przedmiar  = 174,018 m3

m3

-- M --
1* Opłata za utylizację

1 m3/m3 * 300,00 zł/m3
m3 174,018000 300,00 52 205,40

Razem koszty bezpośrednie: 52 205,40 300,00 52 205,40
Razem z narzutami:  52 205,40 300,00 52 205,40
Cena jednostkowa: 300,00 0,00 300,00 0,00

PODSUMOWANIE

Teren zewnętrzny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 272 792,16 193 805,97 62 089,42 16 896,77

Koszty pośrednie [Kp] 70,5% od (Rbezp) 136 631,12 136 631,12

RAZEM 409 423,28 330 437,09 62 089,42 16 896,77

Koszty pośrednie [Kp] 70,5% od (Sbezp) 11 912,77 11 912,77

RAZEM 421 336,05 330 437,09 62 089,42 28 809,54

Zysk [Z] 12,8% od (Rbezp) 24 807,71 24 807,71

RAZEM 446 143,76 355 244,80 62 089,42 28 809,54

Zysk [Z] 12,8% od (Sbezp) 2 162,29 2 162,29

RAZEM 448 306,05 355 244,80 62 089,42 30 971,83

Zysk [Z] 12,8% od (Kp(Rbezp)) 17 490,75 17 490,75

RAZEM 465 796,80 372 735,55 62 089,42 30 971,83

Zysk [Z] 12,8% od (Kp(Sbezp)) 1 524,84 1 524,84

RAZEM 467 321,64 372 735,55 62 089,42 32 496,67

OGÓŁEM 467 321,64

Słownie:   czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden i 64/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 Roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne 669 265,83 72 473,75 520 510,77 76 281,31

2 Roboty realizacyjne 556 890,29 310 032,19 173 805,24 73 052,86

_ Stolarka okienna i drzwiowa. Okna o współczynniku U=0,9 W/(m2
x K), drzwi zewnętrzne U=1,1 W/(m2 x K)

719 106,64 91 123,36 625 762,85 2 220,43

_ Roboty wykończeniowe 1 177 296,87 524 490,73 641 632,01 11 174,13

_ Dach 257 837,84 79 611,89 175 591,77 2 634,18

_ Daszki 23 644,26 8 259,27 15 193,54 191,45

3 Schody zewnętrzne 4 902,87 3 708,56 976,89 217,42

_ Elewacja 384 467,34 256 455,02 121 465,95 6 546,37

4 Teren zewnętrzny 272 792,16 193 805,97 62 089,42 16 896,77

_ Dokumentacja związana z zadaniem 37 000,00 37 000,00

RAZEM 1 503 851,15 580 020,47 757 382,32 166 448,36

Koszty pośrednie [Kp] 70,5% od (Rbezp) 408 908,32 408 908,32

RAZEM 1 912 759,47 988 928,79 757 382,32 166 448,36

Koszty pośrednie [Kp] 70,5% od (Sbezp) 117 348,92 117 348,92

RAZEM 2 030 108,39 988 928,79 757 382,32 283 797,28

Zysk [Z] 12,8% od (Rbezp) 74 246,61 74 246,61

RAZEM 2 104 355,00 1 063 175,40 757 382,32 283 797,28

Zysk [Z] 12,8% od (Sbezp) 21 302,52 21 302,52

RAZEM 2 125 657,52 1 063 175,40 757 382,32 305 099,80

Zysk [Z] 12,8% od (Kp(Rbezp)) 52 342,82 52 342,82

RAZEM 2 178 000,34 1 115 518,22 757 382,32 305 099,80

Zysk [Z] 12,8% od (Kp(Sbezp)) 15 022,66 15 022,66

RAZEM 2 193 023,00 1 115 518,22 757 382,32 320 122,46

VAT [V] 23% od ((R+Kp(Rbezp)+Z(Rbezp)+Z(Kp), M, S+
Kp(Sbezp)+Z(Sbezp)+Z(Kp)))

504 395,29 256 569,19 174 197,93 73 628,17

RAZEM 2 697 418,29 1 372 087,41 931 580,25 393 750,63

OGÓŁEM 2 697 418,29

Słownie:   dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemnaście i 29/100 zł
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne

1.11 KNR 4-01 0701-
06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2 961,152 39,35 37 821,33

1.11 KNR 4-01 0701-
12

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na
stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
dów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2 544,330 59,50 32 387,64

1.52 KNR 9-19 0103-
01
analogia

Osuszanie podłoża; osuszana powierzchnia do 20 m2 pomieszcze-
nie

8 4 149,39 33 195,12

1.53 KNR 9-19 0103-
02
analogia

Osuszanie podłoża za każdy m2 ponad 20 do 70 m2
osuszanej powierzchni

m2/doba 176,6 100,32 17 716,51

1.55 KNR 9-19 0103-
04
analogia

Osuszanie podłoża; dodatek za użycie środka dezynfe-
kującego

pomieszcze-
nie

18 93,89 1 690,02

1.
118

KNR 9-21 0201-
05

Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 130-200 m3 przy
użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osu-
szania podłoża)

pomieszcze-
nie

1,000 11 464,90 11 464,90

1.
119

KNR 9-21 0201-
04

Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 80-130 m3 przy
użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osu-
szania podłoża)

pomieszcze-
nie

3,000 8 036,14 24 108,42

1.
120

KNR 9-21 0201-
03

Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 45-80 m3 przy
użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osu-
szania podłoża)

pomieszcze-
nie

10 6 651,02 66 510,20

1.
121

KNR 9-21 0201-
02

Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 25-45 m3 przy
użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osu-
szania podłoża)

pomieszcze-
nie

5,000 6 310,71 31 553,55

1.
122

KNR 9-21 0201-
01

Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 25 m3 przy uży-
ciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osusza-
nia podłoża)

pomieszcze-
nie

2,000 4 034,46 8 068,92

1.
123

KNR 9-21 0401-
05
analogia

Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian i sufitów m2 1 505,5 347,95 523 838,73

1.2.
4

KNR 4-04 1101-
2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym zała-
dowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) samocho-
dem ciężarowym skrzyniowym

m3 30,110 209,27 6 301,12

1.2.
5

KNR 4-04 1101-
5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym zała-
dowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km po-
nad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność = 14

m3 30,110 96,55 2 907,12

1.2.
6

Kalkulacja indywidualna - opłata za utylizację odpadów m3 30,110 300,00 9 033,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty realizacyjne

2.2.
1

KNNRS 1 0410-
1

Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bez-
pośrednio, bez obsypki, głębokość do 4,0·m - odwodnie-
nie piwnicy na czas robót

szt 124,000 606,49 75 204,76

2.2.
2

KNR 19-01
0107-8

Pompowanie wody z wykopu m-g 600,000 17,60 10 560,00

2.2.
3

KNR 4-01 0212-
2

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone,
grubości ponad 15·cm - płyta posadzki piwnicy

m3 81,381 1 552,78 126 366,79

2.2.
4

KNR 4-04 1101-
2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym zała-
dowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) samocho-
dem ciężarowym skrzyniowym

m3 41,460 209,27 8 676,33

2.2.
5

KNR 4-04 1101-
5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym zała-
dowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km po-
nad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność = 14

m3 41,460 96,55 4 002,96

2.2.
6

Kalkulacja indywidualna - opłata za utylizację odpadów m3 41,460 300,00 12 438,00

2.2.
12

KNRW 4-01
0104-2

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcin-
kami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m,
grunt kategorii III - odkopanie budynku od zewnętrz

m3 297,185 403,07 119 786,36

2.2.
13

KNRW 4-01
0107-1

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szero-
kości do 1,5·m na głębokość do 3·m

m2 297,185 48,36 14 371,87

2.2.
14

KNR 41 0102-1 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych
pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowa-
nie Eurolan 3K, ręcznie

m2 287,385 7,39 2 123,78

2.2.
15

KNR 41 0105-2 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami w
technologii Deitermann, taśma Superflex B400, + masa
SUPERFLEX-10

m 24,500 131,58 3 223,71

2.2.
16

KNR 41 0107-5 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w
technologii SUPERFLEX 10, wykonanie wyobleń (faset)

mb 117,300 27,92 3 275,02

2.2.
17

KNR 41 0107-4 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w
technologii SUPERFLEX 10, uszczelnianie powierzchni
poddanych działaniu wody działającej pod ciśnieniem

m2 287,385 57,21 16 441,30

2.2.
18

KNR 41 0115-1 Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styro-
pianowymi) w technologii firmy Deitermann, mocowanie
punktowe, masa SUPERFLEX-10

m2 287,385 74,19 21 321,09

2.2.
19

KNNRW 3
0207-1

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełko-
wej, bez gruntowania powierzchni

m2 287,375 10,85 3 118,02

2.3
cena zakładowa

Dostarczenie piasku do zasypki m3 297,185 125,91 37 418,56

2.2.
20

KNR 2-01 0501-
1

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzu-
tem na odległość do 3·m, kategoria gruntu I-III

m3 297,185 106,96 31 786,91

2.2.
21

KNR 2-01 0236-
1

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi,
grunt sypki kategorii I-III

m3 297,185 15,82 4 701,47

2.2.
22

DC 19 0513-4 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnienio-
wej w ścianie z betonu, iniekcja jednorzędowa, ściana
grubości 35 cm

mb 255,050 924,21 235 719,76

2.2.
4

KNR 4-04 1101-
2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym zała-
dowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) samocho-
dem ciężarowym skrzyniowym

m3 297,185 209,27 62 191,90

2.2.
5

KNR 4-04 1101-
5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym zała-
dowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km po-
nad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność = 14

m3 297,185 96,55 28 693,21

2.2.
6

Kalkulacja indywidualna - opłata za utylizację odpadów m3 297,185 300,00 89 155,50
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
3 Schody zewnętrzne

3.7.
1

KNRW 4-01
0212-5

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych, ręcznie - schody zewnętrzne

m3 2,000 2 380,04 4 760,08

3.2.
4

KNR 4-04 1101-
2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym zała-
dowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) samocho-
dem ciężarowym skrzyniowym

m3 2,000 209,27 418,54

3.2.
5

KNR 4-04 1101-
5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym zała-
dowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km po-
nad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność = 14

m3 2,000 96,55 193,10

3.2.
6

Kalkulacja indywidualna - opłata za utylizację odpadów m3 2,000 300,00 600,00

3.3 KNR 2-25 0411-
01

Schody drewniane o szerokości do 1 m z poręczami -
budowa

m 3,000 687,81 2 063,43

3.3 KNR 2-25 0411-
02

Schody drewniane o szerokości do 1 m z poręczami -
rozebranie

m 3,000 164,11 492,33
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
4 Teren zewnętrzny

4.9.
1

KNR 2-31 0805-
1

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregular-
nej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8·
cm

m2 323,260 19,54 6 316,50

4.10 KNR 4-04 0303-
01

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm m3 128,040 1 501,41 192 240,54

4.11 KNR 4-01 0701-
06
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2 287,385 39,35 11 308,60

4.11 KNR 4-01 0211-
03
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5
cm na ścianach lub podłogach- stara izolacja z podkła-
dem

m2 287,385 460,65 132 383,90

4.12 KNR 2-02 0901-
01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa-
ne ręcznie

m2 287,385 68,37 19 648,51

4.2.
4

KNR 4-04 1101-
2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym zała-
dowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) samocho-
dem ciężarowym skrzyniowym

m3 174,018 209,27 36 416,75

4.2.
5

KNR 4-04 1101-
5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym zała-
dowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km po-
nad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność = 14

m3 174,018 96,55 16 801,44

4.2.
6

Kalkulacja indywidualna - opłata za utylizację odpadów m3 174,018 300,00 52 205,40

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 2 193 023,0
0

Podatek VAT 504 395,29
Ogółem wartość kosztorysowa robót 2 697 418,2

9

Słownie:   dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemnaście i 29/100 zł
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe i konstruk-

cyjne
72 473,75 520 510,77 76 281,31 104 871,15 32 459,60 806 596,58

2 Roboty realizacyjne 310 032,19 173 805,24 73 052,86 270 074,38 83 612,63 910 577,30
3 Schody zewnętrzne 3 708,56 976,89 217,42 2 767,82 856,79 8 527,48
4 Teren zewnętrzny 193 805,97 62 089,42 16 896,77 148 543,89 45 985,59 467 321,64

RAZEM netto 580 020,47 757 382,32 166 448,36 526 257,24 162 914,61 2 193 023,00
VAT 504 395,29
Razem brutto 2 697 418,29

Słownie:   dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemnaście i 29/100 zł
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