Kosztotys inwestorski Budynek 122 k 0044 drenaz i osuszaniePRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe i konstrukcyjne
1.11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |[m2
0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
piwnice
pomieszczenie 01
(5,61+5,71)*2*2,4 m?2 54,336
pomieszczenie 02
(3,77+4,32)*2*2,4 m?2 38,832
pomieszczenie 02A
(1,8+4,32)*2*2,4 m?2 29,376
pomieszczenie 03
(5,71+4,45)*2*2,4 m?2 48,768
pomieszczenie 04
(8,08+3,81)*2*2,4 m?2 57,072
pomieszczenie 04A
(3,03+1,8+2,36)*2*2,4 m?2 34,512
pomieszczenie 05
(4,62+4,32)*2*2,4 m?2 42,912
pomieszczenie 05A
(2,74+4,32)*2*2,4 m?2 33,888
pomieszczenie 06
(6,87+5,61)*2*2,4 m?2 59,904
pomieszczenie 07
(6,87+5,74)*2*2,4 m?2 60,528
pomieszczenie 08
(6,87+2,94)*2*2,4 m?2 47,088
pomieszczenie 09
(6,87+2,63)*2*2,4 m?2 45,600
pomieszczenie 010
(6,87+5,73)*2*2,4 m?2 60,480
pomieszczenie 011
(6,87+2,93)*2*2,4 m?2 47,040
pomieszczenie 012
(8,75+2,63)*2*2,4 m?2 54,624
pomieszczenie 013
(5,75+5,72)*2*2,4 m?2 55,056
pomieszczenie 014
(5,75+5,73)*2*2,4 m?2 55,104
pomieszczenie 015
(5,75+5,67)*2*2,4 m?2 54,816
pomieszczenie 016
(5,75+2,4)*2*2,4 m?2 39,120
pomieszczenie 017
(5,75+3,02)*2*2,4 m?2 42,096
RAZEM 961,152
1.11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, m2
0701-12 belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
piwnice
poz.1.118A/2,4 m?2 69,600
poz.1.119A/2,4 m?2 117,310
poz.1.120A/2,4 m?2 269,620
poz.1.121A/2,4 m?2 71,910
poz.1.122A/2,4 m?2 15,890
RAZEM 544,330
1.52|KNR 9-19 Osuszanie podtoza; osuszana powierzchnia do 20 m2 po-
0103-01 miesz-
analogia czenie
pomieszczenia 02, 02A, 04A, 05, 05A, 09, 016, 017
8 po- 8,000
miesz-
czenie
RAZEM 8
1.53|KNR 9-19 Osuszanie podtoza za kazdy m2 ponad 20 do 70 m2 osuszanej powierzchni  |m2/do-
0103-02 ba
analogia
pomieszczenia 01, 03, 04, 06, 07, 08, 010, 011, 012, 013, 014, 015, KO1
31,97-20 m2/do- 11,970
ba
25,41-20 m2/do- 5,410
ba
30,78-20 m2/do- 10,780
ba
38,54-20 m2/do- 18,540
ba
39,4-20 m2/do- 19,400
ba
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A (obliczenia pomocnicze)

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20,2-20 m2/do- 0,200
ba
39,37-20 m2/do- 19,370
ba
20,13-20 m2/do- 0,130
ba
23,01-20 m2/do- 3,010
ba
32,85-20 m2/do- 12,850
ba
32,86-20 m2/do- 12,860
ba
32,45-20 m2/do- 12,450
ba
69,6-20 m2/do- 49,600
ba
RAZEM 176,6
1.55/KNR 9-19 Osuszanie podtoza; dodatek za uzycie srodka dezynfekujgcego po-
0103-04 miesz-
analogia czenie
18 po- 18,000
miesz-
czenie
RAZEM 18
1.|KNR 9-21 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 130-200 m3 przy uzyciu osuszacza kon- |po-
118/0201-05 densacyjnego (nie obejmuje osuszania podtoza) miesz-
czenie
pomieszczenie KO1 - komunikacja
69,6<m2>*2,4 167,040
A (obliczenia pomocnicze) ========
167,040
1 po- 1,000
miesz-
czenie
RAZEM 1,000
1.|KNR 9-21 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 80-130 m3 przy uzyciu osuszacza kon- |po-
119/0201-04 densacyjnego (nie obejmuje osuszania podtoza) miesz-
czenie
pomieszczenie 06
38,54<m2>*2,4 92,496
pomieszczenie 07
39,4<m2>*2,4 94,560
pomieszczenie 010
39,37<m2>*2,4 94,488
A (obliczenia pomocnicze) ========
281,544
3 po- 3,000
miesz-
czenie
RAZEM 3,000
1.|KNR 9-21 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 45-80 m3 przy uzyciu osuszacza kon- po-
120/0201-03 densacyjnego (nie obejmuje osuszania podtoza) miesz-
czenie
pomieszczenie 01
31,97<m2>*2,4 76,728
pomieszczenie 03
25,41<m2>*2,4 60,984
pomieszczenie 04
30,78<m2>*2,4 73,872
pomieszczenie 05
19,96<m2>*2,4 47,904
pomieszczenie 08
20,2<m2>*2,4 48,480
pomieszczenie 011
20,13<m2>*2,4 48,312
pomieszczenie 012
23,01<m2>*2,4 55,224
pomieszczenie 013
32,85<m2>*2,4 78,840
pomieszczenie 014
32,86<m2>*2,4 78,864
pomieszczenie 015
32,45<m2>*2,4 77,880
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647,088
10 po- 10,000
miesz-
czenie
RAZEM 10
1.|KNR 9-21 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 25-45 m3 przy uzyciu osuszacza kon- po-
121|0201-02 densacyjnego (nie obejmuje osuszania podtoza) miesz-
czenie
pomieszczenie 02
16,29<m2>*2,4 39,096
pomieszczenie 05A
11,84<m2>*2,4 28,416
pomieszczenie 09
18,07<m2>*2,4 43,368
pomieszczenie 016
13,75<m2>*2,4 33,000
pomieszczenie 017
11,96<m2>*2,4 28,704
A (obliczenia pomocnicze) ========
172,584
5 po- 5,000
miesz-
czenie
RAZEM 5,000
1.|KNR 9-21 Osuszanie pomieszczen o kubaturze do 25 m3 przy uzyciu osuszacza kon- po-
122{0201-01 densacyjnego (nie obejmuje osuszania podtoza) miesz-
czenie
pomieszczenie 02A
7,78<m2>*2,4 18,672
pomieszczenie 04A
8,11<m2>*2,4 19,464
A (obliczenia pomocnicze) ========
38,136
2 po- 2,000
miesz-
czenie
RAZEM 2,000
1.|KNR 9-21 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni $cian i sufitéw m?2
123|0401-05
analogia
Sciany
961,152 m?2 961,152
sufity
544,33 m?2 544,330
RAZEM 1 505,5
1.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
4(1101-2 wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
961,152*0,02 m3 19,223
544,33*0,02 m3 10,887
RAZEM 30,110
1.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
5/1101-5 wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad 1-km)) samochodem ciezaro-
wym skrzyniowym
Krotnos¢ = 14
961,152*0,02 m3 19,223
544,33*0,02 m3 10,887
RAZEM 30,110
1.2. Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje odpadéw m3
6
961,152*0,02 m3 19,223
544,33*0,02 m3 10,887
RAZEM 30,110
2 Roboty realizacyjne
2.2.|KNNRS 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki, |szt
1/0410-1 gtebokos¢ do 4,0-m - odwodnienie piwnicy na czas robét
(46*2+16*2)/1 szt 124,000
RAZEM 124,000
2.2.|KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
2|0107-8
30*10*2 m-g 600,000
RAZEM 600,000
2.2.|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm - |m3
3/0212-2 ptyta posadzki piwnicy
542,54*0,15 m3 81,381
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wym skrzyniowym
Krotnos¢ = 14
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RAZEM 81,381
2.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
411101-2 wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) samochodem cigzarowym skrzyniowym
2,038+1,956+16,406+21,06 m3 41,460
RAZEM 41,460
2.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
5/1101-5 wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad 1-km)) samochodem ciezaro-
wym skrzyniowym
Krotnos¢ = 14
41,46 m3 41,460
RAZEM 41,460
2.2. Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje odpadéw m3
6
41,46 m3 41,460
RAZEM 41,460
2.2.|KNRW 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych funda- |m3
12|0104-2 mentéw, gtebokos¢ do 1,5-m, grunt kategorii Il - odkopanie budynku od ze-
wnetrz
42,65%2*1*2,45 m3 208,985
18*2%1*2,45 m3 88,200
RAZEM 297,185
2.2.|KNRW 4-01 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1,5-m na gtebo- [m2
13/0107-1 ko$¢ do 3'-m
42,65%2*2,45+18*2*2,45 m?2 297,185
RAZEM 297,185
2.2.|KNR 41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w |m?2
14/0102-1 technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie
117,3*2,45 m?2 287,385
RAZEM 287,385
2.2.|KNR 41 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami w technologii Deitermann, |m
15/0105-2 tasma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10
2,45*10 m 24,500
RAZEM 24,500
2.2.|KNR 41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX [mb
16|0107-5 10, wykonanie wyoblen (faset)
42,65*2+16*2 mb 117,300
RAZEM 117,300
2.2.|KNR 41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX |m?2
17/0107-4 10, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej pod cis-
nieniem
287,385 m?2 287,385
RAZEM 287,385
2.2.|KNR 41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) w techno- |m2
18/0115-1 logii firmy Deitermann, mocowanie punktowe, masa SUPERFLEX-10
287,385 m?2 287,385
RAZEM 287,385
2.2.|KNNRW 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania  |m?2
19/0207-1 powierzchni
287,375 m?2 287,375
RAZEM 287,375
2.3 Dostarczenie piasku do zasypki m3
cena zakta-
dowa
297,185 m3 297,185
RAZEM 297,185
2.2.|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 |m3
20|0501-1 m, kategoria gruntu I-11|
297,185 m3 297,185
RAZEM 297,185
2.2.|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1ll ~ |m3
21(0236-1
297,185 m3 297,185
RAZEM 297,185
2.2.|DC 19 0513- |Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji ciSnieniowej w $cianie z mb
22|14 betonu, iniekcja jednorzedowa, $ciana grubosci 35 cm
42,35*3+16*8 mb 255,050
RAZEM 255,050
2.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
4(1101-2 wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
297,185 m3 297,185
RAZEM 297,185
2.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
5/1101-5 wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad 1-km)) samochodem cigzaro-
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297,185 m3 297,185
RAZEM 297,185
2.2. Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje odpadéw m3
6
297,185 m3 297,185
RAZEM 297,185
3 Schody zewnetrzne
3.7.|KNRW 4-01 |Roboty rozbiorkowe, elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych, recznie - |m3
110212-5 schody zewnetrzne
2*2*0,5 m3 2,000
RAZEM 2,000
3.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
4(1101-2 wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
3.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
5/1101-5 wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad 1-km)) samochodem cigzaro-
wym skrzyniowym
Krotnos¢ = 14
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
3.2. Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje odpadéw m3
6
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
3.3|KNR 2-25 Schody drewniane o szerokosci do 1 m z poreczami - budowa m
0411-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
3.3|KNR 2-25 Schody drewniane o szerokosci do 1 m z poreczami - rozebranie m
0411-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
4 Teren zewnetrzny
4.9.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piasko-|m?2
1/0805-1 wej, recznie, wysokos$¢ kostki 8-cm
147,76+117*1,5 m?2 323,260
RAZEM 323,260
4.10|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm m3
0303-01
studzienki
((9,35+60,8)+(3,0+3%0,8)+(2,8+3*0,8)+(1,45+2*0,8)+(4,65+4*0,8)+(2,8+3*0,8) |m3 128,040
+(2,8+3*0,8)+(4,65+4*0,8)+(1,3+2*0,8)+(2,8+3*0,8)+(2,8+3*0,8)+(2,8+3*0,8)+
(2,8+3*0,8))1,65
RAZEM 128,040
4.11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m?2
0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
287,385 m?2 287,385
RAZEM 287,385
4.11|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
0211-03 podtogach- stara izolacja z podktadem
analogia
287,385 m?2 287,385
RAZEM 287,385
4.12|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
287,385 m?2 287,385
RAZEM 287,385
4.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
411101-2 wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) samochodem cigzarowym skrzyniowym
323,26*0,08 m3 25,861
128,04 m3 128,040
287,385*0,02 m3 5,748
287,385*0,05 m3 14,369
RAZEM 174,018
4.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
5/1101-5 wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad 1-km)) samochodem cigzaro-
wym skrzyniowym
Krotnos¢ = 14
323,26*0,08 m3 25,861
128,04 m3 128,040
287,385*0,02 m3 5,748
287,385*0,05 m3 14,369
RAZEM 174,018
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4.2. Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje odpadéw m3
6
323,26*0,08 m3 25,861
128,04 m3 128,040
287,385*0,02 m3 5,748
287,385*0,05 m3 14,369
RAZEM 174,018
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