Przebudowa Budynku Administracyjnego

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI :  Kompleks wojskowy K-0044
ADRES INWESTYCJI  :  budynek 122 K-0044 .
INWESTOR :  Skarb Panstwa: Jednostka Wojskowa nr 6021, ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00-909, Warszawa

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Janusz Gagatko
DATA OPRACOWANIA . 17.06.2024

Stawka roboczogodziny : 49,90 zt

Poziom cen

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......cccoeviieiiiiiieiieeiiieceeen 70,50 % Rbezp
Koszty posrednie [Kp] ......cccooviiiiiiiiiiiiiiecieceee, 70,50 % Sbezp
ZYSK [Z] o 12,80 % Rbezp
ZYSK [Z] oo 12,80 % Sbezp
ZYSK [Z] o 12,80 % Kp(Rbezp)
ZYSK [Z] oo 12,80 % Kp(Sbezp)
VAT [V] e 23,00 % 2(R+Kp(Rbezp)+Z(Rbezp)+Z(Kp), M, S+Kp(Sbezp)+Z(Sbezp)+

Z(Kp))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 2193 023,00 zt

Podatek VAT : 504 395,29 zt

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : 2 697 418,29 zt

Stownie: dwa miliony szeséset dziewiecdziesiat siedem tysiecy czterysta osiemnascie i 29/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ceny |l kwartat 2024 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.06.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztotys inwestorski Budynek 122 k 0044 drenaz i osus28i&Y KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty rozbiérkowe i konstrukcyjne 1.11 1.2.6
2|Roboty realizacyjne 2.2.1 2.2.6
3|Schody zewnetrzne 3.71 3.3
4|Teren zewnetrzny 4.9.1 4.2.6

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek 2 kondygnacyjny czesciowo podpiwniczony

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski



Kosztotys inwestorski Budynek 122 k 0044 drenaz i osuszaniePRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe i konstrukcyjne
1.11|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
piwnice
pomieszczenie 01
(5,6145,71)*2*2,4 m?2 54,336
pomieszczenie 02
(3,77+4,32)*2*2,4 m?2 38,832
pomieszczenie 02A
(1,8+4,32)*2*2,4 m?2 29,376
pomieszczenie 03
(5,71+4,45)*2*2,4 m?2 48,768
pomieszczenie 04
(8,08+3,81)*2*2,4 m?2 57,072
pomieszczenie 04A
(3,03+1,8+2,36)*2*2,4 m?2 34,512
pomieszczenie 05
(4,62+4,32)*2*2,4 m?2 42,912
pomieszczenie 05A
(2,74+4,32)*2*2,4 m?2 33,888
pomieszczenie 06
(6,87+5,61)*2*2,4 m?2 59,904
pomieszczenie 07
(6,87+5,74)*2*2,4 m?2 60,528
pomieszczenie 08
(6,87+2,94)*2*2,4 m?2 47,088
pomieszczenie 09
(6,87+2,63)*2*2,4 m?2 45,600
pomieszczenie 010
(6,87+5,73)*2*2,4 m?2 60,480
pomieszczenie 011
(6,87+2,93)*2*2,4 m?2 47,040
pomieszczenie 012
(8,75+2,63)*2*2,4 m?2 54,624
pomieszczenie 013
(5,7545,72)*2*2,4 m?2 55,056
pomieszczenie 014
(5,75+5,73)*2*2,4 m?2 55,104
pomieszczenie 015
(5,75+5,67)*2*2,4 m?2 54,816
pomieszczenie 016
(5,75+2,4)*2*2,4 m?2 39,120
pomieszczenie 017
(5,75+3,02)*2*2,4 m?2 42,096
RAZEM 961,152
1.11|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, m2
0701-12 belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
piwnice
poz.1.118A/2,4 m?2 69,600
poz.1.119A/2,4 m?2 117,310
poz.1.120A/2,4 m?2 269,620
poz.1.121A/2,4 m?2 71,910
poz.1.122A/2,4 m?2 15,890
RAZEM 544,330
1.52|KNR 9-19 Osuszanie podtoza; osuszana powierzchnia do 20 m2 po-
0103-01 miesz-
analogia czenie
pomieszczenia 02, 02A, 04A, 05, 05A, 09, 016, 017
8 po- 8,000
miesz-
czenie
RAZEM 8
1.53|KNR 9-19 Osuszanie podtoza za kazdy m2 ponad 20 do 70 m2 osuszanej powierzchni m2/do-
0103-02 ba
analogia
pomieszczenia 01, 03, 04, 06, 07, 08, 010, 011, 012, 013, 014, 015, KO1
31,97-20 m2/do- 11,970
ba
25,41-20 m2/do- 5,410
ba
30,78-20 m2/do- 10,780
ba
38,54-20 m2/do- 18,540
ba
39,4-20 m2/do- 19,400
ba
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A (obliczenia pomocnicze)

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20,2-20 m2/do- 0,200
ba
39,37-20 m2/do- 19,370
ba
20,13-20 m2/do- 0,130
ba
23,01-20 m2/do- 3,010
ba
32,85-20 m2/do- 12,850
ba
32,86-20 m2/do- 12,860
ba
32,45-20 m2/do- 12,450
ba
69,6-20 m2/do- 49,600
ba
RAZEM 176,6
1.55|KNR 9-19 Osuszanie podtoza; dodatek za uzycie srodka dezynfekujgcego po-
0103-04 miesz-
analogia czenie
18 po- 18,000
miesz-
czenie
RAZEM 18
1.|KNR 9-21 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 130-200 m3 przy uzyciu osuszacza kon- |po-
118/0201-05 densacyjnego (nie obejmuje osuszania podtoza) miesz-
czenie
pomieszczenie KO1 - komunikacja
69,6<m2>*2,4 167,040
A (obliczenia pomocnicze) ========
167,040
1 po- 1,000
miesz-
czenie
RAZEM 1,000
1.|KNR 9-21 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 80-130 m3 przy uzyciu osuszacza kon-  |po-
119/0201-04 densacyjnego (nie obejmuje osuszania podtoza) miesz-
czenie
pomieszczenie 06
38,54<m2>*2,4 92,496
pomieszczenie 07
39,4<m2>*2,4 94,560
pomieszczenie 010
39,37<m2>*2,4 94,488
A (obliczenia pomocnicze) ========
281,544
3 po- 3,000
miesz-
czenie
RAZEM 3,000
1.|KNR 9-21 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 45-80 m3 przy uzyciu osuszacza kon- po-
120|0201-03 densacyjnego (nie obejmuje osuszania podtoza) miesz-
czenie
pomieszczenie 01
31,97<m2>*2,4 76,728
pomieszczenie 03
25,41<m2>*2,4 60,984
pomieszczenie 04
30,78<m2>*2,4 73,872
pomieszczenie 05
19,96<m2>*2,4 47,904
pomieszczenie 08
20,2<m2>*2,4 48,480
pomieszczenie 011
20,13<m2>*2,4 48,312
pomieszczenie 012
23,01<m2>*2,4 55,224
pomieszczenie 013
32,85<m2>*2,4 78,840
pomieszczenie 014
32,86<m2>*2,4 78,864
pomieszczenie 015
32,45<m2>*2,4 77,880
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
647,088
10 po- 10,000
miesz-
czenie
RAZEM 10
1.|KNR 9-21 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 25-45 m3 przy uzyciu osuszacza kon- po-
121|0201-02 densacyjnego (nie obejmuje osuszania podtoza) miesz-
czenie
pomieszczenie 02
16,29<m2>*2,4 39,096
pomieszczenie 05A
11,84<m2>*2,4 28,416
pomieszczenie 09
18,07<m2>*2,4 43,368
pomieszczenie 016
13,75<m2>*2,4 33,000
pomieszczenie 017
11,96<m2>*2,4 28,704
A (obliczenia pomocnicze) ========
172,584
5 po- 5,000
miesz-
czenie
RAZEM 5,000
1.|KNR 9-21 Osuszanie pomieszczen o kubaturze do 25 m3 przy uzyciu osuszacza konden-|po-
122(0201-01 sacyjnego (nie obejmuje osuszania podtoza) miesz-
czenie
pomieszczenie 02A
7,78<m2>*2,4 18,672
pomieszczenie 04A
8,11<m2>*2,4 19,464
A (obliczenia pomocnicze) ========
38,136
2 po- 2,000
miesz-
czenie
RAZEM 2,000
1.|KNR 9-21 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni $cian i sufitéw m2
123|0401-05
analogia
Sciany
961,152 m?2 961,152
sufity
544,33 m?2 544,330
RAZEM 1 505,5
1.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
4/1101-2 wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
961,152*0,02 m3 19,223
544,33*0,02 m3 10,887
RAZEM 30,110
1.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
5/1101-5 wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad 1-km)) samochodem ciezaro-
wym skrzyniowym
Krotnos¢ = 14
961,152*0,02 m3 19,223
544,33*0,02 m3 10,887
RAZEM 30,110
1.2. Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje odpadéw m3
6
961,152*0,02 m3 19,223
544,33*0,02 m3 10,887
RAZEM 30,110
2 Roboty realizacyjne
2.2.|KNNRS 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki, |szt
1/0410-1 gtebokos¢ do 4,0-m - odwodnienie piwnicy na czas robét
(46*2+16*2)/1 szt 124,000
RAZEM 124,000
2.2.|KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
2|0107-8
30*10*2 m-g 600,000
RAZEM 600,000
2.2.|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm - |m3
3/0212-2 ptyta posadzki piwnicy
542,54*0,15 m3 81,381
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wym skrzyniowym
Krotnos¢ = 14

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 81,381
2.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
4/1101-2 wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) samochodem cigzarowym skrzyniowym
2,038+1,956+16,406+21,06 m3 41,460
RAZEM 41,460
2.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
5/1101-5 wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad 1-km)) samochodem ciezaro-
wym skrzyniowym
Krotnos¢ = 14
41,46 m3 41,460
RAZEM 41,460
2.2. Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje odpadéw m3
6
41,46 m3 41,460
RAZEM 41,460
2.2.|KNRW 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
12|0104-2 mentéw, gtebokos¢ do 1,5-m, grunt kategorii Il - odkopanie budynku od ze-
wnetrz
42,65%2*1*2,45 m3 208,985
18*2%1*2,45 m3 88,200
RAZEM 297,185
2.2.|KNRW 4-01 |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1,5-m na gtebo- |m2
13|0107-1 ko$¢ do 3'm
42,65%2*2,45+18*2*2,45 m?2 297,185
RAZEM 297,185
2.2.|KNR 41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m2
14/0102-1 technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie
117,3*2,45 m?2 287,385
RAZEM 287,385
2.2.|KNR 41 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami w technologii Deitermann, |m
15/0105-2 tasma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10
2,45*10 m 24,500
RAZEM 24,500
2.2.|KNR 41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX |mb
16/0107-5 10, wykonanie wyoblen (faset)
42,65*2+16*2 mb 117,300
RAZEM 117,300
2.2.|KNR 41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX |m?2
17(0107-4 10, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej pod cis-
nieniem
287,385 m?2 287,385
RAZEM 287,385
2.2.|KNR 41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technolo-|m2
18(0115-1 gii firmy Deitermann, mocowanie punktowe, masa SUPERFLEX-10
287,385 m?2 287,385
RAZEM 287,385
2.2.|KNNRW 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania  |m?2
19(0207-1 powierzchni
287,375 m?2 287,375
RAZEM 287,375
2.3 Dostarczenie piasku do zasypki m3
cena zakta-
dowa
297,185 m3 297,185
RAZEM 297,185
2.2.|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 |m3
20|0501-1 m, kategoria gruntu I-11|
297,185 m3 297,185
RAZEM 297,185
2.2.|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
21(0236-1
297,185 m3 297,185
RAZEM 297,185
2.2.|DC 19 0513- |Wykonanie przepony poziomej metoda iniekc;ji ciSnieniowej w $cianie z mb
224 betonu, iniekcja jednorzedowa, $ciana grubosci 35 cm
42,35*3+16*8 mb 255,050
RAZEM 255,050
2.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
4/1101-2 wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
297,185 m3 297,185
RAZEM 297,185
2.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
5/1101-5 wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad 1-km)) samochodem cigzaro-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
297,185 m3 297,185
RAZEM 297,185
2.2. Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje odpadéw m3
6
297,185 m3 297,185
RAZEM 297,185
3 Schody zewnetrzne
3.7.|KNRW 4-01 |Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych, recznie - |m3
110212-5 schody zewnetrzne
2*2*0,5 m3 2,000
RAZEM 2,000
3.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
4/1101-2 wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
3.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i m3
5/1101-5 wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad 1-km)) samochodem cigzaro-
wym skrzyniowym
Krotnos¢ = 14
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
3.2. Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje odpadéw m3
6
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
3.3|KNR 2-25 Schody drewniane o szerokosci do 1 m z poreczami - budowa m
0411-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
3.3|KNR 2-25 Schody drewniane o szerokosci do 1 m z poreczami - rozebranie m
0411-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
4 Teren zewnetrzny
4.9.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piasko- |m2
1/0805-1 wej, recznie, wysokos$¢ kostki 8-cm
147,76+117*1,5 m?2 323,260
RAZEM 323,260
4.10|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm m3
0303-01
studzienki
((9,35+60,8)+(3,0+3*0,8)+(2,8+3*0,8)+(1,45+2*0,8)+(4,65+4*0,8)+(2,8+3*0,8) |m3 128,040
+(2,8+3*0,8)+(4,65+4*0,8)+(1,3+2*0,8)+(2,8+3*0,8)+(2,8+3*0,8)+(2,8+3*0,8)+
(2,8+3%0,8))1,65
RAZEM 128,040
4.11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m?2
0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
287,385 m?2 287,385
RAZEM 287,385
4.11|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
0211-03 podtogach- stara izolacja z podktadem
analogia
287,385 m?2 287,385
RAZEM 287,385
4.12|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
287,385 m?2 287,385
RAZEM 287,385
4.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i m3
4/1101-2 wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) samochodem cigzarowym skrzyniowym
323,26*0,08 m3 25,861
128,04 m3 128,040
287,385*0,02 m3 5,748
287,385*0,05 m3 14,369
RAZEM 174,018
4.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
5/1101-5 wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad 1-km)) samochodem cigzaro-
wym skrzyniowym
Krotnos¢ = 14
323,26*0,08 m3 25,861
128,04 m3 128,040
287,385*0,02 m3 5,748
287,385*0,05 m3 14,369
RAZEM 174,018
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4.2. Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje odpadéw m3
6
323,26*0,08 m3 25,861
128,04 m3 128,040
287,385*0,02 m3 5,748
287,385*0,05 m3 14,369
RAZEM 174,018
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1 Roboty rozbiérkowe i konstrukcyjne
1.11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
0701-06 mentowej na Scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
przedmiar = 961,152 m2
~R-
1* robocizna r-g |394,072320 20,46 | 19665,17
0,41 r-g/m2 * 49,90 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 19 665,17 20,46 | 19 665,17
Razem z narzutami: 37 821,33 39,35 | 37 821,33
Cena jednostkowa: 39,35 39,35 0,00 0,00
1.11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
0701-12 mentowej na stropach ptaskich, belkach, bie-
gach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2
przedmiar = 544,330 m2
R -
1* robocizna r-g |337,484600 30,94 | 16 841,57
0,62 r-g/m2 * 49,90 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 16 841,57 30,94 | 16 841,57
Razem z narzutami: 32 387,64 59,50 | 32 387,64
Cena jednostkowa: 59,50 59,50 0,00 0,00
1.52|KNR 9-19 Osuszanie podfoza; osuszana powierzchnia do | po-
0103-01 20 m2 mie
analogia przedmiar = 8 pomieszczenie szc
ze-
nie
~R-
1* robocizna r-g 7,520000 46,91 375,28
0,94 r-g/pomieszczenie * 49,90 zl/r-g
M-
2 materiaty pomocnicze % | 10,000000 4,69 37,52
10 %(od R)
~S -
3* suszarka adsorpcyjna m-g|192,000000| 1 896,00 15 168,00
24 m-g/pomieszczenie * 79,00 zt/m-g
4 turbina m-g [192,000000| 212,16 1697,28
24 m-g/pomieszczenie * 8,84 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 17 278,08 2 159,76 375,28 37,52| 16 865,28
Razem z narzutami: 33 195,12 4 149,39 721,68 37,52 32 435,92
Cena jednostkowa: 4 149,39 90,21 4,69 4 054,49
1.53|KNR 9-19 Osuszanie podtoza za kazdy m2 ponad 20 do | m2/
0103-02 70 m2 osuszanej powierzchni do-
analogia przedmiar = 176,6 m2/doba ba
R -
1* robocizna r-g 4,061800 1,15 203,09
0,023 r-g/m2/doba * 49,90 zt/r-g
M-
2* materiaty pomocnicze % | 10,000000 0,12 21,19
10 %(od R)
~S--
3* suszarka adsorpcyjna m-g [102,428000 45,82 8 091,81
0,58 m-g/m2/doba * 79,00 zt/m-g
4* turbina m-g [102,428000 5,13 905,96
0,58 m-g/m2/doba * 8,84 zt{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 9 222,05 52,22 203,09 21,19, 8997,77
Razem z narzutami: 17 716,51 100,32 390,29 21,19, 17 305,03
Cena jednostkowa: 100,32 2,21 0,12 97,99
1.55/KNR 9-19 Osuszanie podfoza; dodatek za uzycie Srodka | po-
0103-04 dezynfekujgcego mie
analogia przedmiar = 18 pomieszczenie szc
ze-
nie
~R-
1* robocizna r-g | 17,280000f 47,90 862,20
0,96 r-g/pomieszczenie * 49,90 zi/r-g
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
M-
2 Srodek dezynfekujgcy dm3| 0,900000 1,69 30,42
0,05 dm3/pomieszczenie * 33,86 z{/dm3
3* materiaty pomocnicze % 5,000000 0,08 1,44
5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 894,06 49,67 862,20 31,86
Razem z narzutami: 1 690,02 93,89 1 658,16 31,86
Cena jednostkowa: 93,89 92,12 1,77 0,00
1.|KNR 9-21 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 130-200 | po-
118/0201-05 m3 przy uzyciu osuszacza kondensacyjnego mie
(nie obejmuje osuszania podtoza) szc
przedmiar = 1,000 pomieszczenie ze-
nie
R -
1* robocizna r-g | 47,808000(2 385,62 2 385,62
47,808 r-g/pomieszczenie * 49,90 zi/r-g
M-
2 materiaty pomocnicze % 5,000000 119,28 119,28
5 %(od R)
~S--
3* osuszacz kondensacyjny o wydajnosci do 400 |m-g| 1 152,0000|3 513,60 3 513,60
m3/h 00
1152 m-g/pomieszczenie * 3,05 z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 6 018,50 6 018,50 2 385,62 119,28 3 513,60
Razem z narzutami: 11 464,90 11 464,9 4 588,12 119,28| 6 757,50
0
Cena jednostkowa: 11 464,90 4 588,12 119,28| 6 757,50
1.|KNR 9-21 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 80-130 po-
119/0201-04 m3 przy uzyciu osuszacza kondensacyjnego mie
(nie obejmuje osuszania podtoza) szc
przedmiar = 3,000 pomieszczenie ze-
nie
R -
1* robocizna r-g |107,136000( 1 782,03 5 346,09
35,712 r-g/pomieszczenie * 49,90 zt/r-g
M-
2* materiaty pomocnicze % 5,000000 89,10 267,30
5 %(od R)
~S--
3* osuszacz kondensacyjny o wydajnosci do 240 |m-g| 3 456,0000|2 350,08 7 050,24
m3/h 00
1152 m-g/pomieszczenie * 2,04 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 12 663,63 4 221,21 5 346,09 267,30, 7 050,24
Razem z narzutami: 24 108,42 8 036,14 | 10 281,81 267,30/ 13 559,31
Cena jednostkowa: 8 036,14 3 427,27 89,10/ 4 519,77
1.|KNR 9-21 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 45-80 m3 | po-
120|0201-03 przy uzyciu osuszacza kondensacyjnego (nie | mie
obejmuje osuszania podtoza) szc
przedmiar = 10 pomieszczenie ze-
nie
R -
1* robocizna r-g {259,200000(1 293,41 | 12 934,10
25,92 r-g/pomieszczenie * 49,90 zi/r-g
M-
2* materiaty pomocnicze % 5,000000 64,67 646,70
5 %(od R)
~S--
3* osuszacz kondensacyjny o wydajnosci do 130 |m-g|11 520,000 |2 131,20 21 312,00
m3/h 000
1152 m-g/pomieszczenie * 1,85 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 34 892,80 3489,28 | 12 934,10 646,70 21 312,00
Razem z narzutami: 66 510,20 6 651,02 | 24 875,40 646,70| 40 988,10
Cena jednostkowa: 6 651,02 2 487,54 64,67 4 098,81

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.|KNR 9-21 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 25-45 m3 | po-
121|0201-02 przy uzyciu osuszacza kondensacyjnego (nie | mie
obejmuje osuszania podtoza) szc
przedmiar = 5,000 pomieszczenie ze-
nie
R -
1* robocizna r-g {112,320000( 1 120,95 5 604,75
22,464 r-g/pomieszczenie * 49,90 zt/r-g
M-
2* materiaty pomocnicze % 5,000000 56,05 280,25
5 %(od R)
~S--
3* osuszacz kondensacyjny o wydajnosci do 130 |m-g| 5 760,0000|2 131,20 10 656,00
m3/h 00
1152 m-g/pomieszczenie * 1,85 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 16 541,00 3 308,20 5 604,75 280,25/ 10 656,00
Razem z narzutami: 31 553,55 6 310,71 10 779,25 280,25 20 494,05
Cena jednostkowa: 6 310,71 2 155,85 56,05/ 4 098,81
1.|KNR 9-21 Osuszanie pomieszczen o kubaturze do 25 m3 | po-
122|0201-01 przy uzyciu osuszacza kondensacyjnego (nie | mie
obejmuje osuszania podtoza) szc
przedmiar = 2,000 pomieszczenie ze-
nie
R -
1* robocizna r-g | 40,320000(1 005,98 2011,96
20,16 r-g/pomieszczenie * 49,90 zi/r-g
M-
2* materiaty pomocnicze % 5,000000 50,30 100,60
5 %(od R)
~S--
3* osuszacz kondensacyjny o wydajnosci do 130 |m-g| 1 152,0000| 1 065,60 2 131,20
m3/h 00
576 m-g/pomieszczenie * 1,85 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4 243,76 2 121,88 2 011,96 100,60 2 131,20
Razem z narzutami: 8 068,92 4 034,46 3 869,50 100,60 4 098,82
Cena jednostkowa: 4 034,46 1934,75 50,30 2 049,41
1.|KNR 9-21 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni $cian i su-| m2
123|0401-05 fitow
analogia przedmiar =1 505,5 m2
R -
1* robocizna r-g | 87,319000 2,89 4 350,90
0,058 r-g/m2 * 49,90 zi/r-g
M-
2* materiaty pomocnicze % 5,000000 0,14 210,77
5 %(od R)
3* $rodki grzybobdjcze do mineralnych materiatéw|dm3|15 055,000 | 338,60 509 762,30
budowlanych 000
10 dm3/m2 * 33,86 zt/dm3
~S -
4* opryskiwacz reczny m-g| 28,604500 1,90 2 860,45
0,019 m-g/m2 * 100,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 517 184,42 343,53 4 350,90| 509 973,07 2 860,45
Razem z narzutami: 523 838,73 347,95 8 370,58| 509 973,07 5 495,08
Cena jednostkowa: 347,95 5,56 338,74 3,65
1.2.4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recz-| m3
1101-2 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢
1-km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
przedmiar = 30,110 m3
~R-
1* Robotnicy grupa | r-g | 37,938600 62,87 1 893,02
1,26 r-g/m3 * 49,90 zl/r-g
~S--
2* Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g| 14,272140 45,94 1 383,25
0,474 m-g/m3 * 96,91 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3 276,27 108,31 1 893,02 1 383,25

-12 -
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jedn.
Razem z narzutami: 6 301,12 209,27 3 640,60 2 660,52
Cena jednostkowa: 209,27 120,91 0,00 88,36
1.2.5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recz-| m3
1101-5 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy roz-
poczety 1-km ponad 1-km)) samochodem cig-
zarowym skrzyniowym
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 30,110 m3
~S -
1* Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g| 15,596980 50,20 1511,52
0,037*14=0,518 m-g/m3 * 96,91 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1 511,52 50,20 1 511,52
Razem z narzutami: 2 907,12 96,55 2907,12
Cena jednostkowa: 96,55 0,00 0,00 96,55
1.2.6 Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje | m3
odpadow
przedmiar = 30,110 m3
M-
1* Optata za utylizacje m3 | 30,110000| 300,00 9 033,00
1 m3/m3 * 300,00 zt/m3
Razem koszty bezposrednie: 9 033,00 300,00 9 033,00
Razem z narzutami: 9 033,00 300,00 9 033,00
Cena jednostkowa: 300,00 0,00 300,00 0,00
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe i konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 669 265,83 72 473,75 520 510,77 76 281,31
Koszty posrednie [Kp] 70,5% od (Rbezp) 51 091,94 51 091,94
RAZEM 720 357,77 123 565,69 520 510,77 76 281,31
Koszty posrednie [Kp] 70,5% od (Sbezp) 53 779,21 53 779,21
RAZEM 774 136,98 123 565,69 520 510,77 130 060,52
Zysk [Z] 12,8% od (Rbezp) 9 278,23 9 278,23
RAZEM 783 415,21 132 843,92 520 510,77 130 060,52
Zysk [Z] 12,8% od (Sbezp) 9 758,95 9 758,95
RAZEM 793 174,16 132 843,92 520 510,77 139 819,47
Zysk [Z] 12,8% od (Kp(Rbezp)) 6 540,44 6 540,44
RAZEM 799 714,60 139 384,36 520 510,77 139 819,47
Zysk [Z] 12,8% od (Kp(Sbezp)) 6 881,98 6 881,98
RAZEM 806 596,58 139 384,36 520 510,77 146 701,45
OGOLEM 806 596,58
Stownie: osiemset szes¢ tysiecy piecset dziewigcdziesiat szes¢ i 58/100 zt
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2 Roboty realizacyjne
2.2.1|/KNNRS 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w szt
0410-1 grunt bezposrednio, bez obsypki, glebokos¢ do
4,0-m - odwodnienie piwnicy na czas robét
przedmiar = 124,000 szt
~R-
1* Robotnicy r-g |514,600000( 207,09 | 25679,16
4,15 r-g/szt * 49,90 zt/r-g
M-
2" Igtofiltry (igty) szt | 12,400000( 100,00 12 400,00
0,1 szt/szt * 1000,00 zi/szt
3* Waz gumowy Fi-50-mm m | 24,800000 5,00 620,00
0,2 m/szt * 25,00 zt/m
4* Kolektor stalowy ssacy do odwodnien wykopdw| m 6,200000 25,00 3 100,00
kotnierzowy, Fi-200-mm
0,05 m/szt * 500,00 zt/m
5* Sruby stalowe zgrubne M16 z nakretkami i kg | 49,600000 5,82 721,68
podktadkami
0,4 kg/szt * 14,56 zt/kg
6 Materiaty inne (Materiaty) % 8,000000 10,87 1 347,88
8 %(od M)
~S -
7 Pompa wirnikowa spalinowa 61-80-m3/h m-g| 24,800000 4,73 586,52
0,2 m-g/szt * 23,64 zt/m-g
8 Wociggarka reczna o udzwigu 3-5 t m-g|124,000000 6,90 855,60
1 m-g/szt * 6,90 zt/m-g
9* Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g| 26,040000 20,35 2 523,40
0,21 m-g/szt * 96,91 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 47 834,24 385,76 | 25679,16/ 18 189,56| 3 965,52
Razem z narzutami: 75 204,76 606,49 | 49 387,96/ 18 189,56 7 627,24
Cena jednostkowa: 606,49 398,29 146,69 61,51
2.2.2|KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
0107-8 przedmiar = 600,000 m-g
~S--
1* Pompa przeponowa elektryczna do 25-m3/h m-g |600,000000 9,15 5 490,00
1 m-g/m-g * 9,15 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 5 490,00 9,15 5 490,00
Razem z narzutami: 10 560,00 17,60 10 560,00
Cena jednostkowa: 17,60 0,00 0,00 17,60
2.2.3|/KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe nie- | m3
0212-2 zbrojone, grubosci ponad 15-cm - ptyta po-
sadzki piwnicy
przedmiar = 81,381 m3
~R-
1* Robotnicy grupa | r-g | 1316,7445| 807,38 | 65 705,39
16,18 r-g/m3 * 49,90 zl/r-g 80
Razem koszty bezposrednie: 65 705,39 807,38 | 65 705,39
Razem z narzutami: 126 366,79 1 552,78 | 126 366,79
Cena jednostkowa: 1 552,78 1 552,78 0,00 0,00
2.2.4|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recz-| m3
1101-2 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢
1-km) samochodem cigzarowym skrzyniowym
przedmiar = 41,460 m3
~R-
1* Robotnicy grupa | r-g | 52,239600 62,87 2 606,59
1,26 r-g/m3 * 49,90 zl/r-g
~S -
2* Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g| 19,652040 45,94 1 904,67
0,474 m-g/m3 * 96,91 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4 511,26 108,31 2 606,59 1 904,67
Razem z narzutami: 8 676,33 209,27 5012,93 3 663,40
Cena jednostkowa: 209,27 120,91 0,00 88,36
2.2.5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recz-| m3
1101-5 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy roz-
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flex B400, + masa SUPERFLEX-10
przedmiar = 24,500 m

~R--
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~S--
1* Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g| 21,476280 50,20 2 081,29
0,037*14=0,518 m-g/m3 * 96,91 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2 081,29 50,20 2 081,29
Razem z narzutami: 4 002,96 96,55 4 002,96
Cena jednostkowa: 96,55 0,00 0,00 96,55
2.2.6 Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje | m3
odpaddéw
przedmiar = 41,460 m3
M-
1* Optata za utylizacje m3 | 41,460000| 300,00 12 438,00
1 m3/m3 * 300,00 zt/m3
Razem koszty bezposrednie: 12 438,00 300,00 12 438,00
Razem z narzutami: 12 438,00 300,00 12 438,00
Cena jednostkowa: 300,00 0,00 300,00 0,00
2.2.|KNRW 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywa- | m3
12|0104-2 niu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gte-
bokos$¢ do 1,5-m, grunt kategorii Il - odkopanie
budynku od zewnetrz
przedmiar = 297,185 m3
~R-
1* Robotnicy r-g | 1248,1770| 209,58 | 62 284,03
4,2 r-g/m3 * 49,90 zi/r-g 00
Razem koszty bezposrednie: 62 284,03 209,58 | 62 284,03
Razem z narzutami: 119 786,36 403,07 | 119 786,36
Cena jednostkowa: 403,07 403,07 0,00 0,00
2.2.|KNRW 4-01 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych | m2
13(0107-1 o szerokosci do 1,5-m na gtebokos¢ do 3-m
przedmiar = 297,185 m2
R -
1* Robotnicy r-g |127,789550( 21,46 6 377,59
0,43 r-g/m2 * 49,90 zt/r-g
M-
2* Bale iglaste obrzynane nasycone, grubo$é 50- | m3 1,188740 5,18 1 539,42
100 mm Kl. 1l
0,004 m3/m2 * 1293,84 zt/m3
3* Drewno iglaste okragte korowane, nasycone na| m3 0,594370 1,76 523,05
stemple
0,002 m3/m2 * 880,67 zt/m3
4* Materiaty inne (Materiaty) % 2,000000 0,14 41,61
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 8 481,67 28,54 6 377,59 2 104,08
Razem z narzutami: 14 371,87 48,36 | 12 267,79 2 104,08
Cena jednostkowa: 48,36 41,28 7,08 0,00
2.2.|KNR 41 0102-|Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyn- | m2
141 kowanych pod uszczelnienia w technologii Dei-
termann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie
przedmiar = 287,385 m2
R -
1* Robotnicy grupa | r-g | 19,542180 3,39 974,24
0,068 r-g/m2 * 49,90 zi/r-g
M-
2* Srodek gruntujgcy Eurolan 3K dm3| 19,714611 0,85 244,28
0,0686 dm3/m2 * 12,36 zt/dm3
~S--
3* Srodek transportowy (1) m-g| 0,025865 0,01 2,87
0,00009 m-g/m2 * 69,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1221,39 4,25 974,24 244,28 2,87
Razem z narzutami: 2 123,78 7,39 1 873,76 244,28 5,74
Cena jednostkowa: 7,39 6,52 0,85 0,02
2.2.|KNR 41 0105-|Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tas- | m
15|12 mami w technologii Deitermann, tasma Super-
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1* Robotnicy grupa I r-g 6,095600 12,42 304,29
0,2488 r-g/m * 49,90 zl/r-g
2 Robotnicy grupa | r-g 1,430800 2,91 71,30
0,0584 r-g/m * 49,90 zt/r-g
M-
3* Tasma dylatacyjna uszczelniajgca SUPER- m | 25,725000 90,30 2212,35
FLEX-B 400
1,05 m/m * 86,00 zt/m
4* Masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3| 49,000000 11,20 274,40
2 dm3/m * 5,60 zt/dm3
5* Srodek gruntujgcy Eurolan 3K dm3| 0,610050 0,31 7,60
0,0249 dm3/m * 12,36 zt/dm3
~S--
6* Srodek transportowy (1) m-g| 0,052675 0,15 3,68
0,00215 m-g/m * 69,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2 873,62 117,29 375,59| 2494,35 3,68
Razem z narzutami: 3 223,71 131,58 722,26) 2 494,35 7,10
Cena jednostkowa: 131,58 29,48 101,81 0,29
2.2.|KNR 41 0107-|Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono- | mb
16|5 wych w technologii SUPERFLEX 10, wykona-
nie wyoblen (faset)
przedmiar = 117,300 mb
R -
1* Robotnicy grupa Il r-g | 28,621200 12,18 1428,71
0,244 r-g/mb * 49,90 zi/r-g
M-
2* Masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3| 92,315100 4,41 517,29
0,787 dm3/mb * 5,60 z{/dm3
~S--
3* Srodek transportowy (1) m-g| 0,070380 0,04 4,69
0,0006 m-g/mb * 69,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1 950,69 16,63 1 428,71 517,29 4,69
Razem z narzutami: 3 275,02 27,92 2 748,35 517,29 9,38
Cena jednostkowa: 27,92 23,43 4,41 0,08
2.2.|KNR 41 0107-|Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono- | m2
17\4 wych w technologii SUPERFLEX 10, uszczel-
nianie powierzchni poddanych dziataniu wody
dziatajgcej pod cisnieniem
przedmiar = 287,385 m2
~R-
1* Robotnicy grupa I r-g | 74,087853 12,86 3 695,77
0,2578 r-g/m2 * 49,90 zl/r-g
2 Robotnicy grupa | r-g | 17,243100 2,99 859,28
0,06 r-g/m2 * 49,90 zi/r-g
M-
3* Masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3| 1 336,3402 26,04 7 483,51
4,65 dm3/m2 * 5,60 zt/dm3 50
~S-
4* Srodek transportowy (1) m-g| 1,500150 0,36 103,46
0,00522 m-g/m2 * 69,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 12 142,02 42,25 4 555,05 7 483,51 103,46
Razem z narzutami: 16 441,30 57,21 8 759,49 7 483,51 198,30
Cena jednostkowa: 57,21 30,48 26,04 0,69
2.2.|KNR 41 0115-|Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowy-| m2
181 mi (styropianowymi) w technologii firmy Deiter-
mann, mocowanie punktowe, masa SUPER-
FLEX-10
przedmiar = 287,385 m2
R -
1* Robotnicy grupa Il r-g | 40,262639 6,99 2 008,82
0,1401 r-g/m2 * 49,90 zl/r-g
2* Robotnicy grupa | r-g | 14,886543 2,58 741,45
0,0518 r-g/m2 * 49,90 zl/r-g
M-
3* Masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3|574,770000 11,20 3218,71
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7,79 r-g/mb * 49,90 zt/r-g

M -
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1986,8395
00

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* Ptyta styropianowa EPS 200-034 frezowana m3 | 31,612350| 43,45 12 486,88
(PS-E FS 30)
0,11 m3/m2 * 394,99 zt/m3
~S--
5* Srodek transportowy (1) m-g| 2,474385 0,59 169,56
0,00861 m-g/m2 * 69,00 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 18 625,42 64,81 2750,27| 15 705,59 169,56
Razem z narzutami: 21 321,09 74,19 5287,88| 15 705,59 327,62
Cena jednostkowa: 74,19 18,40 54,65 1,14
2.2.|KNNRW 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii | m2
19/0207-1 kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
przedmiar = 287,375 m2
~R-
1* Robotnicy r-g | 19,254125 3,34 959,83
0,067 r-g/m2 * 49,90 zl/r-g
M-
2 Folia fundamentowa kubetkowa 400g/m2 m2 [316,112500 4,10 1178,24
1,1 m2/m2* 3,73 zt/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 8,000000 0,33 94,83
8 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 2 232,90 7,77 959,83 1 273,07
Razem z narzutami: 3 118,02 10,85 1 844,95 1 273,07
Cena jednostkowa: 10,85 6,42 4,43 0,00
2.3 Dostarczenie piasku do zasypki m3
cena zaktado- |przedmiar = 297,185 m3
wa
M-
1* Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 [297,185000 37,55 11 159,30
1 m3/m3 * 37,55 zi/m3
~S--
2* Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g [140,865690| 45,94 13 652,68
0,474 m-g/m3 * 96,91 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 24 811,98 83,49 11 159,30| 13 652,68
Razem z narzutami: 37 418,56 125,91 11 159,30| 26 259,26
Cena jednostkowa: 125,91 0,00 37,55 88,36
2.2.|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami, z | m3
20|0501-1 przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, kategoria
gruntu I-11I
przedmiar = 297,185 m3
R -
1* Robotnicy grupa | r-g |331,212683 55,61 | 16 526,46
1,1145 r-g/m3 * 49,90 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 16 526,46 55,61 16 526,46
Razem z narzutami: 31 786,91 106,96 | 31 786,91
Cena jednostkowa: 106,96 106,96 0,00 0,00
2.2.|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicz- | m3
21|0236-1 nymi, grunt sypki kategorii I-11
przedmiar = 297,185 m3
~R-
1* Robotnicy grupa | r-g | 39,733635 6,67 1982,22
0,1337 r-g/m3 * 49,90 zl/r-g
~S -
2 Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g| 20,921824 1,56 463,61
0,0704 m-g/m3 * 22,09 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2 445,83 8,23 1982,22 463,61
Razem z narzutami: 4 701,47 15,82 3 809,91 891,56
Cena jednostkowa: 15,82 12,82 0,00 3,00
2.2.|DC 19 0513-4 | Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji | mb
22 cis$nieniowej w $cianie z betonu, iniekcja jedno-
rzedowa, $ciana grubosci 35 cm
przedmiar = 255,050 mb
~R-
1* Robotnicy r-g 388,72 | 99 143,04
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 Preparat do wykonywanie izolacji poziomej Ma-| kg | 1 354,3155 17,84 4 550,09
pestop PL 00
5,31 kg/mb * 3,36 zl/kg
3* Bezcementowe spoiwo hydrauliczne Mape-An- | kg (221,893500 30,68 7 824,93
tique |
0,87 kg/mb * 35,26 zi/kg
4 Wiertta szt | 15,303000 2,10 535,61
0,06 szt/mb * 35,00 zt/szt
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,000000 0,51 130,08
1 %(od M)
~S--
6* Narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia |m-g| 1 749,6430 58,72 14 976,54
otworéw 00
6,86 m-g/mb * 8,56 zi/m-g
7 Sprezarka powietrza elektryczna przewozna m-g| 33,156500 0,66 168,33
0,2-0,4 m3/min - malarska
0,13 m-g/mb * 5,04 zt/m-g
8 Pompa do iniekgji ci$nieniowej m-g| 20,404000 5,86 1494,59
0,08 m-g/mb * 73,27 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 128 823,21 505,09 | 99 143,04| 13 040,71| 16 639,46
Razem z narzutami: 235719,76 924,21 | 190 677,93 13 040,71| 32 001,12
Cena jednostkowa: 924,21 747,61 51,13 125,47
2.2.4|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recz-| m3
1101-2 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢
1-km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
przedmiar = 297,185 m3
~R-
1* Robotnicy grupa | r-g |374,453100 62,87 | 18 684,02
1,26 r-g/m3 * 49,90 zl/r-g
~S -
2 Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g|140,865690| 45,94 13 652,68
0,474 m-g/m3 * 96,91 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 32 336,70 108,81 18 684,02 13 652,68
Razem z narzutami: 62 191,90 209,27 | 35932,63 26 259,27
Cena jednostkowa: 209,27 120,91 0,00 88,36
2.2.5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recz-| m3
1101-5 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy roz-
poczety 1-km ponad 1-km)) samochodem cig-
zarowym skrzyniowym
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 297,185 m3
~S -
1* Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g|153,941830 50,20 14 918,69
0,037*14=0,518 m-g/m3 * 96,91 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 14 918,69 50,20 14 918,69
Razem z narzutami: 28 693,21 96,55 28 693,21
Cena jednostkowa: 96,55 0,00 0,00 96,55
2.2.6 Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje | m3
odpadéw
przedmiar = 297,185 m3
M-
1* Optata za utylizacje m3 |297,185000| 300,00 89 155,50
1 m3/m3 * 300,00 zt/m3
Razem koszty bezposrednie: 89 155,50 300,00 89 155,50
Razem z narzutami: 89 155,50 300,00 89 155,50
Cena jednostkowa: 300,00 0,00 300,00 0,00
- 18 -
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Roboty realizacyjne

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 556 890,29 310 032,19 173 805,24 73 052,86
Koszty posrednie [Kp] 70,5% od (Rbezp) 218 570,73 218 570,73
RAZEM 775 461,02 528 602,92 173 805,24 73 052,86
Koszty posrednie [Kp] 70,5% od (Sbezp) 51 503,65 51 503,65
RAZEM 826 964,67 528 602,92 173 805,24 124 556,51
Zysk [Z] 12,8% od (Rbezp) 39 685,99 39 685,99
RAZEM 866 650,66 568 288,91 173 805,24 124 556,51
Zysk [Z] 12,8% od (Sbezp) 9 353,45 9 353,45
RAZEM 876 004,11 568 288,91 173 805,24 133 909,96
Zysk [Z] 12,8% od (Kp(Rbezp)) 27 976,99 27 976,99
RAZEM 903 981,10 596 265,90 173 805,24 133 909,96
Zysk [Z] 12,8% od (Kp(Sbezp)) 6 596,20 6 596,20
RAZEM 910 577,30 596 265,90 173 805,24 140 506,16

OGOLEM 910 577,30

Stownie: dziewiecset dziesiec¢ tysiecy piecset siedemdziesiagt siedem i 30/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Schody zewnetrzne
3.7.1|KNRW 4-01 |Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji be-| m3
0212-5 tonowych zbrojonych, recznie - schody ze-
wnetrzne
przedmiar = 2,000 m3
~R-
1* Robotnicy r-g | 49,600000(1 237,52 2 475,04
24,8 r-g/m3 * 49,90 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 2 475,04 1 237,52 2 475,04
Razem z narzutami: 4 760,08 2 380,04 4 760,08
Cena jednostkowa: 2 380,04 2 380,04 0,00 0,00
3.2.4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recz-| m3
1101-2 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢
1-km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
przedmiar = 2,000 m3
~R-
1* Robotnicy grupa | r-g 2,520000 62,87 125,74
1,26 r-g/m3 * 49,90 zl/r-g
~S -
2 Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g| 0,948000| 45,94 91,88
0,474 m-g/m3 * 96,91 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 217,62 108,31 125,74 91,88
Razem z narzutami: 418,54 209,27 241,82 176,72
Cena jednostkowa: 209,27 120,91 0,00 88,36
3.2.5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recz-| m3
1101-5 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy roz-
poczety 1-km ponad 1-km)) samochodem cig-
zarowym skrzyniowym
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 2,000 m3
~S -
1* Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g| 1,036000 50,20 100,40
0,037*14=0,518 m-g/m3 * 96,91 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 100,40 50,20 100,40
Razem z narzutami: 193,10 96,55 193,10
Cena jednostkowa: 96,55 0,00 0,00 96,55
3.2.6 Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje | m3
odpadow
przedmiar = 2,000 m3
M-
1* Optata za utylizacje m3 | 2,000000| 300,00 600,00
1 m3/m3 * 300,00 zt/m3
Razem koszty bezposrednie: 600,00 300,00 600,00
Razem z narzutami: 600,00 300,00 600,00
Cena jednostkowa: 300,00 0,00 300,00 0,00
3.3|KNR 2-25 Schody drewniane o szerokosci do 1 m z pore-| m
0411-01 czami - budowa
przedmiar = 3,000 m
~R-
1* robocizna r-g | 17,070000| 283,93 851,79
5,69 r-g/m * 49,90 zl/r-g
M-
2 bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 0,213000| 122,68 368,04
50-75 mm KL.II
0,071 m3/m * 1727,94 zt/m3
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,300000 1,09 3,27
0,1 kg/m * 10,93 zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 1,500000 1,86 5,58
1,5 %(od M)
~S--
5* pita tarczowa m-g| 3,930000 8,38 25,14
1,31 m-g/m * 6,40 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1 253,82 417,94 851,79 376,89 25,14
Razem z narzutami: 2 063,43 687,81 1 638,18 376,89 48,36
Cena jednostkowa: 687,81 546,06 125,63 16,12
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3.3|KNR 2-25 Schody drewniane o szerokosci do 1 m z porg- | m
0411-02 czami - rozebranie
przedmiar = 3,000 m
R -
1* robocizna r-g 5,130000 85,33 255,99
1,71 r-g/m * 49,90 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 255,99 85,33 255,99
Razem z narzutami: 492,33 164,11 492,33
Cena jednostkowa: 164,11 164,11 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Schody zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 4 902,87 3 708,56 976,89 217,42
Koszty posrednie [Kp] 70,5% od (Rbezp) 2614,53 2614,53
RAZEM 7 517,40 6 323,09 976,89 217,42
Koszty posrednie [Kp] 70,5% od (Sbezp) 153,29 153,29
RAZEM 7 670,69 6 323,09 976,89 370,71
Zysk [Z] 12,8% od (Rbezp) 474,68 474,68
RAZEM 8 145,37 6 797,77 976,89 370,71
Zysk [Z] 12,8% od (Sbezp) 27,83 27,83
RAZEM 8 173,20 6 797,77 976,89 398,54
Zysk [Z] 12,8% od (Kp(Rbezp)) 334,64 334,64
RAZEM 8 507,84 7 132,41 976,89 398,54
Zysk [Z] 12,8% od (Kp(Sbezp)) 19,64 19,64
RAZEM 8 527,48 7 132,41 976,89 418,18
OGOLEM 8 527,48
Stownie: osiem tysiecy pie¢set dwadziescia siedem i 48/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
4 Teren zewnetrzny
4.9.1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
0805-1 nieregularnej, na podsypce piaskowej, recznie,
wysokos$¢ kostki 8-cm
przedmiar = 323,260 m2
~R-
1* Robotnicy grupa I r-g | 65,848062 10,16 3 284,32
0,2037 r-g/m2 * 49,90 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 3 284,32 10,16 3 284,32
Razem z narzutami: 6 316,50 19,54 6 316,50
Cena jednostkowa: 19,54 19,54 0,00 0,00
4.10|KNR 4-04 Rozebranie Scian zelbetowych o grubosci do m3
0303-01 20 cm
przedmiar = 128,040 m3
R -
1* robocizna r-g | 1919,3196| 748,00 | 95 773,92
14,99 r-g/m3 * 49,90 zt/r-g 00
M-
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 2,944920 34,73 4 446,83
0,023 m3/m3 * 1510,03 zt/m3
3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 1,792560 19,16 2 453,25
0,014 m3/m3 * 1368,28 zt/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg |1101,151600 8,63 1 104,99
0,79 kg/m3 * 10,93 zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 0,500000 0,31 39,69
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 103 818,68 810,83 | 95773,92| 8 044,76
Razem z narzutami: 192 240,54 1501,41 | 184 195,78 8 044,76
Cena jednostkowa: 1 501,41 1 438,58 62,83 0,00
4.11|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy ce- m2
0701-06 mentowej na $cianach, filarach, pilastrach o
analogia powierzchni odbicia ponad 5 m2
przedmiar = 287,385 m2
R -
1* robocizna r-g |117,827850 20,46 5 879,90
0,41 r-g/m2 * 49,90 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 5 879,90 20,46 5 879,90
Razem z narzutami: 11 308,60 39,35 | 11 308,60
Cena jednostkowa: 39,35 39,35 0,00 0,00
4.11|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci m2
0211-03 skucia do 5 cm na $cianach lub podiogach-
analogia stara izolacja z podktadem
przedmiar = 287,385 m2
R -
1* robocizna r-g | 1379,4480| 239,52 | 68 834,46
4,8 r-g/m2 * 49,90 zt/r-g 00
Razem koszty bezposrednie: 68 834,46 239,52 | 68 834,46
Razem z narzutami: 132 383,90 460,65 | 132 383,90
Cena jednostkowa: 460,65 460,65 0,00 0,00
4.12|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach m2
0901-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie) wykonywane recznie
przedmiar = 287,385 m2
R -
1* robocizna r-g |182,230829 31,64 9 092,86
0,6341 r-g/m2 * 49,90 zl/r-g
M-
2* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 5,690223 6,13 1761,67
0,0198 m3/m2 * 309,82 zt/m3
3* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,172431 0,18 51,73
0,0006 m3/m2 * 304,67 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,500000 0,09 25,86
1,5 %(od M)
~S--
5* zuraw okienny przenosny m-g| 22,071168 0,58 166,68
0,0768 m-g/m2 * 7,50 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 11 098,80 38,62 9 092,86 1 839,26 166,68
-22.-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 19 648,51 68,37 | 17 490,25 1 839,26 319,00
Cena jednostkowa: 68,37 60,86 6,40 1,11
4.2.4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recz-| m3
1101-2 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢
1-km) samochodem cigzarowym skrzyniowym
przedmiar = 174,018 m3
~R-
1* Robotnicy grupa | r-g |219,262680 62,87 | 10 940,51
1,26 r-g/m3 * 49,90 zl/r-g
~S -
2 Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g| 82,484532| 45,94 7 994,39
0,474 m-g/m3 * 96,91 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 18 934,90 108,31 10 940,51 7 994,39
Razem z narzutami: 36 416,75 209,27 | 21 040,52 15 376,23
Cena jednostkowa: 209,27 120,91 0,00 88,36
4.2.5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recz-| m3
1101-5 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy roz-
poczety 1-km ponad 1-km)) samochodem cig-
zarowym skrzyniowym
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 174,018 m3
~S--
1* Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g| 90,141324 50,20 8 735,70
0,037*14=0,518 m-g/m3 * 96,91 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 8 735,70 50,20 8 735,70
Razem z narzutami: 16 801,44 96,55 16 801,44
Cena jednostkowa: 96,55 0,00 0,00 96,55
4.2.6 Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje m3
odpadow
przedmiar = 174,018 m3
M-
1* Optata za utylizacje m3 |174,018000| 300,00 52 205,40
1 m3/m3 * 300,00 zt/m3
Razem koszty bezposrednie: 52 205,40 300,00 52 205,40
Razem z narzutami: 52 205,40 300,00 52 205,40
Cena jednostkowa: 300,00 0,00 300,00 0,00
PODSUMOWANIE
Teren zewnetrzny
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 272 792,16 193 805,97 62 089,42 16 896,77
Koszty posrednie [Kp] 70,5% od (Rbezp) 136 631,12 136 631,12
RAZEM 409 423,28 330 437,09 62 089,42 16 896,77
Koszty posrednie [Kp] 70,5% od (Sbezp) 11 912,77 11 912,77
RAZEM 421 336,05 330 437,09 62 089,42 28 809,54
Zysk [Z] 12,8% od (Rbezp) 24 807,71 24 807,71
RAZEM 446 143,76 355 244,80 62 089,42 28 809,54
Zysk [Z] 12,8% od (Sbezp) 2 162,29 2 162,29
RAZEM 448 306,05 355 244,80 62 089,42 30 971,83
Zysk [Z] 12,8% od (Kp(Rbezp)) 17 490,75 17 490,75
RAZEM 465 796,80 372 735,55 62 089,42 30 971,83
Zysk [Z] 12,8% od (Kp(Sbezp)) 1524,84 1524,84
RAZEM 467 321,64 372 735,55 62 089,42 32 496,67
OGOLEM 467 321,64
Stownie: czterysta szescdziesiagt siedem tysiecy trzysta dwadziescia jeden i 64/100 zt
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CALY KOSZTORYS

Stownie: dwa miliony szeséset dziewiecdziesiat siedem tysiecy czterysta osiemnascie i 29/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
1 Roboty rozbidrkowe i konstrukcyjne 669 265,83 72 473,75 520 510,77 76 281,31
2 Roboty realizacyjne 556 890,29 310 032,19 173 805,24 73 052,86
_ Stolarka okienna i drzwiowa—Okna-e-wspdtczynniku U=0,9 W/((m2|  719106,64] 91123361 62576285 2 220,43
[ *K}Tﬂfi‘Wi'iewnetTZﬁéUE‘I?]’W/Tm PR B N o ‘e
—Roboty-wykoriezeniowe |—1-177-296,87 524-490;73 641-632;01 47443
Pach 25783784 79-611,89 15594 FF 2-634;18
_Daaz'm 23-644,26 8-259;27 15-193;54 191;45
3 Schody zewnetrzne 4 902,87 3 708,56 976,89 217,42
—Elewacja 384-467;:34 256-455.02 121-465;95 6-546;37
4 Teren zewnetrzny 272 792,16 193 805,97 62 089,42 16 896,77
—Dokumentacja-zwigzana-z zadaniem 37-000;00 37-000;00
RAZEM| 1503 851,15 580 020,47 757 382,32 166 448,36
Koszty posrednie [Kp] 70,5% od (Rbezp) 408 908,32 408 908,32
RAZEM| 1912759,47 988 928,79 757 382,32 166 448,36
Koszty posrednie [Kp] 70,5% od (Sbezp) 117 348,92 117 348,92
RAZEM| 2030 108,39 988 928,79 757 382,32 283 797,28
Zysk [Z] 12,8% od (Rbezp) 74 246,61 74 246,61
RAZEM| 2104 355,00 1063 175,40 757 382,32 283 797,28
Zysk [Z] 12,8% od (Sbezp) 21 302,52 21 302,52
RAZEM| 2125657,52| 1063 175,40 757 382,32 305 099,80
Zysk [Z] 12,8% od (Kp(Rbezp)) 52 342,82 52 342,82
RAZEM| 2178000,34| 1115518,22 757 382,32 305 099,80
Zysk [Z] 12,8% od (Kp(Sbezp)) 15 022,66 15 022,66
RAZEM| 2193 023,00, 1115518,22 757 382,32 320 122,46
VAT [V] 23% od E(R+Kp(Rbezp)+Z(Rbezp)+Z(Kp), M, S+ 504 395,29 256 569,19 174 197,93 73 628,17
Kp(Sbezp)+Z(Sbezp)+Z(Kp)))
RAZEM| 2697 418,29| 1372 087,41 931 580,25 393 750,63
OGOLEM 2697 418,29



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiérkowe i konstrukcyjne
1.11|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na|m?2 961,152 39,35| 37 821,33
06 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
1.11|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na|m?2 544,330 59,50/ 32 387,64
12 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
doéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.52|KNR 9-19 0103-|Osuszanie podioza; osuszana powierzchnia do 20 m2  |pomieszcze- 8 4149,39| 33195,12
01 nie
analogia
1.53|KNR 9-19 0103- |Osuszanie podtoza za kazdy m2 ponad 20 do 70 m2 m2/doba 176,6 100,32| 17 716,51
02 osuszanej powierzchni
analogia
1.55|KNR 9-19 0103- |Osuszanie podtoza; dodatek za uzycie srodka dezynfe- |pomieszcze- 18 93,89 1 690,02
04 kujgcego nie
analogia
1.|KNR 9-21 0201- |Osuszanie pomieszczen o kubaturze 130-200 m3 przy |pomieszcze- 1,000] 11464,90| 11 464,90
118|05 uzyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osu- |nie
szania podtoza)
1.|KNR 9-21 0201- |Osuszanie pomieszczen o kubaturze 80-130 m3 przy pomieszcze- 3,000 8 036,14| 24 108,42
119|104 uzyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osu- |nie
szania podtoza)
1.|KNR 9-21 0201- |Osuszanie pomieszczen o kubaturze 45-80 m3 przy pomieszcze- 10 6 651,02 66 510,20
120|03 uzyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osu- |nie
szania podtoza)
1.|KNR 9-21 0201- |Osuszanie pomieszczen o kubaturze 25-45 m3 przy pomieszcze- 5,000 6 310,71| 31553,55
12102 uzyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osu- |nie
szania podtoza)
1.|KNR 9-21 0201- |Osuszanie pomieszczen o kubaturze do 25 m3 przy uzy-|pomieszcze- 2,000 4 034,46 8 068,92
122|01 ciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osusza- |nie
nia podtoza)
1.|KNR 9-21 0401- |Dwukrotne odgrzybianie powierzchni $cian i sufitow m?2 1 505,5 347,95 523 838,73
123|05
analogia
1.2.|KNR 4-04 1101-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zata- |m3 30,110 209,27 6 301,12
4|2 dowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) samocho-
dem ciezarowym skrzyniowym
1.2.|KNR 4-04 1101-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zata- |m3 30,110 96,55 2 907,12
55 dowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km po-
nad 1-km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Krotnos¢ = 14
1.2. Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje odpadéw |m3 30,110 300,00 9 033,00
6
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty realizacyjne
2.2.|KNNRS 1 0410- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bez- |szt 124,000 606,49 75 204,76
11 posrednio, bez obsypki, glebokos¢ do 4,0-m - odwodnie-
nie piwnicy na czas robét
2.2.|KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu m-g 600,000 17,60| 10 560,00
2|0107-8
2.2.|KNR 4-01 0212-|Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, m3 81,381 1552,78| 126 366,79
3|2 grubosci ponad 15-cm - ptyta posadzki piwnicy
2.2.|KNR 4-04 1101- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zata- |[m3 41,460 209,27 8 676,33
4|2 dowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) samocho-
dem ciezarowym skrzyniowym
2.2.|KNR 4-04 1101- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zata- |[m3 41,460 96,55 4 002,96
55 dowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km po-
nad 1-km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Krotno$¢ = 14
2.2. Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje odpadéw |m3 41,460 300,00 12 438,00
6
2.2.|KNRW 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 297,185 403,07| 119 786,36
12{0104-2 kami istniejgcych fundamentow, gtebokosc do 1,5-m,
grunt kategorii lll - odkopanie budynku od zewnetrz
2.2.|KNRW 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szero- |m?2 297,185 48,36/ 14 371,87
13{0107-1 kosci do 1,5-m na gteboko$¢ do 3-m
2.2.|KNR 41 0102-1 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych |m?2 287,385 7,39 2 123,78
14 pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowa-
nie Eurolan 3K, recznie
2.2.|KNR 41 0105-2 |lzolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami w m 24,500 131,58 3 223,71
15 technologii Deitermann, tasma Superflex B400, + masa
SUPERFLEX-10
2.2.|KNR 41 0107-5 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w mb 117,300 27,92 3 275,02
16 technologii SUPERFLEX 10, wykonanie wyoblen (faset)
2.2.|KNR 41 0107-4 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w m?2 287,385 57,21| 16 441,30
17 technologii SUPERFLEX 10, uszczelnianie powierzchni
poddanych dziataniu wody dziatajgcej pod ci$nieniem
2.2.|KNR 41 0115-1 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styro- |m2 287,385 74,19| 21 321,09
18 pianowymi) w technologii firmy Deitermann, mocowanie
punktowe, masa SUPERFLEX-10
2.2.|KNNRW 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetko- |m?2 287,375 10,85 3 118,02
19(0207-1 wej, bez gruntowania powierzchni
2.3 Dostarczenie piasku do zasypki m3 297,185 125,91 37 418,56
cena zaktadowa
2.2.|KNR 2-01 0501- |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzu- |m3 297,185 106,96| 31 786,91
20[1 tem na odlegto$¢ do 3-m, kategoria gruntu |-l
2.2.|KNR 2-01 0236- | Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, m3 297,185 15,82 4701,47
211 grunt sypki kategorii I-lll
2.2.\DC 19 0513-4 |Wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji cisnienio- | mb 255,050 924,21\ 235719,76
22 wej w Scianie z betonu, iniekcja jednorzedowa, $ciana
grubosci 35 cm
2.2.|KNR 4-04 1101- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zata- |[m3 297,185 209,27\ 62 191,90
4|2 dowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) samocho-
dem ciezarowym skrzyniowym
2.2.|KNR 4-04 1101- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zata- |[m3 297,185 96,55| 28 693,21
55 dowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km po-
nad 1-km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Krotnos¢ = 14
2.2. Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje odpadéw |m3 297,185 300,00 89 155,50
6
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Schody zewnetrzne
3.7.|KNRW 4-01 Roboty rozbiorkowe, elementéw konstrukcji betonowych |ms3 2,000 2 380,04 4 760,08
1]0212-5 zbrojonych, recznie - schody zewnetrzne
3.2.|KNR 4-04 1101- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zata- |m3 2,000 209,27 418,54
412 dowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1-km) samocho-
dem ciezarowym skrzyniowym
3.2.|KNR 4-04 1101- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zata- |m3 2,000 96,55 193,10
5|5 dowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km po-
nad 1-km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Krotno$¢ = 14
3.2. Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje odpadéw |m3 2,000 300,00 600,00
6
3.3|KNR 2-25 0411-|Schody drewniane o szeroko$ci do 1 m z poreczami - m 3,000 687,81 2 063,43
01 budowa
3.3|KNR 2-25 0411-|Schody drewniane o szerokosci do 1 m z poreczami- |m 3,000 164,11 492,33

02

rozebranie
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Teren zewnetrzny
4.9.|KNR 2-31 0805- |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregular-  |m?2 323,260 19,54 6 316,50
11 nej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokos¢ kostki 8-
cm
4.10|KNR 4-04 0303- |Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm m3 128,040 1501,41| 192 240,54
01
4.11|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na |m?2 287,385 39,35 11 308,60
06 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
analogia nad 5 m2
4.11|KNR 4-01 0211- |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 |m?2 287,385 460,65 132 383,90
03 cm na $cianach lub podtogach- stara izolacja z podkia-
analogia dem
4.12|KNR 2-02 0901- | Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na $cianach ptaskichi |m?2 287,385 68,37| 19 648,51
01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa-
ne recznie
4.2.|KNR 4-04 1101- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zata- |[m3 174,018 209,27| 36 416,75
412 dowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1-km) samocho-
dem ciezarowym skrzyniowym
4.2.|KNR 4-04 1101- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zata- |[m3 174,018 96,55| 16 801,44
5|5 dowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km po-
nad 1-km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Krotno$¢ = 14
4.2. Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje odpadéw |m3 174,018 300,00f 52 205,40
6
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 2193 023,0
0
Podatek VAT 504 395,29
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 2 697 418,2
9

Stownie: dwa miliony szes¢set dziewigcdziesiat siedem tysigcy czterysta osiemnascie i 29/100 zt
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Kosztotys inwestorski Budynek 122 k 0044 drenaZAB&gxamiEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM

1|Roboty rozbiérkowe i konstruk- 72 473,75 520 510,77 76 281,31 104 871,15 32459,60/ 806 596,58
cyjne

2|Roboty realizacyjne 310 032,19 173 805,24 73 052,86| 270 074,38 83 612,63 910 577,30

3|Schody zewnetrzne 3 708,56 976,89 217,42 2 767,82 856,79 8 527,48

4|Teren zewnetrzny 193 805,97 62 089,42 16 896,77 148 543,89 45985,59| 467 321,64
RAZEM netto 580 020,47 757 382,32 166 448,36| 526 257,24 162914,61| 2 193 023,00
VAT 504 395,29
Razem brutto 2 697 418,29

Stownie: dwa miliony szeséset dziewiecdziesiat siedem tysiecy czterysta osiemnascie i 29/100 zt

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski
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