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roboty zewnętrzne - uziomy
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kosztorys inwestroski budynek 122 k 0044 elektryczny uziom PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Instalacje elektryczne i teletechniczne

1.1 Instalacja odgromowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych
1

d.1.
1

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

41,6 m3 41,600
RAZEM 41,600

2
d.1.

1

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

41,6 m3 41,600
RAZEM 41,600

3
d.1.

1

KNNR 5
0706-02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

4
d.1.

1

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

5
d.1.

1

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach obsadzanych

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

6
d.1.

1

KNNR 5
0601-04

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspor-
nikach wstrzeliwanych

m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

7
d.1.

1

KNNR 5
0611-01
analogia

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie - spawanie metodą egzotermicz-
ną

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

8
d.1.

1

KNNR 5
0611-07

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

9
d.1.

1

KNNR 5
0615-05
analogia

Montaż masztów odgromowych 3m montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

10
d.1.

1

KNNR 5
0612-03

Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych
montowane na dachu

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

11
d.1.

1

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

12
d.1.

1

KNNR 5
0303-09
analogia

Puszki z tworzywa sztucznego dla złącza kontrolnego 218x168x80mm INOX szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

13
d.1.

1

KNNR 5
0613-01

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

14
d.1.

1

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wsporni-
kach ściennych na podłożu innym niż drewno - bednarka FeZn 30x5

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

15
d.1.

1

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.
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kosztorys inwestroski budynek 122 k 0044 elektryczny uziom PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 pomiar

.
1,000

RAZEM 1,000
16

d.1.
1

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

11 pomiar
.

11,000

RAZEM 11,000
17

d.1.
1

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
18

d.1.
1

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

11 pomiar
.

11,000

RAZEM 11,000
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kosztorys inwestroski budynek 122 k 0044 elektryczny uziom

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Instalacje elektryczne i teletechniczne
1._ Rozdzielnice i wlz-ty
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kosztorys inwestroski budynek 122 k 0044 elektryczny uziom

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1 Instalacja odgromowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych
1

d.1.1
KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechanicz-
ny w gruncie kat. III-IV
przedmiar  = 41,6 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m3 * 32,50 zł/r-g
r-g 4,1600 3,250 135,20

-- S --
2* koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37

kM
0,1 m-g/m3 * 78,81 zł/m-g

m-g 4,1600 7,881 327,85

3* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-
wego 0.15 m3
0,18 m-g/m3 * 99,62 zł/m-g

m-g 7,4880 17,932 745,97

Razem koszty bezpośrednie: 1 209,02 29,063 135,20 1 073,82
Cena jednostkowa: 58,33 6,523 0,000 51,806

2
d.1.1

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych me-
chanicznie w gruncie kat. III-IV
przedmiar  = 41,6 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,03 r-g/m3 * 32,50 zł/r-g
r-g 1,2480 0,975 40,56

-- S --
2* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-

wego 0.15 m3
0,06 m-g/m3 * 99,62 zł/m-g

m-g 2,4960 5,977 248,64

Razem koszty bezpośrednie: 289,20 6,952 40,56 248,64
Cena jednostkowa: 13,95 1,957 0,000 11,996

3
d.1.1

KNNR 5
0706-02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-
wego o szerokości do 0.6 m
przedmiar  = 130 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0179 r-g/m * 32,50 zł/r-g
r-g 2,3270 0,582 75,66

-- M --
2* piasek

0,076 m3/m * 45,00 zł/m3
m3 9,8800 3,420 444,60

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,086 11,18

-- S --
4* samochód samowyładowczy

0,0114 m-g/m * 114,71 zł/m-g
m-g 1,4820 1,308 170,04

Razem koszty bezpośrednie: 701,48 5,396 75,66 455,78 170,04
Cena jednostkowa: 7,30 1,169 3,506 2,625

4
d.1.1

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głę-
bokości do 0.8 m; kat.gruntu III
przedmiar  = 130 m

m

-- R --
1* robocizna

1,45 r-g/m * 32,50 zł/r-g
r-g 188,5000 47,125 6 126,25

-- M --
2* bednarka ocynkowana 30x4

1,04 m/m * 12,25 zł/m
m 135,2000 12,740 1 656,20

3* złącza kontrolne
0,06 szt./m * 5,94 zł/szt.

szt. 7,8000 0,356 46,28

4* osłony przewodów
0,06 szt./m * 1,20 zł/szt.

szt. 7,8000 0,072 9,36

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,329 42,77

Razem koszty bezpośrednie: 7 880,86 60,622 6 126,25 1 754,61
Cena jednostkowa: 108,08 94,580 13,497 0,000

5
d.1.1

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane
poziome mocowane na wspornikach obsadza-
nych
przedmiar  = 200 m

m

-- R --
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kosztorys inwestroski budynek 122 k 0044 elektryczny uziom

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,312 r-g/m * 32,50 zł/r-g

r-g 62,4000 10,140 2 028,00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane'

1,04 m/m * 8,81 zł/m
m 208,0000 9,162 1 832,40

3* wsporniki dachowe'
1,01 szt./m * 6,89 zł/szt.

szt. 202,0000 6,959 1 391,80

4* złącza rynnowe'
0,03 szt./m * 4,95 zł/szt.

szt. 6,0000 0,149 29,80

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,407 81,40

-- S --
6* spawarka

0,033 m-g/m * 12,00 zł/m-g
m-g 6,6000 0,396 79,20

Razem koszty bezpośrednie: 5 442,60 27,213 2 028,00 3 335,40 79,20
Cena jednostkowa: 37,82 20,351 16,677 0,795

6
d.1.1

KNNR 5
0601-04

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane
pionowe mocowane na wspornikach wstrzeli-
wanych
przedmiar  = 48 m

m

-- R --
1* robocizna

0,329 r-g/m * 32,50 zł/r-g
r-g 15,7920 10,693 513,26

-- M --
2* bednarka ocynkowana 30x4

1,04 m/m * 12,25 zł/m
m 49,9200 12,740 611,52

3* wsporniki dachowe'
1,01 szt./m * 6,89 zł/szt.

szt. 48,4800 6,959 334,03

4* złącza rynnowe'
0,03 szt./m * 4,95 zł/szt.

szt. 1,4400 0,149 7,15

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami i osłoną
1,11 szt./m * 2,00 zł/szt.

szt. 53,2800 2,220 106,56

6* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,552 26,50

Razem koszty bezpośrednie: 1 599,02 33,313 513,26 1 085,76
Cena jednostkowa: 44,08 21,460 22,620 0,000

7
d.1.1

KNNR 5
0611-01
analogia

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o prze-
kroju do 120 mm2 w wykopie - spawanie meto-
dą egzotermiczną
przedmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,248 r-g/szt. * 32,50 zł/r-g
r-g 1,9840 8,060 64,48

-- S --
2* spawarka'

0,124 m-g/szt. * 200,00 zł/m-g
m-g 0,9920 24,800 198,40

Razem koszty bezpośrednie: 262,88 32,860 64,48 198,40
Cena jednostkowa: 65,95 16,176 0,000 49,774

8
d.1.1

KNNR 5
0611-07

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10
mm na ścianie lub konstrukcji zbrojenia
przedmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,269 r-g/szt. * 32,50 zł/r-g
r-g 2,1520 8,743 69,94

-- S --
2* spawarka

0,134 m-g/szt. * 12,00 zł/m-g
m-g 1,0720 1,608 12,86

Razem koszty bezpośrednie: 82,80 10,351 69,94 12,86
Cena jednostkowa: 20,77 17,547 0,000 3,227

9
d.1.1

KNNR 5
0615-05
analogia

Montaż masztów odgromowych 3m montowa-
ne na dachu z gotowymi kotwami
przedmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,16 r-g/kpl. * 32,50 zł/r-g
r-g 4,3200 70,200 140,40
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kosztorys inwestroski budynek 122 k 0044 elektryczny uziom

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* maszt odgromowy 2m'

1 kpl./kpl. * 154,47 zł/kpl.
kpl. 2,0000 154,470 308,94

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 3,862 7,72

Razem koszty bezpośrednie: 457,06 228,532 140,40 316,66
Cena jednostkowa: 299,22 140,891 158,332 0,000

10
d.1.1

KNNR 5
0612-03

Złącza naprężające w instalacji odgromowej
lub przewodach wyrównawczych montowane
na dachu
przedmiar  = 18 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/szt. * 32,50 zł/r-g
r-g 3,6000 6,500 117,00

-- M --
2* złącza'

1 szt./szt. * 8,00 zł/szt.
szt. 18,0000 8,000 144,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,200 3,60

Razem koszty bezpośrednie: 264,60 14,700 117,00 147,60
Cena jednostkowa: 21,25 13,046 8,200 0,000

11
d.1.1

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub
przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-
płaskownik
przedmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,449 r-g/szt. * 32,50 zł/r-g
r-g 3,5920 14,593 116,74

-- M --
2* złącza'

1 szt./szt. * 8,00 zł/szt.
szt. 8,0000 8,000 64,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,200 1,60

Razem koszty bezpośrednie: 182,34 22,793 116,74 65,60
Cena jednostkowa: 37,49 29,288 8,200 0,000

12
d.1.1

KNNR 5
0303-09
analogia

Puszki z tworzywa sztucznego dla złącza
kontrolnego 218x168x80mm INOX
przedmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,471 r-g/szt. * 32,50 zł/r-g
r-g 3,7680 15,308 122,46

-- M --
2* puszki 218x168x80mm INOX

1,02 szt./szt. * 58,99 zł/szt.
szt. 8,1600 60,170 481,36

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 1,504 12,03

Razem koszty bezpośrednie: 615,85 76,982 122,46 493,39
Cena jednostkowa: 92,40 30,723 61,674 0,000

13
d.1.1

KNNR 5
0613-01

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.
do 30 mm
przedmiar  = 50 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/szt. * 32,50 zł/r-g
r-g 17,5000 11,375 568,75

-- M --
2* uchwyty do rur'

1 szt./szt. * 2,00 zł/szt.
szt. 50,0000 2,000 100,00

3* blacha ołowiana'
0,03 kg/szt. * 21,01 zł/kg

kg 1,5000 0,630 31,50

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,066 3,30

Razem koszty bezpośrednie: 703,55 14,071 568,75 134,80
Cena jednostkowa: 25,53 22,830 2,696 0,000
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kosztorys inwestroski budynek 122 k 0044 elektryczny uziom

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14
d.1.1

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w bu-
dynkach mocowane na wspornikach ściennych
na podłożu innym niż drewno - bednarka FeZn
30x5
przedmiar  = 100 m

m

-- R --
1* robocizna

0,344 r-g/m * 32,50 zł/r-g
r-g 34,4000 11,180 1 118,00

-- M --
2* bednarka ocynkowana 30x4

1,04 m/m * 12,25 zł/m
m 104,0000 12,740 1 274,00

3* wsporniki ścienne
1,01 szt./m * 7,20 zł/szt.

szt. 101,0000 7,272 727,20

4* złącza kontrolne
0,02 szt./m * 5,94 zł/szt.

szt. 2,0000 0,119 11,90

5* śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami
0,006 kg/m * 5,00 zł/kg

kg 0,6000 0,030 3,00

6* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,504 50,40

-- S --
7* spawarka

0,0294 m-g/m
m-g 2,9400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 3 184,50 31,845 1 118,00 2 066,50
Cena jednostkowa: 43,10 22,438 20,665 0,000

15
d.1.1

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
przedmiar  = 1 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

1,26 r-g/pomiar. * 32,50 zł/r-g
r-g 1,2600 40,950 40,95

Razem koszty bezpośrednie: 40,95 40,950 40,95
Cena jednostkowa: 82,19 82,187 0,000 0,000

16
d.1.1

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej
przedmiar  = 11 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

0,56 r-g/pomiar. * 32,50 zł/r-g
r-g 6,1600 18,200 200,20

Razem koszty bezpośrednie: 200,20 18,200 200,20
Cena jednostkowa: 36,53 36,527 0,000 0,000

17
d.1.1

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
przedmiar  = 1 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/pomiar. * 32,50 zł/r-g
r-g 0,5000 16,250 16,25

Razem koszty bezpośrednie: 16,25 16,250 16,25
Cena jednostkowa: 32,61 32,614 0,000 0,000

18
d.1.1

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania
przedmiar  = 11 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/pomiar. * 32,50 zł/r-g
r-g 3,0800 9,100 100,10

Razem koszty bezpośrednie: 100,10 9,100 100,10
Cena jednostkowa: 18,26 18,264 0,000 0,000
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kosztorys inwestroski budynek 122 k 0044 elektryczny uziomPODSUMOWANIE

Instalacja odgromowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 23 233,26 11 594,20 9 856,10 1 782,96

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 10 701,51 9 275,22 1 426,29

RAZEM 33 934,77 20 869,42 9 856,10 3 209,25

Zysk [Z] 11,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 769,13 2 400,05 369,08

RAZEM 36 703,90 23 269,47 9 856,10 3 578,33

OGÓŁEM 36 703,90

Słownie:   trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzy i 90/100 zł

PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne i teletechniczne
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 23 233,26 11 594,20 9 856,10 1 782,96

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 10 701,51 9 275,22 1 426,29

RAZEM 33 934,77 20 869,42 9 856,10 3 209,25

Zysk [Z] 11,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 769,13 2 400,05 369,08

RAZEM 36 703,90 23 269,47 9 856,10 3 578,33

OGÓŁEM 36 703,90

Słownie:   trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzy i 90/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 23 233,26 11 594,20 9 856,10 1 782,96

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 10 701,51 9 275,22 1 426,29

RAZEM 33 934,77 20 869,42 9 856,10 3 209,25

Zysk [Z] 11,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 769,13 2 400,05 369,08

RAZEM 36 703,90 23 269,47 9 856,10 3 578,33

Vat [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) 8 441,90 5 351,98 2 266,90 823,02

RAZEM 45 145,80 0,00 28 621,45 12 123,00 4 401,35

OGÓŁEM 45 145,80

Słownie:   czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści pięć i 80/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Użytkownik: Foryszewski



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Instalacje elektryczne i teletechniczne
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Użytkownik: Foryszewski



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.1 Instalacja odgromowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych

1
d.1.

1

KNNR 5 0701-
05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w grun-
cie kat. III-IV

m3 41,6 58,33 2 426,53

2
d.1.

1

KNNR 5 0702-
05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie
w gruncie kat. III-IV

m3 41,6 13,95 580,32

3
d.1.

1

KNNR 5 0706-
02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0.6 m

m 130 7,30 949,00

4
d.1.

1

KNNR 5 0605-
05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do
0.8 m; kat.gruntu III

m 130 108,08 14 050,40

5
d.1.

1

KNNR 5 0601-
01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome
mocowane na wspornikach obsadzanych

m 200 37,82 7 564,00

6
d.1.

1

KNNR 5 0601-
04

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe
mocowane na wspornikach wstrzeliwanych

m 48 44,08 2 115,84

7
d.1.

1

KNNR 5 0611-
01
analogia

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewo-
dów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 w wykopie - spawanie metodą egzotermiczną

szt. 8 65,95 527,60

8
d.1.

1

KNNR 5 0611-
07

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewo-
dów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na ścianie
lub konstrukcji zbrojenia

szt. 8 20,77 166,16

9
d.1.

1

KNNR 5 0615-
05
analogia

Montaż masztów odgromowych 3m montowane na da-
chu z gotowymi kotwami

kpl. 2 299,22 598,44

10
d.1.

1

KNNR 5 0612-
03

Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewo-
dach wyrównawczych montowane na dachu

szt. 18 21,25 382,50

11
d.1.

1

KNNR 5 0612-
06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo-
dach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik

szt. 8 37,49 299,92

12
d.1.

1

KNNR 5 0303-
09
analogia

Puszki z tworzywa sztucznego dla złącza kontrolnego
218x168x80mm INOX

szt. 8 92,40 739,20

13
d.1.

1

KNNR 5 0613-
01

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm szt. 50 25,53 1 276,50

14
d.1.

1

KNNR 5 0602-
02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mo-
cowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż
drewno - bednarka FeZn 30x5

m 100 43,10 4 310,00

15
d.1.

1

KNR 4-03 1205-
03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 1 82,19 82,19

16
d.1.

1

KNR 4-03 1205-
04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar. 11 36,53 401,83

17
d.1.

1

KNR 4-03 1205-
05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar. 1 32,61 32,61

18
d.1.

1

KNR 4-03 1205-
06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar. 11 18,26 200,86

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 36 703,90
Podatek VAT 8 441,90
Ogółem wartość kosztorysowa robót 45 145,80

Słownie:   czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści pięć i 80/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Użytkownik: Foryszewski



kosztorys inwestroski budynek 122 k 0044 elektryczny uziomTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Instalacje elektryczne i tele-

techniczne
11 594,20 9 856,10 1 782,96 10 701,51 2 769,13 36 703,90

1.1 Instalacja odgromowa, uziemia-
jąca i połączeń wyrównaw-
czych

11 594,20 9 856,10 1 782,96 10 701,51 2 769,13 36 703,90

RAZEM netto 11 594,20 9 856,10 1 782,96 10 701,51 2 769,13 36 703,90
Vat 8 441,90
Razem brutto 45 145,80

Słownie:   czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści pięć i 80/100 zł
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