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kosztorys inwestorski sanitarny budynek 122 k 0044 drenaż PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
JEDNOSTKA WOJSKOWA BUDYNEK 122

1 DRENAŻ OPASKOWY
1

d.1
KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

190*0,8*1,0*0,8 m3 121,600
1,4*1,4*2*4 m3 15,680

RAZEM 137,280
2

d.1
KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

190*0,8*1,0*0,2 m3 30,400
RAZEM 30,400

3
d.1

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm m3

190*0,8*0,1 m3 15,200
RAZEM 15,200

4
d.1

KNR 2-28
0705-01

Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie - obsypka m3

190*(0,11+0,3)*0,8 m3 62,320
-3,14*0,11*0,11*0,25*190 m3 -1,805

RAZEM 60,515
5

d.1
KNR 2-28
0703-03 z.
sz. 3.4. 

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125
mm - rury z gotową otuliną
rury drenarskie z PCV w osłonie z geowłókniny o średnicy 110 mm

m

190 m 190,000
RAZEM 190,000

6
d.1

KNR 9-20
0303-02

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
315 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - z przykryciem stożkiem
betonowym i włazem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

7
d.1 analiza indy-

widualna

Połączenie drenażu z kanalizacją deszczową kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m (50%)

m3

(137,28+30,4)*0,5 m3 83,840
-62,23*0,5 m3 -31,115
-15,2*0,5 m3 -7,600
-3,14*0,315*0,315*0,25*2*4*0,5 m3 -0,312

RAZEM 44,813
9

d.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III (50%)

m3

44,813 m3 44,813
RAZEM 44,813

10
d.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

44,813+44,813 m3 89,626
RAZEM 89,626

11
d.1

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

137,28+30,4 m3 167,680
-44,813 m3 -44,813
-44,813 m3 -44,813

RAZEM 78,054
12

d.1
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 28

m3

78,054 m3 78,054
RAZEM 78,054
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kosztorys inwestorski sanitarny budynek 122 k 0044 drenaż

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 DRENAŻ OPASKOWY
1

d.1
KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie
kat. III
przedmiar  = 137,280 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m3 * 46,10 zł/r-g
r-g 19,2192 6,45 885,46

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.25 m3

0,0576 m-g/m3 * 124,92 zł/m-g
m-g 7,9073 7,20 988,42

Razem koszty bezpośrednie: 1 873,88 13,65 885,46 988,42
Razem z narzutami:  3 615,96 26,34 1 708,41 1 907,55
Cena jednostkowa: 26,34 12,44 0,00 13,89

2
d.1

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fun-
damenty, rurociągi, kolektory w gruntach su-
chych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą
lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m,
szerokość 0,8-1,5 m
przedmiar  = 30,400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,674 r-g/m3 * 46,10 zł/r-g
r-g 81,2896 123,27 3 747,41

Razem koszty bezpośrednie: 3 747,41 123,27 3 747,41
Razem z narzutami:  7 230,64 237,85 7 230,64
Cena jednostkowa: 237,85 237,85 0,00 0,00

3
d.1

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich gr. 10 cm
przedmiar  = 15,200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,1 r-g/m3 * 46,10 zł/r-g
r-g 31,9200 96,81 1 471,51

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1,22 m3/m3 * 78,25 zł/m3
m3 18,5440 95,47 1 451,14

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 2,39 36,33

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h

0,77 m-g/m3 * 55,28 zł/m-g
m-g 11,7040 42,57 647,06

Razem koszty bezpośrednie: 3 606,04 237,24 1 471,51 1 487,47 647,06
Razem z narzutami:  5 575,21 366,79 2 839,26 1 487,47 1 248,48
Cena jednostkowa: 366,79 186,80 97,86 82,14

4
d.1

KNR 2-28
0705-01

Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywa-
ne ręcznie - obsypka
przedmiar  = 60,515 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,59 r-g/m3 * 46,10 zł/r-g
r-g 217,2489 165,50 10 015,23

-- M --
2* pospółka

1,1 m3/m3 * 78,25 zł/m3
m3 66,5665 86,08 5 209,13

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 1,72 104,09

Razem koszty bezpośrednie: 15 328,45 253,30 10 015,23 5 313,22
Razem z narzutami:  24 638,08 407,14 19 324,86 5 313,22
Cena jednostkowa: 407,14 319,34 87,80 0,00

5
d.1

KNR 2-28
0703-03 z.sz.
3.4. 

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w
zwojach o śr. nom. 100-125 mm - rury z goto-
wą otuliną
rury drenarskie z PCV w osłonie z geowłókniny
o średnicy 110 mm
przedmiar  = 190,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,02*1,1=0,022 r-g/m * 46,10 zł/r-g
r-g 4,1800 1,01 191,90
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-- M --
2* rury drenarskie z PCV w osłonie z geowłókniny

o średnicy 110 mm
1,019 m/m * 730,82 zł/m

m 193,6100 744,71 141 494,90

3* mufa łączeniowa w systemie drenażowym
1/30=0,033333 szt/m * 3,28 zł/szt

szt 6,3333 0,11 20,90

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 14,90 2 831,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 29-37 kW

0,001 m-g/m * 72,84 zł/m-g
m-g 0,1900 0,07 13,30

6* przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0,001 m-g/m * 9,47 zł/m-g

m-g 0,1900 0,01 1,90

Razem koszty bezpośrednie: 144 553,90 760,81 191,90 144 346,80 15,20
Razem z narzutami:  144 747,70 761,83 370,50 144 346,80 30,40
Cena jednostkowa: 761,83 1,95 759,72 0,16

6
d.1

KNR 9-20
0303-02

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych
głębokości do 2 m o średnicy 315 mm z rurą
trzonową korugowaną (karbowaną) - z przykry-
ciem stożkiem betonowym i włazem
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,05 r-g/szt. * 46,10 zł/r-g
r-g 12,2000 140,61 562,44

-- M --
2* podstawa (kineta) studzienki dla rury korugo-

wanej (karbowanej) 315
1 szt./szt. * 284,64 zł/szt.

szt. 4,0000 284,64 1 138,56

3* rura trzonowa korugowana (karbowana) 315
1,78 m/szt. * 128,09 zł/m

m 7,1200 228,00 912,00

4* uszczelka rury trzonowej 315
1 szt./szt. * 35,28 zł/szt.

szt. 4,0000 35,28 141,12

5* stożek betonowy studzienki 315
1 szt./szt. * 127,71 zł/szt.

szt. 4,0000 127,71 510,84

6* właz żeliwny na stożek betonowy
1 szt./szt. * 551,56 zł/szt.

szt. 4,0000 551,56 2 206,24

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 18,41 73,64

-- S --
8* samochód skrzyniowy

0,3 m-g/szt. * 101,69 zł/m-g
m-g 1,2000 30,51 122,04

Razem koszty bezpośrednie: 5 666,88 1 416,72 562,44 4 982,40 122,04
Razem z narzutami:  6 303,12 1 575,78 1 085,24 4 982,40 235,48
Cena jednostkowa: 1 575,78 271,31 1 245,60 58,87

7
d.1 analiza indy-

widualna

Połączenie drenażu z kanalizacją deszczową
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  500,00 500,00
Cena jednostkowa: 500,00 0,00 0,00 0,00

8
d.1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do
1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m (50%)
przedmiar  = 44,813 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,2224 r-g/m3 * 46,10 zł/r-g
r-g 54,7794 56,35 2 525,21

Razem koszty bezpośrednie: 2 525,21 56,35 2 525,21
Razem z narzutami:  4 872,07 108,72 4 872,07
Cena jednostkowa: 108,72 108,72 0,00 0,00

9
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w
gruncie kat. I-III (50%)
przedmiar  = 44,813 m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0,0135 m-g/m3 * 121,77 zł/m-g
m-g 0,6050 1,64 73,49

Razem koszty bezpośrednie: 73,49 1,64 73,49
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Razem z narzutami:  141,61 3,16 141,61
Cena jednostkowa: 3,16 0,00 0,00 3,16

10
d.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grun-
ty sypkie kat. I-III
przedmiar  = 89,626 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1022 r-g/m3 * 46,10 zł/r-g
r-g 9,1598 4,71 422,14

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h

0,031 m-g/m3 * 56,06 zł/m-g
m-g 2,7784 1,74 155,95

Razem koszty bezpośrednie: 578,09 6,45 422,14 155,95
Razem z narzutami:  1 114,95 12,44 814,71 300,24
Cena jednostkowa: 12,44 9,09 0,00 3,35

11
d.1

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km
przedmiar  = 78,054 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,0422 r-g/m3 * 46,10 zł/r-g
r-g 3,2939 1,95 152,21

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.25 m3

0,0864 m-g/m3 * 124,92 zł/m-g
m-g 6,7439 10,79 842,20

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0326 m-g/m3 * 121,77 zł/m-g

m-g 2,5446 3,97 309,87

4* samochód samowyładowczy 5 t
0,2146 m-g/m3 * 130,55 zł/m-g

m-g 16,7504 28,02 2 187,07

Razem koszty bezpośrednie: 3 491,35 44,73 152,21 3 339,14
Razem z narzutami:  6 736,84 86,31 293,52 6 443,32
Cena jednostkowa: 86,31 3,76 0,00 82,54

12
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpo-
częte 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 28
przedmiar  = 78,054 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,0152*28=0,4256 m-g/m3 * 130,55 zł/m-g
m-g 33,2198 55,56 4 336,68

Razem koszty bezpośrednie: 4 336,68 55,56 4 336,68
Razem z narzutami:  8 367,39 107,20 8 367,39
Cena jednostkowa: 107,20 0,00 0,00 107,20

PODSUMOWANIE

DRENAŻ OPASKOWY
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 185 781,38 19 973,51 156 129,89 9 677,98

Koszty pośrednie [Kp] 70,3% od (R+S) 20 845,72 14 041,14 6 804,58

RAZEM 206 627,10 34 014,65 156 129,89 16 482,56

Zysk [Z] 13,3% od (R+S+Kp(R+S)) 6 716,47 4 524,56 2 191,91

RAZEM 213 843,57 500,00 38 539,21 156 129,89 18 674,47

OGÓŁEM 213 843,57

Słownie:   dwieście trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści trzy i 57/100 zł
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kosztorys inwestorski sanitarny budynek 122 k 0044 drenażPODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 185 781,38 19 973,51 156 129,89 9 677,98

Koszty pośrednie [Kp] 70,3% od (R+S) 20 845,72 14 041,14 6 804,58

RAZEM 206 627,10 34 014,65 156 129,89 16 482,56

Zysk [Z] 13,3% od (R+S+Kp(R+S)) 6 716,47 4 524,56 2 191,91

RAZEM 213 843,57 500,00 38 539,21 156 129,89 18 674,47

Vat [V] 23% od ((R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 49 184,02 115,00 8 864,02 35 909,87 4 295,13

RAZEM 263 027,59 615,00 47 403,23 192 039,76 22 969,60

OGÓŁEM 263 027,59

Słownie:   dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia siedem i 59/100 zł
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
JEDNOSTKA WOJSKOWA BUDYNEK 122

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Użytkownik: Foryszewski



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 DRENAŻ OPASKOWY
1

d.1
KNR 2-01 0217-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3 137,280 26,34 3 615,96

2
d.1

KNR 2-01 0317-
0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wy-
dobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3 30,400 237,85 7 230,64

3
d.1

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10
cm

m3 15,200 366,79 5 575,21

4
d.1

KNR 2-28 0705-
01

Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie
- obsypka

m3 60,515 407,14 24 638,08

5
d.1

KNR 2-28 0703-
03 z.sz. 3.4. 

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach
o śr. nom. 100-125 mm - rury z gotową otuliną
rury drenarskie z PCV w osłonie z geowłókniny o średni-
cy 110 mm

m 190,000 761,83 144 747,70

6
d.1

KNR 9-20 0303-
02

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości
do 2 m o średnicy 315 mm z rurą trzonową korugowaną
(karbowaną) - z przykryciem stożkiem betonowym i wła-
zem

szt. 4,000 1 575,78 6 303,12

7
d.1 analiza indywi-

dualna

Połączenie drenażu z kanalizacją deszczową kpl. 1,000 500,00 500,00

8
d.1

KNR 2-01 0320-
0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość
0,8-1,5 m (50%)

m3 44,813 108,72 4 872,07

9
d.1

KNR 2-01 0230-
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
(50%)

m3 44,813 3,16 141,61

10
d.1

KNR 2-01 0236-
03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III

m3 89,626 12,44 1 114,95

11
d.1

KNR 2-01 0212-
03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km

m3 78,054 86,31 6 736,84

12
d.1

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami samowyładow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 28

m3 78,054 107,20 8 367,39

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 213 843,57
Podatek VAT 49 184,02
Ogółem wartość kosztorysowa robót 263 027,59

Słownie:   dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia siedem i 59/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Użytkownik: Foryszewski



kosztorys inwestorski sanitarny budynek 122 k 0044 drenażTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

Kosztorys netto 19 973,51 156 129,89 9 677,98 20 845,72 6 716,47 500,00 213 843,57
Vat 49 184,02
Razem brutto 263 027,59

Słownie:   dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia siedem i 59/100 zł
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