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Gmina Rewal Rewal, dnia 2024-04-24 

Ul. Mickiewicza 19 

72-344 Rewal 

 

WYKONAWCY 

 

Znak postępowania: ZP.271.4.2024.TB 

 

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „Modernizacja infrastruktury 

oświetleniowej w Gminie Rewal”. 

 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: 

Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z póź zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytania złożone 

do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Pytania : 

1. Czy Wykonawca dobrze wnioskuje, że niniejsze postępowanie realizowane jest w ramach dofi-

nansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 

dziewiąta „Rozświetlamy Polskę”? W dokumentacji postępowania (w tym również w Projekcie 

umowy) nie znajduje się żadna wzmianka na ten temat.  

 

2. W § 1 ust. 1 Projektu umowy, Zamawiający zawarł następujące sformułowanie: „Zamawiający 

zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: Inwestycji: Modernizacja 

infrastruktury oświetleniowej w Gminie Rewal”.  

Prosimy o zmianę wskazanego ustępu w następujący sposób: „Zamawiający powierza, a wykonawca 

przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gmi-

nie Rewal”.  

3. W § 1 ust. 3 pkt 4 Projektu umowy, Zamawiający wskazał, że Wykonawca „zobowiązuje się do 

bieżącego rozliczania wykonanych prac”.  

 

Następnie, w § 7 ust. 5 wskazano, że: „Podstawą wystawienia faktur częściowych są protokoły od-

bioru wykonanych robót”.  

W § 9 ust. 1 wskazano, że: „Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będą części robót obję-

tych zleceniem”.  

W § 11 ust. 1 znajduje się zapis: „Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmioty odbioru będzie 

odbywało się fakturami częściowymi wystawionymi po wykonaniu robót wynikających z protoko-

łów robót i zestawień rzeczowo-finansowych”.  

W § 11 ust. 2 znajduje się zapis: „Protokoły odbiorów częściowych podpisane przez przedstawiciela 

zamawiającego, inspektora nadzoru, kierownika budowy/wykonawcę stanowią podstawę wystawie-

nia faktur za wykonany zakres zamówienia. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia 

bieżących, częściowych rozliczeń”.  

Zarówno w Projekcie umowy, jak i w pozostałej części dokumentacji postępowania, nie ma nigdzie 

wzmianki nt. ewentualnego podziału zamówienia na etapy. Nie ma również nigdzie informacji nt. 
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konieczności przygotowania przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego, na podsta-

wie którego należy wykonywać poszczególne etapy prac i z nich się rozliczać. Co więcej, jednolity 

rodzaj prac, stosunkowo krótki czas realizacji przedmiotu umowy oraz ryczałtowy charakter wyna-

grodzenia, wskazują, że oczywistym rozwiązaniem powinno być zastosowanie jednorazowej płatno-

ści za całość wykonanych prac, dokonanej po odbiorze końcowym i wystawieniu przez Wykonawcę 

faktury końcowej.  

Wskazujemy ponadto, że gdyby okazało się, że zamówienie jest realizowane w ramach programu 

„Rozświetlamy Polskę”, z tego, co jest wiadome Wykonawcy, 80% wartości należnego wynagrodze-

nia i tak będzie mogło być zapłacone Wykonawcy dopiero po zakończeniu całości realizacji i uzy-

skaniu przez Zamawiającego dofinansowania z promesy.  

Mając powyższe na względzie, prosimy o dostosowanie wskazanych wyżej zapisów umowy do przy-

toczonych okoliczności – o ich modyfikację lub całkowite usunięcie z treści Projektu umowy.  

4. W § 1 ust. 3 pkt 5 Projektu umowy, Zamawiający wskazał, że Wykonawca: „w uzasadnionych 

przypadkach zagrożenia życia lub mienia znacznej wartości, przystąpi do wykonywania prac w 

ciągu 2 godzin od otrzymania telefonicznego zlecenia przez uprawnionego pracownika Urzędu 

Gminy”.  

 

Pragniemy wskazać, że zapis ten ciężko przypisać do jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z za-

kresu przedmiotowego zamówienia, gdyż jest to zapis typowy dla umów dot. konserwacji i eksploat-

acji oświetlenia, a nie dot. modernizacji. Należy przy tym zaznaczyć, że w trakcie realizacji prac, 

Wykonawca w ust. 3 pkt 1 został zobowiązany do prowadzenia robót przygotowawczych, porządko-

wych, zagospodarowania placu budowy itp., w związku z czym, wszystko zostanie odpowiednio za-

bezpieczone.  

Mając powyższe na względzie, prosimy o usunięcie wskazanego punktu z treści Projektu umowy.  

5. W § 3 Projektu umowy, Zamawiający wskazał, że wszelkie obowiązki Wykonawcy zostały za-

warte w treści SWZ. Nie ma jednak żadnej wzmianki nt. obowiązków Zamawiającego, w 

związku z czym, prosimy o dodanie do niniejszego paragrafu następujących treści:  

 

„Do obowiązków zamawiającego należą:  

1/ przekazanie wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,  

2/ dokonanie odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami § 9 umowy,  

3/ zapłacenie wykonawcy należnego wynagrodzenia, wskazanego w § 7 ust. 1 umowy”.  

 

6. W § 4 ust. 3 Projektu umowy, Zamawiający zawarł następujące sformułowanie: „Wyko-

nawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 

określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej”. Wykonawca jak najbar-

dziej jest w stanie ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, osobom lub w 

mieniu osób trzecich, powstałe podczas lub w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wyko-

nawca nie może jednak ponosić odpowiedzialności za zdarzenia losowe, gdyż jest to pojęcie niemie-

rzalne, odnoszące się do sytuacji absolutnie nieprzewidywalnych i takich, za które nikomu nie da się 

przypisać winy.  

W związku z powyższym, prosimy o zastąpienie przytoczonej treści, zapisem: „Wykonawca przyj-

muje na siebie odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód wyrządzonych zamawiającemu, osobom lub 

w mieniu osób trzecich, powstałych podczas lub w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i 

zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania z tego tytułu”.  

Z tego samego powodu, prosimy o usunięcie w całości z treści umowy § 4 ust. 4 pkt 1: „roboty, 

obiekty, budowle urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem 

robót od: ognia, powodzi, huraganu i innych zdarzeń losowych”.  

 

7. W § 8 ust. 2 Projektu umowy, Zamawiający zawarł informacje dot. naliczania kar umownych za 

niedopełnienie poszczególnych obowiązków. Pragniemy wskazać, że w pkt 1 lit. a, b, h, i oraz w 
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pkt 2 lit. a, Zamawiający wskazał, że wysokość kary umownej będzie stanowiła określony pro-

cent szacunkowej wartości zamówienia. Kary umowne nie mogą być naliczane w stosunku do 

bliżej nieokreślonej kwoty, która w żaden sposób nie wybrzmiewa z treści umowy, tylko w sto-

sunku do wartości zamówienia, ustalonej na podstawie ceny zaoferowanej przez wybranego Wy-

konawcę.  

 

Prosimy zatem o każdorazowe zastąpienie sformułowania „szacunkowej wartości zamówienia” sfor-

mułowaniem „wartości zamówienia określonej w § 7 ust. 1 umowy”.  

8. W § 8 ust. 2 pkt 1 lit. c Projektu umowy, Zamawiający zawarł karę umowną, jaką Wykonawca 

będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu: „za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 

od wykonawcy w wysokości 10 000,00 zł”.  

 

Analogiczna kara umowna, jaką Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy znajduje 

się w § 8 ust. 2 pkt 2 lit. b: „za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w 

wysokości 10 000,00 zł”.  

Prosimy o każdorazowe zastąpienie zwrotu „z przyczyn zależnych od” zwrotem „z przyczyn zawi-

nionych przez”.  

9. W § 8 ust. 2 pkt 2 lit. a Projektu umowy, Zamawiający zawarł karę umowną, jaką zobowiązany 

będzie zapłacić Wykonawcy: „za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,10 % sza-

cunkowej wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w 

którym odbiór miał być zakończony”.  

 

W związku z tym, że w żadnym fragmencie Projektu umowy nie ma wzmianki nt. tego, kiedy odbiór 

miałby zostać zakończony (tzn. po ilu dniach od jego rozpoczęcia), natomiast w § 9 ust. 3 znajduje 

się jasne wskazanie, że: „Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru do 

7 dni od daty potwierdzenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego i końcowego”, 

prosimy o modyfikację treści § 8 ust. 2 pkt 2 lit. a, w następujący sposób: „za zwłokę w przeprowa-

dzeniu odbioru w wysokości 0,10 % wartości zamówienia określonej w § 7 ust. 1 umowy za każdy 

dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty, zgodnie 

z dyspozycją § 9 ust. 3 umowy”.  

10. Mając na względzie propozycję Wykonawcy dot. jednoznacznego określenia zobowiązania Za-

mawiającego do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania 

umowy, prosimy o dodanie do § 8 ust. 2 pkt 2 Projektu umowy, lit. c, o następującej treści: „za 

zwłokę w przekazaniu wykonawcy terenu budowy w wysokości 0,10 % wartości zamówienia 

określonej w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w 

którym miało nastąpić przekazanie terenu budowy”.  

 

11. W § 9 ust. 6 Projektu umowy, Zamawiający zawarł następujące sformułowanie: „Ujawnione 

wady lub usterki przy odbiorze przedmiotu umowy wstrzymują podpisanie protokołu odbioru”.  

 

Prosimy o zastąpienie wskazanej treści ustępu, regulacją powszechnie stosowaną w praktykach kon-

traktowych, tj.: „Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki:  

a/ nadające się do usunięcia, jednak uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady istotne) – zamawiający może odmó-

wić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek i wyznaczyć termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 14 

dni, chyba że dłuższy termin jest organizacyjnie i technicznie uzasadniony,  

b/ nadające się do usunięcia i nie stanowiące przeszkody w użytkowaniu przedmiotu zamówienia 

zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady nieistotne) – zamawiający 

odbierze przedmiot umowy, wyznaczając termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 14 dni, chyba że dłuż-

szy termin jest organizacyjnie i technicznie uzasadniony,  
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c) nienadające się do usunięcia, ale nie uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia zgod-

nie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa – zamawiający może dokonać odbioru i 

odpowiednio obniżyć wynagrodzenie wykonawcy,  

d) nienadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa – zamawiający może odstąpić od umowy i 

zlecić wykonanie przedmiotu zamówienia lub jego odpowiedniej części osobie trzeciej na koszt wy-

konawcy”.  

12. W § 9 ust. 5 Projektu umowy, Zamawiający zawarł następujące sformułowanie: „Ewentualne 

wady i drobne usterki w przedmiocie umowy wykryte przy odbiorze lub w toku robót budowla-

nych usuwane będą niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni”.  

 

Mając na względzie, propozycję zmiany ust. 6 dot. ujawnienia wad i usterek w trakcie odbioru, pro-

simy o zastąpienie słowa „wady” wyrażeniem „wady nieistotne”, a także o zastąpienie terminu „w 

ciągu 3 dni” terminem „w ciągu 14 dni, chyba że strony ustalą inny termin, organizacyjnie i 

technicznie uzasadniony”.  
13. W § 10 ust. 3 Projektu umowy, Zamawiający zawarł następujące sformułowanie: „Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujaw-

nionych usterkach lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym i pisemnego powiado-

mienia o tym fakcie Zamawiającego”.  

 

Prosimy o modyfikację ww. ustępu, w następującym zakresie: „Wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia usterek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub w 

innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym i pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawia-

jącego”.  

14. W § 10 ust. 4 Projektu umowy, Zamawiający zawarł następujące sformułowanie: „Strata lub 

szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a 

zakończeniem terminów rękojmi powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, je-

żeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy”.  

 

Prosimy o doprecyzowanie wskazanego ustępu, w następujący sposób: „Strata lub szkoda w robo-

tach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem ter-

minów rękojmi powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub znisz-

czenie wynika z zawinionego działania lub zaniechania Wykonawcy”.  

15. W § 12 ust. 2 zd. 1 oraz w § 12 ust. 3 Projektu umowy, Zamawiający dwukrotnie zastosował 

błędne odwołanie do ust. 2 pkt 2. Z kontekstu jasno wynika, że mowa o odwołaniu do ust. 1 pkt 

2. W związku z powyższym, prosimy o zastąpienie wyrażenia „ust. 2 pkt 2”, wyrażeniem „ust. 1 

pkt 2” we wskazanych miejscach.  

 

16. W § 12 ust. 2 zd. 2 Projektu umowy, Zamawiający wskazał, że: „Wykonawca nie może żądać 

zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodo-

wanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania”.  

 

Prosimy o modyfikację wskazanego zapisu, w następującym zakresie: „Wykonawca nie może żądać 

zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowa-

nych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust. 1 

pkt 2 lit. h”.  

 

17. W § 13 ust. 1 pkt 2 Projektu umowy, Zamawiający wskazał, że przysługuje mu prawo odstąpie-

nia od umowy, jeśli: „wykonawca nie rozpoczął robót bez wystąpienia uzasadnionych przyczyn 

oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie”.  
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Prosimy o doprecyzowanie wskazanego punktu w następujący sposób: „wykonawca nie rozpoczął 

robót bez wystąpienia uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawia-

jącego złożonego na piśmie, przez okres co najmniej 7 dni”.  

 

18. W § 13 ust. 4 Projektu umowy, Zamawiający zawarł następujące sformułowanie: „W przy-

padku odstąpienia od umowy zamawiający zachowuje prawo do kar umownych”. Prosimy o dokona-

nie modyfikacji ww. ustępu w następujący sposób: „W przypadku odstąpienia od umowy strony za-

chowują prawo do kar umownych”.  

 

19. W § 13 ust. 6 pkt 4 Projektu umowy, Zamawiający zawarł następujące sformułowanie: „zama-

wiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada, obowią-

zany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia”.  

 

Prosimy o uzupełnienie wskazanego punktu, poprzez dodanie: „zamawiający w razie odstąpienia od 

umowy z przyczyn, niezawinionych przez wykonawcę, obowiązany jest do dokonania odbioru ro-

bót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpie-

nia; natomiast w razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, zama-

wiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagro-

dzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, z uwzględnieniem możliwości 

potrącenia z należnego wynagrodzenia odpowiednich kar umownych”.  

20. W § 15 ust. 2 Projektu umowy, Zamawiający zawarł następujące sformułowanie: „Spory mogące 

wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla za-

mawiającego”.  

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że „właściwy rzeczowo” to omyłka i Zamawiający miał na myśli 

„właściwy miejscowo” . 

 

Odpowiedzi Zamawiającego:  

Ad. 1 W dokumentacji przetargowej znajduje się wzmianka na ten temat. 

Ad. 2 W umowach zlecenia standardowym zwrotem jest wskazanie, że Zamawiający zleca 

konkretne usługi do wykonania. Zamiana na zwrot „powierza” nie zmienia sensu treści umowy 

Ad. 3. Zapisy dotyczące płatności w ratach lub częściach muszą się odnosić do konkretnego 

harmonogramu rzeczowo – finansowego, z którego musi wynikać podział zadania na konkretne 

części, po wykonaniu których Wykonawca byłby uprawniony do wystawienia faktury .  

Ad. 4 Zapis § 1 ust 3 pkt 1 nie zabezpiecza Zamawiającego w zakresie uzasadnionych przypadków 

zagrożenia życia i zdrowia. Jak należy domniemywać treść § 1 ust 3 pkt 5 dotyczy szczególnych 

przypadków związanych z awarią oświetlenia i brak niezwłocznej naprawy mógłby stwarzać 

zagrożenie dla życia lub mienia.  

Ad. 5 Proponowane zapisy przez wykonawcę nie stwarzają zagrożenia dla Zamawiającego, są 

oczywiste i je uwzględnimy  

Ad. 6 Skoro wykonawca godzi się na przyjęcie odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody 

brak jest podstaw do żądania usunięcia zapisu o konieczności posiadania polisy ubezpieczeniowej, 

która zabezpiecza interes Zamawiającego w zakresie zapłaty odszkodowania . 

Nadto w czasie trwania umowy koniecznym jest zabezpieczenie urządzeń i obiektów od zdarzeń 

losowych – § 4 ust 4 pkt 1 umowy – wykorzystywanych do realizacji umowy.  

Ad. 7 Zmiana treści będzie uwzględniona, karę nalicza się do wartości zamówienia.  

Ad. 8 Zmiana treści będzie uwzględniona, naliczenie kary zawsze związane jest z zawinionym 

działaniem jednej ze stron.  
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Ad. 9 Zapis będzie zaktualizowany – zwłoka w zakresie odbioru związana jest z treścią § 9 ust 3 

umowy  

Ad. 10 Zapis będzie zaktualizowany. 

Ad. 11 Zapis będzie zaktualizowany. 

Ad. 12 Kwestię terminu usunięcia wad istotnych lub nieistotnych  – pozostawiamy bez zmian. 

Ad. 13 Jak w pkt 12. 

Ad. 14 Szkoda może powstać również z winy nieumyślnej – i wówczas za to odpowiada 

wykonawca. Brak jest zatem podstaw do dopisania sformułowania „zawinione działanie”. 

Ad. 15 Zamawiający uwzględnia uwagę - chodzi o odesłanie do treści ust 1 pkt 2 . 

Ad. 16 Zmiana zasadna, wprowadzimy zapis „za wyjątkiem powstania konieczności realizacji 

robót dodatkowych” . W przypadku bowiem wykonania robót  zamiennych wynagrodzenie może 

nie ulec zmianie .  

Ad. 17 Uwzględniamy zaproponowaną zmiany. 

Ad. 18 Uwzględniamy zaproponowaną zmiany. 

Ad. 19 Nie uwzględniamy uwagi w zakresie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez 

wykonawcę – w takim przypadku może być brak podstaw do wypłaty wynagrodzenia np. 

wykonawca w ogóle nie przystąpił do wykonania umowy . 

Ad. 20 Wprowadzimy zmianę  zapisu na „sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego” 

 

 

Powyższą modyfikację projektu umowy (Zał. nr 1 do SWZ), zgodnie z udzielonymi odpowiedziami,  

dokonamy na etapie przygotowywania umowy do jej podpisania z wybranym wykonawcą. 

         

Za Zamawiającego 

        Pełnomocnik 

 

        Tomasz Bartkowski  

 


