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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
I. Informacje ogólne 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji  
pn.: „Budowa drogi powiatowej Babki - Świątniki (DW 431)”. 
 
II. Zakres usług objętych zamówieniem 
 
Niniejszym zamówieniem objęto nowoprojektowaną drogę powiatową Babki – Świątniki (DW 431) 
obejmującą: 
• budowę drogi powiatowej Babki – Świątniki, 
• rozbudowę drogi powiatowej 2461P z skrzyżowaniem z ul. Babicką i nowoprojektowaną drogą 

powiatową, 
• drogę boczną w Babkach, 
• skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 431 w Świątnikach, 
• budowę dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów w m. Babki, 
• w m. Świątniki dowiązanie planowanej drogi powiatowej Babki – Świątniki do drogi powiatowej 2464P 

wraz ze skrzyżowaniem oraz drogą dla pieszych i rowerów, o długości około 0,5 km, 
o łącznej długości około 11,0-12,0 km. 
 
Zakres usług obejmuje: 

a) zamówienie podstawowe - wykonanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla 
inwestycji pn.: „Budowa drogi powiatowej Babki – Świątniki (DW 431)” wraz z uzyskaniem 
ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, 
w  tym wykonanie projektów podziałów nieruchomości, 

b) opcję – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej Babki 
– Świątniki (DW 431)”. 

 
III. Sposób realizacji zamówienia 
 
ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE 
1. Zamawiający zleca wykonanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz 

z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót 
budowlanych: 
- decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (z rygorem natychmiastowej wykonalności) 

uzyskana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311) – zwanej dalej ustawą 
zrid, 

dopuszcza się (dla części dokumentacji) za zgodą Zamawiającego uzyskanie: 
- pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) – zwanej dalej Prawem budowlanym, 
lub 
- zgłoszenie robót budowlanych dokonane na podstawie Prawa budowlanego (milcząca zgoda po 

upływie terminu wynikającego z Prawa budowlanego lub uzyskanie zaświadczenie o braku podstaw 
do wniesienia sprzeciwu). 

Wybór ww. trybu, w jakim będą wykonywane roboty budowlane na podstawie zamówionej dokumentacji 
projektowej, należy ustalić z Zamawiającym – według potrzeb dla poszczególnych części inwestycji. 
W przypadku zmiany przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy lub wejścia w życie nowych 
regulacji należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych unormowań 
prawnych (chyba, że ustawodawca dopuści zastosowanie przepisów obowiązujących, a Zamawiający 
wyrazi zgodę). 

2. Nazwę inwestycji dla poszczególnych etapów za zgodą Zamawiającego dostosować do trybu uzyskania 
dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. 
Wszelkie opinie, zezwolenia, decyzje, postanowienia i uzgodnienia powinny być w miarę możliwości 
uzyskane dla jednolitej nazwy inwestycji (dla poszczególnych etapów) z dostosowaniem do trybu 
uzyskania dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umownej rękojmi po uzyskaniu decyzji ostatecznej w sytuacji 
postępowania sądowego (dotyczącego skargi/odwołania od ostateczności decyzji zezwalających na 
rozpoczęcie robót budowlanych), do udzielania wszelkich wyjaśnień, uzupełnień i korekt dokumentacji w 
terminach wyznaczonych przez odpowiednie organy administracyjne. 
W ramach rękojmi lub na wezwanie Zamawiającego w trakcie opracowywania projektu Wykonawca  
w razie potrzeby zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi oraz przygotowania wszelkich 
materiałów (np. wyciągu z projektu lub rysunków) wymaganych przez instytucję finansującą. 

4. Po uzyskaniu decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, a przed uzyskaniem decyzji ostatecznej 
Zamawiający może zażądać dostarczenia dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym o ogłoszenia 
przetargu na wykonanie robót budowlanych oraz do realizacji robót budowlanych  
(według potrzeb Zamawiającego).  

5. Wykonawca zobowiązany będzie do: 
a) udziału Głównego Projektanta wraz z zespołem projektowym w spotkaniach w siedzibie 

Zamawiającego, dotyczących zaawansowania prac projektowych – minimum co dwa miesiące, 
b) przygotowania materiałów i udziału Głównego Projektanta w spotkaniach roboczych oraz 

informacyjnych dla społeczeństwa (wg potrzeb i woli Zamawiającego) poza siedzibą Zamawiającego, 
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np.: w terenie, w urzędach, instytucjach i w spotkaniach ze społeczeństwem, itp. oraz udzielania 
odpowiedzi na zagadnienia poruszane na spotkaniach dotyczące opracowywanej dokumentacji 
projektowej, 

c) złożenia minimum co 2 miesiące w siedzibie Zamawiającego pisemnego szczegółowego sprawozdania 
z zaawansowania prac projektowych, w odniesieniu do sporządzonego harmonogramu, zaczynając od 
miesiąca następnego po podpisaniu umowy. W sprawozdaniu należy zamieścić między innymi spis 
pism wychodzących i przychodzących wraz ze skanami tych pism. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepisemnej rezygnacji z poszczególnych spotkań lub 
wyznaczenie dodatkowych (według potrzeb) z zachowaniem obowiązku sporządzenia ww. 
sprawozdania. 

6. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w szczególności zgodnie z:  
a) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), 
b) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). 

c) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458), 

d) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518) – zwanego dalej rozporządzeniem w 
sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

e) ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311), 

f) ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320), 
g) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), 
h) ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), 
i) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54), 
j) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z późn. 

zm.), 
k) rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego  
(Dz. U. poz. 2468). 

7. Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500 oraz wykonać 
niezbędne pomiary uzupełniające (nowy pomiar wysokościowy oraz weryfikacja lokalizacji wszystkich 
bram i ogrodzeń, zjazdów, drzew i krzewów, uzbrojenia terenu oraz wszelkie pomiary wynikające z 
warunków i uzgodnień gestorów sieci uzbrojenia terenu). Mapa powinna zostać wykonana w formie 
cyfrowej, której obiekty przedstawione są wektorowo. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich 
pomiarów geodezyjnych oraz skartowanych szkiców z uzbrojeniem terenu. W przypadku braku szkiców  
z uzbrojenia terenu w ośrodku geodezyjnym dopuszcza się digitalizację map analogowych. Mapa 
powinna być na bieżąco aktualizowana w trakcie prac projektowych w ramach ceny umownej. 

8. W ciągu 20 dni licząc od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram 
prac projektowych. 

9. Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie  
z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz wytycznymi i że został 
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Oświadczenie to powinno 
dotyczyć całej dokumentacji projektowej (w tym przetargowej) i powinno być potwierdzone przez 
Sprawdzającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie konieczne decyzje, postanowienia, pozwolenia, 
uzgodnienia, warunki i opinie, (między innymi według potrzeb: decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – z wariantowaniem trasy 
drogi i inwentaryzacją przyrodniczą, decyzje na wycinkę drzew i krzewów, pozwolenie wodnoprawne, 
protokół narady koordynacyjnej – uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 
opinię geometrii drogi, zatwierdzenie stałej organizacji ruchu, w tym opinię Zamawiającego) oraz 
zastosować narzucone w nich wymagania w rozwiązaniach projektowych w ramach opracowania. 

11. Wykonawca, po ustaleniu z Zamawiającym, zobowiązany jest do uzyskania odstępstw od obowiązujących 
przepisów techniczno-budowlanych. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość polecenia uzyskania odstępstw od przepisów techniczno-
budowlanych (m. in. w zakresie szerokości pasa drogowego, szerokości drogi dla pieszych i rowerów, 
drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, itp.) w celu zmniejszenia kosztów inwestycji i ograniczenia zajęcia 
terenów przyległych. 

12. Wszystkie formułowane w imieniu Zamawiającego wnioski powinny uzyskać jego akceptację. 
13. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym projekt wstępny budowy/rozbudowy drogi zawierający: 

a. plan sytuacyjny na ortofotomapie, z wariantowaniem trasy drogi dla celów uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, 

b. mapy ewidencyjne, 
c. mapy z zaznaczeniem: terenów chronionych przyrodniczo, zabytków kultury i pomnikami 

przyrody, 
d. przekroje normalne, 
e. wstępny zakres przejęcia nieruchomości wraz z analizą stanu prawnego oraz ze wskazaniem 

powierzchni działek przeznaczonych do przejęcia (przedstawione na mapie w formie graficznej 
według wytycznych Zamawiającego oraz zestawienie tabelaryczne w formacie .xls lub .xlsx oraz 
PDF), wykonać w przypadku przejmowania nieruchomości. Należy uzyskać informacje o 
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istniejącym i planowanym sposobie zagospodarowania terenów przylegających do pasa 
drogowego, zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wydanych i będących w trakcie procedury o 
uzyskanie decyzji) w celu uniknięcia kolizji z planowanymi inwestycjami. 

W pierwszej kolejności należy uzgodnić z Zamawiającym plan sytuacyjny, niezbędny do uzyskania opinii 
geometrii drogi w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. 
Zaakceptowanie powyższych materiałów przez Zamawiającego, uzyskanie pozytywnej oceny geometrii 
drogi wydanej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz pozytywnej opinii do projektu SOR wydanych 
przez Zamawiającego jest podstawą wykonywania dalszych prac projektowych.  

14. Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in.: 
a) projekt wstępny budowy/rozbudowy drogi, 
b) opracowanie dla przeprowadzonych przez Wykonawcę badań konstrukcji istniejącej nawierzchni 

wraz z wnioskami z tych badań oraz opracowanie dla przeprowadzonych przez Wykonawcę 
pomiarów i prognozy ruchu wraz z wnioskami z tych pomiarów, niezbędnych dla zaprojektowania 
nawierzchni drogi, 

c) projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany  
i projekt techniczny) i projekt wykonawczy obejmujący: 
- projekt branży drogowej, 
- projekt rozbiórek jako oddzielny tom (wykonać w przypadku występowania rozbiórek i jeżeli jest 

wymagany na podstawie przepisów) lub rysunki przedstawiające elementy przeznaczone do 
rozbiórki zamieszczone w PB i PW, 

- inwentaryzację w obszarze inwestycji istniejących drzew i krzewów wykonaną przez geodetę 
(określenie lokalizacji) i specjalistę przyrodnika (określenie gatunków, obwodów i stanu 
fitosanitarnego) wraz z określeniem drzew przewidzianych do wycinki,  
Elementami inwentaryzacji mają być: mapa sytuacyjna z oznaczeniem zinwentaryzowanych drzew 
(z graficznym wskazaniem drzew przeznaczonych do wycinki), wykaz tabelaryczny 
zinwentaryzowanych drzew (numery drzew z mapy, ich gatunki, średnice, stan fitosanitarny, 
przyczyna wycinki) oraz dokumentacja fotograficzna dla każdego zinwentaryzowanego drzewa (z 
numerem drzewa z mapy i wykazu tabelarycznego). 

- projekt odwodnienia drogi,  
- projekt elektroenergetyczny (oświetlenie drogowe oraz elementy SOR), 
- projekty branżowe przebudowy kolizji (oddzielnie każda branża), 
- projekt kanału technologicznego, 
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 

obiektu budowlanego, uwzględnioną w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- projekt sygnalizacji świetlnej (według potrzeb Zamawiającego), 

d) projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, 
e) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania na środowisko (w tym 

wnioski i uzupełnienia do wniosków składane w trakcie procedury), 
f) pozwolenie wodnoprawne wraz z operatami, na podstawie, których uzyskano pozwolenie 

wodnoprawne, wraz z materiałami dotyczącymi uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, w tym  
wnioski i uzupełnienia do wniosków składane w trakcie procedury, 

g) decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
(według potrzeb) wraz z materiałami dotyczącymi uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, przygotowanymi zgodnie z ustawą, 
sporządzonymi zgodnie z odrębnymi przepisami (w tym wnioski i uzupełnienia do wniosków składane 
w trakcie procedury), 

h) decyzje, postanowienia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, odstępstwa, warunki gestorów sieci, 
których uzyskanie jest wymagane na podstawie przepisów szczególnych lub wynika z uzyskanych 
decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, wraz z materiałami opracowanymi na etapie wykonywania 
projektu niezbędnymi do uzyskania uzgodnień, pozwoleń i decyzji oraz innych wg decyzji 
Zamawiającego wraz z uzupełnieniami składanymi w trakcie procedury (w tym wnioski, uzupełnienia 
wniosków), 

i) dokumentację geotechniczną zgodną z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463), zawierającą badania geotechniczne dające 
wyraźny obraz warunków zalegania gruntów oraz właściwości poszczególnych warstw i opracowaną 
na ich podstawie opinię, oraz projekt robót geologicznych wraz z zatwierdzeniem (według potrzeb). 

j) zestawienie drzew i krzewów do wycinki, 
Uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia powinna uwzględniać 
wszystkie drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki. 
Poza dokumentacją wymaganą przepisami prawa, zestawienie przekazane Zamawiającemu powinno 
zawierać: 

- plan sytuacyjny drogi z zaznaczonymi drzewami i krzewami przeznaczonymi do wycinki wraz  
z podaniem przyczyny usunięcia (np.: kolizje z elementami drogi, infrastrukturą techniczną, stan 
fitosanitarny drzew, itp.), 

- zestawienie tabelaryczne wraz z podaniem gatunków i obwodów wycinanych drzew  
oraz powierzchnią wycinanych krzewów, jak również przyczyną ich usunięcia (np. kolizje  
z elementami drogi, infrastrukturą techniczną, stan fitosanitarny drzew, itp.) oraz z określeniem 
podstawy prawnej trybu wycinki (np. ZRID, pozwolenie na budowę, wycinka bez konieczności 
uzyskania pozwolenia z uzasadnieniem). 

k) w przypadku występowania stanowisk archeologicznych do dokumentacji projektowej należy 
dołączyć opracowanie z wyznaczeniem stanowisk na oryginałach map zasadniczych (bez 
naniesionego projektu), 
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l) dodatkowy komplet map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych bez naniesionego 
projektu (w formie papierowej i cyfrowej) – dla Zamawiającego, 

m) zaktualizowane zestawienie nieruchomości przeznaczonych do przejęcia z projektu wstępnego wraz 
ze wskazaniem powierzchni działek nabywanych (przedstawione na mapie w formie graficznej 
według wytycznych Zamawiającego oraz zestawienie tabelaryczne w formacie .xls lub .xlsx oraz PDF), 
należy wykonać w przypadku wystąpienia zmian po wykonaniu projektu wstępnego, 

n) zestawienie tabelaryczne zawierające decyzje, postanowienia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, 
odstępstwa, warunki gestorów sieci, pozwolenia wodnoprawne oraz zatwierdzenie stałej organizacji 
ruchu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z podaniem ich numeru, daty ich wydania 
i terminem upływu ważności – zestawienie powinno zawierać informację w którym tomie i 
egzemplarzy zamieszczono oryginały decyzji,  

o) dzienniki budowy - ostemplowany (dla każdej branży i każdego etapu oddzielny tom). 
15. Dokumentacja przetargowa powinna zawierać m. in.: 

a) przedmiar robót wraz z obliczeniami, z podziałem na branże 
b) kosztorys inwestorski z podziałem na branże (pozycje kosztorysu inwestorskiego powinny odnosić się 

do STWiORB oraz do scalonych cen jednostkowych), 
c) kosztorys ofertowy z podziałem na branże (pozycje kosztorysu ofertowego powinny odnosić się do 

STWiORB oraz do scalonych cen jednostkowych, tak aby Wykonawca mógł rzetelnie wycenić swoje 
prace na etapie przetargowym),  

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dostosowane do przedmiotowego 
zadania. 

16. Dokumentacje projektowe i przetargowe wymienione powyżej w pkt. 14 i 15 powinny być dostosowane 
do uzgodnionych z Zamawiającym etapów zadania, tak aby ich zakres był zgodny z uzyskanymi 
dokumentami zezwalającymi na rozpoczęcie robót budowlanych.  
Szczegółowe etapowanie dokumentacji projektowej zostanie ustalone przez Zamawiającego na etapie 
opracowywania projektu.  
Przewiduje się wstępnie minimum 3 etapy:  

• budowę drogi powiatowej Babki – Świątniki, rozbudowę drogi powiatowej 2461P z skrzyżowaniem z ul. 
Babicką i nowoprojektowaną drogą powiatową, skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 431 w Świątnikach, 

• drogę boczną w Babkach, 
• dowiązanie planowanej drogi powiatowej Babki – Świątniki do  drogi powiatowej 2464P wraz ze 

skrzyżowaniem oraz drogą dla pieszych i rowerów 
W związku z etapowaniem zadania projekt budowlany (PZT i PA-B) dla każdego etapu inwestycji należy 
przekazać w oddzielnym tomie, stanowiącym załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej lub pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.  
Projekt budowany techniczny, projekt wykonawczy, projekt SOR i pozostałe elementy dokumentacji 
niezbędne do ogłoszenia przetargu i prowadzenia robót (wymienione w punkcie 14) oraz dokumentację 
przetargową (zgodnie z punktem 15) dla każdego etapu inwestycji należy przekazać w oddzielnym tomie.  
Zależnie od przyjętych rozwiązań projektowych Zamawiający dopuszcza scalenie etapów zadania 
inwestycyjnego i opracowań dla poszczególnych etapów (w zależności od potrzeb Zamawiającego  
i w porozumieniu z Zamawiającym). 
Etap zadania określony w projekcie budowlanym (PZT i PA-B) może być dodatkowo na życzenie 
Zamawiającego podzielony w projekcie budowlanym technicznym, w projekcie wykonawczym,  
w pozostałych elementach dokumentacji niezbędnych do ogłoszenia przetargu i prowadzenia robót 
(wymienionych w punkcie 14) oraz dokumentacji przetargowej. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania w terminie 7 dni informacji Zamawiającemu, dotyczących 
koordynacji opracowywanej dokumentacji projektowej z planowanymi inwestycjami zewnętrznymi  
w zakresie infrastruktury technicznej (w tym przyłączy) oraz włączenia do drogi powiatowej innych dróg 
publicznych, dróg wewnętrznych i zjazdów. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania materiałów i udziału w spotkaniach informacyjnych 
dla społeczeństwa (według potrzeb i woli Zamawiającego) oraz udzielania odpowiedzi na zagadnienia 
poruszane na spotkaniu dotyczące opracowywanego projektu. 

19. Wykonawca w ramach rękojmi po uzyskaniu decyzji lub innych dokumentów zezwalających na 
rozpoczęcie robót budowlanych, zobowiązany jest do wykonania w terminie 7 dni od wezwania przez 
Zamawiającego do dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich (odrębnie dla każdego z etapów - 
według potrzeb)  

20. W czasie trwania procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót objętych projektem, 
Wykonawca projektu będzie zobowiązany niezwłocznie do udzielenia wyjaśnień dotyczących 
dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań projektowych.  

21. W dokumentacji projektowej należy przyjąć i stosować kilometrację zgodną z kilometracją globalną drogi 
powiatowej nr 2461P oraz drogi wojewódzkiej nr 431. 
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22. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe  
w następującej formie: 
 
I. wersja papierowa: 

 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu osobne opracowania dla projektów budowlanych, w tym projektów 
technicznych, projektów wykonawczych, projektów stałej organizacji ruchu, pozostałych elementów 
dokumentacji niezbędnych do ogłoszenia przetargu i prowadzenia robót (wymienionych  
w punkcie 14) oraz dokumentacji przetargowej dla poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego. 
 
 

L.P. RODZAJ DOKUMENTACJI UWAGI/ODNIESIENIE ILOŚĆ EGZ./KPL. 

1 projekt wstępny budowy drogi zgodnie z pkt. III 13 
oraz pkt. III 14 a 3 

2 
opracowanie dla przeprowadzonych: 
• badań konstrukcji istniejącej nawierzchni 
• pomiarów i prognozy ruchu 

zgodnie z pkt. III 14 b,  
IV 3, IV 4 oraz IV 5 1 

3 projekt budowlany - projekt zagospodarowania 
terenu zgodnie z pkt. III 14 c 

3 
dla każdego dokumentu 

zezwalającego na rozpoczęcie 
robót budowlanych 

(w tym 1 ostemplowany i 2 kopie  
- w przypadku ZRID lub PnB) 

 
po ustaleniu z Zamawiającym 

zamiennie dodatkowy  
1 ostemplowany zamiast 1 kopii 

4 projekt budowlany - projekt architektoniczno-
budowlany zgodnie z pkt. III 14 c 

3 
dla każdego dokumentu 

zezwalającego na rozpoczęcie 
robót budowlanych 

(w tym 1 ostemplowany i 2 kopie  
- w przypadku ZRID lub PnB) 

 
po ustaleniu z Zamawiającym 

zamiennie dodatkowy  
1 ostemplowany zamiast 1 kopii 

5 projekt budowlany - projekt techniczny zgodnie z pkt. III 14 c 3 
dla każdego etapu/opracowania 

6 projekt rozbiórek lub rysunki przedstawiające 
elementy przeznaczone do rozbiórki  zgodnie z pkt. III 14 c 3 

7 projekt wykonawczy zgodnie z pkt. III 14 c 3 
dla każdego etapu/opracowania 

8 projekt stałej organizacji ruchu  
wraz z zatwierdzeniem zgodnie z pkt. III 14 d 

3 
dla każdego etapu/opracowania 

lub 
3 

w przypadku braku etapowania 

9 dokumentacja przetargowa – kosztorysy 
inwestorskie (z podziałem na branże) zgodnie z pkt. III 15 b 2 

dla każdego etapu/opracowania 

10 dokumentacja przetargowa – kosztorysy ofertowe 
(z podziałem na branże) zgodnie z pkt. III 15 c 1 

dla każdego etapu/opracowania 

11 dokumentacja przetargowa – przedmiary robót 
wraz z obliczeniami (z podziałem na branże) zgodnie z pkt. III 15 a 1 

dla każdego etapu/opracowania 

12 dokumentacja przetargowa – specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z pkt. III 15 d 

3 
dla każdego etapu/opracowania 

lub 
3 

w przypadku braku etapowania 

13 dokumentacja geotechniczna zgodnie z pkt. III 14 i 3 

14 komplet map sytuacyjno - wysokościowych  
do celów projektowych 

zgodnie z pkt. III 7  
oraz pkt. III 14 l 1 
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15 opracowanie z wyznaczeniem stanowisk 
archeologicznych zgodnie z pkt. III 14 k 1 

16 zestawienie tabelaryczne drzew i krzewów do 
wycinki wraz z planem sytuacyjnym dla wycinki zgodnie z pkt. III 14 j 1 

17 
zestawienie nieruchomości przeznaczonych do 
przejęcia (jeśli występują konieczność podziałów 
nieruchomości), 

zgodnie z pkt. III 14 m 1 

18 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z 
raportem  
oraz 
materiały dotyczące uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, 

zgodnie z pkt. III 14 e 1 

19 

pozwolenie wodnoprawne wraz  
z operatami, na podstawie których uzyskano 
pozwolenie wodnoprawne  
oraz 
materiały dotyczące uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego 

zgodnie z pkt. III 14 f 3 

20 

decyzje, postanowienia, pozwolenia, uzgodnienia, 
opinie, odstępstwa, warunki gestorów sieci  
oraz 
materiały dotyczące uzyskania ww. dokumentów 

zgodnie z pkt. III 2,  
pkt. III 10., pkt. III 11,  

pkt. III 14 h 
1 

21 

zestawienie tabelaryczne zawierające decyzje, 
postanowienia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, 
odstępstwa, warunki gestorów sieci, pozwolenia 
wodnoprawne oraz zatwierdzenie stałej organizacji 
ruchu, decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

zgodnie z pkt. III 14 n 1 

22 

decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej lub pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
oraz  
materiały do wniosku o wydanie decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
lub pozwolenia na budowę lub zgłoszenie 

zgodnie z pkt. III 1, 
pkt. III 14 g 2 

23 oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego zgodnie z pkt. III 9 w każdym egzemplarzu projektu 
budowlanego 

24 oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego o 
sporządzeniu projektu technicznego 

Zgodnie z wymaganiami 
Powiatowego 

Inspektora Nadzoru 
Budowlanego 

2 

25 ostemplowany dziennik budowy (min. 30-50 stron) 
dla każdej branży i etapu osobny tom zgodnie z pkt. III 14 o komplet 

 
 
Dokumentację w wersji papierowej należy przekazać w ponumerowanych i opisanych teczkach 
(umożliwiających przenoszenie dokumentacji). 
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II. wersja elektroniczna ww. dokumentacji projektowej i przetargowej w 3 kompletach 
Komplet stanowi (na osobnych płytach CD): 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu na płytach CD osobne opracowania dla projektów budowlanych, w 
tym projektów technicznych, projektów wykonawczych, projektów stałej organizacji ruchu, pozostałych 
elementów dokumentacji niezbędnych do ogłoszenia przetargu i prowadzenia robót (wymienionych w 
punkcie 14) oraz dokumentacji przetargowej dla poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego. 
 

L.P. RODZAJ DOKUMENTACJI FORMAT UWAGI ILOŚĆ 
EGZ. 

P
ŁY

TA
 C

D
 1

 

1. projekt wstępny budowy drogi, 
2. projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu, 
3. projekt budowlany - projekt architektoniczno- budowlany, 
4. projekt budowlany - projekt techniczny, 
5. projekt wykonawczy, 
6. projekt rozbiórek lub rysunki przedstawiające elementy przeznaczone 

do rozbiórki (jeśli występują rozbiórki i nie ujęto ich w PB i PW), 
7. projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, 
8. dokumentacja przetargowa – przedmiary robót (z podziałem  

na branże),  
9. dokumentacja przetargowa – kosztorysy ofertowe (z podziałem  

na branże), 
10. dokumentacja przetargowa – specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlanych, 
11. oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego, 
12. dokumentacja geotechniczna, 
13. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub 

pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (anonimizacja, bez danych 
osobowych i numerów Ksiąg Wieczystych,  
z uwzględnieniem RODO), 

14. decyzje, postanowienia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, 
odstępstwa, warunki gestorów sieci, pozwolenia wodnoprawne  
wraz z operatami oraz zatwierdzenie stałej organizacji ruchu,  
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem 
oddziaływania na środowisko, 

15. zestawienie tabelaryczne zawierające decyzje, postanowienia, 
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, odstępstwa, warunki gestorów  
sieci, itp.  

16. skan ostemplowanej dokumentacji projektowej, która uzyskała 
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie 
na budowę lub zgłoszenie. 

PDF  3 

P
ŁY

TA
 C

D
 2

 

1. projekt wstępny budowy drogi, 
2. projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu, 
3. projekt budowlany - projekt architektoniczno- budowlany, 
4. projekt budowlany - projekt techniczny, 
5. projekt wykonawczy, 
6. projekt rozbiórek lub rysunki przedstawiające elementy przeznaczone 

do rozbiórki (jeśli występują rozbiórki i nie ujęto ich w PB i PW), 
7. projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, 
8. dokumentacja przetargowa – przedmiary robót (z podziałem  

na branże),  
9. dokumentacja przetargowa – kosztorysy ofertowe (z podziałem  

na branże), 
10. dokumentacja przetargowa – specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlanych, 
11. zestawienie tabelaryczne zawierające decyzje, postanowienia, 

pozwolenia, uzgodnienia, opinie, odstępstwa, warunki gestorów  
sieci, itp.  

EDYTOWALNY 

format 
edytowalny 
.doc lub .docx 
dla 
dokumentów 
tekstowych, 

 
format 
edytowalny 
CAD .dwg  
lub .dxf  
dla plików 
graficznych, 

 
format 
edytowalny dla 
kosztorysów i 
przedmiarów  
.xls lub .xlsx. 

3 
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P
ŁY

TA
 C

D
 3

 
1. zestawienie nieruchomości przeznaczonych do przejęcia (jeśli 

występują konieczność podziałów nieruchomości), 
2. plan wycinki drzew i krzewów - plan sytuacyjny drogi i zestawienie 

tabelaryczne dla wycinki (jeśli występuje wycinka), 
3. opracowania dla przeprowadzonych: 

• badań konstrukcji istniejącej nawierzchni, 
• pomiarów i prognozy ruchu, 

4. komplet map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych 
(bez naniesionego projektu budowy drogi), 

5. opracowanie z wyznaczeniem stanowisk archeologicznych (jeśli 
występuje stanowiska archeologiczne), 

6. materiały dotyczące uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę lub zgłoszenia  
(w tym wnioski, uzupełnienia wniosków), 

7. materiały dotyczące uzyskania pozwoleń wodnoprawnych wraz  
z operatami, wraz z uzupełnieniami składanymi w trakcie procedury  
(w tym wnioski, uzupełnienia wniosków), 

8. materiały dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (w tym wnioski, uzupełnienia wniosków), raport 
oddziaływania na środowisko  

9. materiały opracowane na etapie wykonywania projektu niezbędne do 
uzyskania uzgodnień, pozwoleń i decyzji oraz innych wg woli 
Zamawiającego wraz z uzupełnieniami składanymi w trakcie procedury 
(w tym wnioski, uzupełnienia wniosków) 

PDF 
 

oraz 
 

 EDYTOWALNY 

format 
edytowalny 
.doc lub .docx 
dla 
dokumentów 
tekstowych, 

 
format 
edytowalny 
CAD .dwg  
lub .dxf  
dla plików 
graficznych. 

3 

P
ŁY

TA
 C

D
 4

 

1. dokumentacja przetargowa – kosztorysy inwestorskie (z podziałem  
na branże) 

PDF 
 

oraz 
 

 EDYTOWALNY 

format 
edytowalny  
.xls lub .xlsx 

3 

 
Na płytach CD należy dokumentację zestawić w katalogi odpowiadające etapom wskazanym  
w projekcie wykonawczym – dla każdego etapu oddzielnie. 
Przekazanie dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy Zamawiającego.  
Dokumentacja projektowa powinna być przygotowana tak, aby zabezpieczała ochronę danych 
osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami na czas oddania dokumentacji Zamawiającemu. 
Wszelkie materiały zawierające dane osobowe należy opracować w odrębnym tomie i na odrębnych 
płytach, informacja, że materiały te zawierają dane osobowe, które nie mogą być rozpowszechniane 
powinny być w czytelny i wyraźny sposób opisane. 
Dokumentację należy przekazać w opakowaniach kartonowych opisanych z 3 stron (2 boki oraz góra) 
z dokładnym wyszczególnieniem tomów dokumentacji umieszczonej w danym opakowaniu/kartonie. 
 

23. Na etapie postępowania odwoławczego od decyzji ZRID i w zakresie płatności częściowej (w zakresie 50-
95% wartości umowy) przewiduje się przekazanie Zamawiającemu dokumentacji do odbioru częściowego 
w ilości 1 kpl. dokumentacji w wersji papierowej oraz 1 kpl. wersji elektronicznej (płyta CD).  
W przypadku konieczności wykonania korekt po decyzji WUW dokumentacja będzie przekazana 
Zamawiającemu zgodnie z ilościami wskazanymi w ww. punkcie 22 OPZ.  
W przypadku braku zmian 1 kpl. przekazany w ramach odbioru częściowego będzie zaliczony w poczet 
całkowitego kompletu dokumentacji. Dopuszcza się w przypadku drobnych zmian, za zgodą 
Zamawiającego, korektę ww. już odebranej przez Zamawiającego dokumentacji. 

24. Całość dokumentacji należy na roboczo uzgadniać w ZDP w Poznaniu. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu 1 egz. całości dokumentacji w celu ich sprawdzenia min. 60 dni przed terminem 
zakończenia umowy. Zamawiający w ciągu 30 dni poinformuje Wykonawcę o akceptacji kompletności 
dokumentacji lub wskaże obszary do poprawy. Ewentualne poprawki i uzupełnienia Projektant dokona 
w terminie umownym. Ww. akceptacja kompletności dokumentacji nie jest równoznaczna z uznaniem 
kompleksowej poprawności projektu, wszelkie wady dokumentacji odebranej przez Zamawiającego będą 
korygowane przez Wykonawcę zgodnie z zapisami umowy na prace projektowe. 
Na życzenie Zamawiającego, na każdym etapie prac, po wykonaniu projektu wstępnego, Wykonawca 
dostarczy wstępny kosztorys inwestorski.  
Zamawiający preferuje papierową wersję uzgadnianych materiałów. 

 
IV. Wytyczne techniczne do opracowania projektu 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niżej wymienionych parametrów i wytycznych technicznych na 
etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. Wykonawca dla planowanych zmian dotyczących niżej 
wymienionych parametrów i wytycznych technicznych musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 
 
1. W projekcie należy uwzględnić następujące parametry techniczne drogi: 

a) klasa drogi:   Z, 
b) promienie skrętu dla trasy głównej Rmin = 25 m, 
c) konstrukcja nawierzchni do przeniesienia ruchu:    min. KR4, wg pomiarów i prognozy ruchu 
d) warstwa ścieralna dla jezdni z mieszanki SMA (do szczegółowego ustalenia z Zamawiającym), 
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warstwa wyrównawcza według potrzeb, 
e) dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni:   115kN, 
f) przewidywana szerokość pasa ruchu:   3,5 m, 
g) droga dla pieszych i rowerów – preferuje się o nawierzchni bitumicznej, ewentualnie w miejscach 

dużego uzbrojenia terenu z kostki betonowej, bezfazowej (w m. Babki i na odcinku Świątniki – 
Radzewice), 

h) parking/miejsca postojowe w m. Babki, 
i) pozostałe parametry drogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 

r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych(Dz. U. poz. 1518). 
Zaleca się korzystanie z opublikowanych na stronie Ministerstwa Infrastruktury 
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wymagania-techniczne-w-drogownictwie  
wzorców i standardów w zakresie projektowania.  
Po ustaleniu z Zamawiającym dopuszcza się przyjęcie innych parametrów drogi oraz rezygnację ze 
stosowania ww. wzorców i standardów. 

2. Należy wykonać badania konstrukcji istniejącej nawierzchni, na podstawie których Zamawiający 
zadecyduje o rodzaju robót dla nawierzchni jezdni. Należy wykonać opracowanie dla przeprowadzonych 
przez Wykonawcę badań konstrukcji istniejącej nawierzchni wraz z wnioskami  
z tych badań. 

3. Należy wykonać opracowanie dla przeprowadzonych przez Wykonawcę pomiarów i prognozy ruchu 
wraz z wnioskami z tych pomiarów, niezbędnych dla zaprojektowania nawierzchni drogi odpowiedniej 
do przeniesienia kategorii ruchu min. KR4, obliczoną na dwudziestoletni okres eksploatacji. Ostateczne 
ustalenie kategorii ruchu nastąpi po przeanalizowaniu pomiarów (2 dni w tygodniu) i prognozy ruchu, 
dokonanych przez Wykonawcę. Opracowanie pomiarów i prognozy ruchu powinno obejmować także 
ruch na skrzyżowaniach (między innymi na skrzyżowaniach: DP 2460P z DP 2461P w Czapurach, 
DP 2460P z DW 431 w Rogalinku oraz DP 2464P z DW 431 w Świątnikach), w celu wskazania 
proponowanych rozwiązań geometrii skrzyżowania (np. skrzyżowanie zwykłe, skanalizowane lub typu 
rondo). Zamawiający na skrzyżowaniach z drogą wojewódzką nr 431 oraz drogą powiatową 2461P i 
2464P preferuje skrzyżowania typu rondo. 

4. Należy przeprowadzić badania geotechniczne podłoża gruntowego dające wyraźny obraz warunków 
zalegania gruntów oraz właściwości poszczególnych warstw i opracowaną na ich podstawie opinię. 
Rozstaw otworów geologicznych wzdłuż osi drogi powinien wynieść max. 500 m. Konieczne jest 
wykonanie otworów geologicznych przy istniejących i projektowanych przepustach i na skrzyżowaniach. 
W przypadku niekorzystnych warunków gruntowych należy ilość otworów geologicznych zagęścić. 
Głębokość otworów badawczych powinna wynosić min. 3 m, przy założeniu, że w każdym otworze 
należy się dowiercić do gruntów nośnych oraz minimalna głębokość nawiercenia się w grunty nośne 
to 1 m.  
Plan badań geotechnicznych zatwierdzi Zamawiający. W miejscach gruntów „niepewnych” na polecenie 
Zamawiającego należy w ramach ceny umownej wykonać badania uzupełniające, tj. wykonać 
dodatkowe otwory geotechniczne (niezależnie od ww. zatwierdzonego planu badań). 

5. Należy zapewnić właściwe odwodnienie pasa drogowego. Zaprojektowane odwodnienie drogi powinno 
zapewnić odbiór docelowej ilości wód opadowych z uwzględnieniem odwodnienia z dróg gminnych i 
wewnętrznych znajdujących się w gestii gminy Mosina, krzyżujących się z drogami powiatowymi z 
rozdzieleniem zlewni dla dróg gminnych i powiatowych. Wielkość zlewni z dróg bocznych Wykonawca 
ustali z Gminą Mosina (konkretnie z których dróg gminnych i w jakiej ilości będzie odprowadzana woda 
do projektowanego odwodnienia drogowego wzdłuż drogi powiatowej, w celu właściwego 
zaprojektowania elementów odwodnienia drogowego). 
Wyznaczenie miejsc odbioru wód opadowych i zaprojektowanie systemu odprowadzenia wód do 
odbiorników należeć będzie do Projektanta – odbiornik może być zlokalizowany poza pasem drogi 
powiatowej. 
Zamawiający preferuje odwodnienie za pomocą rowów przydrożnych. W przypadku ograniczonych 
możliwości terenowych dopuszcza się zaprojektowanie kanalizacji deszczowej. 
Należy uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie lokalizacji studni kanalizacyjnych w jezdni. 
Włazy kanalizacji osadzić w prefabrykowanych elementach betonowych montowanych na 
zinwentaryzowanych studniach po wycięciu wcześniej ułożonych warstw bitumicznych (tzw. zestaw 
naprawczy). Takie same włazy zastosować dla istniejących studni kanalizacyjnych (według potrzeb). 

6. Przewidzieć należy korekty/przebudowy istniejących skrzyżowań i zjazdów w celu dostosowania do 
wymaganych parametrów oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

7. Należy zaprojektować bezpieczną organizację ruchu, czyli należy zaprojektować ciągi komunikacji 
pieszej i rowerowej (drogi dla pieszych i rowerów, drogi dla rowerów, drogi dla pieszych ) o 
normatywnych szerokościach zgodnie z aktualnie obwiązującymi przepisami.  
W przypadku lokalnych uwarunkowań terenu niepozwalających na spełnienie normatywnych szerokości 
dopuszcza się miejscowo zamiast drogi dla pieszych i rowerów zaprojektowanie wyłącznie drogi dla 
pieszych  lub drogi dla rowerów (po konsultacji i uzgodnieniu z Zamawiającym). Dopuszczalne jest 
również zgodne z przepisami miejscowe przewężenie drogi dla pieszych /drogi dla pieszych i 
rowerów/drogi dla rowerów, powołując się na „trudne warunki” (wraz z uzasadnieniem) lub uzyskanie 
odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dla nienormatywnych szerokości ciągów 
komunikacji pieszej  
i rowerowej.  

8. W przypadku odwodnienia pasa drogowego poprzez rowy przydrożne Zamawiający preferuje lokalizację 
drogi dla pieszych i rowerów za rowami przydrożnymi. 

9. Przewidzieć ewentualne korekty istniejących skrzyżowań i zjazdów w celu dostosowania do 
wymaganych parametrów oraz poprawy bezpieczeństwa. 

10. W projekcie należy zastosować elementy poprawiające bezpieczeństwo i uspokajające ruch, typu azyle 
na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów, wysepki korygujące tor ruchu pojazdów w celu 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wymagania-techniczne-w-drogownictwie
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wymuszenia zmniejszenia prędkości (w szczególności przed wjazdem do miejscowości) lub innych 
elementów zaproponowanych przez Projektanta i zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

11. Elementy wyposażenia dróg (np. znaki drogowe, słupy oświetlenia) w miarę możliwość lokalizować poza 
ciągami komunikacyjnymi, tak aby zachować wymagane przepisami szerokości i skrajnie. 

12. Znaki aktywne na azylach i wyspach powinny być zasilane niskim napięciem 12V lub 24V. Preferuje się 
zasilanie znaków z sieci energetycznej. 

13. Należy zaprojektować zatoki autobusowe według potrzeb Gminy Mosina (wraz z niezbędnymi drogami 
dla pieszych doprowadzającymi ruch do zatok autobusowych). Dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, 
rezygnację z zatoki autobusowej na rzecz przystanku z peronem dla podróżnych (wraz z niezbędnymi 
drogami dla pieszych doprowadzającymi ruch do przystanków autobusowych). Dla zaprojektowanej 
lokalizacji zatok autobusowych i ewentualnych przystanków należy uzyskać opinię Gminy Mosina. 

14. Rodzaj i kolor mieszanki mineralno-asfaltowej lub kostki brukowej oraz inne elementy infrastruktury 
(włazy studni, kratki ściekowe, elementy BRD itp.), typ oznakowania pionowego i poziomego należy 
zaprojektować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego uzgodnionymi na etapie projektowym. 

15. W celu uniknięcia kolizji z planowanymi inwestycjami, w miarę możliwości uwzględnić 
zagospodarowanie terenów przyległych, wynikające z obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina lub będących w trakcie procedury planistycznej, lub 
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikające z wydanych 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub będących w trakcie procedury  
o wydanie decyzji. 

16. Należy zinwentaryzować istniejące oświetlenie drogowe i zaprojektować niezbędny zakres jego 
uzupełnienia, budowy lub przebudowy oświetlenia drogowego (dotyczy również oświetlenia 
skrzyżowań, oświetlenia dróg dla pieszych i rowerów oraz doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów 
dla rowerzystów) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i po szczegółowym ustaleniu z Zamawiającym. 
Należy zapewnić oświetlenie drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 
2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518). 
Zastosować system oświetlenia z dodatkową oprawą oświetleniową przejść dla pieszych i przejazdów 
dla rowerzystów (tak, aby byli widoczni zarówno oczekujący na przejście/przejazd, jak i poruszający się 
po przejściu/przejeździe). 

17. Należy zaprojektować kanał technologiczny zgodnie z art. 39 ustawy o drogach publicznych. Dopuszcza 
się za zgodą Zamawiającego uzyskanie zgody Ministra właściwego do spraw informatyzacji na 
zwolnienie z obowiązku budowy kanału lub zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszcza się 
rezygnację z budowy kanału w przypadku spełnienia przy staraniu Wykonawcy warunków zwalniających 
z obowiązku budowy kanału technologicznego. 

18. Należy zapewnić obsługę komunikacyjną oraz dostęp nieruchomości przyległych do drogi publicznej. W 
ramach opracowania należy zaprojektować zjazdy na nieruchomości sąsiadujące z drogą, objętą 
opracowaniem, uwzględniając różnice wysokościowe. W projekcie wykonawczym na wszystkich 
zjazdach należy sprawdzić dowiązanie wysokościowe do istniejącego terenu. Gdy pochylenie zjazdu 
pomiędzy krawędzią jezdni drogi powiatowej a bramą na posesję przekracza 5 %, to wtedy w projekcie 
wykonawczym należy wykonać przekroje poprzeczne w miejscu takiego zjazdu (pokazać na rysunkach 
dowiązanie projektowanej nawierzchni zjazdu do istniejącego terenu, do bramy na posesję). 

19. Należy ustalić lokalizację wszelkich obiektów użyteczności publicznej (takich jak szkoły/przedszkola, 
obiekty handlowe, sportowe, obiekty usługowe, obiekty związane z opieką medyczną itp.) przy 
przedmiotowej drodze powiatowej i zapewnić możliwość dojazdu do tych obiektów oraz w miarę 
możliwości zaprojektować miejsca parkingowe przy tych obiektach (zaleca się po akceptacji przez 
Zamawiającego konsultację z Właścicielem lub Zarządcą obiektu użyteczności publicznej). 

20. Projekt powinien uwzględniać usunięcie powstałych w związku z inwestycją kolizji. W ofercie  
i dokumentacji projektowej należy ująć kolizje branż infrastruktury technicznej typu: 
elektroenergetyczna, teletechniczna, gazociągowa, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja 
deszczowa i inne. Liczba kolizji i możliwość ich uniknięcia są zależne od zaproponowanego przez 
Projektanta rozwiązania projektowego. Rodzaj i ilość kolizji będą znane po opracowaniu map 
sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, które są przedmiotem zamówienia. Z uwagi na 
charakter zabudowy terenów sąsiadujących z drogą powiatową, należy spodziewać się występowania 
kolizji z infrastrukturą techniczną, dla których należy opracować projekty branżowe. 

21. Zamawiający preferuje rozwiązania projektowe nie generujące nadmiernych kosztów wykupów 
nieruchomości oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą obcą. 
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OPCJA 
Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje prawo opcji. 
 
OPCJA - NADZÓR 
Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego oraz posiadania przez 
Zamawiającego środków finansowych. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z opcji w całości lub 
wykorzystać opcję w niepełnym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo sukcesywnego zlecania 
wykonania usług w ramach opcji. 
Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest pełnić nadzór autorski nad 
inwestycją „na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”. Należy 
przez to rozumieć, że Zamawiający w formie pisemnej wyznaczy dzień rozpoczęcia wykonania zamówienia 
oznaczonego jako „opcja” i będzie to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z opcji. 
Przewiduje się rozpoczęcie realizacji zamówienia w opcji nie później niż w ciągu 5 lat od daty uzyskania 
ostatecznych decyzji zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. 
Nadzór autorski pełniony będzie w okresie realizacji inwestycji, co oznacza, że termin świadczenia usługi 
nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu robót. 
W przypadku zmiany terminu realizacji robót termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostaje 
dostosowany odpowiednio do nowego terminu robót. 
Nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane (art. 20 ust. 1) w szczególności obejmuje: 
- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 
- wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku 

realizacji, 
- udział w komisjach i naradach technicznych oraz odbiorze inwestycji. 
Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego rozliczane będzie zgodnie z rzeczywistą liczbą odbytych 
nadzorów. 
Zakłada się do 50 nadzorów autorskich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentacja projektowa dla inwestycji pn.: „Budowa drogi powiatowej Babki – Świątniki (DW431)” 

 

LEGENDA: 

  - PREFEROWANY PRZEBIEG DROGI POWIATOWEJ (OKOŁO 11,0 – 12,0KM) 

  - ORIENTACYJNA LOKALIZACJA DROGI POWIATOWEJ  




