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CZESC RYSUNKOWA

Pzt-01 Zagospodarowanie - rozbiorki skala 1:500
Pzt-02 Zagospodarowanie - uszczego6towienie skala 1:250
Pzt-03 Schody terenowe skala 1:50
Pzt-04 Ogrodzenie - widok skala 1:50
Pzt-05 Wyposazenie niecki — natrysk tecza -

Pzt-06 Wyposazenie niecki — zjezdzalnia sucha rybka -

Pzt-07 Wyposazenie niecki — zabawka wodna ( krab, ryba, zaba, foczka) -

Pzt-08 Wyposazenie niecki —armatka -

Pzt-09 Wyposazenie niecki — koputka -

Pzt-10 Wyposazenie niecki — grzybek -

Pzt-11 Wyposazenie niecki — hustawka wodna -

Pzt-12 Wyposazenie niecki — zjezdzalnia rodzinna duza -

Pzt-13 Nasadzenia -

Pzt-14 Wiata smietnikowa skala 1:25
Pzt-15 Przebieralnia plazowa skala 1:25
Pzt-16 Ogrodzenie + brama do pomieszczenia filtréw -

Pzt-17 Mata architektura - tawka skala 1:50
Pzt-18 Mata architektura — Kosz stalowy skala 1:50
Pzt-19 Mata architektura — Donica betonowa skala 1:50
Pzt-20 Mata architektura - Wieza ratownicza skala 1:50
Pzt-21 Mata architektura - Lampa parkowa skala 1:20
Pzt-22 Mata architektura - Lampa parkowa niska skala 1:20
Pzt-23 Mata architektura - Prysznic zewnetrzny -

Pzt-24 Mata architektura — Stupy do zagli i zagle zacieniajace -

Pzt-25 Mata architektura — DZzwig basenowy dla niepetnosprawnych -

Pzt-26 Wyposazenie niecki — lezanka powietrzna -

Pzt-27 Nawierzchnia zywiczno-mineralna -

Pzt-28 Uktad brukarski -

Pzt-29 Drabinka basenowa -

Pzt-30 Parasol hawajski -
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l. Informacje wstepne

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odkrytego basenu ptywacko-rekreacyjnego wraz z budynkiem technicznym
niezbednym dla funkcjonowania basenu i wyposazeniem techniczno-instalacyjnym oraz niezbedne
zagospodarowanie terenu wokot projektowanego obiektu w postaci nawierzchni utwardzonych, obiektow mate;
architektury, ogrodzen, oswietlenia terenu oraz niezbedna infrastrukturg i uzbrojeniem terenu. Szczegdtowy
zakres robdét objetych niniejszym wnioskiem podano w punkcie ,Zakres opracowania”

1. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Lubsko z siedzibg przy placu Wolnosci 1, 68-300 Lubsko.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla robdét budowlanych
polegajacych na budowie odkrytego basenu ptywacko-rekreacyjnego wraz z budynkiem technicznym niezbednym
dla funkcjonowania basenu oraz zagospodarowaniem terenu wokoét projektowanego obiektu.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowigce zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe, obejmuje swym zakresem
projekt zagospodarowania terenu dotyczacy inwestycji polegajgcej na budowie basenu ptywacko-rekreacyjnego
wraz z budynkiem technicznym w Lubsku przy ul. Stowackiego. W ramach inwestycji przewiduje sie¢ wykonanie
nastepujgcych robét rozbiérkowych i budowlanych:

prace przygotowawcze:
* niwelacja terenu
* przesadzenie kolidujgcej roslinnosci (krzewy)
roboty rozbiorkowe i demontazowe:
+ demontaz schodéw betonowych
* demontaz fragmentu sieci wodociggowe;j
roboty budowlane:
* roboty ziemne — wykonanie wykopow, wykonanie niezbednych nasypow, formowanie skarp;
* budowa niecki zelbetowej basenu;
* budowa budynku zaplecza technicznego
* budowa elementéw zagospodarowania terenu tj.
o budowa utwardzenia terenu w postaci plazy o nawierzchni zywiczno-mineralnej potozonej wokét
niecki basenu
o budowa utwardzenia terenu w postaci plazy o nawierzchni piaszczyste;
o budowa utwardzenie terenu w postaci tarasu drewnianego
o budowa utwardzen terenu w postaci chodnikéw stanowigcych potaczenia piesze pomiedzy plazami a
basenem
o budowa/montaz nogomyjek basenowych
o budowa/montaz stupéw i opraw oswietlenia terenu wraz z instalacjg zasilajgca
o budowa scian oporowych
o budowa ogrodzen i balustrad
* budowa niezbednych elementdw infrastruktury
o budowa przytgcza wodociggowego oraz instalacji zewnetrznej wodociggowej
o budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
o budowa przytgcza elektrycznego
o budowa przytgcza teletechnicznego
o budowa prefabrykowanego budynku stacji transformatorowej
» przebudowa kolidujgcych infrastruktury technicznej — przektadka instalacji wodociggowe;j

Ponadto planuje sie wycinke wskazanych drzew. Wycinka drzew bedzie prowadzona w ramach odrebne;
procedury administracyjnej.

4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji niezbednej do uzyskania wszelkich pozwolen na realizacje
przedmiotowej inwestycji.

5. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
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* Umowa z Inwestorem

*  Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem

*  Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
» Uzgodnienia miedzybranzowe

* Mapa do celéw projektowych

*  Opinia geotechniczna

* Opinia dendrologiczna

6. Podstawa prawna opracowania

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami (tj. Dz.U. 2021 r. poz.
2351).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami (1j. Dz.U. 2022 r.
poz. 1225)

* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz.U. 2022 r.
poz. 503) wraz z pézniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

* Decyzja nr 4/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

* Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujace w zakresie ktérego dotyczy niniejsza
dokumentacja.

7. Zastrzezenie.

Uwaga! Jakiekolwiek nazwy producentow i marek materialtdw budowlanych, produktéw oraz sprzetu
lub ewentualnie inne informacje dotyczace znakow towarowych, patentow Ilub innych cech
charakteryzujacych produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, widniejace w
niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegétowienia opisu zastosowanych
technologii w zakresie wlasciwosci i sposobu dziatania poszczegdélnych elementéw. Nazwy te zostaty
podane wiec wylacznie w celu precyzyjnego i zrozumiatego opisu zastosowanych technologii. Podanie
tych nazw absolutnie nie moze by¢ interpretowane jako zamiar uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcow lub produktow.

W petni dopuszcza sie zastosowanie wszelkich materiatéw i produktéw budowlanych oraz sprzetu,
ktérych cechy i sposéb dziatania sg rownowazne do tych, ktore zostaty przywotane w projekcie
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l. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odkrytego basenu ptywacko-rekreacyjnego wraz z budynkiem technicznym
niezbednym dla funkcjonowania basenu i wyposazeniem techniczno-instalacyjnym oraz niezbedne
zagospodarowanie terenu wokot projektowanego obiektu w postaci nawierzchni utwardzonych, obiektow mate;
architektury, ogrodzen, oswietlenia terenu oraz niezbedng infrastrukturg i uzbrojeniem terenu. Szczegdtowy
zakres robdét objetych niniejszym wnioskiem podano w punkcie ,Zakres opracowania”

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Dane ogdlne

Teren opracowania zlokalizowany jest w Lubsku przy ul. Stowackiego i obejmuje fragment dziatki nr 14/19
pokazany graficznie na rysunku PZT oraz fragmenty dziatek 14/5, 14/11. W obrebie opracowania brak
istniejgcych obiektow kubaturowych. Po stronie wschodniej poza granicg opracowania znajdujg sie dwa
parterowe budynki. Budynek sanitariatéw oraz budynek handlowo-ustugowy. Teren opracowania obejmuje
obszar po zlikwidowanej niecce basenowej dawnego kapieliska.

2.2. Istniejaca infrastruktura techniczna
W obszarze opracowania oraz jego sasiedztwie zlokalizowane sg nastepujgce obiekty infrastruktury technicznej:
« instalacja wodociggowa,
« instalacja kanalizacji sanitarnej,
» elekiroenergetyczna
» telekomunikacyjna.

2.3. Istniejgce urzadzenia techniczne i obiekty inzynierskie
W granicy opracowania przebiegajg dwie instalacje wodociggowe, z czego jedna przeznaczona jest do
przetozenia. Ponadto w granicy opracowania znajduje sie istniejgcy hydrant przeznaczony do zachowania.

2.4. Uksztattowanie terenu

Przedmiotowy teren jest zr6znicowany pod wzgledem uksztattowania wysokosciowego. Teren po
zlikwidowanym basenie znajduje sie na wysokosci drogi wewnetrznej (ul. Stfowackiego), dalsza czes¢ terenu
podnosi sie w formie skarp o wysokosci w zakresie ok. 1,0-1,9 m w kierunku potudniowym, wschodnim i
zachodnim.

2.5. Szata roslinna
Obecnie w obrebie niniejszego opracowania w czesci zachodniej wystepuje zielen wysoka z gatunkéw topoli,
sosny i debu. W czesci potudniowej zakresu opracowania znajduje sie szpaler krzewdw.

2.6. Uktad komunikacyjny

Istniejacy dojazd na teren opracowania odbywa sie od strony pétnocno-wschodniej z drogi publicznej — ul.
Stowackiego. Na terenie przedmiotowe] dziatki nr 14/19 poza zakresem opracowania znajdujg sie chodniki i
ciggi piesze.

2.7. Miejsca postojowe
Miejsca postojowe znajdujg sie poza terenem objetym opracowaniem.

2.8. Istniejace obiekty budowlane kubaturowe
W granicy opracowania brak obiektéw kubaturowych.
W poblizu obszaru opracowania znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane kubaturowe:
¢ Budynek sanitariatéw
*  budynek handlowo-ustugowy
* przystan OSIR Lubsko
*  budynek ustugowy: ,Tawerna Zorba”
Powyzsze budynki nie kolidujg z projektowang inwestycja.

2.9. Istniejgce miejsce gromadzenia odpadow statych

Istniejace miejsce gromadzenia odpadow statych zlokalizowane jest przy ul. Stowackiego na terenie OsiR
Lubsko poza terenem opracowania. Projekt przewiduje budowe nowego miejsca gromadzenia odpadéw
statych dla potrzeb eksploatacji projektowanego basenu.

3. Planowane prace rozbiorkowe i demontazowe
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Zgodnie z Prawem budowlanym art. 31 ust. 1a pkt 1 obiekty objete zakresem inwestycji nie wymagajg decyzji o
pozwoleniu na rozbidrke ani zgtoszenia rozbidrki. W zakresie inwestycji planowane sg nastepujace demontaze i
rozbiorki:

* niwelacja wskazanych czesci terenu

* rozbiérka schoddéw terenowych

* demontaz fragmentu sieci wodociggowej

* przesadzenie kolidujgcej zieleni

3.1. Prowadzenie robét rozbiérkowych
Nie przewiduje sie rozbierania jakichkolwiek elementow konstrukcyjnych przez ich przewracanie lub
stosowanie srodkéw wybuchowych. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie
konieczne i wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét, umiescic¢
tablice ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz przygotowaé sie do sprawnego usuwania
z terenu nieruchomosci materiatéw rozbiérkowych.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

» odigczy¢ od zasilania wszelkie instalacje przebiegajace przez obszar rozbiérek;

» dokonac¢ wpisoéw do dziennika rozbiorek/budowy o wykonaniu powyzszych czynnosci.

* wykona¢ dojazd na teren rozbiérki

* wyznaczy¢ miejsca gromadzenia materiatéw porozbiérkowych, odpaddéw, w tym odpadéw

niebezpiecznych

* wyznaczy¢ miejsce przygotowania i zatadunku materiatow rozbiérkowych i odpadéw,

* wykonac¢ ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie
Materiaty i elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy magazynowa¢ w bezpiecznym miejscu w
sposob gwarantujgcy ich ponowne wykorzystanie i zapobiegajgcy zniszczeniu.

3.2. Demontaz elementéw infrastruktury

Wszelkie instalacje zewnetrzne przewidziane do demontazu nalezy zdemontowaé¢ po odtgczeniu zasilania w
media. Elementy stalowe nalezy przewidzie¢ do wywiezienia na sktadowisko ztomu. Elementy grozne dla
srodowiska nalezy przekaza¢ do utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

3.2.1. Demontaz istniejacych schodoéw terenowych
Istniejace betonowe schody terenowe znajdujgce sie w zakresie opracowania nalezy
zdemontowac przez rozkucie i wywiezienie gruzu na odpowiednie sktadowisko. Zezwala sie na to
zeby przekruszony beton wykorzysta¢ jako podbudowe dla projektowanych nawierzchni
utwardzonych.

3.2.2. Demontaz wodociagu
Wskazany fragment istniejacej sieci wodociggowej kolidujacej z zamierzong inwestycjg nalezy
rozebra¢ po uprzednim odtgczeniu instalacji z zasilania. Przedmiotowy fragment zostanie
poprowadzony nowa trasg omijajacg inwestycje. Wodociag nalezy do OSiR w Lubsku.

3.3. Niwelacja wskazanych czesci terenu;

Przewiduje sie niwelacje fragmentu terenu w obrebie obszaru opracowania w celu jego wyréwnania pod
budowe projektowanego obiektu oraz zwigzanych z nim nawierzchni ciaggdw komunikacyjnych. Poziom
posadzki budynku projektowanego projektuje sie ustali¢ ponizej poziomu terenu sasiadujgcego od strony
pétnocnej (drogi wewnetrznej ul. Stowackiego). Wigze sie to z koniecznoscia wykonania wykopdw.
Szczegobtowe rozwigzania zostang podane w projekcie technicznym.

Poddana niwelacji zostanie réwniez skarpa znajdujgca sie przy wejsciu do projektowanego magazynu celem
umozliwienia dostepu do projektowanego budynku od strony ul. Stowackiego.

3.3.1. Wykopy

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim, okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna
byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t i szybko zlikwidowa¢ wykopy
przez ich zasypanie. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowacé ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce
robot ziemnych Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposédb, aby grunty o r6znym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢é bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inwestor dopusci czasowe skiadowanie
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odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Wykopy
powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu
do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

3.3.2. Nasypy
Nasypy nalezy wykonywac¢ metoda warstwowsg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypoéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci. Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna
by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.
Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej. Grunty o réznych witasciwosciach nalezy
wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty
spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu. Warstwy gruntu
przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem
goérnej powierzchni okoto 4% + 1 %. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie sie wody. Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku
osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem sScieku. Takie uksztattowanie gérnej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzgcym nasyp. Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw nie
wysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 = 6 x 10 =5 m/s i wskazniku r6znoziarnistosci
U = 5. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
3.4. Gospodarka istniejagcym drzewostanem
Wycinka drzew bedzie prowadzona po uzyskaniu decyzji zezwalajagcej na jej wykonanie, decyzja ta stanowi
odrebna procedure administracyjna. Niniejszy opis nalezy traktowaé wytacznie jako wytyczne do
prowadzenia robét, ktorych rozpoczecie nastapi po uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na wycinke oraz
poza okresem legowym.
Roboty zwigzane z wycinkg drzew i krzewbéw obejmuja:
o wyciecie drzew i krzewow,
o wykarczowanie lub sfrezowanie pni,
o wywiezienie ktod, grubizny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
o zasypanie dotow,
o ewentualne zrebakowanie gatezi.

W miejscach, gdzie nie jest przewidziane lokalizowanie jakichkolwiek budowli, a takze ciggow
pieszych lub rowerowych, nalezy sfrezowaé pozostate po wycince pniaki na gtebokosé 10 cm ponizej poziomu
gruntu. W pasie robot ziemnych, gdzie bezposrednio bedg lokalizowane elementy zagospodarowania terenu,
teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowa¢ pnie i usungc¢ korzenie tak, aby zawartos¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nie przekraczata 2 %. Wykonawca ma obowigzek
prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany,
meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

Wszystkie usuwane drzewa powinny byé po Scieciu oznakowane. Roslinno$¢ istniejagca na terenie
robot, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢é wykopane z duzag
ostroznoscig, w sposob ktéry nie powoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

W celu zachowania naturalnego charakteru opracowywanego terenu postanowiono pozostawic¢ jak
najwiekszg ilosci istniejgcego drzewostanu. Na terenie inwestycji planuje sie wycinke drzew kolidujgcych z
projektem architektonicznym, ze szczeg6lnym naciskiem na projektowany nowy budynek zaplecza
technicznego basenu.

Podczas przeprowadzonych inwentaryzacji dendrologicznych, zinwentaryzowano 13 drzew
wymagajacych pozwolenia na wycinke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami art. 83 ust. pkt 1) ustawy z 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916), oraz dwa drzewa niewymagajgce pozwolenia
na wycinke.

Inwentaryzacja zieleni jest zatgcznikiem do niniejszego opracowania.

taczna ilos¢ zinwentaryzowanego drzewostanu wyniosta 15 sztuk drzew, z czego w projekcie
przeznaczono do wycinki 3 drzewa wymagajgce pozwolenia na wycinke z gatunku Topoli Kanadyjskiej
(Ppoulus x canadensis') o nastepujgcych numerach: nr 1, nr 2, nr 3.

Okoto 3 metrowy szpaler krzewéw w potudniowej czesci zakresu opracowania kolidujgcy z
projektowanym chodnikiem zostanie wykopany i zasadzony w nowym miejscu, zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania.
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3.4.1. Uwagi ogolne dotyczace prowadzenia wycinki

Wykonawca zobowigzany jest do:

e rozpoczecia prac od przygotowania terenu (oznaczenia zakresu wycinki, oznaczenia
drzew przeznaczonych do wycinki, zabezpieczenia drzew nie przewidzianych do
wycinki, a znajdujgcych sie w bezposredniej bliskosci robét itp.);

+ kazdorazowego zabezpieczania terenu, w obrebie, kidérego wykonywane sg prace,
przed wkroczeniem o0sOb niepozadanych (odgradzania terenu tasmg ostrzegawczg
oraz oznaczenia tablicami informujgcymi o przeprowadzanych pracach);

« uprzatniecia terenu po wycince z wszelkich odpadéw zwigzanych z wycinkg (konaréw,
gatezi, trocin, karpiny, kory drzewnej i innych);

e zasypania materiatem sypkim dotéw po usunietych karpinach i korzeniach wraz z
zageszczeniem terenu w miejscu dokonania zasypki;

« rekultywacji — wyréwnania terenu po robotach zwigzanych z realizacja umowy oraz
innych zniszczen powstatych w wyniku wykonywania prac oraz do systematycznego
czyszczenia zabrudzonych drég w trakcie prowadzonych prac;

« likwidacji wszelkich uszkodzen powstatych w nawierzchniach drogowych w trakcie
prowadzonych prac i transporcie drewna i odpaddéw po zakonczeniu wykonywania
zadania,

+ natychmiastowego usuniecia wszelkich uszkodzen w drzewach nieprzeznaczonych do
wycinki (wytamanych lub uszkodzonych gatezi);

« realizacji prac przy wycince oraz transporcie drewna zgodnie z warunkami zawartymi w
decyzjach srodowiskowych;

« wykonywaé¢ dokumentacje fotograficzng terenu budowy przed wycinkg drzew oraz po
wykonaniu rekultywacji.

3.4.2. Prace przygotowawcze przy wycince drzew
Nalezy przestrzegac nizej wymienionych wymagan:

+ przed przystgpieniem do wycinki i obalania drzew, granica powierzchni strefy
zagrozenia powinna by¢ wyznaczona w sposOb wyraznie widoczny, a osoby
zaangazowane przy tych pracach dobrze zapoznane z przebiegiem tej granicy,

* najblizsza dopuszczalna odlegtos¢ miedzy stanowiskiem roboczym przy
wycince i obalaniu drzew i jakimkolwiek innym stanowiskiem nie moze byc¢
mniejsza niz dwie wysokosci $cinanych drzew,

« kierunek obalania drzew ustala osoba nadzorujgca wycinke w porozumieniu z
operatorem pity, uwzgledniajgc urzgdzenia obce przebiegajgce w strefie wycinki.,

+ przed przystgpieniem do wycinki drzew wszyscy pracownicy muszg byc¢
zapoznani z organizacjg prac i zagrozeniami wystepujagcymi na powierzchni strefy,

+ jezeli wystepuje pokrywa $niezna utrudniajgca prace nalezy ja odrzuci¢ od
scinanego drzewa oraz ze sciezek oddalania, w stopniu zapewniajgcym swobode
poruszania sie 0s6b w czasie wycinki, obalania oraz odchodzenia od drzewa.

3.4.3. Wycinanie i obalanie drzew — zasady BHP
Nalezy przestrzegac nizej wymienionych wymagan:

« przed wycinaniem i obaleniem drzewa nalezy doktadnie ustali¢, kto kieruje
przebiegiem Scinania i obalania drzewa oraz znaki umowne dla porozumiewania sie w
czasie pracy;

+ na stanowisku roboczym moga znajdowa¢ sie jedynie osoby upowaznione do
uczestnictwa w wycince drzewa;

+ przed rozpoczeciem wycinki pilarz musi upewni¢ sie, czy w strefie o promieniu
dwéch wysokosci drzewa znajdujg sie tylko osoby uczestniczace w wycince tego
drzewa.

Przy prowadzeniu prac nalezy zachowywac wszystkie wymogi wynikajgce z przepiséw BHP dla
tego typu robot.

3.5. Zabezpieczenie istniejacej roslinnosci na czas prowadzenia roboét
W czasie wykonywania prac budowlanych w zasiegu koron drzew nastepuje pogorszenie warunkdéw bytowych
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drzew, co w konsekwencji moze prowadzi¢ do zahamowania wzrostu lub obumierania. W zwigzku z tym
nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ ( gtéwnie podczas prac zwigzanych z wymiang i wykonywaniem
nowych nawierzchni). Wszystkie roboty w zasiegu rzutu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew nalezy
wykonywac recznie.

Zabezpieczenie drzew:

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

e w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie
wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnie, lub
przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna juta,

« wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

* wytyczenie miejsc sktadowania materiatéw,

* nalezy podwigzac¢ nisko osadzone gatezie.

Zasady prowadzenia rob6t w zasiegu koron i 2 m od obrysu korony drzewa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiggu ich

koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

* nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

* nie byty sktadowane materiaty budowlane,

* nie powinien poruszaé sie sprzet mechaniczny,

e nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

« prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w petni lata;
prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca,

« czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.

« zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byly metoda
tunelowa.

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy przez owiniecie pnia rurg drenarskg o srednicy 8-10 cm i

zamocowanie do niej desek w spos6b gwarantujacy stabilno$¢ konstrukcji. Niedopuszczalne jest przybijanie
desek do pnia drzewa ani ustawiania ich na nabiegach korzeniowych.

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia w powyzszy sposob ( np. uniemozliwiajg to nabiegi
korzeniowe) nalezy zastosowaé zabezpieczenie w formie wygrodzenia drzewa ptotem, w sposob
uniemozliwiajacy uszkodzenie pnia.

Konieczno$¢ wykonania rob6t w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez

Inspektora Nadzoru, w ktérym okreslone zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajacego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjgé czynnosci minimalizujgce negatywny
wptyw wyzej wymienionych czynnikdw.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych
W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabieqgi pielegnacyjne:

* proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

* wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywac¢ pod katem prostym); przy
okre$laniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokona¢ go
tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

* nabiezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

e wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie
zastgpic bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuije sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

* usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy wykonywaé
zawsze trzy etapowo),

e wyrownanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany - poprzez wykonanie ciecia
wyréwnujgacego jw.

W przypadku powstania ubytkdw powierzchniowych wykonuije sie nastepujgce zabiegi pielegnacyijne:

» zabezpiecza ubytek siatkg ochronng

e usuwamy $mieci i mursz u podnéza rany

e ran nie smarujemy preparatami ochronnymi, nie wyréwnujemy, nie ksztattujemy

Materiaty i sprzet dozwolone do uzycia przy pielegnacji drzew:

Rodzaje materiatow wykorzystanych do pielegnacji drzew:

» surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany, maty stomiane, deski (lub tkanina jutowa),
* woda.

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robot zostang uzyte nastepujace materiaty

* specjalistyczne narzedzia do wygtadzenia i wyrbwnania ran,
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¢ woda.

Sprzet stosowany do wykonania robdt:

Do wykonywania rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewOw moze by¢ uzyty nastepujgcy sprzet:
* samochdd skrzyniowy do transportu materiatow,

* reczny sprzet do prac ziemnych,

* reczny sprzet do wykonania ogrodzenia,

* sprzet do podlewania.

Do wykonywania robét zwigzanych z pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robot
budowlanych stosuje sie nastepujgcy sprzet:

* podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,

* pity, sekatory, dtuta, noze, skrobaki,

*  pedzle,

* reczny sprzet do prac ziemnych,

* sprzet do podlewania

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Zakres inwestycji
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane:
* roboty ziemne — wykonanie wykopdw, wykonanie niezbednych nasypow, formowanie skarp;
* budowa niecki zelbetowej basenu;
*  budowa budynku zaplecza technicznego
* budowa elementéw zagospodarowania terenu tj.
o budowa utwardzenia terenu w postaci plazy o nawierzchni zywiczno-mineralnej potozonej wokét
niecki basenu
o budowa utwardzenia terenu w postaci plazy o nawierzchni piaszczystej
o budowa utwardzenie terenu w postaci tarasu drewnianego
o budowa utwardzen terenu w postaci chodnikdéw stanowigcych potaczenia piesze pomiedzy
plazami a basenem
o budowa nogomyjek basenowych
o budowa/montaz stupéw i opraw oswietlenia terenu wraz z instalacjg zasilajgca
o budowa scian oporowych
o budowa ogrodzen i balustrad
* budowa niezbednych elementdw infrastruktury
o budowa przytgcza wodociggowego oraz instalacji zewnetrznej wodociggowej
o budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
o budowa przytgcza elektrycznego
o budowa przytgcza teletechnicznego
o budowa prefabrykowanego budynku stacji transformatorowe;j
* przebudowa kolidujgcych infrastruktury technicznej — przekiadka instalacji wodociggowe;j
4.2. Opis ogolny.
W ramach niniejszego przedsiewziecia projektuje sie budowe odkrytego basenu ptywacko-rekreacyjnego wraz
z budynkiem technicznym niezbednym dla funkcjonowania basenu i wyposazeniem techniczno-instalacyjnym
oraz budowe niezbednego zagospodarowania terenu wokot projektowanego obiektu w postaci nawierzchni
utwardzonych, obiektow matej architektury, ogrodzen, oswietlenia terenu wraz z niezbedng infrastrukturg i
uzbrojeniem terenu.

4.3. Technologia - zatozenia

Przewiduje sie wydzielenie strefy basenowej od pozostatej czesci kapieliska. W strefie basenowej znajdowac
sie bedzie niecka basenowa oraz plaza mineralno-zywiczna i taras drewniany. Strefa basenowa zostanie
ogrodzona za pomoca ogrodzenia niskiego oraz zywoptotu. PrzejScia miedzy pozostatg czescig kapieliska a
strefg basenowg zostang wyposazone w nogomyjki do dezynfekcji stop. Technologia basenowa zostanie
ulokowana w budynku technicznym oraz w komorze pomp potozonej obok niecki basenowej. Maszynownia,
zbiornik przelewowy, dozowanie chemii oraz pomieszczenia socjalne pracownikéw zostang ulokowane w
czesci zagtebionej w terenie, nakrytej tarasem drewnianym. Filtry oraz pompy ciepta zostang umieszczone w
czesci potozonej w poziomie terenu z tatwym dostepem =z ulicy. Za czescig technologiczng zostanie
umieszczony magazyn.
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4.4. Projektowane obiekty budowlane
4.4.1. Obiekty kubaturowe

4.4.1.1. Budynek zaplecza technicznego

Projektuje sie budowe nowego budynku — budynku zaplecza technicznego. Projektowany obiekt bedzie
jednokondygnacyjny, wolnostojgcy, niepodpiwniczony, z dachem ptaskim, zostanie posadowiony na ptycie
fundamentowej. Poziom podtogi czesci pomieszczeh potozony zostanie ponizej poziomu terenu. Projektuje sie
konstrukcje zelbetowg, stropodach zZelbetowy (z wyjatkiem dachu w konstrukcji drewnianej nad
pomieszczeniem filtrow, kidry bedzie jednoczesnie stanowit konstrukcje pod instalacje fotowoltaiczng). Czesé
zachodnia budynku (magazyn) zostanie w catosci zagtebiona ponizej terenu.

Projektuje sie rowniez komore pomp (obiekt techniczny) zlokalizowang w bezposrednim sagsiedztwie niecki
basenu. Obiekt w ksztaicie prostokgta o wymiarach catkowitych 6,6m x 3,3 m, w catosci zagtebiony ponizej
terenu. Wiecej szczegotdw w czesci architektoniczno-budowlane;.

4.4.1.2. Niecka basenowa
Projektuje sie budowe niecki zelbetowej basenu. Konstrukcja niekrytej ptywalni skiada sie z piyt
fundamentowych o réznych poziomach posadowienia i roznych spadkach oraz scian zelbetowych. Konstrukcja
niecki bedzie oddylatowana od budynku zaplecza technicznego. Wykonczenie niecki wykonane zostanie za
pomocg folii basenowe;.

4.4.1.3. Budynek stacji trafo
Projektuje sie budowe prefabrykowanego budynku stacji transformatorowej. Bedzie to budynek w konstrukc;ji
zelbetowej posadowiony na ptycie fundamentowej, nakryty ptaskim stropodachem zelbetowym.

4.4.2. Mury oporowe
Projektuje sie mur oporowy wzdituz schodéw prowadzacych do budynku zaplecza technicznego aby
zabezpieczy¢ grunt przed osuwaniem spowodowany réznicg terenu.
Projektuje sie mur oporowy w ksztatcie litery ,L” biegnacy od budynku zaplecza technicznego w kierunku
pétnocnym i zakrecajgcy w strone wschodnig aby zabezpieczy¢ grunt przed osuwaniem spowodowany réznicg
terenu projektowanego oraz istniejgcego.
Planuje sie wykona¢ mury jako zelbetowe monolityczne.

4.4.3. Nawierzchnie utwardzone
Projektuje sie nastepujgce utwardzenia terenu:
* plaza o nawierzchni zywiczno-mineralnej potozona wokét niecki basenu posiadajgca obrzeza
betonowe
* plaza o nawierzchni piaszczystej — bez obrzezy
+ taras drewniany posadowiony na gruncie na zelbetowych stopach fundamentowych — jako
kontynuacja tarasu potozonego na dachu budynku technicznego
» chodniki stanowigce pofgczenia piesze pomiedzy plazami a basenem o nawierzchni
wykonanej z kostki betonowej o0 obrzezach betonowych

4.4.4. Nogomyjki

Przewiduje sie budowe zelbetowych brodzikéw stuzacych do dezynfekcji stép. Nogomyjki bedg
rozmieszczone przed wejsciem na plaze basenowg. Szczegbtowe rozwigzania znajdujg sie w projekcie
branzy konstrukcyjnej niniejszego opracowania.

4.4.5. Stupy i oprawy oswietlenia terenu

Przewiduje sie montaz stup6éw i opraw oswietlenia terenu. Bedzie to oswietlenie parkowe w dwoch
rodzajach — nie przewiduje sie uzytkowania kagpieliska po zmroku. Szczego6towe rozwigzania znajdujg sie
w projekcie branzy elektrycznej niniejszego opracowania.

4.4.6. Ogrodzenia

Przewiduje sie montaz ogrodzen niskich oddzielajgcych strefe basenowg od pozostatej czesci kgpieliska.
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie dookota niecki basenowej (w miejscach wskazanych na
rysunkach) montaz balustrad stalowych ze szklanym wypetnieniem (OG1). Projektuje sie roéwniez
wysokie na 2,5 metra drewniane ogrodzenie (OG2) stuzgce odgrodzieniu zadaszenia pomieszczenia
filtrbw oraz miejsca posadowienia pomp ciepta, oraz oddzielajgce wiate $mietnikowg od plazy
znajdujacej sie na dachu budynku technicznego. Projektuje sie réwniez wysokie ogrodzenie z siatki
oddzielajgce stacje transformatorowg (OG3).

4.4.7. Przebieralnia
Przewiduje sie montaz przebieralni dwustanowiskowej w strefie basenowej. Konstrukcja wykonana ze
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stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo. Wypetnienie scian z desek z drewna $wierkowego
malowane w kolorze ciemnego brazu.
Szczego6towe rozwigzania znajdujg sie na rys. nr PZT-15 niniejszego opracowania.

4.4.8. Miejsce czasowego gromadzenia odpadow statych

Przewiduje sie usuwanie odpadow statych (bytowych) z projektowanego obiektu do projektowanej wiaty
Smietnikowej zlokalizowanej w odlegtosci do 80m od wejscia do obiektu, na terenie inwestora zgodnie z
§22 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia ws warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Przewiduje sie systematyczny wywo6z odpadkdéw przez uprawniong do tego zadania firme
zewnetrzng, na odpowiednie skfadowisko. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz na warunkach
okreslonych Uchwatg Rady Miejskiej w Lubsku. Na terenie Gminy Lubsko obowigzuje segregacja
odpaddéw komunalych, zgodnie z wymogiem Ustawy z dnia 13 wrzes$nia 1996r. O utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (tj. Dz.U. 2022r. Poz. 1297).

Projektuje sie wiate przeznaczong do ustawienia 4 konteneréw 1100l. Konstrukcja wykonana ze stali
ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo. Wypetnienie &cian z paneli z blachy powlekanej o
wygladzie imitujgcym drewno w kolorze ciemnego drewna. Zadaszenie wykonane z blachy trapezowej,
ocynkowanej ogniowo, powlekanej powtokg poliestrows.

Szczego6towe rozwigzania znajdujg sie na rys. nr PZT-14 niniejszego opracowania.

Uwaga: w budynku techniczny nie znajdujg sie¢ pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.

4.5. Budowa i montaz elementoéw matej architektury
Przewiduje sie montaz elementéw matej architektury w postaci: tawek, koszy na s$mieci, zabawek w
brodziku basenu i innych wskazanych na rysunkach elementow.

4.5.1. kawki (L) x3 szt.

Szerokosé: 0,50m

Dtugosc: 2,00m

Wysokosé: 0,45m

Materiaty: Siedziska - deski impregnowane i 2x malowane lakierobejca + drewno
rodzime, stelaz — profile stalowe 50x50, ocynkowane, lakierowane proszkowo

Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

4.5.2. Kosze na smieci stalowe (K) x3 szt.

Srednica: 0,35m

Wysokosé: 0,92m

Pojemnosc: 0k.35I

Materiaty: stal lakierowana proszkowo, wktad stalowy ocynkowany

Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.

4.5.3. Donica betonowa (D) x 5 szt

Szerokosé: 0,90m

Ditugos¢: 1,05m

Wysokos$¢: 0,75m

Materiaty: beton architektoniczny

Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia

4.5.4. Zagiel zacieniajacy (L) x 7 szt
Stupy do zagla (21szt.), wymiary:

Szerokosé¢: 0,05m

Dtugosc: 0,10m

Wysokosé: 2,75m

Materiaty: stupki -stal nierdzewna, zagiel - poliester

Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

Umiejscowienie:
- na dachu budynku technicznego montaz do cokotéw zelbetowych o wymiarach 50x50x35 cm
wystajgcych z ptyty stropu wg rysunkéw branzy konstrukcyjnej
— na gruncie montaz do blokéw betonowych o wymiarach 60x60x60 cm usytuowanych zgodnie z
rys. A- branzy architektoniczne;

zagiel, charakterystyka:
Materiat: Tkanina polipropylenowa 270 gr/m2, uszczelnione szwy cyfrowe

?/—\J’%_/-\/—\ ABM S.C. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOSCI




BUDOWA NIEZADASZONEJ NIECKI BASENU WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA TECHNICZNEGO ORAZ WYPOSAZENIEM TECHNICZNYM | INSTALACYJNYM, BUDOWA
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, BUDOWA MUROW OPOROWYCH, MONTAZ/BUDOWA URZADZEN MAtEJ ARCHITEKTURY, BUDOWA OGRODZEN, BUDOWA
OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | UZBROJENIA TERENU

AB 06/2022

Wyposazenie: wielowarstwowe wzmocnienia i ptyty ze stali nierdzewnej 316 w
kazdym narozniku.

4.5.5. Lampa parkowa (L) x 17 szt

Srednica: 0,15m
Wysokos¢: 1,00m
Materiaty: obudowa - aluminium
Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia
4.5.6. Wieza ratownicza (WR) x 1 szt
Szerokosé¢: 0,90m, zewnetrzny rozstaw n6g 1,31 x 1,31m
Dtugosc: 0,90m
Wysoko$¢: 1,55m
Materiaty: stal kwasoodporna 316L, i rury o przekroju 40 mm (monolit).
Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia
4.5.7. Prysznic zewnetrzny (L) x 4 szt
Szerokosé¢: 0,25m
Dtugosc: 0,26m
Wysokos¢: 2,20m
Materiaty: polietylen
Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia
4.5.8. Dzwig basenowy dla niepetnosprawnych x 1 szt
Szerokosé podstawy: 0,64m
Diugosc¢ ramienia wysiegnika: 1,28m
Maksymalna wysokos$c: 1,88m
Wysokos¢ masztu: 1,66m
Materiat: stal nierdzewna 316
Sterowanie: reczne
Srednica kotek: 100mm
4.5.9. Wyposazenie niecki — lezanka powietrzna x 12 szt
Materiat: stal nierdzewna 316
Konstrukcja: rurowa
Szerokosé taweczki:  1,22m
Montaz: Scisle wg wytycznych producenta urzadzenia
4.5.10. Wyposazenie niecki — drabinka basenowa
Srednica rur chwytnych: fi 43mm
Materiat: wypolerowana stal 304
Stopnie: antyposlizgowe o szerokosci 7,5cm
Montaz: Scidle wg wytycznych producenta urzadzenia
Szerokos$é: 0,50m

Drabinka z 4 stopniami — 1 szt

Wysokosé: 1,84m

Drabinka z 5 stopniami — 1 szt

Wysoko$é¢: 2,10m
4.5.11. Wyposazenie niecki — natrysk tecza x 2 szt

Szerokosé: 4,0m

Dtugosc: 1,0m

Wysokosé: 1,0m-2,0m

Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia
4.5.12. Wyposazenie niecki — zjezdzalnia sucha rybka x 2 szt

Szerokosé: 1,16m

Dtugosc: 2,80m

Wysokosé: 0,92

Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia
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4.5.13. Wyposazenie niecki — zabawka wodna ( krab, ryba, zaba, foczka) x 4 szt

Zaba:

Srednica: 0,6m

Wysokosé: 0,63m

Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia
Krab:

Srednica: 0,6m

Wysokos$¢: 0,75m

Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia

4.5.14. Wyposazenie niecki — armatka x 3 szt

Szerokosé¢: 0,75m

Wysokos$é¢: 1,46m

Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia
4.5.15. Wyposazenie niecki — koputka x 2 szt

Szerokosé¢: 0,25m

Dilugosé: 0,26m

Wysokosé: 1,2m

Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia
4.5.16. Wyposazenie niecki — grzybek x 1 szt

Szerokosé¢: 1,5m

Wysokos$é¢: 1,85m

Materiat: stal 316

Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

4.5.17. Wyposazenie niecki — hustawka wodna x 1 szt

Szerokosé: 3,16m

Diugosc: 3,05m

Materiat: stal nierdzewna

Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia
4.5.18. Wyposazenie niecki — zjezdzalnia rodzinna duza x 1 szt

Szerokosé: 4,50m

Diugosc: 7,53m

Wysokosé: 1,58m

Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

4.5.19. Wiata smietnikowa x 1 szt
Gtebokosc: 1,80m
Szerokosé: 6,50m

Wysokosé: 2,65m

Konstrukcja:
Wypetnienie Scian:

stal ocynkowana, malowana proszkowo
panele z blachy powlekanej

Zadaszenie: blacha trapezowa, ocynkowana, powlekana powilokg poliestrowg

Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia
4.5.20. Przebieralnia plazowa x 1 szt

Szerokos¢: 4,12m

Gtebokos¢: 2,00m

Wysokos$é¢: 2,20m

Konstrukcja:
Wypetnienie $cian:
Montaz:

stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
deski z drewna swierkowego, malowane w kolorze ciemnego brazu
Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

4.5.21. Parasol hawajski x 8 szt

Srednica daszka:
Wysokosé:
Konstrukcja:

T \[ V!

2,1m
ok. 2,50m
drewniana (sosna)
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Poszycie daszka: trzcina
Wykonczenie: naturalna kora palmowa oraz lisice palmy
Montaz: scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

4.6. Projektowany uktad komunikacyjny.

W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie zmian w dojezdzie kotowym do inwestycji. Dojazd
odbywac sie bedzie jak dotad z ul. Stowackiego.

W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie trzy wejscia piesze do trzech stref projektowanego
budynku zaplecza technicznego, wszystkie w czesci pdtnocnej od ul. Stowackiego.

Projektowana niecka basenowa bedzie ogrodzona i bedzie posiadata pie¢ wejs¢ na teren plazy
basenowej. Cztery wejscia bedg poprzedzone brodzikiem do dezynfekcji stop (w tym jeden przystosowany do
przejazdu oséb poruszajacych sie na wdzkach). Jedno wejscie bedzie wejsciem technicznym dla osob
obstugujacych basen. Odgrodzony i posiadajgcy wtasng furtke techniczng bedzie wtaz do komory pomp, oraz
miejsce posadowienia pomp ciepfa.

Parking obstugujacy teren inwestycji znajduje sie poza zakresem niniejszej inwestycji.

4.6.1. Projektowana plaza basenowa
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie plaze basenowg o nawierzchni zywiczno-mineralnej i
obrzezach betonowych. Umiejscowiona woko6t niecki basenu od strony poétnocnej, potudniowej i
wschodniej, o nieregularnej szerokosci od 2,4m do 8,5m.
Plaza od strony potudniowej (T-1) ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo skarp, a co za tym idzie wigkszym
naporem woéd opadowych bedzie sktadata sie z nastepujgcych warstw:

* nawierzchnia zywiczno-mineralna, gr. 2,5 cm

*  wibknina geotekstylna

* modutowy panel polipropylenowy, gr. 8,5 cm

*  wibknina geotekstylna

e grunt zastany
Natomiast plaza od strony potnocnej oraz wschodniej (T-2) bedzie sktadata sie z nastepujacych warstw:

* nawierzchnia zywiczno-mineralna, gr. 2,5 cm

*  kruszywo tamane (kliniec 4-22mm), gr. 10cm

» piasek kopany (warstwa odsaczajgca), gr. 15 cm

* grunt zastany

Modutowy panel polipropylenowy - wytrzymaty, lekki i ptytki system zastepujacy warstwe nosng. System
charakteryzuje sie wysokg wytrzymatoscig na Sciskanie i zaginanie. Idealnie sprawdza sie jako
wielofunkcyjna podbudowa. Umozliwia ttumienie wody deszczowej, jej transport i naturalne, kapilarne
nawadnianie roslin bez uzycia energii, pomp lub wewnetrznych zbiornikéw na wode.

4.6.2. Projektowane chodniki
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie chodniki o szerokosciach 2,0m, 2,15m, 2,30m, nawierzchni
z kostki betonowej i obrzezach betonowych, oraz utwardzenie wokét stacji transformatorowe;.
Chodnik bedzie sktadat sie z nastepujgcych warstw (T3):

*  kostka betonowa, gr. 8 cm

* podsypka piaskowa, gr. 3 cm

* kruszywo tamane naturalne o frakcji 0-31,5mm, gr. 15 cm

* podioze zageszczone spetniajgce warunki E2 = 60 MPa, E2/E1 < 2,2

4.6.3. Projektowany taras drewniany
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie wykonac taras z thermodrewna posadowiony na gruncie na
zelbetowych stopach fundamentowych jako kontynuacja tarasu potozonego na dachu budynku
technicznego od strony zachodniej niecki basenu.
Warstwy tarasu nad budynkiem technicznym (SD1):
» deski tarasowe z thermodrewna, gr. 5cm
* legary 10cm x 10cm na podkiadkach, gr. 10 cm
+ folia PE ostonowa, gr. 0,5mm
* izolacja przeciwwodna — papa/powtoka bitumiczna, gr. icm
« folia PE ostonowa, gr. 0,5mm
* wylewka betonowa w spadku 0,5%, gr. 5-10cm
» ocieplenie styropian XPS (o wspoétczynniku przenikania ciepta max 0,033 W/K(m2xK)), gr. 20 cm
* plyta zelbetowa konstrukcyjna, gr. 25cm
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* tynk cementowo-wapienny
Warstwy tarasu na gruncie (SD6):
* deski tarasowe z thermodrewna, gr. 5cm
¢ legary 10cm x 10cm na podktadkach, gr. 10 cm
* izolacja przeciwwodna — papa/powtoka bitumiczna, gr. icm
* legary 20cm x 10cm w rozstawie co 1,2m, gr. 25cm
» stopy zelbetowe C20/C25 W8 30x30x80 cm, gr. 80cm
* chudy beton, gr. 10cm

4.6.4. Projektowane utwardzenie przy wejsciu do budynku technicznego
W ramach niniejszej inwestycji projekiuje sie teren bezposrednio przed wejsciem do budynku zaplecza
technicznego wykonac z kostki betonowej i obrzezy betonowych. Warstwy projektowanej nawierzchni:

* kostka betonowa, gr. 8 cm

e podsypka piaskowa, gr. 3 cm

*  kruszywo tamane naturalne o frakcji 0-31,5mm, gr. 25 cm

* podtoze zageszczone spetniajgce warunki E2 = 100 MPa, E2/E1 < 2,2

4.6.5. Projektowana plaza
* W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie wykonaé plaze o nawierzchni piaszczystej z piasku
wymywanego o uziarnieniu 0,2-2mm w potudniowo-zachodniej cze$ci obszaru opracowania.
« Plaza trawiasta w potudniowej czesci obszaru opracowania na istniejgcym pochytym
uksztattowaniu terenu.

4.7. Projektowane uksztattowanie terenu i zieleni.

Przewiduje sie w projekcie niwelacje terenu w obrebie obszaru opracowania pod budowe projektowanego
budynku zaplecza technicznego. Niecka basenu zostanie posadowiona tak aby lustro wody znajdowato sie
rowno z istniejgcym terenem przy budynku sanitariatéw i bud. handlowo-ustugowym znajdujgcych sie od
strony wschodniej poza zakresem niniejszego opracowania oraz zwigzanych z nig nawierzchni plazy i
chodnika. Wigze sie to z koniecznoscig wykonania skarpy od strony potnocnej zakresu opracowania,
pomiedzy nieckg a drogg (ul. Stowackiego). Powstalg skarpe planuje sie zabezpieczyé poprzez posadzenie
roslin zadarniajgcych.

Poziom posadzki czesci pomieszczen budynku projektowanego projektiuje sie ustali¢ ponizej poziomu
terenu sagsiadujgcego od strony poétnocnej (drogi wewnetrznej ul. Stowackiego). Wigze sie to z koniecznoscig
wykonania wykopdéw. Celem niwelacji terenu jest zapewnienie prawidtowego posadowienia i poziomu 0,00
budynku oraz wykonanie prawidtowego odwodnienia wod opadowych i zapobiezenie powstawaniu zastoin
wodnych.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie przesadzenie ok. 3 metrowego szpaleru krzewow
(Zywotnik zachodni) we wskazane na rysunku zagospodarowania terenu miejsce.

4.7.1. Projektowane nasadzenia
W ramach niniejszego przedsiewziecia projektuje sie nastepujgce nasadzenia:

* D1 - Deren niski (Cornus pumila) — rozstawa sadzenia co 50 cm — ok. 90 szt.

* D2 — Rozplenica japonska Hameln (pennisetum alopecuroides) — 3szt/m2 — ok. 18 szt.

* D8 -Irga pozioma (Cotoneaster horizontalis) — 5szt/m2 - ok. 852szt.

+ K1 — Zywotnik zachodni — przesadzenie istniejgcych krzewoéw znajdujgcych sie w potudniowe;
czesci zakresu opracowania na miejsce zgodne z rys. nr PZT-02 niniejszego opracowania (ok.
3m szpaleru)

4.8. Projektowane sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu w tym rowniez zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

W ramach niniejszego przedsiewziecia projektuje sie gtdwna linie zasilajacg budynek GLZ ktérg nalezy
doprowadzi¢ do stacji transformatorowej projektowanej na przedmiotowej dziatce w jej poétnocno-zachodniej
czesci. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej zgodnie z warunkami technicznymi nr
42469/2022/0D4/RR3.

Obiekt wymaga mocy przytgczeniowej wynoszacej: 50 kW.

Szczegbty dotyczace instalacji elektrycznej zostang podane w projekcie technicznym branzy elektrycznej.

4.9. Miejsce czasowego gromadzenia odpadow statych
Miejsce gromadzenia odpadow statych przewiduje sie w formie zadaszonej wiaty znajdujgcej sie przy wejsciu
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do budynku zaplecza technicznego. Przewiduje sie systematyczny wywo6z odpadkoéw przez uprawniong do
tego zadania firme zewnetrzng, na odpowiednie sktadowiska.

4.10. Odprowadzenie woéd opadowych

Wody opadowe oraz roztopowe z dachu projektowanego budynku zaplecza technicznego oraz z
utwardzonych nawierzchni planuje sie odprowadzi¢ na teren zielony znajdujacy sie w obrebie niniejszej
inwestycji. Projektowane spadki terenu uniemozliwig sptyw wéd opadowych na dziatki sgsiadujgce.

4.11. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

W ramach niniejszego zadania projekiuje sie obiekt dostepny oraz przystosowany dla 0s6b
niepetnosprawnych. Natomiast w budynku zaplecza technicznego, ze wzgledu na wymogi technologiczne, nie
przewiduje sie przebywania o0so6b z niepetnosprawnosciami - brak przystosowania dla o0séb
niepetnosprawnych.

5. Projektowane instalacje zewnetrzne

5.1. Instalacja elektroenergetyczna
W ramach niniejszego przedsiewziecia projektuje sie gtdwng linie zasilajgcg budynek GLZ ktérg nalezy
doprowadzi¢ do stacji transformatorowej projektowanej na przedmiotowej dzialce w jej p6tnocno-zachodniej
czesci. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznej zgodnie z warunkami technicznymi nr
42469/2022/0D4/RR3.
Obiekt wymaga mocy przytgczeniowej wynoszacej: 50 kW.
Szczegoty dotyczace instalacii elektrycznej zostang podane w projekcie wykonawczym branzy elektrycznej.

5.1.1. Oswietlenie terenu basenu oraz chodnika
W celu doswietlenia przestrzeni na terenie inwestycji projektuje sie latarnie parkowe wysokie i niskie.

Uwaga:

*  Przed przystgpieniu do rob6t nalezy wykona¢ wykopy kontrolne;

* Na terenie budowy nalezy zapewni¢ statg obstuge geodezyjna;

» Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;

* Teren po wykonaniu wszelkich rob6t nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego;

* Prace ziemne wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przytacze kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza technicznego nalezy wykona¢ z rur o $rednicy
Dz60PVC SDR43 SN 8 lite. Wigczenie do istniejgcej studni na kanale Dz300. Trasa zgodna z PZT.
llo$¢ odprowadzanych $ciekéw do kanalizacji sanitarnej Q=158,0 m®d.
Szczeg6ty dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej zostang podane w projekcie wykonawczym branzy
sanitarne;.

5.3. Instalacja kanalizacji deszczowej
Nie dotyczy, projektuje sie odprowadzanie wdd opadowych na teren zielony przedmiotowej dziatki.

5.4. Instalacja kanalizacji wodociggowej
Przytacze wody do budynku zaplecza technicznego nalezy wykona¢ z rur o s$rednicy Dz40PE100
SDR11. Wigczenie do istniejagcego wodociggu DZ110PE. Na wigczeniu zabudowaé studzienke
wodomierzowa. Zapotrzebowanie na wode dla budynku wynosi 158,0 m?/d. Trasa przytgcza zgodna z
PZT.
Szczegoly dotyczace instalacji kanalizacji deszczowej zostang podane w projekcie wykonawczym
branzy sanitarne;.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.
Przedsiewziecie realizowane bedzie na fragmencie dziatki nr 14/19 o powierzchni 4774 m2.

Dziatka 14/19
Powierzchnia dziatki 14/19 — 14 877,0 m2.
1. lIstniejgca powierzchnia zabudowy poza zakresem opracowania znajdujgca sie na dziatce nr 14/19
o budynek sanitariatéw — 120,08 m2
© budynek handlowo-ustugowy — 45,82 m2
o wiata miedzy budynkami — 39,50 m2
« Razem: 205,40 m2
2. lIstniejgce nawierzchnie utwardzone (poza zakresem opracowania znajdujgce sie na dziatce nr 14/19) —
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916,60 m2.
3. Projektowana powierzchnia zabudowy:
o budynek zaplecza technicznego — 425,85 m2
o trafostacja— 10,27 m2
©  mury oporowe — 3,09 m2
o niecka basenowa — 1359,80
o nogomyjki — 21,57 m2
« Razem: 1820,58 m2
4. Projektowane nawierzchnie utwardzone:
o taras drewniany poza budynkiem technicznym — 84,95 m2
o nawierzchnie utwardzone - chodnik — 209,48 m2
o uktad brukarski przed budynkiem technicznym — 114,96 m2
Razem: 409,39 m2
5. Inne nawierzchnie:
o plaza piaszczysta — 693,65 m2
o plaza zywiczno-mineralna — 252,27 m2
o plaza zywiczno-mineralna z podbudowg z modutowych paneli polipropylenowych — 241,22 m2
¢ Razem:1187,14 m2

Udziat powierzchni terenu biologicznie czynnego dla dziatki 14/19:
14877,0m?-1122,0 m?- 1820,58 m? — 409,39 m? — 1187,14 m?= 10337,89m? — 69,49% > 8926,20 m? — 60% -
warunek spetniony

Udziat powierzchni zabudowy dla dziatki 14/19:
1820,58 m2 + 205,40 m2= 2025,98 m2 / 14877 m2 — 13,62% < 5950,80 m? — 40% - warunek spetniony

Uwaga: na pozostatych dziatkach wtaczonych w zakres inwestycji projektowane sg przytacza oraz prace
przygotowawcze w postaci niwelacji terenu — w zwigzku z tym bilans powierzchni biologicznie czynnych i
utwardzony na tych dziatkach nie ulega zmianie.

7. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowania planistyczne

7.1. Zagadnienia dotyczace ochrony konserwatorskiej terenu

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie jest objety zadng formg ochrony
konserwatorskiej. Na terenie lokalizacji przedsiewziecia i w zasiegu jej bezposredniego oddziatywania nie
wystepujg obiekty kultury materialnej wpisane do ewidencji i rejestru zabytkdw na podstawie ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami [Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pézniejszymi zmianami].
Teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

7.2. Uwarunkowania planistyczne
Obszar na ktérym znajduje sie przedmiotowy teren opracowania nie jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z Decyzjg nr 4/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dnia 17.08.2022r., znak
IGN.6733.8.2022, projektowany obiekt musi spetnia¢ nastepujace warunki:
1. Rodzaj inwestycji: uzytecznosé publiczna — warunek spetniony projektowany obiekt to basen
ptywacko-rekreacyjny z niezbedng infrastruktura
2. Funkcja terenu: tereny rekreacyjno-wypoczynkowe — warunek spetniony
3. Zakres inwestycji: basen ptywacko-rekreacyjny, budynek zaplecza technicznego, infrastruktura
techniczna, plaze o zr6znicowanych ekologicznych nawierzchniach, mata architektura, mury oporowe,
urzadzenia fotowoltaiczne na potrzeby basenu — warunek spetniony, projektowana inwestycja
miesci sie w zakresie inwestycji;
4. Ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:

1. Linia zabudowy: ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegtosci 6,0 m od zewnetrznej
krawedzi pasa jezdni ul. Stowackiego - warunek spetniony projektowany obiekt oddalony od
nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z zatagcznikiem graficznym (PZT);

2. Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy: do 40% - warunek spetniony 13,62%;

3. Udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej: minimum 60% powierzchni dziatki — warunek
spetniony 69,49%;

T/—\_R/-\/—\ ABM S.C. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOSCI




BUDOWA NIEZADASZONEJ NIECKI BASENU WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA TECHNICZNEGO ORAZ WYPOSAZENIEM TECHNICZNYM | INSTALACYJNYM, BUDOWA
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, BUDOWA MUROW OPOROWYCH, MONTAZ/BUDOWA URZADZEN MAtEJ ARCHITEKTURY, BUDOWA OGRODZEN, BUDOWA
OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | UZBROJENIA TERENU

AB 06/2022

4. Budynek zaplecza technicznego:
» szerokos¢ elewacji frontowej budynku: od 23,0m do 24,0m - warunek spetniony elewacja 23,00m;
* wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej do okapu mierzona od $redniego poziomu terenu przed
wejsciem do budynku: do 6,0m — warunek spetniony, 5,76m;
* rodzaj dachu: ptaski, ze spadkiem wdd opadowych na wtasng dziatke - warunek spetniony dach ptaski
* kat nachylenia dachow: do 5% — warunek spetniony, nachylenie 2%;
* wysoko$¢ catkowita budynku mierzona od sredniego poziomu terenu do kalenicy budynku: do 6,0m -
warunek spetniony, 4,43m;
* liczba kondygnacji: 1 (parter) — warunek spetniony, budynek jest parterowy;
* dopuszcza sie zagtebienie budynku — warunek spetniony, czes¢ budynku zagtebiona w terenie;
5. parametry basenu
* powierzchnia do 1400 m2 — warunek spetniony, powierzchnia niecki wynosi 1285,55 m2;
e dtugosc¢ do 54,0 m — warunek spetniony, 51,34m;
e szerokos¢: do 27 m — warunek spetniony, 25,04m;
« gtebokosc¢ niecki basenowej od 40-180 cm — warunek spetniony, glebokosé niecki w przedziale od
40 do 180 cm.
6. przedmiotowg inwestycje nalezy wkomponowaé w przestrzen z poszanowaniem tadu przestrzennego, w
taki sposob aby w nieuporzgdkowanych relacjach przestrzennych tworzyta ona harmonijng catos¢ z
istniejgcym zainwestowaniem — warunek spetniony, projektowany obiekt wpisal sie w istniejgca
zabudowe swoja forma

Projektowana inwestycja spetnia powyzsze wytyczne planistyczne.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na projektowang inwestycje

Obszar nie lezy w granicach terenu goérniczego i nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gérnicze;.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowla-

nych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Realizacja przedsiewziecia opiera sie na standardowych rozwigzaniach technicznych, zaktada sie ze nie
wptynie ona na zwiekszenie zagrozenia srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
rozwigzan, ani nieruchomosci istniejacych w jej otoczeniu. Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie
stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sasiadéw. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw
toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie
przewidziano zastosowanie takich materiatdw oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty,
statle wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie
wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw
dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikow. Rozwigzania
projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku nie powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan.

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych
W ramach niniejszego zadania projektuje sie rekultywacje zdegradowanych i zdewastowanych terendéw
potozonych w Zabrzu w dzielnicy Grzybowice z przeznaczeniem terenéw na cele srodowiskowe. W ramach
projektowanych dziatan planowane jest przywrocenie biologicznej aktywnosci zanieczyszczonych wyrobisk w
obrebie przedmiotowego terenu.

11. Ochrona interesu 0s6b trzecich.

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostepu do sSwiatta dziennego dla
sgsiednich budynkow i nieruchomosci, jak réwniez nie spowoduje wzrostu przestaniania. Realizacja inwestycji nie
pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i
wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Droge pozarowg stanowi istniejagca droga wewnetrzna przebiegajgca od pétnocy wzdtuz projektowanego obiektu
kapieliska. Teren projektowanego kapieliska znajduje sie w odlegtosci 5-15 m od drogi pozarowe;.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg istniejgce hydranty — pierwszy w odlegtosci do 75 m od
chronionych obiektéw, drugi w odlegtosci do 150 m od chronionych obiektéw. Lokalne przedsigbiorstwo
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wodociggowe zapewni odpowiednie cisnienie i wydajnos¢ hydrantow.
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Il. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
1. Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (D. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami),
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowani z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami),
Rozporzagdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) z p6z. zmianami),

Zatgcznik do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401),

2. Analiza obszaru oddziatywania obiektu.

Niniejsze zadanie inwestycyjne polegajace na budowie basenu plywacko-rekreacyjnego z budynkiem
technicznym rozpatrzono pod katem wystepowania ucigzliwosci oraz ograniczenia w zagospodarowaniu na
dziatkach sasiednich zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

2.1. Usytuowanie obiektow na dziatce

2.1.1. Usytuowanie budynkow §12 WT.
W ramach niniejszego zadania nie przewiduje sie zmiany lokalizacji budynku.
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do
dzialek sasiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.1.2. Miejsca gromadzenia odpadow statych §23 WT.
Odpadki state z projektowanego obiekiu planuje sie gromadzi¢ w projektowanym miejscu
czasowego gromadzenia odpadéw w pétnocnej czesci terenu opracowania, przy wyjsciu z
budynku zaplecza technicznego.
Planowana inwestycja nie powoduje wzrostu ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku
do dziatek sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane.

2.1.3. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §19 WT.
Nie przewiduje sie zmian w ilosci i lokalizacji istniejgcych miejsc postojowych.
Planowana inwestycja nie powoduje wzrostu ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku
do dziatek sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane.

2.1.4. Lokalizacja placu zabaw §40 WT.
W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje sie lokalizacji placu zabaw
Planowana inwestycja nie powoduje wzrostu ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku
do dziatek sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane.

2.2. Analiza oswietlenia oraz przestaniania budynkéw sasiednich zgodnie z § 13 WT

Odlegtos¢ przestaniania projektowanych budynkéw zawiera sie w granicy przedmiotowego opracowania.
Nie projektuje sie obiektbw mogacych uniemozliwiaé naturalne oswietlenie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w obrebie pozostatych dziatek ewidencyjnych sasiadujacych z
przedmiotowa inwestycja.

Planowana inwestycja nie powoduje wzrostu ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do
dzialek sasiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.3. Analiza nastonecznienia pomieszczen w budynkach sasiednich zgodnie z § 60 WT

Nie projektuje sie elementéw mogacych uniemozliwia¢ naturalne oswietlenie pomieszczen wskazanych
Rozporzadzeniem w obrebie pozostatych dziatek ewidencyjnych sasiadujgcych z przedmiotowag
inwestycja.
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Planowana inwestycja nie powoduje wzrostu ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do
dzialek sasiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.4. Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe §213 oraz §271-§273
Projektowany obiekt spetnia wymagania §271-§273 z uwzglednieniem §213 w odniesieniu do istniejgcej i
potencjalnej zabudowy na dziatkach sasiednich.

Planowana inwestycja nie powoduje wzrostu ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do
dzialek sasiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.5. Strefy ochrony wykraczajace poza granice dziatek objetych inwestycja
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco ani potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko w zwigzku z czym nie wyznacza sie stref ochrony wykraczajgcych
poza granice dziatki objetej inwestycja.
Planowana inwestycja nie powoduje wzrostu ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do
dziatek sasiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.6. Wplyw obiektu na otoczenie i Srodowisko
Projektowana inwestycji nie powoduje wzrostu ucigzliwosci wykraczajacych poza granice dziatki objete;
inwestycjig a powodowanych przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczenie wody, powietrza, gleby, strefy sanitarne.
Wykonawca robdét budowlanych jest zobowigzany do biezacego i niezwlocznego usuwania
zanieczyszczen, zapylenia oraz odpadow powstajgcych w trakcie trwania rob6t budowlanych.
Planowana inwestycja nie powoduje wzrostu ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do
dziatek sasiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

3. Zasieg obszaru oddziatywania
Wyznacza sie zasieg obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji w obrebie granicy opracowania
niniejszej inwestycji tj. na fragmencie dziatki nr 14/19, obreb 0006, jednostka ewidencyjna 081106_4 LUBSKO
przy ul. Stowackiego w Lubsku.
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