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 Załącznik  Strona 2/31

 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POĆKUNACH

 Założenia wyjściowe do kosztorysowania

 Kosztorys opracowano na podstawie

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
 obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
 2021 poz. 2458).

 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

 dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

 funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 j.t.).

 3. Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, projektu wykonawczego dla

 przedmiotowego zadania oraz katalogów KNNR, KNR.

 4. Ceny jednostkowe robót dla pozycji kosztorysowych ustalono przy zastosowaniu danych rynkowych, w tym

 danych z zawartych wcześniej umów na roboty budowlane oraz na podstawie bazy cenowej informatora SEKOCENBUD -

 IV kw. 2022r., woj. podlaskie, zgodnie z zakresem robót określonym w STWiORB dla poszczególnych pozycji

 przedmiarowych.

 5. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźnik cenotwórcze:

 - koszt roboczogodziny - 22,65 zł netto

 - koszty pośrednie Kp – 70,0% od (R+S)

 - koszty zakupu Kz - zawarte w cenach materiałów

 - zysk Z – 10,6% od (R+KpR)+(S+KpS)

 - podatek VAT w kosztorysie przyjęto na poziomie 23%
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 Przedmiar  Strona 3/31

 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POĆKUNACH

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

I. Zasilanie rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej

1 KNNR 5
0701/05 

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV

m3 29,120

2 KNNR 5
0701/02 

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III

m3 9,600

3 KNNR 5
0706/01 

Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o szerokości do 0.4 m

m 242,000

4 KNNR 5
0705/01 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - SRS160

m 15,000

5 KNNR 5
0705/01 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - DVK160

m 40,000

6 KNNR 5
0713/03 

Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXs 4x150mm2 0,6/1kV

m 110,000

7 KNNR 5
0707/04.1 

Ręczne układanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YAKXs 
4x150mm2 0,6/1kV

m 160,000

8 KNNR 5
0702/05 

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV

m3 29,120

9 KNNR 5
0702/02 

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III

m3 9,600

10 KNR 2-01
0236/01 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

m3 20,000

11 KNNR 5
0726/12 

Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 400mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych

szt 4,000

12 KNNR 5
0707/02 

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III

m 6,000

13 KNNR 5
0907/05 

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - pręty stalowe miedziowane typu 
Galmar

szt 6,000

II. Zasilanie tablicy bezpiecznikowej obwodów zewnętrznych TOZ 0,4kV

14 KNNR 5
0401/01 

Tablica bezpiecznikowa obwodów zewnętrznych TOZ 0,4kV wyposażona wg schematu

kpl. 1,000

15 KNNR 5
0714/03 

Układanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - YKYżo 
4x25mm2 0,6/1kV

m 70,000

16 KNNR 5
0713/03 

Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKYżo 4x25mm2 0,6/1kV

m 30,000

17 KNNR 5
0726/09 

Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16mm2na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt 2,000

18 KNNR 5
0707/02 

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III

m 6,000

19 KNNR 5
0907/05 

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - pręty stalowe miedziowane typu 
Galmar

szt 6,000

III. Tablica sterownicza obwodów zewnętrznych TOZ-S

20 KNNR 5
0401/01 

Tablica sterownicza obwodów zewnętrznych TOZ-S wyposażona wg schematu

kpl. 1,000

21 KNNR 5
0713/01 

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych z założeniem dławnic 
czopowych - YKSY 7x1,5 0,6/1kV

m 25,000

IV. Instalacja oświetlenia zewnętrznego

22 KNNR 5
0701/05 

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV

m3 332,800
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Przedmiar Strona 4/31

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POĆKUNACH

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

23 KNNR 5
0705/01 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - SRS50

m 217,000

24 KNNR 5
0705/01 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - DVK50

m 108,000

25 KNNR 5
0707/01.1 

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YAKYżo 
4x6mm2 0,6/1kV

m 730,000

26 KNNR 5
0713/01 

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych z założeniem dławnic 
czopowych - YAKYżo 4x6mm2 0,6/1kV

m 325,000

27 KNNR 5
0706/01 

Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o szerokości do 0.4 m

m 1.460,000

28 KNNR 5
0702/05 

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV

m3 332,800

29 KNNR 5
0726/09 

Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16mm2na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt 68,000

30 KNNR 5
1003/02 

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości 
latarni do 7m

kpl 34,000

31 KNNR 5
1007/02 

Słup z oprawą ośw. TYP 1: (zgodnie z specyfikacją opraw)

kpl 12,000

32 KNNR 5
1007/02 

Słup z oprawą ośw. TYP 2: (zgodnie z specyfikacją opraw)

kpl 7,000

33 KNNR 5
1007/02 

Słup z oprawą ośw. TYP 3: (zgodnie z specyfikacją opraw)

kpl 5,000

34 KNNR 5
1007/02 

Słup z oprawą ośw. TYP 4: (zgodnie z specyfikacją opraw)

kpl 6,000

35 KNNR 5
1007/02 

Słup z oprawą ośw. TYP 5: (zgodnie z specyfikacją opraw)

kpl 2,000

36 KNNR 5
1007/02 

Słup z oprawą ośw. TYP 6: (zgodnie z specyfikacją opraw)

kpl 2,000

37 KNR 5-10
1001/04 

Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji

szt 34,000

38 KNNR 5
0707/02 

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III

m 1.217,000

39 KNNR 5
0907/05 

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - pręty stalowe miedziowane typu 
Galmar

szt 128,000

III. Zasilanie szafek SZS-x

40 KNNR 5
0401/01 

Szafka SZS-1 wyposażona wg schematu

kpl. 1,000

41 KNNR 5
0401/01 

Szafka SZS-2 wyposażona wg schematu

kpl. 1,000

42 KNNR 5
0401/01 

Szafka SZS-3 wyposażona wg schematu

kpl. 1,000

43 KNNR 5
0401/01 

Szafka SZS-4 wyposażona wg schematu

kpl. 1,000

44 KNNR 5
0401/01 

Szafka SZS-5 wyposażona wg schematu

kpl. 1,000

45 KNNR 5
0713/01 

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych z założeniem dławnic 
czopowych - YAKYżo 4x6mm2 0,6/1kV

m 450,000
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POĆKUNACH

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

46 KNNR 5
0726/09 

Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16mm2na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt 12,000

47 KNNR 5
0707/02 

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III

m 100,000

48 KNNR 5
0907/05 

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - pręty stalowe miedziowane typu 
Galmar

szt 60,000

IV. Instalacja zasilająca szlabany

49 KNNR 5
0701/05 

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV

m3 18,240

50 KNNR 5
0705/01 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - DVK50

m 10,000

51 KNNR 5
0713/01 

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych z założeniem dławnic 
czopowych - YKYżo 3x6mm2 0,6/1kV

m 10,000

52 KNNR 5
0707/01.1 

Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YKYżo 
3x6mm2 0,6/1kV

m 55,000

53 KNNR 5
0706/01 

Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o szerokości do 0.4 m

m 94,000

54 KNNR 5
0702/05 

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV

m3 18,240

55 KNNR 5
0726/05 

Zarobienie końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych

szt 4,000

VII. Kanalizacja kablowa

56 KNR 5-01
0401/02

adaptacja

Studnia kablowa typu SK-1 z pokrywą

studnia 17,000

57 KNR 5-01
0106/01 

Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - 
Osłona rurowa RHDPEp 110x6,3mm

m 900,000

58 KNR 5-01
0106/01 

Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - 
Osłona rurowa RHDPEp 32x2,9mm

m 250,000

VIII. Instalacja CCTV

59 KNNR 5
0405/08 

Szafka RACK 15U wraz z pułkami, listwą zasilającą i panelem światłowodowym

szt 1,000

60 KNNR 5
0406/02

adaptacja

Zabudowa switcha 16xRJ45+2xSFP wg specyfikacji w opisie technicznym

szt 1,000

61 KNNR 5
0406/02

adaptacja

Zabudowa UPS, 2000VA, stojący

szt 1,000

62 KNR AL-01
0503/04 

Zabudowa rejestratora sieciowego 32-kanałowego wg specyfikacji w opisie technicznym

szt 1,000

63 KNR AL-01
0503/04 

Zabudowa w rejestratorze sieciowym 32-kanałowym dysku twardego 3.5" 8TB SATA/600 256MB CACHE

szt 3,000

64 KNNR 5
0406/01

adaptacja

Patchcord RJ45-RJ45 nieekranowany U/UTP kat. 5e, dł. 1m

szt 2,000

65 KNNR 5
0205/05 

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
betonie - Kabel HDMI

m 5,000

66 KNNR 5
0406/02

adaptacja

Patchcord LC-LC, dł. 0,5m

szt 1,000
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

67 KNR 5-01
0602/03

adaptacja

Kabel światłowodowy A-DQ(ZN)B2Y 4J (1x4), 1.6kN

m 480,000

68 KNNR 5
0406/01

adaptacja

Złącze światłowodowe SM LC/UPC

szt 40,000

69 KNNR 5
0406/01

adaptacja

Patchcord LC-LC, dł. 0,5m

szt 9,000

70 KNNR 5
0406/01

adaptacja

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe IP z funkcją PoE, montaż na słupie wg specyfikacji w opisie technicznym

szt 26,000

71 KNR AL-01
0501/02 

Montaż kamery IP 4MPX wg specyfikacji w opisie technicznym

kpl 26,000

72 KNR AL-01
0506/01 

Uruchomienie linii transmisji wizji systemu CCTV

szt 26,000

73 KNR AL-01
0506/02 

Uruchomienie linii transmisji danych i parametrów sterujących systemu TVU

szt 26,000

74 KNNR 5
0713/01 

Kabel skrętkowy typu U/UTP 4x2x0,5mm  kat. 5e, ziemny

m 1.150,000

75 KNR AL-01
0501/03 

Montaż monitora wg specyfikacji w opisie technicznym

szt 1,000

76 KNR AL-01
0701/01 

Montaż stacji klienckiej wg specyfikacji w opisie technicznym

szt 1,000

X. Badania i pomiary

77 KNNR 5
1302/04 

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy

odc. 15,000

78 KNNR 5
1302/02 

Badanie linii kablowej 3 żyłowej niskiego napięcia

odcinek 34,000

79 KNNR 5
1303/03 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar 54,000

80 KNNR 5
1303/04 

Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego - każdy następny pomiar

pomiar 54,000

81 KNNR 5
1305/01 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego

próbę 12,000

82 KNNR 5
1305/02 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego

próbę 12,000

83 KNNR 5
1304/01 

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar

szt 17,000

84 KNNR 5
1304/02 

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar

szt 17,000

85  Analiza
własna

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka, mierzony 1 światłowód

kpl/pom 5,000

86  Analiza
własna

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

kpl/pom 5,000

87  Analiza
własna

Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi   pomiarami, mierzony 1 światłowód

kpl/pom 5,000
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POĆKUNACH

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

I. Zasilanie rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej 32.831,67

1 KNNR 5 0701/05   Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3 29,120 42,71 1.243,72

2 KNNR 5 0701/02   Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 9,600 107,23 1.029,41

3 KNNR 5 0706/01   Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o szerokości do 
0.4 m

m 242,000 2,48 600,16

4 KNNR 5 0705/01   Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - SRS160 m 15,000 70,87 1.063,05

5 KNNR 5 0705/01   Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - DVK160 m 40,000 18,61 744,40

6 KNNR 5 0713/03   Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych - YAKXs 4x150mm2 0,6/1kV

m 110,000 87,04 9.574,40

7 KNNR 5 0707/04.1   Ręczne układanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z 
przykryciem folią kalandrowaną - YAKXs 4x150mm2 0,6/1kV

m 160,000 96,99 15.518,40

8 KNNR 5 0702/05   Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3 29,120 9,86 287,12

9 KNNR 5 0702/02   Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 9,600 57,93 556,13

10 KNR 2-01 0236/01   Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. 
I-III

m3 20,000 7,87 157,40

11 KNNR 5 0726/12   Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 400mm2 na 
napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt 4,000 297,68 1.190,72

12 KNNR 5 0707/02   Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; 
kat.gruntu III

m 6,000 14,29 85,74

13 KNNR 5 0907/05   Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III
- pręty stalowe miedziowane typu Galmar

szt 6,000 130,17 781,02

II. Zasilanie tablicy bezpiecznikowej obwodów zewnętrznych TOZ 0,4kV 16.240,05

14 KNNR 5 0401/01   Tablica bezpiecznikowa obwodów zewnętrznych TOZ 0,4kV wyposażona 
wg schematu

kpl. 1,000 6.621,39 6.621,39

15 KNNR 5 0714/03   Układanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na 
estakadach bez mocowania - YKYżo 4x25mm2 0,6/1kV

m 70,000 84,85 5.939,50

16 KNNR 5 0713/03   Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych - YKYżo 4x25mm2 0,6/1kV

m 30,000 87,88 2.636,40

17 KNNR 5 0726/09   Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16mm2na napięcie 
do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt 2,000 88,00 176,00

18 KNNR 5 0707/02   Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; 
kat.gruntu III

m 6,000 14,29 85,74

19 KNNR 5 0907/05   Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III
- pręty stalowe miedziowane typu Galmar

szt 6,000 130,17 781,02

III. Tablica sterownicza obwodów zewnętrznych TOZ-S 1.767,14

20 KNNR 5 0401/01   Tablica sterownicza obwodów zewnętrznych TOZ-S wyposażona wg 
schematu

kpl. 1,000 1.398,39 1.398,39

21 KNNR 5 0713/01   Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych z założeniem dławnic czopowych - YKSY 7x1,5 0,6/1kV

m 25,000 14,75 368,75

IV. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 218.604,59

22 KNNR 5 0701/05   Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3 332,800 42,71 14.213,89

23 KNNR 5 0705/01   Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - SRS50 m 217,000 19,34 4.196,78

24 KNNR 5 0705/01   Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - DVK50 m 108,000 11,59 1.251,72

25 KNNR 5 0707/01.1   Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z 
przykryciem folią kalandrowaną - YAKYżo 4x6mm2 0,6/1kV

m 730,000 20,69 15.103,70

26 KNNR 5 0713/01   Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych z założeniem dławnic czopowych - YAKYżo 4x6mm2 0,6/1kV

m 325,000 23,18 7.533,50

27 KNNR 5 0706/01   Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o szerokości do 
0.4 m

m 1.460,000 1,95 2.847,00

28 KNNR 5 0702/05   Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3 332,800 9,86 3.281,41

29 KNNR 5 0726/09   Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16mm2na napięcie 
do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt 68,000 88,00 5.984,00

30 KNNR 5 1003/02   Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury 
osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7m

kpl 34,000 189,87 6.455,58

31 KNNR 5 1007/02   Słup z oprawą ośw. TYP 1: (zgodnie z specyfikacją opraw) kpl 12,000 2.846,84 34.162,08

32 KNNR 5 1007/02   Słup z oprawą ośw. TYP 2: (zgodnie z specyfikacją opraw) kpl 7,000 2.846,84 19.927,88

33 KNNR 5 1007/02   Słup z oprawą ośw. TYP 3: (zgodnie z specyfikacją opraw) kpl 5,000 2.700,26 13.501,30

34 KNNR 5 1007/02   Słup z oprawą ośw. TYP 4: (zgodnie z specyfikacją opraw) kpl 6,000 6.796,16 40.776,96

35 KNNR 5 1007/02   Słup z oprawą ośw. TYP 5: (zgodnie z specyfikacją opraw) kpl 2,000 2.700,26 5.400,52

36 KNNR 5 1007/02   Słup z oprawą ośw. TYP 6: (zgodnie z specyfikacją opraw) kpl 2,000 2.846,84 5.693,68

37 KNR 5-10 1001/04   Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji szt 34,000 219,91 7.476,94

38 KNNR 5 0707/02   Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; 
kat.gruntu III

m 1.217,000 14,29 17.390,93

39 KNNR 5 0907/05   Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III
- pręty stalowe miedziowane typu Galmar

szt 128,000 104,74 13.406,72

III. Zasilanie szafek SZS-x 41.248,05

40 KNNR 5 0401/01   Szafka SZS-1 wyposażona wg schematu kpl. 1,000 5.554,39 5.554,39

41 KNNR 5 0401/01   Szafka SZS-2 wyposażona wg schematu kpl. 1,000 5.392,39 5.392,39

42 KNNR 5 0401/01   Szafka SZS-3 wyposażona wg schematu kpl. 1,000 5.257,39 5.257,39

43 KNNR 5 0401/01   Szafka SZS-4 wyposażona wg schematu kpl. 1,000 5.590,39 5.590,39
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44 KNNR 5 0401/01   Szafka SZS-5 wyposażona wg schematu kpl. 1,000 5.356,39 5.356,39

45 KNNR 5 0713/01   Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych z założeniem dławnic czopowych - YAKYżo 4x6mm2 0,6/1kV

m 450,000 19,63 8.833,50

46 KNNR 5 0726/09   Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16mm2na napięcie 
do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt 12,000 88,00 1.056,00

47 KNNR 5 0707/02   Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; 
kat.gruntu III

m 100,000 14,29 1.429,00

48 KNNR 5 0907/05   Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III
- pręty stalowe miedziowane typu Galmar

szt 60,000 46,31 2.778,60

IV. Instalacja zasilająca szlabany 3.528,78

49 KNNR 5 0701/05   Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3 18,240 42,71 779,03

50 KNNR 5 0705/01   Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - DVK50 m 10,000 11,59 115,90

51 KNNR 5 0713/01   Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych z założeniem dławnic czopowych - YKYżo 3x6mm2 0,6/1kV

m 10,000 22,69 226,90

52 KNNR 5 0707/01.1   Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z 
przykryciem folią kalandrowaną - YKYżo 3x6mm2 0,6/1kV

m 55,000 29,80 1.639,00

53 KNNR 5 0706/01   Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o szerokości do 
0.4 m

m 94,000 3,47 326,18

54 KNNR 5 0702/05   Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3 18,240 9,86 179,85

55 KNNR 5 0726/05   Zarobienie końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16mm2 na napięcie
do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt 4,000 65,48 261,92

VII. Kanalizacja kablowa 147.277,05

56 KNR 5-01 0401/02 adaptacja  Studnia kablowa typu SK-1 z pokrywą studnia 17,000 2.630,65 44.721,05

57 KNR 5-01 0106/01   Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii 
III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - Osłona rurowa RHDPEp 110x6,3mm

m 900,000 95,54 85.986,00

58 KNR 5-01 0106/01   Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii 
III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - Osłona rurowa RHDPEp 32x2,9mm

m 250,000 66,28 16.570,00

VIII. Instalacja CCTV 148.531,79

59 KNNR 5 0405/08   Szafka RACK 15U wraz z pułkami, listwą zasilającą i panelem 
światłowodowym

szt 1,000 4.703,02 4.703,02

60 KNNR 5 0406/02 adaptacja  Zabudowa switcha 16xRJ45+2xSFP wg specyfikacji w opisie 
technicznym

szt 1,000 1.834,90 1.834,90

61 KNNR 5 0406/02 adaptacja  Zabudowa UPS, 2000VA, stojący szt 1,000 835,90 835,90

62 KNR AL-01 0503/04   Zabudowa rejestratora sieciowego 32-kanałowego wg specyfikacji w 
opisie technicznym

szt 1,000 5.402,39 5.402,39

63 KNR AL-01 0503/04   Zabudowa w rejestratorze sieciowym 32-kanałowym dysku twardego 
3.5" 8TB SATA/600 256MB CACHE

szt 3,000 1.536,39 4.609,17

64 KNNR 5 0406/01 adaptacja  Patchcord RJ45-RJ45 nieekranowany U/UTP kat. 5e, dł. 1m szt 2,000 32,29 64,58

65 KNNR 5 0205/05   Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 
pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - Kabel HDMI

m 5,000 10,17 50,85

66 KNNR 5 0406/02 adaptacja  Patchcord LC-LC, dł. 0,5m szt 1,000 49,90 49,90

67 KNR 5-01 0602/03 adaptacja  Kabel światłowodowy A-DQ(ZN)B2Y 4J (1x4), 1.6kN m 480,000 28,92 13.881,60

68 KNNR 5 0406/01 adaptacja  Złącze światłowodowe SM LC/UPC szt 40,000 31,84 1.273,60

69 KNNR 5 0406/01 adaptacja  Patchcord LC-LC, dł. 0,5m szt 9,000 44,16 397,44

70 KNNR 5 0406/01 adaptacja  Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe IP z funkcją PoE, montaż 
na słupie wg specyfikacji w opisie technicznym

szt 26,000 179,16 4.658,16

71 KNR AL-01 0501/02   Montaż kamery IP 4MPX wg specyfikacji w opisie technicznym kpl 26,000 2.719,82 70.715,32

72 KNR AL-01 0506/01   Uruchomienie linii transmisji wizji systemu CCTV szt 26,000 88,56 2.302,56

73 KNR AL-01 0506/02   Uruchomienie linii transmisji danych i parametrów sterujących 
systemu TVU

szt 26,000 172,72 4.490,72

74 KNNR 5 0713/01   Kabel skrętkowy typu U/UTP 4x2x0,5mm  kat. 5e, ziemny m 1.150,000 8,76 10.074,00

75 KNR AL-01 0501/03   Montaż monitora wg specyfikacji w opisie technicznym szt 1,000 5.500,39 5.500,39

76 KNR AL-01 0701/01   Montaż stacji klienckiej wg specyfikacji w opisie technicznym szt 1,000 17.687,29 17.687,29

X. Badania i pomiary 12.624,85

77 KNNR 5 1302/04   Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 15,000 94,79 1.421,85

78 KNNR 5 1302/02   Badanie linii kablowej 3 żyłowej niskiego napięcia odcinek 34,000 77,55 2.636,70

79 KNNR 5 1303/03   Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy 
(pomiar pierwszy)

pomiar 54,000 39,73 2.145,42

80 KNNR 5 1303/04   Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego - każdy 
następny pomiar

pomiar 54,000 27,77 1.499,58

81 KNNR 5 1305/01   Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba 
działania wyłącznika różnicowo-prądowego

próbę 12,000 15,80 189,60

82 KNNR 5 1305/02   Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba 
działania wyłącznika różnicowo-prądowego

próbę 12,000 12,93 155,16

83 KNNR 5 1304/01   Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - 
pierwszy pomiar

szt 17,000 59,36 1.009,12

84 KNNR 5 1304/02   Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - 
każdy następny pomiar

szt 17,000 26,81 455,77

85  Analiza własna  Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe 
odcinka, mierzony 1 światłowód

kpl/pom 5,000 47,87 239,35
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86  Analiza własna  Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną,
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

kpl/pom 5,000 335,10 1.675,50

87  Analiza własna  Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 
światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi   pomiarami, mierzony 1 
światłowód

kpl/pom 5,000 239,36 1.196,80

Razem 622.653,97

Podatek VAT 23% 143.210,41

Ogółem kosztorys 765.864,38
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I. Zasilanie rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej

1  KNNR 5 0701/05   Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii 
III-IV

1 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,1 25,60 2,5600

Sprzęt

Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 50KM m-g 0,1 67,65 6,7650

Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m-g 0,18 75,08 13,5144

Razem k.b.   22,8394 2,56 20,2794

Koszty pośrednie 70% R+S   15,9876 1,792 14,1956

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   3,8827 0,4352 3,4475

Razem   42,71 4,79 37,92

Cena jednostkowa 42,71

2  KNNR 5 0701/02   Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III

1 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 2,24 25,60 57,3440

Razem k.b.   57,344 57,344

Koszty pośrednie 70% R+S   40,1408 40,1408

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   9,7485 9,7485

Razem   107,23 107,23

Cena jednostkowa 107,23

3  KNNR 5 0706/01   Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o 
szerokości do 0.4 m

1 m

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 0,0126 25,60 0,3226

Materiały

Piasek m3 (5,84/242,00
0)

25,40 0,6130

Materiały pomocnicze % 2,5 0,0153

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,008 83,19 0,6655

Razem k.b.   1,6164 0,3226 0,6283 0,6655

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   0,6917 0,2258 0,4659

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,1679 0,0548 0,1131

Razem   2,48 0,60 0,63 1,24

Cena jednostkowa 2,48

4  KNNR 5 0705/01   Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - 
SRS160

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,128 25,60 3,2768

Materiały

Rura SRS160 m 1,04 58,34 60,6736

Materiały pomocnicze % 2,5 1,5168

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,014 59,01 0,8261

Żuraw samochodowy m-g 0,007 77,08 0,5396

Razem k.b.   66,8329 3,2768 62,1904 1,3657

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   3,2498 2,2938 0,956

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,7893 0,5571 0,2322

Razem   70,87 6,13 62,19 2,55

Cena jednostkowa 70,87

5  KNNR 5 0705/01   Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - 
DVK160

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,128 25,60 3,2768

Materiały

Rura DVK160 m 1,04 9,31 9,6824

Materiały pomocnicze % 2,5 0,2421

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,014 59,01 0,8261
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Żuraw samochodowy m-g 0,007 77,08 0,5396

Razem k.b.   14,567 3,2768 9,9245 1,3657

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   3,2498 2,2938 0,956

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,7893 0,5571 0,2322

Razem   18,61 6,13 9,92 2,55

Cena jednostkowa 18,61

6  KNNR 5 0713/03   Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych - YAKXs 4x150mm2 0,6/1kV

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,212 25,60 5,4272

Materiały

YAKXs 4x150mm2 0,6/1kV m 1,04 69,62 72,4048

Wazelina techniczna kg 0,0531 13,85 0,7354

Opaski kablowe OKi szt 0,08 1,49 0,1192

Materiały pomocnicze % 2,5 1,8315

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0067 59,01 0,3954

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 7,35 0,0331

Ciągnik kołowy m-g 0,0045 42,05 0,1892

Żuraw samochodowy m-g 0,0045 77,08 0,3469

Razem k.b.   81,4827 5,4272 75,0909 0,9646

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   4,4742 3,799 0,6752

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   1,0866 0,9226 0,164

Razem   87,04 10,15 75,09 1,80

Cena jednostkowa 87,04

7  KNNR 5 0707/04.1   Ręczne układanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach 
kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YAKXs 4x150mm2 0,6/1kV

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,177 25,60 4,5312

Materiały

YAKXs 4x150mm2 0,6/1kV m 1,04 69,62 72,4048

Wazelina techniczna kg 0,017 13,85 0,2355

Opaski kablowe OKi szt 0,1 1,49 0,1490

Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42 24,64 10,3488

Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,015 38,40 0,5760

Materiały pomocnicze % 2,5 2,0929

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0149 59,01 0,8792

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 7,35 0,0331

Ciągnik kołowy m-g 0,0045 42,05 0,1892

Żuraw samochodowy m-g 0,0045 77,08 0,3469

Razem k.b.   91,7866 4,5312 85,807 1,4484

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   4,1857 3,1718 1,0139

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   1,0165 0,7703 0,2462

Razem   96,99 8,47 85,81 2,71

Cena jednostkowa 96,99

8  KNNR 5 0702/05   Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie 
kategorii III-IV

1 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,03 25,60 0,7680

Sprzęt

Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m-g 0,06 75,08 4,5048

Razem k.b.   5,2728 0,768 4,5048

Koszty pośrednie 70% R+S   3,691 0,5376 3,1534

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,8964 0,1306 0,7658

Razem   9,86 1,44 8,42

Cena jednostkowa 9,86

9  KNNR 5 0702/02   Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie
kat. III

1 m3

Robocizna
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Robocizna (ATH 1) r-g 1,21 25,60 30,9760

Razem k.b.   30,976 30,976

Koszty pośrednie 70% R+S   21,6832 21,6832

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   5,2659 5,2659

Razem   57,93 57,93

Cena jednostkowa 57,93

10  KNR 2-01 0236/01   Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty 
sypkie kat. I-III

1 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 0,1337 25,60 3,4227

Sprzęt

Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,0704 11,18 0,7871

Razem k.b.   4,2098 3,4227 0,7871

Koszty pośrednie 70% R+S   2,9469 2,3959 0,551

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,7157 0,5819 0,1338

Razem   7,87 6,40 1,47

Cena jednostkowa 7,87

11  KNNR 5 0726/12   Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 
400mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 5,95 25,60 152,3200

Materiały

Końcówki kablowe szt 5 1,84 9,2000

Uchwyty UKU szt 1 1,84 1,8400

Opaski kablowe OKi szt 1 1,49 1,4900

Materiały pomocnicze % 2,5 0,3133

Razem k.b.   165,1633 152,32 12,8433

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   106,624 106,624

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   25,8944 25,8944

Razem   297,68 284,84 12,84

Cena jednostkowa 297,68

12  KNNR 5 0707/02   Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 
0.6 m; kat.gruntu III

1 m

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 0,065 25,60 1,6640

Materiały

Bednarka ocynkowana 25x4mm kg 0,8 13,63 10,9040

Materiały pomocnicze % 2,5 0,2726

Razem k.b.   12,8406 1,664 11,1766

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   1,1648 1,1648

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,2829 0,2829

Razem   14,29 3,11 11,18

Cena jednostkowa 14,29

13  KNNR 5 0907/05   Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 
gruncie kat III - pręty stalowe miedziowane typu Galmar

1 szt

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 0,46 25,60 11,7760

Materiały

Pręt uziomu 5/8'' pomiedziowany  z gwintem  (L=1,5m – szt.) szt (6/6,000) 62,99 62,9900

Złączka mosiężna 5/8'' z gwintem szt (5/6,000) 17,65 14,7083

Głowica 5/8'' szt (3/6,000) 12,09 6,0450

Grot 5/8'' szt (3/6,000) 7,44 3,7200

Uchwyt śrubowo-krzyżowy szt (3/6,000) 6,88 3,4400

Materiały pomocnicze % 2,5 2,2726

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,1 59,01 5,9010

Wibromłot m-g 0,21 10,02 2,1042

Razem k.b.   112,9571 11,776 93,1759 8,0052

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   13,8468 8,2432 5,6036

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   3,3628 2,0019 1,3609
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem   130,17 22,02 93,18 14,97

Cena jednostkowa 130,17

II. Zasilanie tablicy bezpiecznikowej obwodów zewnętrznych TOZ 0,4kV

14  KNNR 5 0401/01   Tablica bezpiecznikowa obwodów zewnętrznych TOZ 
0,4kV wyposażona wg schematu

1 kpl.

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 4,06 25,60 103,9360

Materiały

Tablica bezpiecznikowa obwodów zewnętrznych TOZ 0,4kV wyposażona wg 
schematu

kpl 1 6.423,00 6.423,0000

Keramzyt - miesz. drobna 0-4mm wielofr. m3 (0,02/1,000) 201,30 4,0260

Razem k.b.   6.530,962 103,936 6.427,026

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   72,7552 72,7552

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   17,6691 17,6691

Razem   6.621,39 194,36 6.427,03

Cena jednostkowa 6.621,39

15  KNNR 5 0714/03   Układanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, 
budowlach lub na estakadach bez mocowania - YKYżo 4x25mm2 0,6/1kV

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,163 25,60 4,1728

Materiały

YKYżo 4x25mm2 0,6/1kV m 1,04 70,40 73,2160

Wazelina techniczna kg 0,0085 13,85 0,1177

Opaski kablowe OKi szt 0,05 1,49 0,0745

Materiały pomocnicze % 2,5 1,8352

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0067 59,01 0,3954

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 7,35 0,0331

Ciągnik kołowy m-g 0,0045 42,05 0,1892

Żuraw samochodowy m-g 0,0045 77,08 0,3469

Razem k.b.   80,3808 4,1728 75,2434 0,9646

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   3,5962 2,921 0,6752

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,8734 0,7094 0,164

Razem   84,85 7,80 75,24 1,80

Cena jednostkowa 84,85

16  KNNR 5 0713/03   Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych - YKYżo 4x25mm2 0,6/1kV

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,212 25,60 5,4272

Materiały

YKYżo 4x25mm2 0,6/1kV m 1,04 70,40 73,2160

Wazelina techniczna kg 0,0531 13,85 0,7354

Opaski kablowe OKi szt 0,08 1,49 0,1192

Materiały pomocnicze % 2,5 1,8518

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0067 59,01 0,3954

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 7,35 0,0331

Ciągnik kołowy m-g 0,0045 42,05 0,1892

Żuraw samochodowy m-g 0,0045 77,08 0,3469

Razem k.b.   82,3142 5,4272 75,9224 0,9646

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   4,4742 3,799 0,6752

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   1,0866 0,9226 0,164

Razem   87,88 10,15 75,92 1,80

Cena jednostkowa 87,88

17  KNNR 5 0726/09   Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 
16mm2na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,57 25,60 40,1920

Materiały

Końcówki kablowe szt 5 1,84 9,2000
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Uchwyty UKU szt 1 1,84 1,8400

Opaski kablowe OKi szt 1 1,49 1,4900

Materiały pomocnicze % 2,5 0,3133

Razem k.b.   53,0353 40,192 12,8433

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   28,1344 28,1344

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   6,8326 6,8326

Razem   88,00 75,16 12,84

Cena jednostkowa 88,00

18  KNNR 5 0707/02   Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 
0.6 m; kat.gruntu III

1 m

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 0,065 25,60 1,6640

Materiały

Bednarka ocynkowana 25x4mm kg 0,8 13,63 10,9040

Materiały pomocnicze % 2,5 0,2726

Razem k.b.   12,8406 1,664 11,1766

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   1,1648 1,1648

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,2829 0,2829

Razem   14,29 3,11 11,18

Cena jednostkowa 14,29

19  KNNR 5 0907/05   Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 
gruncie kat III - pręty stalowe miedziowane typu Galmar

1 szt

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 0,46 25,60 11,7760

Materiały

Pręt uziomu 5/8'' pomiedziowany  z gwintem  (L=1,5m – szt.) szt 1 62,99 62,9900

Złączka mosiężna 5/8'' z gwintem szt (5/6,000) 17,65 14,7083

Głowica 5/8'' szt (3/6,000) 12,09 6,0450

Grot 5/8'' szt (3/6,000) 7,44 3,7200

Uchwyt śrubowo-krzyżowy szt (3/6,000) 6,88 3,4400

Materiały pomocnicze % 2,5 2,2726

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,1 59,01 5,9010

Wibromłot m-g 0,21 10,02 2,1042

Razem k.b.   112,9571 11,776 93,1759 8,0052

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   13,8468 8,2432 5,6036

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   3,3628 2,0019 1,3609

Razem   130,17 22,02 93,18 14,97

Cena jednostkowa 130,17

III. Tablica sterownicza obwodów zewnętrznych TOZ-S

20  KNNR 5 0401/01   Tablica sterownicza obwodów zewnętrznych TOZ-S 
wyposażona wg schematu

1 kpl.

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 4,06 25,60 103,9360

Materiały

Tablica sterownicza obwodów zewnętrznych TOZ-S wyposażona wg schematu kpl 1 1.200,00 1.200,0000

Keramzyt - miesz. drobna 0-4mm wielofr. m3 (0,02/1,000) 201,30 4,0260

Razem k.b.   1.307,962 103,936 1.204,026

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   72,7552 72,7552

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   17,6691 17,6691

Razem   1.398,39 194,36 1.204,03

Cena jednostkowa 1.398,39

21  KNNR 5 0713/01   Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach 
lub kanałach zamkniętych z założeniem dławnic czopowych - YKSY 7x1,5 0,6/1kV

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0947 25,60 2,4243

Materiały

YKSY 7x1,5 0,6/1kV m 1 7,63 7,6300

Wazelina techniczna kg 0,0361 13,85 0,5000
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Opaski kablowe OKi szt 0,08 1,49 0,1192

Materiały pomocnicze % 2,5 0,2062

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0067 59,01 0,3954

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0043 7,35 0,0316

Ciągnik kołowy m-g 0,0043 42,05 0,1808

Żuraw samochodowy m-g 0,0043 77,08 0,3314

Razem k.b.   11,8189 2,4243 8,4554 0,9392

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   2,3544 1,697 0,6574

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,5718 0,4121 0,1597

Razem   14,75 4,53 8,46 1,76

Cena jednostkowa 14,75

IV. Instalacja oświetlenia zewnętrznego

22  KNNR 5 0701/05   Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii 
III-IV

1 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,1 25,60 2,5600

Sprzęt

Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 50KM m-g 0,1 67,65 6,7650

Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m-g 0,18 75,08 13,5144

Razem k.b.   22,8394 2,56 20,2794

Koszty pośrednie 70% R+S   15,9876 1,792 14,1956

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   3,8827 0,4352 3,4475

Razem   42,71 4,79 37,92

Cena jednostkowa 42,71

23  KNNR 5 0705/01   Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - 
SRS50

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,128 25,60 3,2768

Materiały

Rura SRS50 m 1,04 10,00 10,4000

Materiały pomocnicze % 2,5 0,2600

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,014 59,01 0,8261

Żuraw samochodowy m-g 0,007 77,08 0,5396

Razem k.b.   15,3025 3,2768 10,66 1,3657

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   3,2498 2,2938 0,956

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,7893 0,5571 0,2322

Razem   19,34 6,13 10,66 2,55

Cena jednostkowa 19,34

24  KNNR 5 0705/01   Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - 
DVK50

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,128 25,60 3,2768

Materiały

Rura DVK50 m 1,04 2,73 2,8392

Materiały pomocnicze % 2,5 0,0710

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,014 59,01 0,8261

Żuraw samochodowy m-g 0,007 77,08 0,5396

Razem k.b.   7,5527 3,2768 2,9102 1,3657

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   3,2498 2,2938 0,956

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,7893 0,5571 0,2322

Razem   11,59 6,13 2,91 2,55

Cena jednostkowa 11,59

25  KNNR 5 0707/01.1   Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach 
kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YAKYżo 4x6mm2 0,6/1kV

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0461 25,60 1,1802

Materiały
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

YAKYżo 4x6mm2 0,6/1kV m (908/730,00
0)

3,40 4,2290

Wazelina techniczna kg 0,009 13,85 0,1246

Opaski kablowe OKi szt 0,1 1,49 0,1490

Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42 24,64 10,3488

Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,015 38,40 0,5760

Materiały pomocnicze % 2,5 0,3857

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0149 59,01 0,8792

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0053 7,35 0,0390

Ciągnik kołowy m-g 0,0043 42,05 0,1808

Żuraw samochodowy m-g 0,0043 77,08 0,3314

Razem k.b.   18,4237 1,1802 15,8131 1,4304

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   1,8274 0,8261 1,0013

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,4438 0,2006 0,2432

Razem   20,69 2,21 15,81 2,67

Cena jednostkowa 20,69

26  KNNR 5 0713/01   Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach 
lub kanałach zamkniętych z założeniem dławnic czopowych - YAKYżo 4x6mm2 
0,6/1kV

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0947 25,60 2,4243

Materiały

YAKYżo 4x6mm2 0,6/1kV m 1 3,40 3,4000

Dławnica kablowa / Wkład uszczelniający do rur  O110 szt (102/325,00
0)

34,00 10,6708

Dławnica kablowa / Wkład uszczelniający do rur  O50 (26/325,000
)

22,30 1,7840

Wazelina techniczna kg 0,0361 13,85 0,5000

Opaski kablowe OKi szt 0,08 1,49 0,1192

Materiały pomocnicze % 2,5 0,4119

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0067 59,01 0,3954

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0043 7,35 0,0316

Ciągnik kołowy m-g 0,0043 42,05 0,1808

Żuraw samochodowy m-g 0,0043 77,08 0,3314

Razem k.b.   20,2494 2,4243 16,8859 0,9392

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   2,3544 1,697 0,6574

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,5718 0,4121 0,1597

Razem   23,18 4,53 16,89 1,76

Cena jednostkowa 23,18

27  KNNR 5 0706/01   Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o 
szerokości do 0.4 m

1 m

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 0,0126 25,60 0,3226

Materiały

Piasek m3 (5,84/1.460,
000)

25,40 0,1016

Materiały pomocnicze % 2,5 0,0025

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,008 83,19 0,6655

Razem k.b.   1,0922 0,3226 0,1041 0,6655

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   0,6917 0,2258 0,4659

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,1679 0,0548 0,1131

Razem   1,95 0,60 0,10 1,24

Cena jednostkowa 1,95

28  KNNR 5 0702/05   Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie 
kategorii III-IV

1 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,03 25,60 0,7680

Sprzęt
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m-g 0,06 75,08 4,5048

Razem k.b.   5,2728 0,768 4,5048

Koszty pośrednie 70% R+S   3,691 0,5376 3,1534

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,8964 0,1306 0,7658

Razem   9,86 1,44 8,42

Cena jednostkowa 9,86

29  KNNR 5 0726/09   Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 
16mm2na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,57 25,60 40,1920

Materiały

Końcówki kablowe szt 5 1,84 9,2000

Uchwyty UKU szt 1 1,84 1,8400

Opaski kablowe OKi szt 1 1,49 1,4900

Materiały pomocnicze % 2,5 0,3133

Razem k.b.   53,0353 40,192 12,8433

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   28,1344 28,1344

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   6,8326 6,8326

Razem   88,00 75,16 12,84

Cena jednostkowa 88,00

30  KNNR 5 1003/02   Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych 
w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7m

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 1,38 25,60 35,3280

Materiały

YKYżo 3x1,5mm2 0,6/1kV m 7 3,13 21,9100

Materiały pomocnicze % 2,5 0,5477

Sprzęt

Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 0,66 82,12 54,1992

Razem k.b.   111,9849 35,328 22,4577 54,1992

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   62,669 24,7296 37,9394

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   15,2197 6,0058 9,2139

Razem   189,87 66,06 22,46 101,35

Cena jednostkowa 189,87

31  KNNR 5 1007/02   Słup z oprawą ośw. TYP 1: (zgodnie z specyfikacją opraw)

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 2,86 25,60 73,2160

Materiały

Słup stalowy ocynkowany o wysokości 7 m z wysięgnikiem 1 m kpl 1 1.634,00 1.634,0000

Fundament prefabrykowany B-60 szt 1 196,00 196,0000

Oprawa 1: (zgodnie z specyfikacją opraw) szt 1 760,00 760,0000

Materiały pomocnicze % 2,5 64,7500

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,5 59,01 29,5050

Razem k.b.   2.757,471 73,216 2.654,75 29,505

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   71,9047 51,2512 20,6535

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   17,4626 12,4467 5,0159

Razem   2.846,84 136,91 2.654,75 55,17

Cena jednostkowa 2.846,84

32  KNNR 5 1007/02   Słup z oprawą ośw. TYP 2: (zgodnie z specyfikacją opraw)

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 2,86 25,60 73,2160

Materiały

Słup stalowy ocynkowany o wysokości 7 m z wysięgnikiem 1 m kpl 1 1.634,00 1.634,0000

Fundament prefabrykowany B-60 szt 1 196,00 196,0000

Oprawa 2: (zgodnie z specyfikacją opraw) szt 1 760,00 760,0000

Materiały pomocnicze % 2,5 64,7500

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,5 59,01 29,5050
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Razem k.b.   2.757,471 73,216 2.654,75 29,505

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   71,9047 51,2512 20,6535

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   17,4626 12,4467 5,0159

Razem   2.846,84 136,91 2.654,75 55,17

Cena jednostkowa 2.846,84

33  KNNR 5 1007/02   Słup z oprawą ośw. TYP 3: (zgodnie z specyfikacją opraw)

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 2,86 25,60 73,2160

Materiały

Słup stalowy ocynkowany o wysokości 5 m kpl 1 1.527,00 1.527,0000

Fundament prefabrykowany B-50 szt 1 160,00 160,0000

Oprawa 3: (zgodnie z specyfikacją opraw) szt 1 760,00 760,0000

Materiały pomocnicze % 2,5 61,1750

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,5 59,01 29,5050

Razem k.b.   2.610,896 73,216 2.508,175 29,505

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   71,9047 51,2512 20,6535

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   17,4626 12,4467 5,0159

Razem   2.700,26 136,91 2.508,18 55,17

Cena jednostkowa 2.700,26

34  KNNR 5 1007/02   Słup z oprawą ośw. TYP 4: (zgodnie z specyfikacją opraw)

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 2,86 25,60 73,2160

Materiały

Słup stalowy ocynkowany o wysokości 9 m z poprzeczką kpl 1 3.522,00 3.522,0000

Fundament prefabrykowany B-71 szt 1 251,00 251,0000

Oprawa 4: (zgodnie z specyfikacją opraw) szt 2 1.335,00 2.670,0000

Materiały pomocnicze % 2,5 161,0750

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,5 59,01 29,5050

Razem k.b.   6.706,796 73,216 6.604,075 29,505

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   71,9047 51,2512 20,6535

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   17,4626 12,4467 5,0159

Razem   6.796,16 136,91 6.604,08 55,17

Cena jednostkowa 6.796,16

35  KNNR 5 1007/02   Słup z oprawą ośw. TYP 5: (zgodnie z specyfikacją opraw)

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 2,86 25,60 73,2160

Materiały

Słup stalowy ocynkowany o wysokości 5 m kpl 1 1.527,00 1.527,0000

Fundament prefabrykowany B-50 szt 1 160,00 160,0000

Oprawa 5: (zgodnie z specyfikacją opraw) szt 1 760,00 760,0000

Materiały pomocnicze % 2,5 61,1750

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,5 59,01 29,5050

Razem k.b.   2.610,896 73,216 2.508,175 29,505

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   71,9047 51,2512 20,6535

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   17,4626 12,4467 5,0159

Razem   2.700,26 136,91 2.508,18 55,17

Cena jednostkowa 2.700,26

36  KNNR 5 1007/02   Słup z oprawą ośw. TYP 6: (zgodnie z specyfikacją opraw)

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 2,86 25,60 73,2160

Materiały

Słup stalowy ocynkowany o wysokości 7 m z wysięgnikiem 1 m kpl 1 1.634,00 1.634,0000

Fundament prefabrykowany B-60 szt 1 196,00 196,0000

Oprawa 6: (zgodnie z specyfikacją opraw) szt 1 760,00 760,0000

Materiały pomocnicze % 2,5 64,7500



Rodos 7.0.9.2 [12134]

Ceny jednostkowe Strona 19/31

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POĆKUNACH

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,5 59,01 29,5050

Razem k.b.   2.757,471 73,216 2.654,75 29,505

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   71,9047 51,2512 20,6535

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   17,4626 12,4467 5,0159

Razem   2.846,84 136,91 2.654,75 55,17

Cena jednostkowa 2.846,84

37  KNR 5-10 1001/04   Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji

1 szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 3,12 25,60 79,8720

Materiały

Tabliczka bezpiecznikowa z wkładką 2A szt 1 67,18 67,1800

Materiały pomocnicze % 2 1,3436

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,02 54,15 1,0830

Razem k.b.   149,4786 79,872 68,5236 1,083

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   56,6685 55,9104 0,7581

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   13,7623 13,5782 0,1841

Razem   219,91 149,36 68,52 2,03

Cena jednostkowa 219,91

38  KNNR 5 0707/02   Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 
0.6 m; kat.gruntu III

1 m

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 0,065 25,60 1,6640

Materiały

Bednarka ocynkowana 25x4mm kg 0,8 13,63 10,9040

Materiały pomocnicze % 2,5 0,2726

Razem k.b.   12,8406 1,664 11,1766

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   1,1648 1,1648

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,2829 0,2829

Razem   14,29 3,11 11,18

Cena jednostkowa 14,29

39  KNNR 5 0907/05   Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 
gruncie kat III - pręty stalowe miedziowane typu Galmar

1 szt

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 0,46 25,60 11,7760

Materiały

Pręt uziomu 5/8'' pomiedziowany  z gwintem  (L=1,5m – szt.) szt 1 62,99 62,9900

Złączka mosiężna 5/8'' z gwintem szt (15/128,000
)

17,65 2,0684

Głowica 5/8'' szt (4/128,000) 12,09 0,3778

Grot 5/8'' szt (4/128,000) 7,44 0,2325

Uchwyt śrubowo-krzyżowy szt (8/128,000) 6,88 0,4300

Materiały pomocnicze % 2,5 1,6525

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,1 59,01 5,9010

Wibromłot m-g 0,21 10,02 2,1042

Razem k.b.   87,5324 11,776 67,7512 8,0052

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   13,8468 8,2432 5,6036

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   3,3628 2,0019 1,3609

Razem   104,74 22,02 67,75 14,97

Cena jednostkowa 104,74

III. Zasilanie szafek SZS-x

40  KNNR 5 0401/01   Szafka SZS-1 wyposażona wg schematu

1 kpl.

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 4,06 25,60 103,9360

Materiały

Szafka SZS-1 wyposażona wg schematu kpl 1 5.356,00 5.356,0000
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Keramzyt - miesz. drobna 0-4mm wielofr. m3 (0,02/1,000) 201,30 4,0260

Razem k.b.   5.463,962 103,936 5.360,026

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   72,7552 72,7552

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   17,6691 17,6691

Razem   5.554,39 194,36 5.360,03

Cena jednostkowa 5.554,39

41  KNNR 5 0401/01   Szafka SZS-2 wyposażona wg schematu

1 kpl.

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 4,06 25,60 103,9360

Materiały

Szafka SZS-2 wyposażona wg schematu kpl 1 5.194,00 5.194,0000

Keramzyt - miesz. drobna 0-4mm wielofr. m3 (0,02/1,000) 201,30 4,0260

Razem k.b.   5.301,962 103,936 5.198,026

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   72,7552 72,7552

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   17,6691 17,6691

Razem   5.392,39 194,36 5.198,03

Cena jednostkowa 5.392,39

42  KNNR 5 0401/01   Szafka SZS-3 wyposażona wg schematu

1 kpl.

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 4,06 25,60 103,9360

Materiały

Szafka SZS-3 wyposażona wg schematu kpl 1 5.059,00 5.059,0000

Keramzyt - miesz. drobna 0-4mm wielofr. m3 (0,02/1,000) 201,30 4,0260

Razem k.b.   5.166,962 103,936 5.063,026

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   72,7552 72,7552

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   17,6691 17,6691

Razem   5.257,39 194,36 5.063,03

Cena jednostkowa 5.257,39

43  KNNR 5 0401/01   Szafka SZS-4 wyposażona wg schematu

1 kpl.

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 4,06 25,60 103,9360

Materiały

Szafka SZS-4 wyposażona wg schematu kpl 1 5.392,00 5.392,0000

Keramzyt - miesz. drobna 0-4mm wielofr. m3 (0,02/1,000) 201,30 4,0260

Razem k.b.   5.499,962 103,936 5.396,026

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   72,7552 72,7552

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   17,6691 17,6691

Razem   5.590,39 194,36 5.396,03

Cena jednostkowa 5.590,39

44  KNNR 5 0401/01   Szafka SZS-5 wyposażona wg schematu

1 kpl.

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 4,06 25,60 103,9360

Materiały

Szafka SZS-5 wyposażona wg schematu kpl 1 5.158,00 5.158,0000

Keramzyt - miesz. drobna 0-4mm wielofr. m3 (0,02/1,000) 201,30 4,0260

Razem k.b.   5.265,962 103,936 5.162,026

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   72,7552 72,7552

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   17,6691 17,6691

Razem   5.356,39 194,36 5.162,03

Cena jednostkowa 5.356,39

45  KNNR 5 0713/01   Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach 
lub kanałach zamkniętych z założeniem dławnic czopowych - YAKYżo 4x6mm2 
0,6/1kV

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0947 25,60 2,4243

Materiały
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YAKYżo 4x6mm2 0,6/1kV m 1 3,40 3,4000

Dławnica kablowa / Wkład uszczelniający do rur  O110 szt (102/450,00
0)

34,00 7,7067

Dławnica kablowa / Wkład uszczelniający do rur  O50 (26/450,000
)

22,30 1,2884

Wazelina techniczna kg 0,0361 13,85 0,5000

Opaski kablowe OKi szt 0,08 1,49 0,1192

Materiały pomocnicze % 2,5 0,3254

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0067 59,01 0,3954

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0043 7,35 0,0316

Ciągnik kołowy m-g 0,0043 42,05 0,1808

Żuraw samochodowy m-g 0,0043 77,08 0,3314

Razem k.b.   16,7032 2,4243 13,3397 0,9392

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   2,3544 1,697 0,6574

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,5718 0,4121 0,1597

Razem   19,63 4,53 13,34 1,76

Cena jednostkowa 19,63

46  KNNR 5 0726/09   Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 
16mm2na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,57 25,60 40,1920

Materiały

Końcówki kablowe szt 5 1,84 9,2000

Uchwyty UKU szt 1 1,84 1,8400

Opaski kablowe OKi szt 1 1,49 1,4900

Materiały pomocnicze % 2,5 0,3133

Razem k.b.   53,0353 40,192 12,8433

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   28,1344 28,1344

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   6,8326 6,8326

Razem   88,00 75,16 12,84

Cena jednostkowa 88,00

47  KNNR 5 0707/02   Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 
0.6 m; kat.gruntu III

1 m

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 0,065 25,60 1,6640

Materiały

Bednarka ocynkowana 25x4mm kg 0,8 13,63 10,9040

Materiały pomocnicze % 2,5 0,2726

Razem k.b.   12,8406 1,664 11,1766

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   1,1648 1,1648

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,2829 0,2829

Razem   14,29 3,11 11,18

Cena jednostkowa 14,29

48  KNNR 5 0907/05   Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 
gruncie kat III - pręty stalowe miedziowane typu Galmar

1 szt

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 0,46 25,60 11,7760

Materiały

Pręt uziomu 5/8'' pomiedziowany  z gwintem  (L=1,5m – szt.) szt (6/60,000) 62,99 6,2990

Złączka mosiężna 5/8'' z gwintem szt (5/60,000) 17,65 1,4708

Głowica 5/8'' szt (3/60,000) 12,09 0,6045

Grot 5/8'' szt (3/60,000) 7,44 0,3720

Uchwyt śrubowo-krzyżowy szt (3/60,000) 6,88 0,3440

Materiały pomocnicze % 2,5 0,2273

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,1 59,01 5,9010

Wibromłot m-g 0,21 10,02 2,1042

Razem k.b.   29,0988 11,776 9,3176 8,0052

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   13,8468 8,2432 5,6036
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Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   3,3628 2,0019 1,3609

Razem   46,31 22,02 9,32 14,97

Cena jednostkowa 46,31

IV. Instalacja zasilająca szlabany

49  KNNR 5 0701/05   Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii 
III-IV

1 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,1 25,60 2,5600

Sprzęt

Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 50KM m-g 0,1 67,65 6,7650

Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m-g 0,18 75,08 13,5144

Razem k.b.   22,8394 2,56 20,2794

Koszty pośrednie 70% R+S   15,9876 1,792 14,1956

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   3,8827 0,4352 3,4475

Razem   42,71 4,79 37,92

Cena jednostkowa 42,71

50  KNNR 5 0705/01   Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - 
DVK50

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,128 25,60 3,2768

Materiały

Rura DVK50 m 1,04 2,73 2,8392

Materiały pomocnicze % 2,5 0,0710

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,014 59,01 0,8261

Żuraw samochodowy m-g 0,007 77,08 0,5396

Razem k.b.   7,5527 3,2768 2,9102 1,3657

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   3,2498 2,2938 0,956

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,7893 0,5571 0,2322

Razem   11,59 6,13 2,91 2,55

Cena jednostkowa 11,59

51  KNNR 5 0713/01   Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach 
lub kanałach zamkniętych z założeniem dławnic czopowych - YKYżo 3x6mm2 
0,6/1kV

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0947 25,60 2,4243

Materiały

YKYżo 3x6mm2 0,6/1kV m 1 10,93 10,9300

Dławnica kablowa / Wkład uszczelniający do rur O50 szt (2/10,000) 22,25 4,4500

Wazelina techniczna kg 0,0361 13,85 0,5000

Opaski kablowe OKi szt 0,08 1,49 0,1192

Materiały pomocnicze % 2,5 0,4000

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0067 59,01 0,3954

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0043 7,35 0,0316

Ciągnik kołowy m-g 0,0043 42,05 0,1808

Żuraw samochodowy m-g 0,0043 77,08 0,3314

Razem k.b.   19,7627 2,4243 16,3992 0,9392

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   2,3544 1,697 0,6574

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,5718 0,4121 0,1597

Razem   22,69 4,53 16,40 1,76

Cena jednostkowa 22,69

52  KNNR 5 0707/01.1   Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach 
kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YKYżo 3x6mm2 0,6/1kV

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0461 25,60 1,1802

Materiały

YKYżo 3x6mm2 0,6/1kV m (66/55,000) 10,93 13,1160

Wazelina techniczna kg 0,009 13,85 0,1246

Opaski kablowe OKi szt 0,1 1,49 0,1490

Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42 24,64 10,3488
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Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,015 38,40 0,5760

Materiały pomocnicze % 2,5 0,6079

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0149 59,01 0,8792

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0053 7,35 0,0390

Ciągnik kołowy m-g 0,0043 42,05 0,1808

Żuraw samochodowy m-g 0,0043 77,08 0,3314

Razem k.b.   27,5329 1,1802 24,9223 1,4304

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   1,8274 0,8261 1,0013

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,4438 0,2006 0,2432

Razem   29,80 2,21 24,92 2,67

Cena jednostkowa 29,80

53  KNNR 5 0706/01   Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o 
szerokości do 0.4 m

1 m

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 0,0126 25,60 0,3226

Materiały

Piasek m3 (5,84/94,000
)

25,40 1,5781

Materiały pomocnicze % 2,5 0,0395

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,008 83,19 0,6655

Razem k.b.   2,6057 0,3226 1,6176 0,6655

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   0,6917 0,2258 0,4659

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,1679 0,0548 0,1131

Razem   3,47 0,60 1,62 1,24

Cena jednostkowa 3,47

54  KNNR 5 0702/05   Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie 
kategorii III-IV

1 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,03 25,60 0,7680

Sprzęt

Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m-g 0,06 75,08 4,5048

Razem k.b.   5,2728 0,768 4,5048

Koszty pośrednie 70% R+S   3,691 0,5376 3,1534

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,8964 0,1306 0,7658

Razem   9,86 1,44 8,42

Cena jednostkowa 9,86

55  KNNR 5 0726/05   Zarobienie końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 
16mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,96 25,60 24,5760

Materiały

Końcówki kablowe szt 3 1,84 5,5200

Palczatka termokurczliwa 6-35mm2 szt 1 10,20 10,2000

Uchwyty UKU szt 1 1,84 1,8400

Opaski kablowe OKi szt 1 1,49 1,4900

Materiały pomocnicze % 2,5 0,4762

Razem k.b.   44,1022 24,576 19,5262

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   17,2032 17,2032

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   4,1779 4,1779

Razem   65,48 45,96 19,53

Cena jednostkowa 65,48

VII. Kanalizacja kablowa

56  KNR 5-01 0401/02 adaptacja  Studnia kablowa typu SK-1 z pokrywą

1 studnia

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,55 25,60 39,6800

Monterzy gr.II r-g 21,68 25,60 555,0080

Monterzy gr.III r-g 3,75 25,60 96,0000

Materiały
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Beton zwykły B-17,5 m3 0,03 300,00 9,0000

Cement portlandzki 25 t 0,003 180,00 0,5400

Lakier asfaltowy kg 0,35 12,93 4,5255

Piasek m3 0,01 25,40 0,2540

Studnie SK- 1 + pokrywa pełna szt 1 508,00 508,0000

Śruby M20x  60mm kpl szt 4 20,00 80,0000

Woda m3 0,008 3,93 0,0314

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,2 54,09 64,9080

Samochód samowyładowczy   5t m-g 3,05 74,31 226,6455

Żuraw samochodowy   4t m-g 1,44 71,12 102,4128

Razem k.b.   1.687,0052 690,688 602,3509 393,9663

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   759,258 483,4816 275,7764

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   184,3913 117,417 66,9743

Razem   2.630,65 1.291,59 602,35 736,72

Cena jednostkowa 2.630,65

57  KNR 5-01 0106/01   Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w 
gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - Osłona rurowa RHDPEp 
110x6,3mm

1 m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0851 25,60 2,1786

Monterzy gr.II r-g 0,8099 25,60 20,7334

Monterzy gr.III r-g 0,02 25,60 0,5120

Materiały

Osłona rurowa RHDPEp 110x6,3mm m 1,02 35,00 35,7000

Uszczelnienie rury RHDPEp 110x6,3mm kpl (34/900,000
)

120,00 4,5334

Lakier asfaltowy kg 0,0048 12,93 0,0621

Złącza dwukielichowe z PCW szt 0,16 14,40 2,3040

Taśma ostrzegawcza „UWAGA! KANAŁ TECHNOLOGICZNY” m 1 0,50 0,5000

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   3,5t (Trambus) m-g 0,0135 65,86 0,8891

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0071 54,09 0,3840

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0269 74,31 1,9989

Ubijak spalinowy  50kg m-g 0,0925 8,45 0,7816

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0104 54,15 0,5632

Razem k.b.   71,1403 23,424 43,0995 4,6168

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   19,6286 16,3968 3,2318

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   4,767 3,9821 0,7849

Razem   95,54 43,80 43,10 8,63

Cena jednostkowa 95,54

58  KNR 5-01 0106/01   Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w 
gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - Osłona rurowa RHDPEp 
32x2,9mm

1 m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0851 25,60 2,1786

Monterzy gr.II r-g 0,8099 25,60 20,7334

Monterzy gr.III r-g 0,02 25,60 0,5120

Materiały

Osłona rurowa RHDPEp 32x2,9mm m 1,02 4,83 4,9266

Uszczelnienie rury RHDPEp 32x2,9mm kpl (26/250,000
)

63,00 6,5520

Lakier asfaltowy kg 0,0048 12,93 0,0621

Złącza dwukielichowe z PCW szt 0,16 14,40 2,3040

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   3,5t (Trambus) m-g 0,0135 65,86 0,8891

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0071 54,09 0,3840

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0269 74,31 1,9989

Ubijak spalinowy  50kg m-g 0,0925 8,45 0,7816

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0104 54,15 0,5632

Razem k.b.   41,8855 23,424 13,8447 4,6168

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   19,6286 16,3968 3,2318
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Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   4,767 3,9821 0,7849

Razem   66,28 43,80 13,84 8,63

Cena jednostkowa 66,28

VIII. Instalacja CCTV

59  KNNR 5 0405/08   Szafka RACK 15U wraz z pułkami, listwą zasilającą i 
panelem światłowodowym

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,4 25,60 35,8400

Materiały

Szafka RACK 15U wraz z pułkami, listwą zasilającą i panelem światłowodowym szt 1 4.636,00 4.636,0000

Razem k.b.   4.671,84 35,84 4.636

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   25,088 25,088

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   6,0928 6,0928

Razem   4.703,02 67,02 4.636,00

Cena jednostkowa 4.703,02

60  KNNR 5 0406/02 adaptacja  Zabudowa switcha 16xRJ45+2xSFP wg 
specyfikacji w opisie technicznym

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,75 25,60 19,2000

Materiały

Switch 16xRJ45+2xSFP wg specyfikacji w opisie technicznym szt 1 1.799,00 1.799,0000

Razem k.b.   1.818,2 19,2 1.799

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   13,44 13,44

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   3,264 3,264

Razem   1.834,90 35,90 1.799,00

Cena jednostkowa 1.834,90

61  KNNR 5 0406/02 adaptacja  Zabudowa UPS, 2000VA, stojący

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,75 25,60 19,2000

Materiały

UPS, 2000VA, stojący szt 1 800,00 800,0000

Razem k.b.   819,2 19,2 800

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   13,44 13,44

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   3,264 3,264

Razem   835,90 35,90 800,00

Cena jednostkowa 835,90

62  KNR AL-01 0503/04   Zabudowa rejestratora sieciowego 32-kanałowego wg 
specyfikacji w opisie technicznym

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,87 25,60 73,4720

Materiały

Rejestrator sieciowego 32-kanałowego wg specyfikacji w opisie technicznym 1 5.265,00 5.265,0000

Razem k.b.   5.338,472 73,472 5.265

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   51,4304 51,4304

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   12,4902 12,4902

Razem   5.402,39 137,39 5.265,00

Cena jednostkowa 5.402,39

63  KNR AL-01 0503/04   Zabudowa w rejestratorze sieciowym 32-kanałowym 
dysku twardego 3.5" 8TB SATA/600 256MB CACHE

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,87 25,60 73,4720

Materiały

Dysk twardy 3.5" 8TB SATA/600 256MB CACHE szt 1 1.399,00 1.399,0000

Razem k.b.   1.472,472 73,472 1.399

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   51,4304 51,4304

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   12,4902 12,4902

Razem   1.536,39 137,39 1.399,00
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Cena jednostkowa 1.536,39

64  KNNR 5 0406/01 adaptacja  Patchcord RJ45-RJ45 nieekranowany U/UTP kat. 
5e, dł. 1m

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 25,60 16,1280

Materiały

Patchcord RJ45-RJ45 nieekranowany U/UTP kat. 5e, dł. 1m szt 1 2,13 2,1300

Razem k.b.   18,258 16,128 2,13

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   11,2896 11,2896

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   2,7418 2,7418

Razem   32,29 30,16 2,13

Cena jednostkowa 32,29

65  KNNR 5 0205/05   Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju 
żył do 12,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - Kabel HDMI

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0788 25,60 2,0173

Materiały

Kabel HDMI m 1,04 6,00 6,2400

Materiały pomocnicze % 2,5 0,1560

Razem k.b.   8,4133 2,0173 6,396

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   1,4121 1,4121

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,3429 0,3429

Razem   10,17 3,77 6,40

Cena jednostkowa 10,17

66  KNNR 5 0406/02 adaptacja  Patchcord LC-LC, dł. 0,5m

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,75 25,60 19,2000

Materiały

Patchcord LC-LC, dł. 0,5m szt 1 14,00 14,0000

Razem k.b.   33,2 19,2 14

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   13,44 13,44

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   3,264 3,264

Razem   49,90 35,90 14,00

Cena jednostkowa 49,90

67  KNR 5-01 0602/03 adaptacja  Kabel światłowodowy A-DQ(ZN)B2Y 4J (1x4), 
1.6kN

1 m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0967 25,60 2,4755

Monterzy gr.II r-g 0,1534 25,60 3,9270

Monterzy gr.III r-g 0,0625 25,60 1,6000

Monterzy gr.IV r-g 0,0478 25,60 1,2237

Materiały

Kabel światłowodowy A-DQ(ZN)B2Y 4J (1x4), 1.6kN m 1 1,77 1,7700

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   3,5t (Trambus) m-g 0,0421 65,86 2,7727

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0402 54,15 2,1768

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0318 7,35 0,2337

Wciągarka mechaniczna m-g 0,0159 5,37 0,0854

Sprężarka powietrza m-g 0,0051 4,49 0,0229

Razem k.b.   16,2877 9,2262 1,77 5,2915

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   10,1624 6,4583 3,7041

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   2,4681 1,5685 0,8996

Razem   28,92 17,25 1,77 9,90

Cena jednostkowa 28,92

68  KNNR 5 0406/01 adaptacja  Złącze światłowodowe SM LC/UPC

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 25,60 16,1280
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Materiały

Złącze światłowodowe SM LC/UPC szt 1 1,68 1,6800

Razem k.b.   17,808 16,128 1,68

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   11,2896 11,2896

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   2,7418 2,7418

Razem   31,84 30,16 1,68

Cena jednostkowa 31,84

69  KNNR 5 0406/01 adaptacja  Patchcord LC-LC, dł. 0,5m

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 25,60 16,1280

Materiały

Patchcord LC-LC, dł. 0,5m szt 1 14,00 14,0000

Razem k.b.   30,128 16,128 14

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   11,2896 11,2896

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   2,7418 2,7418

Razem   44,16 30,16 14,00

Cena jednostkowa 44,16

70  KNNR 5 0406/01 adaptacja  Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe IP z funkcją 
PoE, montaż na słupie wg specyfikacji w opisie technicznym

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 25,60 16,1280

Materiały

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe IP z funkcją PoE, montaż na szynie DIN szt 1 149,00 149,0000

Razem k.b.   165,128 16,128 149

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   11,2896 11,2896

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   2,7418 2,7418

Razem   179,16 30,16 149,00

Cena jednostkowa 179,16

71  KNR AL-01 0501/02   Montaż kamery IP 4MPX wg specyfikacji w opisie 
technicznym

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 9,25 25,60 236,8000

Materiały

Kamera IP 4MPX wg specyfikacji w opisie technicznym kpl 1 1.999,00 1.999,0000

Skrzynka podłączeniowa do kamer, biała, wymiary fi=112mm, h=55 mm kpl 1 139,00 139,0000

Dedykowany adapter/uchwyt słupowy do kamer, biały kpl 1 139,00 139,0000

Razem k.b.   2.513,8 236,8 2.277

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   165,76 165,76

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   40,256 40,256

Razem   2.719,82 442,82 2.277,00

Cena jednostkowa 2.719,82

72  KNR AL-01 0506/01   Uruchomienie linii transmisji wizji systemu CCTV

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,85 25,60 47,3600

Razem k.b.   47,36 47,36

Koszty pośrednie 70% R+S   33,152 33,152

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   8,0512 8,0512

Razem   88,56 88,56

Cena jednostkowa 88,56

73  KNR AL-01 0506/02   Uruchomienie linii transmisji danych i parametrów 
sterujących systemu TVU

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,54 25,60 39,4240

Materiały

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe IP z funkcją PoE, montaż na słupie kpl 1 99,00 99,0000

Razem k.b.   138,424 39,424 99

Koszty zakupu 0%   0 0
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Koszty pośrednie 70% R+S   27,5968 27,5968

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   6,7021 6,7021

Razem   172,72 73,72 99,00

Cena jednostkowa 172,72

74  KNNR 5 0713/01   Kabel skrętkowy typu U/UTP 4x2x0,5mm  kat. 5e, ziemny

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0947 25,60 2,4243

Materiały

Kabel skrętkowy typu U/UTP 4x2x0,5mm  kat. 5e, ziemny m 1 1,91 1,9100

Wazelina techniczna kg 0,0361 13,85 0,5000

Materiały pomocnicze % 2,5 0,0603

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0067 59,01 0,3954

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0043 7,35 0,0316

Ciągnik kołowy m-g 0,0043 42,05 0,1808

Żuraw samochodowy m-g 0,0043 77,08 0,3314

Razem k.b.   5,8338 2,4243 2,4703 0,9392

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   2,3544 1,697 0,6574

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   0,5718 0,4121 0,1597

Razem   8,76 4,53 2,47 1,76

Cena jednostkowa 8,76

75  KNR AL-01 0501/03   Montaż monitora wg specyfikacji w opisie technicznym

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,93 25,60 49,4080

Materiały

Podstawa monitora szt 1 809,00 809,0000

Monitor 32 cale szt 1 4.599,00 4.599,0000

Razem k.b.   5.457,408 49,408 5.408

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   34,5856 34,5856

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   8,3994 8,3994

Razem   5.500,39 92,39 5.408,00

Cena jednostkowa 5.500,39

76  KNR AL-01 0701/01   Montaż stacji klienckiej wg specyfikacji w opisie 
technicznym

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 33,7 25,60 862,7200

Materiały

Stacja kliencka wg specyfikacji w opisie technicznym kpl 1 16.074,00 16.074,0000

Razem k.b.   16.936,72 862,72 16.074

Koszty zakupu 0%   0 0

Koszty pośrednie 70% R+S   603,904 603,904

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   146,6624 146,6624

Razem   17.687,29 1.613,29 16.074,00

Cena jednostkowa 17.687,29

X. Badania i pomiary

77  KNNR 5 1302/04   Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy

1 odc.

Robocizna

Robocizna (ATH 85) r-g 1,98 25,60 50,6880

Razem k.b.   50,688 50,688

Koszty pośrednie 70% R+S   35,4816 35,4816

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   8,617 8,617

Razem   94,79 94,79

Cena jednostkowa 94,79

78  KNNR 5 1302/02   Badanie linii kablowej 3 żyłowej niskiego napięcia

1 odcinek

Robocizna

Robotnicy r-g 1,62 25,60 41,4720

Razem k.b.   41,472 41,472

Koszty pośrednie 70% R+S   29,0304 29,0304

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   7,0502 7,0502
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem   77,55 77,55

Cena jednostkowa 77,55

79  KNNR 5 1303/03   Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 
3-fazowy (pomiar pierwszy)

1 pomiar

Robocizna

Robocizna (ATH 85) r-g 0,83 25,60 21,2480

Razem k.b.   21,248 21,248

Koszty pośrednie 70% R+S   14,8736 14,8736

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   3,6122 3,6122

Razem   39,73 39,73

Cena jednostkowa 39,73

80  KNNR 5 1303/04   Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego 
- każdy następny pomiar

1 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,58 25,60 14,8480

Razem k.b.   14,848 14,848

Koszty pośrednie 70% R+S   10,3936 10,3936

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   2,5242 2,5242

Razem   27,77 27,77

Cena jednostkowa 27,77

81  KNNR 5 1305/01   Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza
próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego

1 próbę

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 25,60 8,4480

Razem k.b.   8,448 8,448

Koszty pośrednie 70% R+S   5,9136 5,9136

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   1,4362 1,4362

Razem   15,80 15,80

Cena jednostkowa 15,80

82  KNNR 5 1305/02   Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna
próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego

1 próbę

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 25,60 6,9120

Razem k.b.   6,912 6,912

Koszty pośrednie 70% R+S   4,8384 4,8384

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   1,175 1,175

Razem   12,93 12,93

Cena jednostkowa 12,93

83  KNNR 5 1304/01   Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub 
roboczego - pierwszy pomiar

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,24 25,60 31,7440

Razem k.b.   31,744 31,744

Koszty pośrednie 70% R+S   22,2208 22,2208

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   5,3965 5,3965

Razem   59,36 59,36

Cena jednostkowa 59,36

84  KNNR 5 1304/02   Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub 
roboczego - każdy następny pomiar

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,56 25,60 14,3360

Razem k.b.   14,336 14,336

Koszty pośrednie 70% R+S   10,0352 10,0352

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   2,4371 2,4371

Razem   26,81 26,81

Cena jednostkowa 26,81

85   Analiza własna  Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka, mierzony 1 światłowód

1 kpl/pom

Robocizna

Elektromonterzy gr.IV r-g (3/5,000) 25,60 15,3600
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Elektromonterzy gr.III r-g (2/5,000) 25,60 10,2400

Razem k.b.   25,6 25,6

Koszty pośrednie 70% R+S   17,92 17,92

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   4,352 4,352

Razem   47,87 47,87

Cena jednostkowa 47,87

86   Analiza własna  Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
mierzony 1 światłowód

1 kpl/pom

Robocizna

Elektromonterzy gr.IV r-g 4 25,60 102,4000

Elektromonterzy gr.III r-g 3 25,60 76,8000

Razem k.b.   179,2 179,2

Koszty pośrednie 70% R+S   125,44 125,44

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   30,464 30,464

Razem   335,10 335,10

Cena jednostkowa 335,10

87   Analiza własna  Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi   pomiarami, 
mierzony 1 światłowód

1 kpl/pom

Robocizna

Elektromonterzy gr.IV r-g 2,5 25,60 64,0000

Elektromonterzy gr.III r-g 2,5 25,60 64,0000

Razem k.b.   128 128

Koszty pośrednie 70% R+S   89,6 89,6

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)   21,76 21,76

Razem   239,36 239,36

Cena jednostkowa 239,36
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Nr Opis robót Wartość

I. Zasilanie rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej 32.831,67

II. Zasilanie tablicy bezpiecznikowej obwodów zewnętrznych TOZ 0,4kV 16.240,05

III. Tablica sterownicza obwodów zewnętrznych TOZ-S 1.767,14

IV. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 218.604,59

III. Zasilanie szafek SZS-x 41.248,05

IV. Instalacja zasilająca szlabany 3.528,78

VII. Kanalizacja kablowa 147.277,05

VIII. Instalacja CCTV 148.531,79

X. Badania i pomiary 12.624,85

Razem 622.653,97

Podatek VAT 23% 143.210,41

Ogółem kosztorys 765.864,38


