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Zalacznik Strona 2/31
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ W POCKUNACH

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
Kosztorys opracowano na podstawie

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021 poz. 2458).

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 j.t.).

3. Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, projektu wykonawczego dla
przedmiotowego zadania oraz katalogow KNNR, KNR.

4. Ceny jednostkowe robot dla pozycji kosztorysowych ustalono przy zastosowaniu danych rynkowych, w tym
danych z zawartych wcze$niej umow na roboty budowlane oraz na podstawie bazy cenowej informatora SEKOCENBUD -
IV kw. 2022r., woj. podlaskie, zgodnie z zakresem robot okreslonym w STWiORB dla poszczegdlnych pozycji
przedmiarowych.

5. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastgpujace wskaznik cenotworcze:

- koszt roboczogodziny - 22,65 zt netto

- koszty posrednie Kp — 70,0% od (R+S)

- koszty zakupu Kz - zawarte w cenach materialow

- zysk Z —10,6% od (R+KpR)+(S+KpS)

- podatek VAT w kosztorysie przyje¢to na poziomie 23%




Rodos 7.0.9.2 [12134]

Przedmiar Strona 3/31
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] W POCKUNACH
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. Zasilanie rozbudowy i przebudowy szkoly podstawowej
1 KNNR 5 [Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0701/05
m3 29,120
2 KNNR 5 [Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111
0701/02
m3 9,600
3 KNNR 5 |Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o szeroko$ci do 0.4 m
0706/01
m 242,000
4 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - SRS160
0705/01
m 15,000
5 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - DVK160
0705/01
m 40,000
6 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - YAKXs 4x150mm?2 0,6/1kV
0713/03
m 110,000
7 KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana - YAKXs
0707/04.1  |4x150mm?2 0,6/1kV
m 160,000
8 KNNR 5 [Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0702/05
m3 29,120
9 KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych r¢cznie w gruncie kat. 111
0702/02
m3 9,600
10 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1I
0236/01
m3 20,000
11 KNNR 5 |Zarobienie konca kabla 4-zytlowego o przekroju zyt do 400mm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i powloce z
0726/12  |tworzyw sztucznych
szt 4,000
12 KNNR 5 [Montaz uzioméw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu III
0707/02
m 6,000
13 KNNR 5 [Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat III - prety stalowe miedziowane typu
0907/05  |Galmar
szt 6,000
11. Zasilanie tablicy bezpiecznikowej obwodoéw zewnetrznych TOZ 0,4kV
14 KNNR 5  |Tablica bezpiecznikowa obwodow zewngtrznych TOZ 0,4kV wyposazona wg schematu
0401/01
kpl. 1,000
15 KNNR 5  |Uktadanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - YKYZo
0714/03  |4x25mm2 0,6/1kV
m 70,000
16 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - YKYZo 4x25mm?2 0,6/1kV
0713/03
m 30,000
17 KNNR 5 |Zarobienie konca kabla 4-zytlowego o przekroju zyt do 16mm2na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw
0726/09  |sztucznych
szt 2,000
18 KNNR 5 [Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gigbokosci do 0.6 m; kat.gruntu III
0707/02
m 6,000
19 KNNR 5 [Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat III - prety stalowe miedziowane typu
0907/05  |Galmar
szt 6,000
II1. Tablica sterownicza obwodéw zewnetrznych TOZ-S
20 KNNR 5 |Tablica sterownicza obwodoéw zewnetrznych TOZ-S wyposazona wg schematu
0401/01
kpl. 1,000
21 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych z zatozeniem dtawnic
0713/01 czopowych - YKSY 7x1,5 0,6/1kV
m 25,000
IV. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego
22 KNNR 5 [Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0701/05
m3 332,800




Rodos 7.0.9.2 [12134]

Przedmiar Strona 4/31
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] W POCKUNACH
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
23 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - SRS50
0705/01
m 217,000
24 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - DVKS0
0705/01
m 108,000
25 KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana - YAKYzZo
0707/01.1  |4x6mm?2 0,6/1kV
m 730,000
26 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych z zalozeniem dtawnic
0713/01 czopowych - YAKYzZo 4x6mm?2 0,6/1kV
m 325,000
27 KNNR 5 [Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o szeroko$ci do 0.4 m
0706/01
m 1.460,000
28 KNNR 5 [Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0702/05
m3 332,800
29 KNNR 5 |Zarobienie konca kabla 4-zytlowego o przekroju zyt do 16mm2na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw
0726/09  |sztucznych
szt 68,000
30 KNNR 5 [Montaz przewodow do opraw o§wietleniowych wciaganych w stupy, rury ostonowe i wysiggniki przy wysokosci
1003/02  |latarni do 7m
kpl 34,000
31 KNNR 5 [Stup z oprawa osw. TYP 1: (zgodnie z specyfikacja opraw)
1007/02
kpl 12,000
32 KNNR 5 [Stup z oprawa osw. TYP 2: (zgodnie z specyfikacja opraw)
1007/02
kpl 7,000
33 KNNR 5 [Stup z oprawa osw. TYP 3: (zgodnie z specyfikacja opraw)
1007/02
kpl 5,000
34 KNNR 5 [Stup z oprawa osw. TYP 4: (zgodnie z specyfikacja opraw)
1007/02
kpl 6,000
35 KNNR 5 [Stup z oprawa osw. TYP 5: (zgodnie z specyfikacja opraw)
1007/02
kpl 2,000
36 KNNR 5 [Stup z oprawa osw. TYP 6: (zgodnie z specyfikacja opraw)
1007/02
kpl 2,000
37 KNR 5-10 [Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji
1001/04
szt 34,000
38 KNNR 5 [Montaz uzioméw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu III
0707/02
m 1.217,000
39 KNNR 5 [Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat III - prety stalowe miedziowane typu
0907/05  |Galmar
szt 128,000
I11. Zasilanie szafek SZS-x
40 KNNR 5 |Szafka SZS-1 wyposazona wg schematu
0401/01
kpl. 1,000
41 KNNR 5  |Szafka SZS-2 wyposazona wg schematu
0401/01
kpl. 1,000
42 KNNR 5 |Szafka SZS-3 wyposazona wg schematu
0401/01
kpl. 1,000
43 KNNR 5 |Szafka SZS-4 wyposazona wg schematu
0401/01
kpl. 1,000
44 KNNR 5 |Szafka SZS-5 wyposazona wg schematu
0401/01
kpl. 1,000
45 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych z zatozeniem dtawnic
0713/01 czopowych - YAKYzZo 4x6mm?2 0,6/1kV
m 450,000
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Przedmiar Strona 5/31
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] W POCKUNACH
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
46 KNNR 5 |Zarobienie konca kabla 4-zytlowego o przekroju zyt do 16mm2na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw
0726/09  |sztucznych
szt 12,000
47 KNNR 5 [Montaz uzioméw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu III
0707/02
m 100,000
48 KNNR 5 [Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat III - prety stalowe miedziowane typu
0907/05  |Galmar
szt 60,000
IV. Instalacja zasilajaca szlabany
49 KNNR 5 [Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0701/05
m3 18,240
50 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - DVKS0
0705/01
m 10,000
51 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych z zatozeniem dtawnic
0713/01 czopowych - YKYZo 3x6mm?2 0,6/1kV
m 10,000
52 KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana - YKYZo
0707/01.1  |3x6mm?2 0,6/1kV
m 55,000
53 KNNR 5 [Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o szeroko$ci do 0.4 m
0706/01
m 94,000
54 KNNR 5 [Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0702/05
m3 18,240
55 KNNR 5  |Zarobienie konca kabla 3-zytlowego o przekroju zyt do 16mm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z
0726/05  |tworzyw sztucznych
szt 4,000
VII. Kanalizacja kablowa
56 KNR 5-01 [Studnia kablowa typu SK-1 z pokrywa
0401/02
adaptacja
studnia 17,000
57 KNR 5-01 (Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie -
0106/01 Ostona rurowa RHDPEp 110x6,3mm
m 900,000
58 KNR 5-01 (Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie -
0106/01 Ostona rurowa RHDPEp 32x2,9mm
m 250,000
VIIL. Instalacja CCTV
59 KNNR 5  [Szatka RACK 15U wraz z putkami, listwa zasilajaca i panelem $wiattowodowym
0405/08
szt 1,000
60 KNNR 5 |Zabudowa switcha 16xRJ45+2xSFP wg specyfikacji w opisie technicznym
0406/02
adaptacja
szt 1,000
61 KNNR 5 |Zabudowa UPS, 2000VA, stojacy
0406/02
adaptacja
szt 1,000
62 | KNR AL-01 |Zabudowa rejestratora sieciowego 32-kanatowego wg specyfikacji w opisie technicznym
0503/04
szt 1,000
63 | KNRAL-01 |Zabudowa w rejestratorze sieciowym 32-kanatowym dysku twardego 3.5" 8TB SATA/600 256MB CACHE
0503/04
szt 3,000
64 KNNR 5 |Patchcord RJ45-RJ45 nieekranowany U/UTP kat. Se, dt. Im
0406/01
adaptacja
szt 2,000
65 KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 12,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0205/05  |betonie - Kabel HDMI
m 5,000
66 KNNR 5 |Patchcord LC-LC, dt. 0,5m
0406/02
adaptacja
szt 1,000
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] W POCKUNACH
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
67 KNR 5-01 |Kabel $wiattowodowy A-DQ(ZN)B2Y 4J (1x4), 1.6kN
0602/03
adaptacja
m 480,000
68 KNNR 5 |Zfacze swiattowodowe SM LC/UPC
0406/01
adaptacja
szt 40,000
69 KNNR 5 |Patchcord LC-LC, dt. 0,5m
0406/01
adaptacja
szt 9,000
70 KNNR 5 |Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe IP z funkcja PoE, montaz na stupie wg specyfikacji w opisie technicznym
0406/01
adaptacja
szt 26,000
71 | KNRAL-01 |Montaz kamery IP 4MPX wg specyfikacji w opisie technicznym
0501/02
kpl 26,000
72 | KNRAL-01 |Uruchomienie linii transmisji wizji systemu CCTV
0506/01
szt 26,000
73 | KNRAL-01 |Uruchomienie linii transmisji danych i parametrow sterujacych systemu TVU
0506/02
szt 26,000
74 KNNR 5 |Kabel skretkowy typu U/UTP 4x2x0,5mm kat. Se, ziemny
0713/01
m 1.150,000
75 | KNRAL-01 |[Montaz monitora wg specyfikacji w opisie technicznym
0501/03
szt 1,000
76 | KNR AL-01 |[Montaz stacji klienckiej wg specyfikacji w opisie technicznym
0701/01
szt 1,000
X. Badania i pomiary
77 KNNR 5  |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy
1302/04
odc. 15,000
78 KNNR 5  |Badanie linii kablowej 3 Zytowej niskiego napigcia
1302/02
odcinek 34,000
79 KNNR 5 |[Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy)
1303/03
pomiar 54,000
80 KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 3-fazowego - kazdy nastgpny pomiar
1303/04
pomiar 54,000
81 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wylacznika réznicowo-pradowego
1305/01
probe 12,000
82 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - nastgpna proba dziatania wylacznika réznicowo-pradowego
1305/02
probe 12,000
83 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01
szt 17,000
84 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - kazdy nastgpny pomiar
1304/02
szt 17,000
85 Analiza  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary konicowe odcinka, mierzony 1 $wiattowod
wiasna
kpl/pom 5,000
86 Analiza  |Pomiary thlumiennosci optycznej linii §wiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z
wiasna innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowod
kpl/pom 5,000
87 Analiza |Pomiary tlumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek swiattowodowych, pomiar przeprowadzany
wiasna razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowod
kpl/pom 5,000
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Kosztorys Strona 7/31
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] W POCKUNACH
Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1. Zasilanie rozbudowy i przebudowy szkoly podstawowe;j 32.831,67
1 |KNNR 50701/05 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3 29,120 42,71 1.243,72
2 |KNNR 50701/02 Kopanie rowow dla kabli w sposob r¢gczny w gruncie kat. 111 m3 9,600 107,23 1.029,41
3 |KNNR 50706/01 Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o szerokosci do m 242,000 2,48 600,16
0.4 m
4 |KNNR 50705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - SRS160 m 15,000 70,87 1.063,05
5 |KNNR 50705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - DVK160 m 40,000 18,61 744,40
6 |KNNR 50713/03 Uktadanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 110,000 87,04 9.574,40
zamknigtych - YAKXs 4x150mm?2 0,6/1kV
7 |KNNR 50707/04.1 Reczne uktadanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z m 160,000 96,99 15.518,40
przykryciem folig kalandrowang - YAKXs 4x150mm?2 0,6/1kV
8 |KNNR 50702/05 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3 29,120 9,86 287,12
9 |KNNR 50702/02 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3 9,600 57,93 556,13
10 |KNR 2-01 0236/01 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. m3 20,000 7,87 157,40
-1
11 |KNNR 5 0726/12 Zarobienie konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 400mm2 na szt 4,000 297,68 1.190,72
napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
12 |KNNR 5 0707/02 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; m 6,000 14,29 85,74
kat.gruntu III
13 |KNNR 5 0907/05 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat III| szt 6,000 130,17 781,02
- prety stalowe miedziowane typu Galmar
11. Zasilanie tablicy bezpiecznikowej obwod6w zewnetrznych TOZ 0,4kV 16.240,05
14 |KNNR 50401/01 Tablica bezpiecznikowa obwodow zewnetrznych TOZ 0,4kV wyposazona | kpl. 1,000 6.621,39 6.621,39
wg schematu
15 |KNNR 50714/03 Uktadanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na m 70,000 84,85 5.939,50
estakadach bez mocowania - YKYzo 4x25mm?2 0,6/1kV
16 |KNNR 50713/03 Uktadanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 30,000 87,88 2.636,40
zamknigtych - YKYZo 4x25mm?2 0,6/1kV
17 |KNNR 5 0726/09 Zarobienie konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16mm2na napigcie | szt 2,000 88,00 176,00
do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
18 |KNNR 50707/02 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; m 6,000 14,29 85,74
kat.gruntu III
19 |KNNR 50907/05 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat III| szt 6,000 130,17 781,02
- prety stalowe miedziowane typu Galmar
I11. Tablica sterownicza obwodéw zewnetrznych TOZ-S 1.767,14
20 |KNNR 50401/01 Tablica sterownicza obwodow zewngtrznych TOZ-S wyposazona wg kpl. 1,000 1.398,39 1.398,39
schematu
21 |KNNR 50713/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 25,000 14,75 368,75
zamknigtych z zatozeniem dtawnic czopowych - YKSY 7x1,5 0,6/1kV
IV. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego 218.604,59
22 |KNNR 50701/05 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3 332,800 42,71 14.213,89
23 |KNNR 50705/01 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - SRS50 m 217,000 19,34 4.196,78
24 |KNNR 50705/01 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - DVK50 m 108,000 11,59 1.251,72
25 |KNNR 50707/01.1 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z m 730,000 20,69 15.103,70
przykryciem folig kalandrowana - YAKYZo 4x6mm?2 0,6/1kV
26 |KNNR 50713/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 325,000 23,18 7.533,50
zamknigtych z zatozeniem dtawnic czopowych - YAKYZo 4x6mm?2 0,6/1kV
27 |KNNR 50706/01 Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o szeroko$ci do m 1.460,000 1,95 2.847,00
0.4 m
28 |KNNR 50702/05 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3 332,800 9,86 3.281,41
29 |KNNR 50726/09 Zarobienie konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16mm2na napigcie | szt 68,000 88,00 5.984,00
do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
30 |KNNR 51003/02 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych wciaganych w stupy, rury kpl 34,000 189,87 6.455,58
ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarni do 7m
31 |KNNR 51007/02 Stup z oprawa osw. TYP 1: (zgodnie z specyfikacja opraw) kpl 12,000 2.846,84 34.162,08
32 |KNNR 5 1007/02 Stup z oprawa osw. TYP 2: (zgodnie z specyfikacja opraw) kpl 7,000 2.846,84 19.927,88
33 |KNNR 5 1007/02 Stup z oprawa osw. TYP 3: (zgodnie z specyfikacja opraw) kpl 5,000 2.700,26 13.501,30
34 |KNNR 51007/02 Stup z oprawa osw. TYP 4: (zgodnie z specyfikacja opraw) kpl 6,000 6.796,16 40.776,96
35 |KNNR 5 1007/02 Stup z oprawa osw. TYP 5: (zgodnie z specyfikacja opraw) kpl 2,000 2.700,26 5.400,52
36 |KNNR 51007/02 Stup z oprawa osw. TYP 6: (zgodnie z specyfikacja opraw) kpl 2,000 2.846,84 5.693,68
37 |KNR 5-10 1001/04 Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukeji szt 34,000 219,91 7.476,94
38 |KNNR 50707/02 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; m 1.217,000 14,29 17.390,93
kat.gruntu III
39 |KNNR 50907/05 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat III| szt 128,000 104,74 13.406,72
- prety stalowe miedziowane typu Galmar
I11. Zasilanie szafek SZS-x 41.248,05
40 |KNNR 50401/01 Szafka SZS-1 wyposazona wg schematu kpl. 1,000 5.554,39 5.554,39
41 |KNNR 50401/01 Szafka SZS-2 wyposazona wg schematu kpl. 1,000 5.392,39 5.392,39
42 |KNNR 50401/01 Szafka SZS-3 wyposazona wg schematu kpl. 1,000 5.257,39 5.257,39
43 |KNNR 50401/01 Szafka SZS-4 wyposazona wg schematu kpl. 1,000 5.590,39 5.590,39
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44 |KNNR 50401/01 Szafka SZS-5 wyposazona wg schematu kpl. 1,000 5.356,39 5.356,39

45 |KNNR 50713/01 Uktfadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 450,000 19,63 8.833,50
zamknigtych z zatozeniem dtawnic czopowych - YAKYZo 4x6mm?2 0,6/1kV

46 |KNNR 50726/09 Zarobienie konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16mm?2na napigcie | szt 12,000 88,00 1.056,00
do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

47 |KNNR 50707/02 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glgbokosci do 0.6 m; m 100,000 14,29 1.429,00
kat.gruntu III

48 |KNNR 50907/05 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat III | szt 60,000 46,31 2.778,60
- prety stalowe miedziowane typu Galmar
IV. Instalacja zasilajaca szlabany 3.528,78

49 |KNNR 50701/05 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3 18,240 42,71 779,03

50 |KNNR 50705/01 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - DVK50 m 10,000 11,59 115,90

51 |KNNR 50713/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 10,000 22,69 226,90
zamknigtych z zatozeniem dtawnic czopowych - YKYZo 3x6mm?2 0,6/1kV

52 |KNNR 50707/01.1 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z m 55,000 29,80 1.639,00
przykryciem folig kalandrowana - YKYZo 3x6mm?2 0,6/1kV

53 |KNNR 50706/01 Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o szeroko$ci do m 94,000 3,47 326,18
0.4 m

54 |KNNR 50702/05 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3 18,240 9,86 179,85

55 |KNNR 50726/05 Zarobienie konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16mm?2 na napigcie| szt 4,000 65,48 261,92
do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
VII. Kanalizacja kablowa 147.277,05

56 |KNR 5-01 0401/02 adaptacja Studnia kablowa typu SK-1 z pokrywa studnia 17,000 2.630,65 44.721,05

57 |KNR 5-01 0106/01 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii m 900,000 95,54 85.986,00
11, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - Ostona rurowa RHDPEp 110x6,3mm

58 |KNR 5-01 0106/01 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii m 250,000 66,28 16.570,00
I, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - Ostona rurowa RHDPEp 32x2,9mm
VIII. Instalacja CCTV 148.531,79

59 |KNNR 5 0405/08 Szatka RACK 15U wraz z putkami, listwa zasilajaca i panelem szt 1,000 4.703,02 4.703,02
$wiattowodowym

60 |KNNR 5 0406/02 adaptacja Zabudowa switcha 16xRJ45+2xSFP wg specyfikacji w opisie szt 1,000 1.834,90 1.834,90
technicznym

61 |KNNR 5 0406/02 adaptacja Zabudowa UPS, 2000VA, stojacy szt 1,000 835,90 835,90

62 |KNR AL-01 0503/04 Zabudowa rejestratora sieciowego 32-kanatowego wg specyfikacji w szt 1,000 5.402,39 5.402,39
opisie technicznym

63 |KNR AL-01 0503/04 Zabudowa w rejestratorze sieciowym 32-kanatowym dysku twardego szt 3,000 1.536,39 4.609,17
3.5" 8TB SATA/600 256MB CACHE

64 |KNNR 5 0406/01 adaptacja Patchcord RJ45-RJ45 nieekranowany U/UTP kat. Se, dt. Im szt 2,000 32,29 64,58

65 |KNNR 50205/05 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 12,5mm?2 m 5,000 10,17 50,85
pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - Kabel HDMI

66 |KNNR 5 0406/02 adaptacja Patchcord LC-LC, dt. 0,5m szt 1,000 49,90 49,90

67 |KNR 5-01 0602/03 adaptacja Kabel $wiattowodowy A-DQ(ZN)B2Y 4J (1x4), 1.6kN m 480,000 28,92 13.881,60

68 |KNNR 5 0406/01 adaptacja Ztacze swiattowodowe SM LC/UPC szt 40,000 31,84 1.273,60

69 |KNNR 5 0406/01 adaptacja Patchcord LC-LC, dt. 0,5m szt 9,000 44,16 397,44

70 |KNNR 5 0406/01 adaptacja Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe IP z funkcja PoE, montaz szt 26,000 179,16 4.658,16
na stupie wg specyfikacji w opisie technicznym

71 |KNR AL-01 0501/02 Montaz kamery IP 4MPX wg specyfikacji w opisie technicznym kpl 26,000 2.719,82 70.715,32

72 |KNR AL-01 0506/01 Uruchomienie linii transmisji wizji systemu CCTV szt 26,000 88,56 2.302,56

73 |KNR AL-01 0506/02 Uruchomienie linii transmisji danych i parametréw sterujacych szt 26,000 172,72 4.490,72
systemu TVU

74 |KNNR 50713/01 Kabel skrgtkowy typu U/UTP 4x2x0,5mm kat. Se, ziemny m 1.150,000 8,76 10.074,00

75 |KNR AL-01 0501/03 Montaz monitora wg specyfikacji w opisie technicznym szt 1,000 5.500,39 5.500,39

76 |KNR AL-01 0701/01 Montaz stacji klienckiej wg specyfikacji w opisie technicznym szt 1,000 17.687,29 17.687,29
X. Badania i pomiary 12.624,85

77 |KNNR 5 1302/04 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc. 15,000 94,79 1.421,85

78 |KNNR 5 1302/02 Badanie linii kablowej 3 Zylowej niskiego napigcia odcinek 34,000 77,55 2.636,70

79 |KNNR 5 1303/03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy pomiar 54,000 39,73 2.145,42
(pomiar pierwszy)

80 |KNNR 5 1303/04 Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 3-fazowego - kazdy pomiar 54,000 27,77 1.499,58
nastgpny pomiar

81 |KNNR 51305/01 Sprawdzenie samoczynnego wyltaczania zasilania - pierwsza proba probe 12,000 15,80 189,60
dziatania wylacznika réznicowo-pradowego

82 |KNNR 5 1305/02 Sprawdzenie samoczynnego wyltaczania zasilania - nastgpna proba probe 12,000 12,93 155,16
dziatania wytgcznika réznicowo-pradowego

83 |KNNR 51304/01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - szt 17,000 59,36 1.009,12
pierwszy pomiar

84 |KNNR 5 1304/02 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - szt 17,000 26,81 455,77
kazdy nast¢gpny pomiar

85 | Analiza wtasna Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koncowe kpl/pom 5,000 47,87 239,35

odcinka, mierzony 1 §wiattowod
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86 | Analiza wlasna Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna, |kpl/pom 5,000 335,10 1.675,50
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowod
87 | Analiza wlasna Pomiary ttumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek kpl/pom 5,000 239,36 1.196,80
swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1
$wiattowod
Razem 622.653,97
Podatek VAT 23% 143.210,41
Ogoélem kosztorys 765.864,38
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Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
1. Zasilanie rozbudowy i przebudowy szkoly podstawowej
1 KNNR 50701/05 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii
m-1v
1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 25,60 2,5600
Sprzet
Koparka fancuchowa do rowow kablowych SOKM m-g 0,1 67,65 6,7650
Koparko-spycharka na podwoziu ciaggnika kotowego 0,15m3 m-g 0,18 75,08 13,5144
Razem k.b. 22,8394 2,56 20,2794
Koszty posrednie 70% R+S 15,9876 1,792 14,1956
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 3,8827 0,4352 3,4475
Razem 42,71 4,79 37,92
Cena jednostkowa 42,71
2 KNNR 50701/02 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111
1 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 2,24 25,60 57,3440
Razem k.b. 57,344 57,344
Koszty posrednie 70% R+S 40,1408 40,1408
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 9,7485 9,7485
Razem 107,23 107,23
Cena jednostkowa 107,23
3 KNNR 50706/01 Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o
szerokosci do 0.4 m
Im
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,0126 25,60 0,3226
Materialy
Piasek m3 ((5,84/242,00 25,40 0,6130
0)
Materialy pomocnicze % 2,5 0,0153
Sprzet
Samochod samowytadowezy 5 t m-g 0,008 83,19 0,6655
Razem k.b. 1,6164 0,3226 0,6283 0,6655
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S  0,6917 0,2258 0,4659
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,1679 0,0548 0,1131
Razem 2,48 0,60 0,63 1,24
Cena jednostkowa 2,48
4 KNNR 5 0705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm -
SRS160
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,128 25,60 3,2768
Materialy
Rura SRS160 m 1,04 58,34 60,6736
Materialy pomocnicze % 2,5 1,5168
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,014 59,01 0,8261
Zuraw samochodowy m-g 0,007 77,08 0,5396
Razem k.b. 66,8329 3,2768 62,1904 1,3657
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S  3,2498 2,2938 0,956
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,7893 0,5571 0,2322
Razem 70,87 6,13 62,19 2,55
Cena jednostkowa 70,87
5 KNNR 50705/01 UtozZenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm -
DVK160
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,128 25,60 3,2768
Materialy
Rura DVK160 m 1,04 9,31 9,6824
Materialy pomocnicze % 2,5 0,2421
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,014 59,01 0,8261
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Zuraw samochodowy m-g 0,007 77,08 0,5396
Razem k.b. 14,567 3,2768 9,9245 1,3657
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S  3,2498 2,2938 0,956
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,7893 0,5571 0,2322
Razem 18,61 6,13 9,92 2,55
Cena jednostkowa 18,61
6 KNNR 50713/03 Ukladanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub
kanatach zamknigtych - YAKXs 4x150mm2 0,6/1kV
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,212 25,60 5,4272
Materialy
YAKXs 4x150mm?2 0,6/1kV m 1,04 69,62 72,4048
Wazelina techniczna kg 0,0531 13,85 0,7354
Opaski kablowe OKi szt 0,08 1,49 0,1192
Materialy pomocnicze % 2,5 1,8315
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067 59,01 0,3954
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045 7,35 0,0331
Ciagnik kotowy m-g 0,0045 42,05 0,1892
Zuraw samochodowy m-g 0,0045 77,08 0,3469
Razem k.b. 81,4827 5,4272 75,0909 0,9646
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S  4,4742 3,799 0,6752
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 1,0866 0,9226 0,164
Razem 87,04 10,15 75,09 1,80
Cena jednostkowa 87,04
7 KNNR 50707/04.1 Regczne uktadanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach
kablowych z przykryciem folig kalandrowang - YAKXs 4x150mm2 0,6/1kV
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,177 25,60 4,5312
Materialy
YAKXs 4x150mm?2 0,6/1kV m 1,04 69,62 72,4048
Wazelina techniczna kg 0,017 13,85 0,2355
Opaski kablowe OKi szt 0,1 1,49 0,1490
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42 24,64 10,3488
Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,015 38,40 0,5760
Materialy pomocnicze % 2,5 2,0929
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0149 59,01 0,8792
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045 7,35 0,0331
Ciagnik kotowy m-g 0,0045 42,05 0,1892
Zuraw samochodowy m-g 0,0045 77,08 0,3469
Razem k.b. 91,7866 4,5312 85,807 1,4484
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S  4,1857 3,1718 1,0139
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 1,0165 0,7703 0,2462
Razem 96,99 8,47 85,81 2,71
Cena jednostkowa 96,99
8 KNNR 50702/05 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie
kategorii III-IV
1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,03 25,60 0,7680
Sprzet
Koparko-spycharka na podwoziu ciaggnika kotowego 0,15m3 m-g 0,06 75,08 4,5048
Razem k.b. 5,2728 0,768 4,5048
Koszty posrednie 70% R+S 3,691 0,5376 3,1534
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,8964 0,1306 0,7658
Razem 9,86 1,44 8,42
Cena jednostkowa 9,86

9 KNNR 50702/02 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych r¢cznie w gruncie
kat. IIT

1 m3
Robocizna
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Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Robocizna (ATH 1) r-g 1,21 25,60 30,9760
Razem k.b. 30,976 30,976
Koszty posrednie 70% R+S 21,6832 21,6832
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 5,2659 5,2659
Razem 57,93 57,93

Cena jednostkowa 57,93

10 KNR 2-01 0236/01 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III

1 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,1337 25,60 3,4227
Sprzet
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,0704 11,18 0,7871
Razem k.b. 4,2098 3,4227 0,7871
Koszty posrednie 70% R+S  2,9469 2,3959 0,551
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,7157 0,5819 0,1338
Razem 7,87 6,40 1,47
Cena jednostkowa 7,87

11 KNNR 50726/12 Zarobienie konca kabla 4-zylowego o przekroju zyt do
400mm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 5,95 25,60 152,3200
Materialy
Koncéwki kablowe szt 5 1,84 9,2000
Uchwyty UKU szt 1 1,84 1,8400
Opaski kablowe OKi szt 1 1,49 1,4900
Materialy pomocnicze % 2,5 0,3133
Razem k.b. 165,1633 152,32 12,8433
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 106,624 106,624
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 25,8944 25,8944
Razem 297,68 284,84 12,84
Cena jednostkowa 297,68

12 KNNR 5 0707/02 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do
0.6 m; kat.gruntu III

1m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,065 25,60 1,6640
Materialy
Bednarka ocynkowana 25x4mm kg 0,8 13,63 10,9040
Materialy pomocnicze % 2,5 0,2726
Razem k.b. 12,8406 1,664 11,1766
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S  1,1648 1,1648
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,2829 0,2829
Razem 14,29 3,11 11,18
Cena jednostkowa 14,29

13 KNNR 5 0907/05 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w
gruncie kat III - prety stalowe miedziowane typu Galmar

1 szt
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,46 25,60 11,7760
Materialy
Pret uziomu 5/8" pomiedziowany z gwintem (L=1,5m — szt.) szt | (6/6,000) 62,99 62,9900
Z¥aczka mosigzna 5/8" z gwintem szt | (5/6,000) 17,65 14,7083
Glowica 5/8" szt | (3/6,000) 12,09 6,0450
Grot 5/8" szt | (3/6,000) 7,44 3,7200
Uchwyt $rubowo-krzyzowy szt | (3/6,000) 6,88 3,4400
Materialy pomocnicze % 2,5 2,2726
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,1 59,01 5,9010
Wibromtot m-g 0,21 10,02 2,1042
Razem k.b. 112,9571 11,776 93,1759 8,0052
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 13,8468 8,2432 5,6036

Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 3,3628 2,0019 1,3609
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Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Razem 130,17 22,02 93,18 14,97
Cena jednostkowa 130,17
11. Zasilanie tablicy bezpiecznikowej obwod6éw zewnetrznych TOZ 0,4kV
14 KNNR 5 0401/01 Tablica bezpiecznikowa obwodoéw zewngetrznych TOZ
0,4kV wyposazona wg schematu
1 kpl.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 4,06 25,60 103,9360
Materialy
Tablica bezpiecznikowa obwodow zewngtrznych TOZ 0,4kV wyposazona wg kpl 1 6.423,00 6.423,0000
schematu
Keramzyt - miesz. drobna 0-4mm wieloft. m3 |(0,02/1,000)| 201,30 4,0260
Razem k.b. 6.530,962 103,936 6.427,026
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 72,7552 72,7552
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 17,6691 17,6691
Razem 6.621,39 194,36 6.427,03
Cena jednostkowa 6.621,39
15 KNNR 5 0714/03 Uktadanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach bez mocowania - YKYZo 4x25mm?2 0,6/1kV
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,163 25,60 4,1728
Materialy
YKYzo 4x25mm2 0,6/1kV m 1,04 70,40 73,2160
Wazelina techniczna kg 0,0085 13,85 0,1177
Opaski kablowe OKi szt 0,05 1,49 0,0745
Materialy pomocnicze % 2,5 1,8352
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067 59,01 0,3954
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045 7,35 0,0331
Ciagnik kotowy m-g 0,0045 42,05 0,1892
Zuraw samochodowy m-g 0,0045 77,08 0,3469
Razem k.b. 80,3808 4,1728 75,2434 0,9646
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S  3,5962 2,921 0,6752
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,8734 0,7094 0,164
Razem 84,85 7,80 75,24 1,80
Cena jednostkowa 84,85
16 KNNR 5 0713/03 Uktadanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub
kanatach zamknigtych - YKYZo 4x25mm?2 0,6/1kV
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,212 25,60 5,4272
Materialy
YKYzo 4x25mm2 0,6/1kV m 1,04 70,40 73,2160
Wazelina techniczna kg 0,0531 13,85 0,7354
Opaski kablowe OKi szt 0,08 1,49 0,1192
Materialy pomocnicze % 2,5 1,8518
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067 59,01 0,3954
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045 7,35 0,0331
Ciagnik kotowy m-g 0,0045 42,05 0,1892
Zuraw samochodowy m-g 0,0045 77,08 0,3469
Razem k.b. 82,3142 5,4272 75,9224 0,9646
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S  4,4742 3,799 0,6752
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 1,0866 0,9226 0,164
Razem 87,88 10,15 75,92 1,80
Cena jednostkowa 87,88
17 KNNR 5 0726/09 Zarobienie konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do
16mm2na napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57 25,60 40,1920
Materialy
Koncéwki kablowe szt 5 1,84 9,2000
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] W POCKUNACH
Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Uchwyty UKU szt 1 1,84 1,8400
Opaski kablowe OKi szt 1 1,49 1,4900
Materialy pomocnicze % 2,5 0,3133
Razem k.b. 53,0353 40,192 12,8433
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 28,1344 28,1344
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 6,8326 6,8326
Razem 88,00 75,16 12,84
Cena jednostkowa 88,00

18 KNNR 5 0707/02 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do
0.6 m; kat.gruntu III

1m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,065 25,60 1,6640
Materialy
Bednarka ocynkowana 25x4mm kg 0,8 13,63 10,9040
Materialy pomocnicze % 2,5 0,2726
Razem k.b. 12,8406 1,664 11,1766
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S  1,1648 1,1648
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,2829 0,2829
Razem 14,29 3,11 11,18
Cena jednostkowa 14,29

19 KNNR 5 0907/05 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w
gruncie kat III - prety stalowe miedziowane typu Galmar

1 szt
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,46 25,60 11,7760
Materialy
Pret uziomu 5/8" pomiedziowany z gwintem (L=1,5m — szt.) szt 1 62,99 62,9900
ZYaczka mosigzna 5/8" z gwintem szt | (5/6,000) 17,65 14,7083
Glowica 5/8" szt | (3/6,000) 12,09 6,0450
Grot 5/8" szt | (3/6,000) 7,44 3,7200
Uchwyt $rubowo-krzyzowy szt | (3/6,000) 6,88 3,4400
Materialy pomocnicze % 2,5 2,2726
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,1 59,01 5,9010
Wibromtot m-g 0,21 10,02 2,1042
Razem k.b. 112,9571 11,776 93,1759 8,0052
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 13,8468 8,2432 5,6036
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 3,3628 2,0019 1,3609
Razem 130,17 22,02 93,18 14,97
Cena jednostkowa 130,17

I11. Tablica sterownicza obwodéw zewnetrznych TOZ-S

20 KNNR 50401/01 Tablica sterownicza obwodow zewngtrznych TOZ-S
wyposazona wg schematu

1 kpl.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 4,06 25,60 103,9360
Materialy
Tablica sterownicza obwodow zewnetrznych TOZ-S wyposazona wg schematu kpl 1 1.200,00 1.200,0000
Keramzyt - miesz. drobna 0-4mm wieloft. m3 |(0,02/1,000)| 201,30 4,0260
Razem k.b. 1.307,962 103,936 1.204,026
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 72,7552 72,7552
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 17,6691 17,6691
Razem 1.398,39 194,36 1.204,03
Cena jednostkowa 1.398,39

21 KNNR 50713/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach
lub kanatach zamknigtych z zatozeniem dtawnic czopowych - YKSY 7x1,5 0,6/1kV

1m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0947 25,60 2,4243
Materialy
YKSY 7x1,5 0,6/1kV m 1 7,63 7,6300

Wazelina techniczna kg 0,0361 13,85 0,5000
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] W POCKUNACH
Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Opaski kablowe OKi szt 0,08 1,49 0,1192
Materialy pomocnicze % 2,5 0,2062
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067 59,01 0,3954
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0043 7,35 0,0316
Ciagnik kotowy m-g 0,0043 42,05 0,1808
Zuraw samochodowy m-g 0,0043 77,08 0,3314
Razem k.b. 11,8189 2,4243 8,4554 0,9392
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S  2,3544 1,697 0,6574
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,5718 0,4121 0,1597
Razem 14,75 4,53 8,46 1,76
Cena jednostkowa 14,75
IV. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego
22 KNNR 5 0701/05 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii
m-1v
1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 25,60 2,5600
Sprzet
Koparka fancuchowa do rowow kablowych SOKM m-g 0,1 67,65 6,7650
Koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego 0,15m3 m-g 0,18 75,08 13,5144
Razem k.b. 22,8394 2,56 20,2794
Koszty posrednie 70% R+S 15,9876 1,792 14,1956
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 3,8827 0,4352 3,4475
Razem 42,71 4,79 37,92
Cena jednostkowa 42,71
23 KNNR 5 0705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW o érednicy do 140mm -
SRS50
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,128 25,60 3,2768
Materialy
Rura SRS50 m 1,04 10,00 10,4000
Materialy pomocnicze % 2,5 0,2600
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,014 59,01 0,8261
Zuraw samochodowy m-g 0,007 77,08 0,5396
Razem k.b. 15,3025 3,2768 10,66 1,3657
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S  3,2498 2,2938 0,956
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,7893 0,5571 0,2322
Razem 19,34 6,13 10,66 2,55
Cena jednostkowa 19,34
24 KNNR 5 0705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm -
DVKS50
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,128 25,60 3,2768
Materialy
Rura DVK50 m 1,04 2,73 2,8392
Materialy pomocnicze % 2,5 0,0710
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,014 59,01 0,8261
Zuraw samochodowy m-g 0,007 77,08 0,5396
Razem k.b. 7,5527 3,2768 2,9102 1,3657
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S  3,2498 2,2938 0,956
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,7893 0,5571 0,2322
Razem 11,59 6,13 2,91 2,55
Cena jednostkowa 11,59
25 KNNR 50707/01.1 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach
kablowych z przykryciem folig kalandrowang - YAKYZo 4x6mm?2 0,6/1kV
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0461 25,60 1,1802

Materialy
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] W POCKUNACH
Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
YAKYzo 4x6mm?2 0,6/1kV m [(908/730,00 3,40 4,2290
0)
Wazelina techniczna kg 0,009 13,85 0,1246
Opaski kablowe OKi szt 0,1 1,49 0,1490
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42 24,64 10,3488
Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,015 38,40 0,5760
Materialy pomocnicze % 2,5 0,3857
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0149 59,01 0,8792
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0053 7,35 0,0390
Ciagnik kotowy m-g 0,0043 42,05 0,1808
Zuraw samochodowy m-g 0,0043 77,08 0,3314
Razem k.b. 18,4237 1,1802 15,8131 1,4304
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 1,8274 0,8261 1,0013
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,4438 0,2006 0,2432
Razem 20,69 2,21 15,81 2,67
Cena jednostkowa 20,69
26 KNNR 50713/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach
lub kanatach zamknigtych z zatozeniem dtawnic czopowych - YAKYZo 4x6mm?2
0,6/1kV
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0947 25,60 2,4243
Materialy
YAKYzo 4x6mm?2 0,6/1kV m 1 3,40 3,4000
Dtawnica kablowa / Wkiad uszczelniajacy do rur O110 szt |(102/325,00 34,00 10,6708
0)
Dtawnica kablowa / Wkiad uszczelniajacy do rur O50 (26/325,000 22,30 1,7840
)
Wazelina techniczna kg 0,0361 13,85 0,5000
Opaski kablowe OKi szt 0,08 1,49 0,1192
Materialy pomocnicze % 2,5 0,4119
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067 59,01 0,3954
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0043 7,35 0,0316
Ciagnik kotowy m-g 0,0043 42,05 0,1808
Zuraw samochodowy m-g 0,0043 77,08 0,3314
Razem k.b. 20,2494 2,4243 16,8859 0,9392
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S  2,3544 1,697 0,6574
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,5718 0,4121 0,1597
Razem 23,18 4,53 16,89 1,76
Cena jednostkowa 23,18
27 KNNR 5 0706/01 Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o
szerokosci do 0.4 m
Im
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,0126 25,60 0,3226
Materialy
Piasek m3 |(5,84/1.460, 25,40 0,1016
000)
Materialy pomocnicze % 2,5 0,0025
Sprzet
Samochod samowytadowezy 5 t m-g 0,008 83,19 0,6655
Razem k.b. 1,0922 0,3226 0,1041 0,6655
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S  0,6917 0,2258 0,4659
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,1679 0,0548 0,1131
Razem 1,95 0,60 0,10 1,24
Cena jednostkowa 1,95
28 KNNR 5 0702/05 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie
kategorii III-IV
1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,03 25,60 0,7680

Sprzet




Rodos 7.0.9.2 [12134]

Ceny jednostkowe Strona 17/31
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] W POCKUNACH
Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Koparko-spycharka na podwoziu ciaggnika kotowego 0,15m3 m-g 0,06 75,08 4,5048
Razem k.b. 5,2728 0,768 4,5048
Koszty posrednie 70% R+S 3,691 0,5376 3,1534
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,8964 0,1306 0,7658
Razem 9,86 1,44 8,42
Cena jednostkowa 9,86
29 KNNR 5 0726/09 Zarobienie konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do
16mm2na napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57 25,60 40,1920
Materialy
Koncéwki kablowe szt 5 1,84 9,2000
Uchwyty UKU szt 1 1,84 1,8400
Opaski kablowe OKi szt 1 1,49 1,4900
Materialy pomocnicze % 2,5 0,3133
Razem k.b. 53,0353 40,192 12,8433
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 28,1344 28,1344
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 6,8326 6,8326
Razem 88,00 75,16 12,84
Cena jednostkowa 88,00
30 KNNR 5 1003/02 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych wecigganych
w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarni do 7m
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,38 25,60 35,3280
Materialy
YKYzo 3x1,5mm?2 0,6/1kV m 7 3,13 21,9100
Materialy pomocnicze % 2,5 0,5477
Sprzet
Podnosnik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 0,66 82,12 54,1992
Razem k.b. 111,9849 35,328 22,4577 54,1992
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 62,669 24,7296 37,9394
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 15,2197 6,0058 9,2139
Razem 189,87 66,06 22,46 101,35
Cena jednostkowa 189,87
31 KNNR 51007/02 Stup z oprawa o$w. TYP 1: (zgodnie z specyfikacja opraw)
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,86 25,60 73,2160
Materialy
Stup stalowy ocynkowany o wysokosci 7 m z wysiggnikiem 1 m kpl 1 1.634,00 1.634,0000
Fundament prefabrykowany B-60 szt 1 196,00 196,0000
Oprawa 1: (zgodnie z specyfikacja opraw) szt 1 760,00 760,0000
Materialy pomocnicze % 2,5 64,7500
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,5 59,01 29,5050
Razem k.b. 2.757,471 73,216 2.654,75 29,505
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 71,9047 51,2512 20,6535
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 17,4626 12,4467 5,0159
Razem 2.846,84 136,91 2.654,75 55,17
Cena jednostkowa 2.846,84
32 KNNR 5 1007/02 Stup z oprawa o$w. TYP 2: (zgodnie z specyfikacja opraw)
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,86 25,60 73,2160
Materialy
Stup stalowy ocynkowany o wysokosci 7 m z wysiggnikiem 1 m kpl 1 1.634,00 1.634,0000
Fundament prefabrykowany B-60 szt 1 196,00 196,0000
Oprawa 2: (zgodnie z specyfikacja opraw) szt 1 760,00 760,0000
Materialy pomocnicze % 2,5 64,7500
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,5 59,01 29,5050
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] W POCKUNACH
Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Razem k.b. 2.757,471 73,216 2.654,75 29,505
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 71,9047 51,2512 20,6535
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 17,4626 12,4467 5,0159
Razem 2.846,84 136,91 2.654,75 55,17
Cena jednostkowa 2.846,84
33 KNNR 5 1007/02 Stup z oprawa o$w. TYP 3: (zgodnie z specyfikacja opraw)
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,86 25,60 73,2160
Materialy
Stup stalowy ocynkowany o wysokosci 5 m kpl 1 1.527,00 1.527,0000
Fundament prefabrykowany B-50 szt 1 160,00 160,0000
Oprawa 3: (zgodnie z specyfikacja opraw) szt 1 760,00 760,0000
Materialy pomocnicze % 2,5 61,1750
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,5 59,01 29,5050
Razem k.b. 2.610,896 73,216 2.508,175 29,505
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 71,9047 51,2512 20,6535
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 17,4626 12,4467 5,0159
Razem 2.700,26 136,91 2.508,18 55,17
Cena jednostkowa 2.700,26
34 KNNR 5 1007/02 Stup z oprawa o$w. TYP 4: (zgodnie z specyfikacja opraw)
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,86 25,60 73,2160
Materialy
Stup stalowy ocynkowany o wysokosci 9 m z poprzeczka kpl 1 3.522,00 3.522,0000
Fundament prefabrykowany B-71 szt 1 251,00 251,0000
Oprawa 4: (zgodnie z specyfikacja opraw) szt 2 1.335,00 2.670,0000
Materialy pomocnicze % 2,5 161,0750
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,5 59,01 29,5050
Razem k.b. 6.706,796 73,216 6.604,075 29,505
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 71,9047 51,2512 20,6535
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 17,4626 12,4467 5,0159
Razem 6.796,16 136,91 6.604,08 55,17
Cena jednostkowa 6.796,16
35 KNNR 5 1007/02 Stup z oprawa o$w. TYP 5: (zgodnie z specyfikacja opraw)
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,86 25,60 73,2160
Materialy
Stup stalowy ocynkowany o wysokosci 5 m kpl 1 1.527,00 1.527,0000
Fundament prefabrykowany B-50 szt 1 160,00 160,0000
Oprawa 5: (zgodnie z specyfikacja opraw) szt 1 760,00 760,0000
Materialy pomocnicze % 2,5 61,1750
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,5 59,01 29,5050
Razem k.b. 2.610,896 73,216 2.508,175 29,505
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 71,9047 51,2512 20,6535
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 17,4626 12,4467 5,0159
Razem 2.700,26 136,91 2.508,18 55,17
Cena jednostkowa 2.700,26
36 KNNR 5 1007/02 Stup z oprawa o$w. TYP 6: (zgodnie z specyfikacja opraw)
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,86 25,60 73,2160
Materialy
Stup stalowy ocynkowany o wysokosci 7 m z wysiggnikiem 1 m kpl 1 1.634,00 1.634,0000
Fundament prefabrykowany B-60 szt 1 196,00 196,0000
Oprawa 6: (zgodnie z specyfikacja opraw) szt 1 760,00 760,0000
Materialy pomocnicze % 2,5 64,7500
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] W POCKUNACH
Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,5 59,01 29,5050
Razem k.b. 2.757,471 73,216 2.654,75 29,505
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 71,9047 51,2512 20,6535
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 17,4626 12,4467 5,0159
Razem 2.846,84 136,91 2.654,75 55,17
Cena jednostkowa 2.846,84
37 KNR 5-10 1001/04 Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 3,12 25,60 79,8720
Materialy
Tabliczka bezpiecznikowa z wktadka 2A szt 1 67,18 67,1800
Materialy pomocnicze % 2 1,3436
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,02 54,15 1,0830
Razem k.b. 149,4786 79,872 68,5236 1,083
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 56,6685 55,9104 0,7581
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 13,7623 13,5782 0,1841
Razem 21991 149,36 68,52 2,03
Cena jednostkowa 219,91
38 KNNR 5 0707/02 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do
0.6 m; kat.gruntu III
Im
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,065 25,60 1,6640
Materialy
Bednarka ocynkowana 25x4mm kg 0,8 13,63 10,9040
Materialy pomocnicze % 2,5 0,2726
Razem k.b. 12,8406 1,664 11,1766
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 1,1648 1,1648
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,2829 0,2829
Razem 14,29 3,11 11,18
Cena jednostkowa 14,29
39 KNNR 5 0907/05 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w
gruncie kat III - prety stalowe miedziowane typu Galmar
1 szt
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,46 25,60 11,7760
Materialy
Pret uziomu 5/8" pomiedziowany z gwintem (L=1,5m — szt.) szt 1 62,99 62,9900
Ztaczka mosigzna 5/8" z gwintem szt |(15/128,000 17,65 2,0684
)
Glowica 5/8" szt | (4/128,000) 12,09 0,3778
Grot 5/8" szt | (4/128,000) 7,44 0,2325
Uchwyt $rubowo-krzyzowy szt | (8/128,000) 6,88 0,4300
Materialy pomocnicze % 2,5 1,6525
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,1 59,01 5,9010
Wibromtot m-g 0,21 10,02 2,1042
Razem k.b. 87,5324 11,776 67,7512 8,0052
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 13,8468 8,2432 5,6036
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 3,3628 2,0019 1,3609
Razem 104,74 22,02 67,75 14,97
Cena jednostkowa 104,74
I11. Zasilanie szafek SZS-x
40 KNNR 50401/01 Szafka SZS-1 wyposazona wg schematu
1 kpl.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 4,06 25,60 103,9360
Materialy
Szatka SZS-1 wyposazona wg schematu kpl 1 5.356,00 5.356,0000
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] W POCKUNACH
Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Keramzyt - miesz. drobna 0-4mm wieloft. m3 |(0,02/1,000)| 201,30 4,0260
Razem k.b. 5.463,962 103,936 5.360,026
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 72,7552 72,7552
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 17,6691 17,6691
Razem 5.554,39 194,36 5.360,03
Cena jednostkowa 5.554,39
41 KNNR 50401/01 Szafka SZS-2 wyposazona wg schematu
1 kpl.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 4,06 25,60 103,9360
Materialy
Szafka SZS-2 wyposazona wg schematu kpl 1 5.194,00 5.194,0000
Keramzyt - miesz. drobna 0-4mm wieloft. m3 |(0,02/1,000)| 201,30 4,0260
Razem k.b. 5.301,962 103,936 5.198,026
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 72,7552 72,7552
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 17,6691 17,6691
Razem 5.392,39 194,36 5.198,03
Cena jednostkowa 5.392,39
42 KNNR 50401/01 Szafka SZS-3 wyposazona wg schematu
1 kpl.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 4,06 25,60 103,9360
Materialy
Szatka SZS-3 wyposazona wg schematu kpl 1 5.059,00 5.059,0000
Keramzyt - miesz. drobna 0-4mm wieloft. m3 |(0,02/1,000)| 201,30 4,0260
Razem k.b. 5.166,962 103,936 5.063,026
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 72,7552 72,7552
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 17,6691 17,6691
Razem 5.257,39 194,36 5.063,03
Cena jednostkowa 5.257,39
43 KNNR 50401/01 Szafka SZS-4 wyposazona wg schematu
1 kpl.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 4,06 25,60 103,9360
Materialy
Szatka SZS-4 wyposazona wg schematu kpl 1 5.392,00 5.392,0000
Keramzyt - miesz. drobna 0-4mm wieloft. m3 |(0,02/1,000)| 201,30 4,0260
Razem k.b. 5.499,962 103,936 5.396,026
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 72,7552 72,7552
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 17,6691 17,6691
Razem 5.590,39 194,36 5.396,03
Cena jednostkowa 5.590,39
44 KNNR 50401/01 Szafka SZS-5 wyposazona wg schematu
1 kpl.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 4,06 25,60 103,9360
Materialy
Szatka SZS-5 wyposazona wg schematu kpl 1 5.158,00 5.158,0000
Keramzyt - miesz. drobna 0-4mm wieloft. m3 |(0,02/1,000)| 201,30 4,0260
Razem k.b. 5.265,962 103,936 5.162,026
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 72,7552 72,7552
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 17,6691 17,6691
Razem 5.356,39 194,36 5.162,03
Cena jednostkowa 5.356,39
45 KNNR 50713/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach
lub kanatach zamknigtych z zatozeniem dtawnic czopowych - YAKYZo 4x6mm?2
0,6/1kV
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0947 25,60 2,4243
Materialy
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] W POCKUNACH
Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
YAKYzo 4x6mm?2 0,6/1kV m 1 3,40 3,4000
Dtawnica kablowa / Wkiad uszczelniajacy do rur O110 szt |(102/450,00 34,00 7,7067
0)
Dtawnica kablowa / Wkiad uszczelniajacy do rur O50 (26/450,000 22,30 1,2884
)
Wazelina techniczna kg 0,0361 13,85 0,5000
Opaski kablowe OKi szt 0,08 1,49 0,1192
Materialy pomocnicze % 2,5 0,3254
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067 59,01 0,3954
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0043 7,35 0,0316
Ciagnik kotowy m-g 0,0043 42,05 0,1808
Zuraw samochodowy m-g 0,0043 77,08 0,3314
Razem k.b. 16,7032 2,4243 13,3397 0,9392
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S  2,3544 1,697 0,6574
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,5718 0,4121 0,1597
Razem 19,63 4,53 13,34 1,76
Cena jednostkowa 19,63
46 KNNR 50726/09 Zarobienie konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do
16mm2na napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57 25,60 40,1920
Materialy
Koncéwki kablowe szt 5 1,84 9,2000
Uchwyty UKU szt 1 1,84 1,8400
Opaski kablowe OKi szt 1 1,49 1,4900
Materialy pomocnicze % 2,5 0,3133
Razem k.b. 53,0353 40,192 12,8433
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 28,1344 28,1344
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 6,8326 6,8326
Razem 88,00 75,16 12,84
Cena jednostkowa 88,00
47 KNNR 50707/02 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glgbokosci do
0.6 m; kat.gruntu III
Im
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,065 25,60 1,6640
Materialy
Bednarka ocynkowana 25x4mm kg 0,8 13,63 10,9040
Materialy pomocnicze % 2,5 0,2726
Razem k.b. 12,8406 1,664 11,1766
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 1,1648 1,1648
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,2829 0,2829
Razem 14,29 3,11 11,18
Cena jednostkowa 14,29
48 KNNR 50907/05 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w
gruncie kat III - prety stalowe miedziowane typu Galmar
1 szt
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,46 25,60 11,7760
Materialy
Pret uziomu 5/8" pomiedziowany z gwintem (L=1,5m — szt.) szt | (6/60,000) 62,99 6,2990
Ztaczka mosigzna 5/8" z gwintem szt | (5/60,000) 17,65 1,4708
Glowica 5/8" szt | (3/60,000) 12,09 0,6045
Grot 5/8" szt | (3/60,000) 7,44 0,3720
Uchwyt $rubowo-krzyzowy szt | (3/60,000) 6,88 0,3440
Materialy pomocnicze % 2,5 0,2273
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,1 59,01 5,9010
Wibromtot m-g 0,21 10,02 2,1042
Razem k.b. 29,0988 11,776 9,3176 8,0052
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 13,8468 8,2432 5,6036
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] W POCKUNACH
Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 3,3628 2,0019 1,3609
Razem 46,31 22,02 9,32 14,97
Cena jednostkowa 46,31
IV. Instalacja zasilajaca szlabany
49 KNNR 50701/05 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii
m-1v
1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 25,60 2,5600
Sprzet
Koparka fancuchowa do rowow kablowych SOKM m-g 0,1 67,65 6,7650
Koparko-spycharka na podwoziu ciaggnika kotowego 0,15m3 m-g 0,18 75,08 13,5144
Razem k.b. 22,8394 2,56 20,2794
Koszty posrednie 70% R+S 15,9876 1,792 14,1956
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 3,8827 0,4352 3,4475
Razem 42,71 4,79 37,92
Cena jednostkowa 42,71
50 KNNR 50705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm -
DVKS50
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,128 25,60 3,2768
Materialy
Rura DVK50 m 1,04 2,73 2,8392
Materialy pomocnicze % 2,5 0,0710
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,014 59,01 0,8261
Zuraw samochodowy m-g 0,007 77,08 0,5396
Razem k.b. 17,5527 3,2768 2,9102 1,3657
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S  3,2498 2,2938 0,956
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,7893 0,5571 0,2322
Razem 11,59 6,13 2,91 2,55
Cena jednostkowa 11,59
51 KNNR 50713/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach
lub kanatach zamknigtych z zatozeniem dtawnic czopowych - YKYZo 3x6mm?2
0,6/1kV
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0947 25,60 2,4243
Materialy
YKYzo 3x6mm?2 0,6/1kV m 1 10,93 10,9300
Dtawnica kablowa / Wkiad uszczelniajacy do rur O50 szt | (2/10,000) 22,25 4,4500
Wazelina techniczna kg 0,0361 13,85 0,5000
Opaski kablowe OKi szt 0,08 1,49 0,1192
Materialy pomocnicze % 2,5 0,4000
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067 59,01 0,3954
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0043 7,35 0,0316
Ciagnik kotowy m-g 0,0043 42,05 0,1808
Zuraw samochodowy m-g 0,0043 77,08 0,3314
Razem k.b. 19,7627 2,4243 16,3992 0,9392
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S  2,3544 1,697 0,6574
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,5718 0,4121 0,1597
Razem 22,69 4,53 16,40 1,76
Cena jednostkowa 22,69
52 KNNR 50707/01.1 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach
kablowych z przykryciem folig kalandrowang - YKYzZo 3x6mm2 0,6/1kV
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0461 25,60 1,1802
Materialy
YKYzo 3x6mm?2 0,6/1kV m | (66/55,000) 10,93 13,1160
Wazelina techniczna kg 0,009 13,85 0,1246
Opaski kablowe OKi szt 0,1 1,49 0,1490
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42 24,64 10,3488
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] W POCKUNACH
Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,015 38,40 0,5760
Materialy pomocnicze % 2,5 0,6079
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0149 59,01 0,8792
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0053 7,35 0,0390
Ciagnik kotowy m-g 0,0043 42,05 0,1808
Zuraw samochodowy m-g 0,0043 77,08 0,3314
Razem k.b. 27,5329 1,1802 24,9223 1,4304
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 1,8274 0,8261 1,0013
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,4438 0,2006 0,2432
Razem 29,80 2,21 24,92 2,67
Cena jednostkowa 29,80
53 KNNR 50706/01 Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o
szerokosci do 0.4 m
Im
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,0126 25,60 0,3226
Materialy
Piasek m3 {(5,84/94,000 25,40 1,5781
)
Materialy pomocnicze % 2,5 0,0395
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5 t m-g 0,008 83,19 0,6655
Razem k.b. 2,6057 0,3226 1,6176 0,6655
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S  0,6917 0,2258 0,4659
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,1679 0,0548 0,1131
Razem 3,47 0,60 1,62 1,24
Cena jednostkowa 3,47
54 KNNR 50702/05 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie
kategorii III-IV
1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,03 25,60 0,7680
Sprzet
Koparko-spycharka na podwoziu ciaggnika kotowego 0,15m3 m-g 0,06 75,08 4,5048
Razem k.b. 5,2728 0,768 4,5048
Koszty posrednie 70% R+S 3,691 0,5376 3,1534
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,8964 0,1306 0,7658
Razem 9,86 1,44 8,42
Cena jednostkowa 9,86
55 KNNR 5 0726/05 Zarobienie konca kabla 3-zytlowego o przekroju zyt do
16mm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,96 25,60 24,5760
Materialy
Koncéwki kablowe szt 3 1,84 5,5200
Palczatka termokurczliwa 6-35mm2 szt 1 10,20 10,2000
Uchwyty UKU szt 1 1,84 1,8400
Opaski kablowe OKi szt 1 1,49 1,4900
Materialy pomocnicze % 2,5 0,4762
Razem k.b. 44,1022 24,576 19,5262
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 17,2032 17,2032
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 4,1779 4,1779
Razem 65,48 45,96 19,53
Cena jednostkowa 65,48
VII. Kanalizacja kablowa
56 KNR 5-01 0401/02 adaptacja Studnia kablowa typu SK-1 z pokrywa
1 studnia
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,55 25,60 39,6800
Monterzy gr.Il r-g 21,68 25,60 555,0080
Monterzy gr.Il r-g 3,75 25,60 96,0000

Materialy
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] W POCKUNACH
Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Beton zwykty B-17,5 m3 0,03 300,00 9,0000
Cement portlandzki 25 t 0,003 180,00 0,5400
Lakier asfaltowy kg 0,35 12,93 4,5255
Piasek m3 0,01 25,40 0,2540
Studnie SK- 1 + pokrywa pelna szt 1 508,00 508,0000
Sruby M20x 60mm kpl szt 4 20,00 80,0000
Woda m3 0,008 3,93 0,0314
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 1,2 54,09 64,9080
Samochod samowytadowezy 5t m-g 3,05 74,31 226,6455
Zuraw samochodowy 4t m-g 1,44 71,12 102,4128
Razem k.b. 1.687,0052 690,688 602,3509 393,9663
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 759,258 483,4816 275,7764
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 184,3913 117,417 66,9743
Razem 2.630,65 1.291,59 602,35 736,72
Cena jednostkowa 2.630,65
57 KNR 5-01 0106/01 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w
gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - Ostona rurowa RHDPEp
110x6,3mm
1m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0851 25,60 2,1786
Monterzy gr.Il r-g 0,8099 25,60 20,7334
Monterzy gr.Il r-g 0,02 25,60 0,5120
Materialy
Ostona rurowa RHDPEp 110x6,3mm m 1,02 35,00 35,7000
Uszczelnienie rury RHDPEp 110x6,3mm kpl [(34/900,000 120,00 4,5334
)
Lakier asfaltowy kg 0,0048 12,93 0,0621
Ztacza dwukielichowe z PCW szt 0,16 14,40 2,3040
Tasma ostrzegawcza ,,UWAGA! KANAL TECHNOLOGICZNY” m 1 0,50 0,5000
Sprzet
Samochod skrzyniowy 3,5t (Trambus) m-g 0,0135 65,86 0,8891
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,0071 54,09 0,3840
Samochod samowytadowezy 5t m-g 0,0269 74,31 1,9989
Ubijak spalinowy 50kg m-g 0,0925 8,45 0,7816
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0104 54,15 0,5632
Razem k.b. 71,1403 23,424 43,0995 4,6168
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 19,6286 16,3968 3,2318
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 4,767 3,9821 0,7849
Razem 95,54 43,80 43,10 8,63
Cena jednostkowa 95,54
58 KNR 5-01 0106/01 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w
gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - Ostona rurowa RHDPEp
32x2,9mm
1m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0851 25,60 2,1786
Monterzy gr.Il r-g 0,8099 25,60 20,7334
Monterzy gr.Il r-g 0,02 25,60 0,5120
Materialy
Ostona rurowa RHDPEp 32x2,9mm m 1,02 4,83 4,9266
Uszczelnienie rury RHDPEp 32x2,9mm kpl [(26/250,000 63,00 6,5520
)
Lakier asfaltowy kg 0,0048 12,93 0,0621
Z¥acza dwukielichowe z PCW szt 0,16 14,40 2,3040
Sprzet
Samochod skrzyniowy 3,5t (Trambus) m-g 0,0135 65,86 0,8891
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,0071 54,09 0,3840
Samochod samowytadowezy 5t m-g 0,0269 74,31 1,9989
Ubijak spalinowy 50kg m-g 0,0925 8,45 0,7816
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0104 54,15 0,5632
Razem k.b. 41,8855 23,424 13,8447 4,6168
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 19,6286 16,3968 3,2318
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] W POCKUNACH
Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 4,767 3,9821 0,7849
Razem 66,28 43,80 13,84 8,63
Cena jednostkowa 66,28
VIII. Instalacja CCTV
59 KNNR 5 0405/08 Szatka RACK 15U wraz z putkami, listwa zasilajaca i
panelem $wiattowodowym
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,4 25,60 35,8400
Materialy
Szatka RACK 15U wraz z putkami, listwa zasilajaca i panelem $wiattowodowym szt 1 4.636,00 4.636,0000
Razem k.b. 4.671,84 35,84 4.636
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 25,088 25,088
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 6,0928 6,0928
Razem 4.703,02 67,02 4.636,00
Cena jednostkowa 4.703,02
60 KNNR 5 0406/02 adaptacja Zabudowa switcha 16xRJ45+2xSFP wg
specyfikacji w opisie technicznym
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,75 25,60 19,2000
Materialy
Switch 16xRJ45+2xSFP wg specyfikacji w opisie technicznym szt 1 1.799,00 1.799,0000
Razem k.b. 1.818,2 19,2 1.799
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 13,44 13,44
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 3,264 3,264
Razem 1.834,90 35,90 1.799,00
Cena jednostkowa 1.834,90
61 KNNR 5 0406/02 adaptacja Zabudowa UPS, 2000VA, stojacy
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,75 25,60 19,2000
Materialy
UPS, 2000VA, stojacy szt 1 800,00 800,0000
Razem k.b. 819,2 19,2 800
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 13,44 13,44
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 3,264 3,264
Razem 835,90 35,90 800,00
Cena jednostkowa 835,90
62 KNR AL-01 0503/04 Zabudowa rejestratora sieciowego 32-kanatowego wg
specyfikacji w opisie technicznym
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,87 25,60 73,4720
Materialy
Rejestrator sieciowego 32-kanatowego wg specyfikacji w opisie technicznym 1 5.265,00 5.265,0000
Razem k.b. 5.338,472 73,472 5.265
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 51,4304 51,4304
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 12,4902 12,4902
Razem 5.402,39 137,39 5.265,00
Cena jednostkowa 5.402,39
63 KNR AL-01 0503/04 Zabudowa w rejestratorze sieciowym 32-kanatowym
dysku twardego 3.5" 8TB SATA/600 256MB CACHE
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,87 25,60 73,4720
Materialy
Dysk twardy 3.5" 8TB SATA/600 256MB CACHE szt 1 1.399,00 1.399,0000
Razem k.b. 1.472,472 73,472 1.399
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 51,4304 51,4304
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 12,4902 12,4902
Razem 1.536,39 137,39 1.399,00
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] W POCKUNACH
Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Cena jednostkowa 1.536,39
64 KNNR 5 0406/01 adaptacja Patchcord RJ45-RJ45 nieekranowany U/UTP kat.
Se,dl. Im
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 25,60 16,1280
Materialy
Patchcord RJ45-RJ45 nieckranowany U/UTP kat. Se, dt. Im szt 1 2,13 2,1300
Razem k.b. 18,258 16,128 2,13
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 11,2896 11,2896
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 2,7418 2,7418
Razem 32,29 30,16 2,13
Cena jednostkowa 32,29
65 KNNR 5 0205/05 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju
zyt do 12,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - Kabel HDMI
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0788 25,60 2,0173
Materialy
Kabel HDMI m 1,04 6,00 6,2400
Materialy pomocnicze % 2,5 0,1560
Razem k.b. 8,4133 2,0173 6,396
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S  1,4121 1,4121
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,3429 0,3429
Razem 10,17 3,77 6,40
Cena jednostkowa 10,17
66 KNNR 5 0406/02 adaptacja Patchcord LC-LC, dt. 0,5m
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,75 25,60 19,2000
Materialy
Patchcord LC-LC, dt. 0,5m szt 1 14,00 14,0000
Razem k.b. 33,2 19,2 14
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 13,44 13,44
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 3,264 3,264
Razem 49,90 35,90 14,00
Cena jednostkowa 49,90
67 KNR 5-01 0602/03 adaptacja Kabel swiattowodowy A-DQ(ZN)B2Y 4J (1x4),
1.6kN
Im
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0967 25,60 2,4755
Monterzy gr.Il r-g 0,1534 25,60 3,9270
Monterzy gr.Il r-g 0,0625 25,60 1,6000
Monterzy gr.IV r-g 0,0478 25,60 1,2237
Materialy
Kabel swiattowodowy A-DQ(ZN)B2Y 4J (1x4), 1.6kN m 1 1,77 1,7700
Sprzet
Samochod skrzyniowy 3,5t (Trambus) m-g 0,0421 65,86 2,7727
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0402 54,15 2,1768
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0318 7,35 0,2337
Weciagarka mechaniczna m-g 0,0159 5,37 0,0854
Sprezarka powietrza m-g 0,0051 4,49 0,0229
Razem k.b. 16,2877 9,2262 1,77 52915
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 10,1624 6,4583 3,7041
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 2,4681 1,5685 0,8996
Razem 28,92 17,25 1,77 9,90
Cena jednostkowa 28,92
68 KNNR 5 0406/01 adaptacja Ztacze swiattowodowe SM LC/UPC
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 25,60 16,1280
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] W POCKUNACH
Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Materialy
Z¥acze swiattowodowe SM LC/UPC szt 1 1,68 1,6800
Razem k.b. 17,808 16,128 1,68
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 11,2896 11,2896
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 2,7418 2,7418
Razem 31,84 30,16 1,68
Cena jednostkowa 31,84
69 KNNR 5 0406/01 adaptacja Patchcord LC-LC, dt. 0,5m
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 25,60 16,1280
Materialy
Patchcord LC-LC, dt. 0,5m szt 1 14,00 14,0000
Razem k.b. 30,128 16,128 14
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 11,2896 11,2896
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 2,7418 2,7418
Razem 44,16 30,16 14,00
Cena jednostkowa 44,16
70 KNNR 5 0406/01 adaptacja Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe IP z funkcja
PoE, montaz na stupie wg specyfikacji w opisie technicznym
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 25,60 16,1280
Materialy
Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe IP z funkcja PoE, montaz na szynie DIN szt 1 149,00 149,0000
Razem k.b. 165,128 16,128 149
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 11,2896 11,2896
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 2,7418 2,7418
Razem 179,16 30,16 149,00
Cena jednostkowa 179,16
71 KNR AL-01 0501/02 Montaz kamery IP 4MPX wg specyfikacji w opisie
technicznym
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 9,25 25,60 236,8000
Materialy
Kamera IP 4MPX wg specyfikacji w opisie technicznym kpl 1 1.999,00 1.999,0000
Skrzynka podtaczeniowa do kamer, biata, wymiary fi=112mm, h=55 mm kpl 1 139,00 139,0000
Dedykowany adapter/uchwyt stupowy do kamer, bialy kpl 1 139,00 139,0000
Razem k.b. 2.513,8 236,8 2277
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 165,76 165,76
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 40,256 40,256
Razem 2.719,82 442,82 2.277,00
Cena jednostkowa 2.719,82
72 KNR AL-01 0506/01 Uruchomienie linii transmisji wizji systemu CCTV
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,85 25,60 47,3600
Razem k.b. 47,36 47,36
Koszty posrednie 70% R+S 33,152 33,152
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 8,0512 8,0512
Razem 88,56 88,56
Cena jednostkowa 88,56
73 KNR AL-01 0506/02 Uruchomienie linii transmisji danych i parametréw
sterujacych systemu TVU
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54 25,60 39,4240
Materialy
Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe IP z funkcja PoE, montaz na stupie kpl 1 99,00 99,0000
Razem k.b. 138,424 39,424 99
Koszty zakupu 0% 0 0
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] W POCKUNACH
Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Koszty posrednie 70% R+S 27,5968 27,5968
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 6,7021 6,7021
Razem 172,72 73,72 99,00
Cena jednostkowa 172,72
74 KNNR 50713/01 Kabel skretkowy typu U/UTP 4x2x0,5mm kat. Se, ziemny
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0947 25,60 2,4243
Materialy
Kabel skretkowy typu U/UTP 4x2x0,5mm kat. Se, ziemny m 1 1,91 1,9100
Wazelina techniczna kg 0,0361 13,85 0,5000
Materialy pomocnicze % 2,5 0,0603
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067 59,01 0,3954
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0043 7,35 0,0316
Ciagnik kotowy m-g 0,0043 42,05 0,1808
Zuraw samochodowy m-g 0,0043 77,08 0,3314
Razem k.b. 5,8338 2,4243 2,4703 0,9392
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S  2,3544 1,697 0,6574
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,5718 0,4121 0,1597
Razem 8,76 4,53 2,47 1,76
Cena jednostkowa 8,76
75 KNR AL-01 0501/03 Montaz monitora wg specyfikacji w opisie technicznym
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,93 25,60 49,4080
Materialy
Podstawa monitora szt 1 809,00 809,0000
Monitor 32 cale szt 1 4.599,00 4.599,0000
Razem k.b. 5.457,408 49,408 5.408
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 34,5856 34,5856
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 8,3994 8,3994
Razem 5.500,39 92,39 5.408,00
Cena jednostkowa 5.500,39
76 KNR AL-01 0701/01 Montaz stacji klienckiej wg specyfikacji w opisie
technicznym
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 33,7 25,60 862,7200
Materialy
Stacja kliencka wg specyfikacji w opisie technicznym kpl 1 16.074,00 16.074,0000
Razem k.b. 16.936,72 862,72 16.074
Koszty zakupu 0% 0 0
Koszty posrednie 70% R+S 603,904 603,904
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 146,6624 146,6624
Razem 17.687,29 1.613,29 16.074,00
Cena jednostkowa 17.687,29
X. Badania i pomiary
77 KNNR 5 1302/04 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy
1 odc.
Robocizna
Robocizna (ATH 85) r-g 1,98 25,60 50,6880
Razem k.b. 50,688 50,688
Koszty posrednie 70% R+S 35,4816 35,4816
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 8,617 8,617
Razem 94,79 94,79
Cena jednostkowa 94,79
78 KNNR 5 1302/02 Badanie linii kablowej 3 Zylowej niskiego napigcia
1 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 1,62 25,60 41,4720
Razem k.b. 41,472 41,472
Koszty posrednie 70% R+S 29,0304 29,0304
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 7,0502 7,0502
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ W POCKUNACH
Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Razem 77,55 77,55
Cena jednostkowa 77,55

79 KNNR 5 1303/03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod
3-fazowy (pomiar pierwszy)

1 pomiar
Robocizna
Robocizna (ATH 85) r-g 0,83 25,60 21,2480
Razem k.b. 21,248 21,248
Koszty posrednie 70% R+S 14,8736 14,8736
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 3,6122 3,6122
Razem 39,73 39,73
Cena jednostkowa 39,73
80 KNNR 5 1303/04 Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 3-fazowego
- kazdy nastgpny pomiar
1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,58 25,60 14,8480
Razem k.b. 14,848 14,848
Koszty posrednie 70% R+S 10,3936 10,3936
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 2,5242 2,5242
Razem 27,77 27,77
Cena jednostkowa 27,77

81 KNNR 5 1305/01 Sprawdzenie samoczynnego wyltaczania zasilania - pierwsza
proba dziatania wyltacznika réznicowo-pradowego

1 probe
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33 25,60 8,4480
Razem k.b. 8,448 8,448
Koszty posrednie 70% R+S  5,9136 5,9136
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 1,4362 1,4362
Razem 15,80 15,80
Cena jednostkowa 15,80

82 KNNR 5 1305/02 Sprawdzenie samoczynnego wyltaczania zasilania - nastgpna
proba dziatania wylacznika réznicowo-pradowego

1 probe
Robocizna
Robotnicy r-g 0,27 25,60 6,9120
Razem k.b. 6,912 6,912
Koszty posrednie 70% R+S  4,8384 4,8384
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 1,175 1,175
Razem 12,93 12,93
Cena jednostkowa 12,93

83 KNNR 5 1304/01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub
roboczego - pierwszy pomiar

1 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,24 25,60 31,7440
Razem k.b. 31,744 31,744
Koszty posrednie 70% R+S 22,2208 22,2208
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 5,3965 5,3965
Razem 59,36 59,36

Cena jednostkowa 59,36

84 KNNR 5 1304/02 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub
roboczego - kazdy nastgpny pomiar

1 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,56 25,60 14,3360
Razem k.b. 14,336 14,336
Koszty posrednie 70% R+S 10,0352 10,0352
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 2,4371 2,4371
Razem 26,81 26,81

Cena jednostkowa 26,81

85 Analiza wlasna Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka, mierzony 1 $wiattowod

1 kpl/pom
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g | (3/5,000) 25,60 15,3600
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] W POCKUNACH
Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Elektromonterzy gr.I1 r-g | (2/5,000) 25,60 10,2400
Razem k.b. 25,6 25,6
Koszty posrednie 70% R+S 17,92 17,92
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 4,352 4,352
Razem 47,87 47,87
Cena jednostkowa 47,87

86 Analiza wlasna Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych
metoda transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,
mierzony 1 §wiattowod

1 kpl/pom
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 4 25,60 102,4000
Elektromonterzy gr.I1I r-g 3 25,60 76,8000
Razem k.b. 179,2 179,2
Koszty posrednie 70% R+S 125,44 125,44
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 30,464 30,464
Razem 335,10 335,10
Cena jednostkowa 335,10

87 Analiza wlasna Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji)
ztaczek $wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,
mierzony 1 §wiattowod

1 kpl/pom

Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 2,5 25,60 64,0000
Elektromonterzy gr.I1I r-g 2,5 25,60 64,0000
Razem k.b. 128 128
Koszty posrednie 70% R+S 89,6 89,6
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 21,76 21,76
Razem 239,36 239,36

Cena jednostkowa 239,36




Rodos 7.0.9.2 [12134]

Tabela elementéw Strona 31/31
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] W POCKUNACH
Nr |Opis robot Warto$¢
1. Zasilanie rozbudowy i przebudowy szkoty podstawowej 32.831,67
11. Zasilanie tablicy bezpiecznikowej obwodoéw zewngetrznych TOZ 0,4kV 16.240,05
III. Tablica sterownicza obwodow zewngtrznych TOZ-S 1.767,14
IV. Instalacja o$wietlenia zewngtrznego 218.604,59
1II. Zasilanie szafek SZS-x 41.248,05
IV. Instalacja zasilajaca szlabany 3.528,78
VIL Kanalizacja kablowa 147.277,05
VIII. Instalacja CCTV 148.531,79
X. Badania i pomiary 12.624,85
Razem 622.653,97
Podatek VAT 23% 143.210,41
Ogolem kosztorys 765.864,38




