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Kosztorys Wymiana dźwigu w pawilonie MIV przy Krakowskim Szpitalu
Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Prądnickiej 80

1 Rozdział MIV
1.1 Grupa Prace budowlane

1.1.1 Element Prace malarskie

1.1.1.1 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2

Wyliczenie ilości robót:

Maszynownia 9.78*3.19 31,20

Sufit 5.74 5,74

RAZEM: 36,94 m2 36,94

1.1.1.2 DC 19/602/1 (1) Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

36.94 36,94

124.64 124,64

RAZEM: 161,58 m2 161,58

1.1.1.3 KNNR 3/607/3 Malowanie tynków zewnętrznych, farbą lateksową dwukrotnie, z przetarciem tynku, z przygotowaniem 
powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Maszynownia 9.78*3.19 31,20

Sufit 5.74 5,74

RAZEM: 36,94 m2 36,94

1.1.1.4 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

Ściany szybu 10.06*12.39 124,64

RAZEM: 124,64 m2 124,64

1.1.1.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

124.64 124,64

RAZEM: 124,64 m2 124,64

1.1.2 Element Prace remontowe przy wymianie wind

1.1.2.1 KNRW 
401/415/8

Demontaż listwy progowej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

1.1.2.2 KNR 401/803/2 Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych lub lastyrko, posadzka, do 5,0·m2 (w 1 
miejscu), z zatarciem na gładko

Wyliczenie ilości robót:

1.10*0.20*3 0,66

RAZEM: 0,66 m2 0,66

1.1.2.3 KNRW 
401/901/8

Montaż listew narożnikowych aluminiowych o gr. 3mm odporne na uderzenia; samoprzylepne; szer. 
50x50mm, wysokość 1,5 m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1.50*2*3 9,00

RAZEM: 9,00 m 9,00

1.1.2.4 KNR 401/1205/1 Tapetowanie ścian, zerwanie starych tapet

Wyliczenie ilości robót:

15.00 15,00

RAZEM: 15,00 m2 15,00

1.1.2.5 KNR 401/1205/4
(2)

Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych

Wyliczenie ilości robót:

15.00 15,00

RAZEM: 15,00 m2 15,00

1.1.2.6 KNNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające

Wyliczenie ilości robót:

Nowe progi 1.55*3 4,65

RAZEM: 4,65 m 4,65
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1.1.3 Element Stolarka drzwiowa

1.1.3.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:

MaszynowNIA 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

1.1.3.2 KSNR 2/1202/4 Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 60

Wyliczenie ilości robót:

Maszynownia 0.87*2.08 1,81

RAZEM: 1,81 m2 1,81

1.1.4 Element Usunięcie odpadów powstałych w wyniku prac

1.1.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

1.2 Grupa Winda

1.2.1 Element Wymiana kabiny

1.2.1.1 KNR 733/102/5 
KNR 733/102/6

Dźwig towarowo - osobowy z obsługą o nośności do 1600·kg o wysokości kondygnacji do 3,50·m, 
wysokość podnoszenia do 3 przystanków - demontaż dźwigu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

1.2.1.2 KNR 733/105/3 
KNR 733/105/4

Dźwig szpitalny o nośności do 1600·kg z drzwiami automatycznymi, wysokość podnoszenia do 3 
przystanków. Zakup, dostawa i montaż wraz z niezbednym osprzętem, kompletem prowadnic i osłon.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

1.2.2 Element Szyb windowy

1.2.2.1 KNR 401/354/5 Demontaż drzwi szybowych, ponad 2 m2.

Wyliczenie ilości robót:

2.60*3 7,80

RAZEM: 7,80 m2 7,80

1.2.2.2 KNR 202/1204/5 Drzwi szybowe, przeciwpożarowe w odporności EI60

Wyliczenie ilości robót:

7.80 7,80

RAZEM: 7,80 m2 7,80

1.2.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana kasety jazdy rewizyjnej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

1.2.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż liny stalowej istniejącego dźwigu, wraz z końcówkami linowymi

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

1.2.2.5 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż liny nosnej fi8 wraz z końcówkami linowymi

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

1.2.2.6 KNR 733/108/3 Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów, dźwigi szpitalne o nośności do 1600·kg, wysokość 
podnoszenia do 5 przystanków

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

1.2.3 Element Kaseta wezwań dyspozycyji

1.2.3.1 KNR 734/115/6 Wymiana kasety dyspozycji. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

1.2.4 Element Monitoring

1.2.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wposażenie kabiny w monitoring. zakup, dostawa i montaz instalacji.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00
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1.2.5 Element Prace serwisowe

1.2.5.1 Kalkulacja 
indywidualna

Konserwacja dźwigu w okresie gwarancji

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl. 1,00

1.3 Grupa Instalacje elektryczne

1.3.1 Element Instalacje elektryczne

1.3.1.1 KNNR 5/407/3 
(2)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 2-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

1.3.1.2 KNR 403/1116/3 Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym lub betonowym

Wyliczenie ilości robót:

20 20,00

RAZEM: 20,00 m 20,00

1.3.1.3 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

1.3.1.4 KNR 403/907/1 Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t., sprzęt łączeniowy: 
tulejki, zaciski, przekrój żył do 2,5·mm2

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 kpl 2,00

1.3.1.5 KNNR 5/502/4 Montaż oprawy A1 OPRAWA LED 4000K 4100lm OPAL, montaż kasetonowy

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 kpl 2,00

1.3.1.6 KNR 508/212/3 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka 
polwinitowa, łączny przekrój żył 24·mm2 Cu, 40·mm2 Al, kabel NHXH-J FE180/E90 5X16mm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,00

RAZEM: 20,00 m 20,00

1.3.1.7 KNR 508/212/3 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka 
polwinitowa, łączny przekrój żył 24·mm2 Cu, 40·mm2 Al, kabel HDGs 3x2,5

Wyliczenie ilości robót:

20 20,00

RAZEM: 20,00 m 20,00

1.3.1.8 KNR 508/209/1 
(1)

Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5·mm2, ydyżo

Wyliczenie ilości robót:

10 10,00

RAZEM: 10,00 m 10,00

1.3.1.9 KNR 508/209/1 
(1)

Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5·mm2, HDGs

Wyliczenie ilości robót:

100 100,00

RAZEM: 100,00 m 100,00

1.3.1.10 KNR 403/1001/4 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: gips, tynk, gazobeton

Wyliczenie ilości robót:

100 100,00

RAZEM: 100,00 m 100,00

1.3.1.11 KNR 403/1004/1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 10·cm, rura 
Fi do 25·mm

Wyliczenie ilości robót:

100 100,00

RAZEM: 100,00 otwór 100,00

1.3.1.12 KNR 403/1014/2 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowej

Wyliczenie ilości robót:

0.2 0,20

RAZEM: 0,20 m3 0,20

1.3.1.13 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm

Wyliczenie ilości robót:

100 100,00

RAZEM: 100,00 m 100,00



K.I.Szpital Jana Pwała2.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)

strona nr: 5

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.3.1.14 KNNRW 
9/1201/2

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - 
pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

3 3,00

RAZEM: 3,00 punkt 3,00

1.3.1.15 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 pomiar 1,00

1.3.1.16 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 pomiar 1,00
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