IN.271.26.2022 Leszno, dnia 28 lipca 2022 r.

ZESTAW PYTAN | ODPOWIEDZI NR 1
MODYFIKACJA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA NR 1
ZMIANA TERMINU SKEADANIA OFERT

Dot.: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pod nazwa
»Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania ,,Budowa drogi taczacej Rondo Antoniny
z ulica Gronowska w Lesznie wraz z budowa skrzyzowan z projektowanymi drogami wewnetrznymi (111)”.

Na podstawie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1129), Zamawiajacy — Miasto Leszno, prowadzacy postepowanie Urzad Miasta Leszna Wydziat
Inwestycji informuje, iz w ww. postepowaniu wptynety pytania do tresci Specyfikacji Warunkow Zamédwienia,
na ktore udzielono nastepujgcych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Prosze o podanie ilosci dziatek przewidzianych do podziatu pod inwestycje, w celu zoptymalizowania kosztéw
niezbednych do wykonania projektow podziatu nieruchomosci?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dziatki do podziatu pod inwestycje znajdujg sie na nieruchomosciach oznaczonych
w ewidencji gruntéw i budynkéw nr 452/4, 452/3, 467/5, 466/2, 465/2, 465/3, 466/3, 467/9, 467/11, 411/2,
411/3, 306/2, 394/2, 394/3 ark. m. 115; nr 385 ark. m. 111; nr 387, 386/4, 386/2 ark. m. 112 obreb 0001,
jednostka ewidencyjna 306301_1.

Pytanie nr 2:
Czy w przewidzianym terminie 15 miesiecy na wykonanie zadania uzyskana przez Wykonawce decyzja ZRID ma

posiadac klauzule ostatecznosci?

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze w terminie 15 miesiecy na wykonanie zadania decyzja ZRID nie musi posiadac klauzuli
ostatecznosci.

Pytanie nr 3:
§ 5 pkt 2.1 umowy stanowi 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy za uzyskanie decyzji

Zezwalajgcej na Realizacje Inwestycji Drogowej i przekazanie projektu technicznego, natomiast zapis w SWZ
rozdziat 3 pkt 2.14.23 stanowi iz decyzja ZRID ma by¢ ostateczna. Prosimy o ujednolicenia zapisow i okreslenie,
ktory jest prawidtowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze prawidtowy jest zapis § 5 pkt. 2.1 umowy o uzyskanie decyzji Zezwalajacej na
Realizacje Inwestycji Drogowej i przekazanie projektu technicznego.

Pytanie nr 4:

Czy pomimo tego iz zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych w sprawach dotyczgcych zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej nie stosuje sie przepisdw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisOw ustawy
z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) dokumentacja projektowa ma by¢ zgodna
z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego obowigzujgcego dla przedmiotowego terenu?



Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze dokumentacja ma byé zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Pytanie nr 5:

Opis przedmiotu zamdéwienia wymaga aby opracowac projekty zawierajace elementy matej architektury oraz
projekt zieleni. Czy Zamawiajacy bedzie wymagat, aby powyisze projekty zostaty opracowanie odpowiednio
przez architekta oraz architekta krajobrazu?

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wymaga, aby projekt zawierajacy elementy matej architektury zostat wykonany przez
architekta. Natomiast dla projektu zieleni, wymagana jest osoba z wyksztatceniem o kierunku: architektury
krajobrazu, ogrodnictwa, biologii, ochrony srodowiska lub innym réwnowaznym.

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiajgcy posiada warunki wydane gestorom sieci, ktérych urzadzenia zlokalizowane sg na terenie

przewidzianym pod inwestycje. Jesli tak, prosimy o ich zamieszczenie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada warunkéw wydanych gestorom sieci.

Pytanie nr 7:
Czy przez teren inwestycji przebiega sie¢ gazowa wysokiego ciSnienia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze przez teren inwestycji nie przebiega sie¢ gazowa wysokiego cisnienia.

Pytanie nr 8:
Prosimy o doprecyzowanie co powinno zawiera¢ ,Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego drogi oraz

uzbrojenia technicznego (odrebne opracowanie) oraz osoba z jakimi uprawnieniami ma je sporzadzi¢?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze ,opracowanie zwymiarowania geodezyjnego drogi oraz uzbrojenia technicznego
terenu” powinno zawiera¢ zwymiarowanie geodezyjne drogi i sieci uzbrojenia technicznego, podpisane przez
osobe z uprawnieniami geodezyjnymi.

Pytanie nr 9:
Czy Zamawiajgcy posiada porozumienie z gestorami sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Jesli tak prosimy
0 zamieszczenie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze nie posiada porozumien z gestorami sieci wodociggowe;j i kanalizacyjne;.

Pytanie nr 10:

W uwagach dodatkowych do opisu przedmiotu zamdwienia pojawia sie zapis :” Wszystkie opinie, uzgodnienia,
warunki przekazywane do Wydziatu Inwestycji w ramach odbioru dokumentacji, opatrzone datg waznosci,
w momencie przekazania do Zamawiajgcego muszg mie¢ date waznosci nie krétszg niz 6 miesiecy od dnia
przekazania dokumentacji w innym przypadku nalezy dokona¢ aktualizacji (w przypadku projektéow organizacji
ruchu date waznosci nie krotszg niz 3 miesigce)”. Prosze o wyjasnienie, czy jezeli w po wydaniu decyzji ZRID
w aktualizowanych opiniach, uzgodnieniach , warunkach pojawig sie zapisy odmienne niz w pierwotnych
Wykonawca bedzie musiat takze uzyskac decyzje o zmianie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).



Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze jesli warunki okreslone w art. 32a ustawy z 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych zostajg spetnione, to tym samym odstgpienie
od zatwierdzonego zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej projektu budowlanego jest dozwolone bez
koniecznosci uprzedniego uzyskania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.
Zatem wyjgtkowo, jedynie w przypadku realizacji inwestycji drogowej, odstgpienie dokonane w zakresie objetym
projektem zagospodarowania terenu nie bedzie stanowito "istotnego odstapienia", jezeli jednoczesnie nie bedzie
wymagato uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegélnymi.

Pytanie nr 11:
W uwagach dodatkowych do opisu przedmiotu zamdwienia pojawia sie zapis :”Za zgodnos$¢ przedmiaru

z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentdéw w trakcie ogtaszania przetargu na
wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin do Wydziatu
Inwestycji”. Ze wzgledu ztozonos$é i rozmiar projektu zwracamy sie z prosba o wydtuzenie udzielenia odpowiedzi
do 72 godzin.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na wydtuzenie udzielenia odpowiedzi do 48 godzin.

Pytanie nr 12:
W uwagach dodatkowych do opisu przedmiotu zamowienia pojawia sie zapis : ,Mapa ewidencji gruntéw
z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana
przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka”. Prosimy o podanie skali mapy ewidencji gruntéw oraz ilos¢
egzemplarzy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga dostarczenia mapy ewidencji gruntdw z naniesionym elementami zagospodarowania
w skali 1:1000 w ilosci egzemplarzy takiej samej, jak ilosé projektow oraz 1 egzemplarz dodatkowy.

Jednoczesnie, dziatajagc na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, w nastepujacy sposdb:

Rozdziat 3 — Opis przedmiotu zamoéwienia
ust. 2 pkt 1

Byto:
Planowana inwestycja zlokalizowana ma by¢ na nieruchomosciach oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéow

nr 1/17, 1/16, ark. m. 15, obreb 0002, nr 540/2, 467/1, 466/1, 465/1, 452/4, 452/3, 467/5, 466/2, 465/2, 465/3,
466/3, 467/10, 467/9, 467/11, 411/1, 411/2, 411/3, 306/3, 306/2, 394/1, 394/2, 394/3 ark. m. 115, 385 ark. m.
111, 386/2, 386/1, 386/2, 387 ark. m. 112, obreb 0001, jednostka ewidencyjna 306301 _1.

Jest:

Planowana inwestycja zlokalizowana ma by¢ na nieruchomosciach oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkow
nr1/17, 1/16, ark. m. 15, obreb 0002, nr 540/2, 467/1, 466/1, 465/1, 452/4, 452/3, 467/5, 466/2, 465/2, 465/3,
466/3, 467/10, 467/9, 467/11, 411/1, 411/2, 411/3, 306/3, 306/2, 394/1, 394/2, 394/3 ark. m. 115, 385 ark. m.
111, 386/2, 386/3, 386/4, 387 ark. m. 112, obreb 0001, jednostka ewidencyjna 306301_1.

ust. 2 pkt 2.14 ppkt 8)

Byto:
8) Za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw w trakcie ogtaszania

przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin do
Wydziatu Inwestycji.



Jest:

8) Za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw w trakcie ogtaszania
przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciggu 48 godzin do
Wydziatu Inwestycji.

ust. 2 pkt 2.14 ppkt 23)

Byto:
23) Przekazanie do Wydziatu Inwestycji kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz ostateczng
decyzjg ZRID.

Jest:
23) Przekazanie do Wydziatu Inwestycji kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z decyzjg ZRID.

Rozdziat 10 — Termin zwigzania ofertg
ust. 1

Byto:
1.Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 30 sierpnia 2022 r. Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Jest:
1.Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 7 wrzesnia 2022 r. Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Rozdziat 12 — Sposéb oraz termin sktadania i otwarcia ofert
ust.1i8

Byto:
1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/um leszno do dnia 1 sierpnia 2022 roku, do godz. 10:00.

8. Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie pdzniej niz nastepnego dnia
po dniu, w ktédrym uptynat termin sktadania ofert tj. 1 sierpnia 2022 roku o godz. 10:30.

Jest:
1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/um leszno do dnia 8 sierpnia 2022 roku, do godz. 10:00.

8. Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie pdzniej niz nastepnego dnia
po dniu, w ktédrym uptynat termin sktadania ofert tj. 8 sierpnia 2022 roku o godz. 10:30.

Pozostate zapisy Specyfikacji Warunkow Zamdwienia pozostajg bez zmian.

NACZELNIK WYDZIALU INWESTYCIJI
/-/ Celina Pilzys-Kosmatka
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