

NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW [m²]	Sufit	WYS. POM [m]	Posadzka
401	SERWEROWNIA	29.80	Płyta GK EI60	3.00	E
402	PRACOWNIA RYSUNKU II	76.10	Płyta GK EI60	3.50	E
403	PRACOWNIA MALARSTWA I	76.20	Płyta GK EI60	3.50	E
404	RADA WYDZIAŁU ORAZ ZAPLECZE SOCJALNE	24.80	Płyta GK EI60	3.50	E
405	PRACOWNIA RYSUNKU I	95.90	Płyta GK EI60	3.50	E
406	PRACOWNIA MALARSTWA II	129.10	Płyta GK EI60	3.50	E
407	MAGAZYN	16.20	Płyta GK EI60	3.50	E
408	PRACOWNIA FOTOGRAFII 3	45.50	Płyta GK EI60	3.50	E
409	PRACOWNIA OBRABIANIA CYFROWEGO	65.00	Płyta GK EI60	3.50	E
410	TOAILETA DLA Kobiet	11.70	Płyta GK	2.70	G
411	TOAILETA DLA Mężczyzn	5.80	Płyta GK	2.70	G
412	TOAILETA DLA Niepełnosprawnych	11.70	Płyta GK	2.70	G
413	KORYTARZ	11.70	Płyta GK	2.70	G
414	KORYTARZ	11.70	Płyta GK	2.70	G
415	KORYTARZ	11.70	Płyta GK	2.70	G
416	KORYTARZ	11.70	Płyta GK	2.70	G
RAZEM POW. PODDASZA		760.6			


ZMIANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM - MAJ 2022

Piętro 4, pom. 402: Retencja ze ścianki mobilnej pomiędzy pom. 402 a 403. Wprowadzenie dodatkowych fragmentów ścianek GK w pom. 402 i 403.

Piętro 4, pom. 408: Połączenie istniejącego pomieszczenia 408 z częścią pom. 409. Zmiana funkcji, układu sufitu podwieszanego, oświetlenia, wentylacji i wielkości grzejników. Likwidacja mobilnej ścianki działowej.

Piętro 4, pom. 409: Pomniejszenie istniejącego pomieszczenia 409. Część jego powierzchni zostaje przekazana na pomieszczenie powiązane z pom. 408. Zmiana układu sufitu podwieszanego, oświetlenia, wentylacji i wielkości grzejników. Ponadto dodatkowo wydzielone pom. 409B z funkcją zaplecza.

- UWAGI WYKONAWCZE:
- DLA DRZWI PODANO WYMAGANY WYMIAR PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
 - PRZY DRZWIACH PODANO KIERUNEK OTWIERANIA "P"-PRAWIE I "L"-LEWIE
 - DLA OKIEN PODANO WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO W MURZE
 - SZCZEGÓŁOWE WYMIARY I OPISY DRZWI ORAZ OKIEN WEDŁUG OSOBNYCH RYS. ZESTAWIEN "Aw01-Aw07"
 - UKŁAD POSADZEK I SUFITÓW POKAZANO NA RYSUNKACH PROJ. WNĘTRZ POSADZEK I SUFITÓW
 - "AS1-AS6" ORAZ "AP1-AP6"
 - ŚCIANY W POMIESZCZENIACH MALOWANE DO WYSOKOŚCI STROPU KONDYGNACJI (OPRÓCZ POM. GDZIE WYSTĘPUJE SUFIT PODWIESZANY)
 - OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPÓW DO Ø10 NALEŻY WYKONAĆ PRZEWIERTEM
 - WYKONANIE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH NALEŻY ZACZĄĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI OD UŁOŻENIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH, KANALIZACJI I OKŁADZIN, A DOPiero INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 - W POMIESZCZENIACH WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE OTWORY TYPU WENTYLACJA GRAWITACYJNA, NIECZYNNE INSTALACJE (TP, NALEŻY ZAŚLĘPIĆ LUB ZAMUROWAĆ
 - WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW POD DRZWI, OKNA I INSTALACJE SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE NA BUDOWIE

		AGENCJA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY "EKSP" s.c. 30-110 KRAKÓW, UL. KRASZOWSKIEGO 36 Tel.: (12) 427-31-78 Fax: (12) 427-26-21	
GŁÓWNY PROJEKTANT: Mg inż. arch. K. KENDRA bhp Upr. 257/80	PODPIS	OBJEKT ADRES PRZEBUDOWA BUDYNKU WYŁĘCZĄCZO PUBLICZNEJ PRZECIŁACI CYRKULARNEJ Z W. KRAKOWIE ETAP I	INWESTOR AKADEMIA SZKÓŁ PIENNYCH W JANA MATKOWSKIEGO ADRES 31-037 KRAKÓW PLAC JANA MATKOWSKIEGO 13
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Mg inż. arch. M. KENDRA MPOA 100/2008	PODPIS	TYTUŁ RYSUNKU RZUT PODDASZA	
Mg inż. arch. ŁÓWA AUGUSTYNI-KENDRA MPOA 017/2010	PODPIS	BRANŻA ARCHITEKTURA	STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY ZAMENNY DATA MAY 2022
SPRACOWUJĄCY:	PODPIS	WYKONANIE RYSUNEK ZAMENNY - MAJ 2022	
Mg inż. arch. A. REZEX bhp Upr. 432/15/78	PODPIS		NR RYSUNKU A 07z
PRIMA AUFORSKE ZAŠRZECZENIE, RODOPOWISZCZANIE ODZWIŁNO TIŁKO ZA ZŁOŻENIA AKA "EKSP" S.C.			