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Załącznik nr 8 do SWZ – PO KOREKCIE 
 

Projekt umowy z Wykonawcą  - PO KOREKCIE 
 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 
 

 
Umowa nr ………….. 

 
 
zawarta w dniu ………………….. w Czarnkowie  
 
lub  
 
zawarta w formie elektronicznej w dniu złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego pomiędzy: 
 
( w zależności od formy zawarcia umowy przez strony) 
 
pomiędzy,  
 
Powiatem Czarnkowsko –Trzcianeckim z siedzibą: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków 
NIP 763-209-22-18, REGON 570799510 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Czarnkowsko – 
Trzcianeckiego w imieniu, którego działają: 
− ………., 
− ……….. 

 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,  
 
a: firmą  
 
….. 
 
zwaną dalej „Wykonawcą”,  
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych /Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm./ na zadanie o nazwie: "Zagospodarowanie 
poscaleniowe obiektu Krosin w ramach operacji pn. "Scalenie gruntów obiektu "KROSIN", obręb 
Krosin, gmina Połajewo, powiat czarnkowsko - trzcianecki". – znak sprawy IZ.272.12.2024.PS, 
zawarto Umowę następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie o nazwie: 

"Zagospodarowanie poscaleniowe obiektu Krosin w ramach operacji pn. "Scalenie gruntów 
obiektu "KROSIN", obręb Krosin, gmina Połajewo, powiat czarnkowsko - trzcianecki" (w systemie 
zaprojektuj - wybuduj). W zakres zadania wchodzi: 
1) sporządzenie projektu budowlanego, poprzedzonego zatwierdzoną przez Zamawiającego 

koncepcją projektową; 
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2) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID jeśli będzie konieczna, 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 
budowę;  

3) sporządzenie projektów wykonawczych zatwierdzonych przez Zamawiającego; 
4) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 
5) wykonanie robót budowlanych na bazie zatwierdzonych projektów; 
6) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli będzie 

wymagane przepisami prawa. 
2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  
3. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu badań geologicznych i 

geotechnicznych terenu objętego inwestycją, opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z 
uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń, uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów do 
złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) jeśli 
będzie konieczna, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do 
zrealizowania przedsięwzięcia oraz wykonania robót budowlanych w oparciu o dokumentację 
projektową opracowaną przez Wykonawcę robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz odpowiednie przepisy prawa. 

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy, 
Specyfikacji warunków zamówienia, Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU), Warunkach 
wykonania i odbioru robót budowlanych (WWIORB) i Specyfikacjach na projektowanie, a także 
zgodnie z zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa i normami 
jakości. 

5. Wymienione w ust. 4 dokumenty, stanowiące integralną część umowy traktowane będą jako 
wzajemnie się objaśniające.  

6. Rozbieżności w dokumentach należy zgłosić inspektorowi nadzoru. 
7. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które 

powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. z 2021 roku poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w 
Specyfikacji technicznej - Wymagania ogólne i Szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

8. Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót 
zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w Specyfikacji Technicznej - 
Wymagania Ogólne i w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

9. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy, warunki realizacji przedmiotu umowy: 
1) uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w rozbiciu na miesiące, 
z uwzględnieniem wszystkich pozycji ujętych w wykazie elementów rozliczeniowych z kosztorysu 
ofertowego i harmonogramu płatności oraz przedłożenie ich w terminie umożliwiającym akceptację 
Zamawiającego do czasu przekazania terenu budowy, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3 i 4 umowy, 
2) zapewnienie projektowania, wykonania i kierowania robotami budowlanymi objętymi umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, również w odniesieniu 
do innych obiektów budowlanych, których wykonanie będzie niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia, a wymagających odrębnych specjalistycznych uprawnień branżowych, 
3) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną oraz 
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac, badań i odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie 
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, 
4) organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, 
5) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej 
w szczególności: podziały geodezyjne, wytyczenie obiektu oraz inwentaryzację powykonawczą (pełna 
obsługa geodezyjna), 
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6) zabezpieczenie wszelkich instalacji infrastruktury technicznej i obiektów na terenie robót i w jego 
bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem  w trakcie wykonywania robót, 
7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji robót urządzeń, obiektów, infrastruktury 
itp., naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 
8) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
9) oznakowanie, zabezpieczenie miejsc kolizyjnych, 
10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych                                     
i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 
11) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym 
w ramach umowy przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego, 
12) organizacja i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót drogowych, 
13) wprowadzenie tymczasowej organizacja ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu 
opracowanym przez Wykonawcę, 
14) wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym sporządzonym w oparciu o 
badania geologiczne i geotechniczne (w tym: określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, 
poziomu lustra wód gruntowych itd.) – jeżeli będzie taka konieczność oraz Specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 
15) dostawa materiałów, sprzętu i narzedzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych, 
16) przedkładanie do akceptacji Zamawiającemu deklaracji jakości użytych materiałów przeznaczonych 
do wbudowania, 
17) zgłaszanie przez kierownika budowy przedstawicielowi Zamawiającego do odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu, 
18) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w 
terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, 
19) zapewnienie na koszt Wykonawcy potrzebnego oprzyrządowania, pracowników oraz materiałów 
wymaganych do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów 
Wykonawcy na terenie budowy,   
20) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 
robót lub termin zakończenia robót, 
21) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach, 
22) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem 
uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu w terminie do czasu przystąpienia do wykonywania robót 
budowlanych, 
23) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów 
tymczasowych oraz uporządkowanie terenu, 
24) przeprowadzenie pozytywnych odbiorów obiektu przez odpowiednie instytucje określone polskim 
ustawodawstwem, 
25) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na 
bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz przestrzeganie jako wytwarzający odpady 
przepisów prawnych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach, z 
uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, 
26) prowadzenie prac budowlanych w sposób zapewniający możliwość bezpiecznego i prawidłowego 
użytkowania nieruchomości sąsiednich, 
27) dopełnienie wszelkich formalności związanych z zakończeniem inwestycji, wykonanie niezbędnych 
robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanego 
przedmiotu umowy do eksploatacji, m.in. odbiory techniczne, kompletna dokumentacja 
powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian,  
28) przed przekazaniem drogi do użytkowania, złożenie wniosku i dopełnienie w imieniu 
Zamawiającego wszelkich formalności z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w 
Czarnkowie związanych ze zgłoszeniem zakończenia inwestycji lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
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użytkowanie, jeśli będzie wymagane, 
29) przedłożenie Zamawiającemu wypełnionego dziennika budowy i wykonanie dokumentacji 
powykonawczej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (tożsamej z wersją papieorową), 
30) wykonanie prac projektowych i budowlanych z użyciem materiałów, dla których standardy 
określono w Programie funkcjonalno – użytkowym. 

 
§ 2. 

1.  W związku z podwykonawstwem Wykonawca ma obowiązek: 
a) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej 
zmian- na zasadach określony niniejszą umową, 

b) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian – każdorazowo 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia / zmiany umowy.  

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które będzie 
realizował przy pomocy podwykonawców.  

3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie 
Wykonawcy, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i 
sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, 
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 
Wykonawcy, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 
podwykonawstwo. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 
c) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 



   
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie 

5 
 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych 
w ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być 
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, 
nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

7. Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli 
Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 

8. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w szczególności 
w następujących przypadkach: 
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w 

ust. 4 i 5, 
b) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 
Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

c) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego, 

d) gdy termin realizacji zakresu (roboty budowlane lub dokumentacja techniczna) określony 
projektem umowy jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tego zakresu, 

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonany zakres, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie umowy. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
w przewidzianym umową terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może 
przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 
Zamawiającego. 

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na zgłoszenie przez 
Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie 
później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do 
realizacji robót budowlanych lub dokumentacji technicznej. 

11. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw 
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i 
dokumentacja techniczna, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w 
ust. 9. 

12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i dokumentacja techniczna, 
będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 
dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zlecić Podwykonawcy realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku 
braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 
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14. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

§ 3. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie  do 230 dni od dnia 
podpisania umowy.  
2. Przez zrealizowanie umowy należy rozumieć zakończenie wszelkich robót budowlanych, 
porządkowych i następnie po ich wykonaniu zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do dokonania 
odbioru, z zastrzeżeniem postanowień § 7 niniejszej umowy.  
3. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu  
a) własny wykaz elementów robót budowlanych wraz z ich wyceną, a suma wszystkich elementów 
musi odpowiadać cenie umownej, 
b) prawidłowo sporządzony harmonogram rzeczowo – finansowy, 
c) harmonogramu płatności. 
4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których w ust. 3 lit. a, b i c skutkować będzie 
naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki. 
5. Zamawiający zatwierdzi prawidłowo sporządzony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 
dni roboczych. 
6. Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone w formie protokołu przekazania i nastąpi w 
terminie do 7 dni od przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 lit. a, b 
i c tj. wykazu elementów robót budowlanych wraz z ich wyceną, harmonogramu rzeczowo – 
finansowego i harmonogramu płatności. 
7. Realizację przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w terminie 7 dniu od przekazania terenu 
budowy. 
8. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są do współdziałania przy wykonywaniu umowy w celu 
należytej realizacji zamówienia.  
9. Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego przedstawiania raportu z postępu prac związanych 
z przedmiotem umowy. 

§ 4. 
1. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu umowy, w 

szczególności:  
a) za czasowe składowiska urobku,  
b) likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,  
c) zużycia wody i energii elektrycznej,  
d) ubezpieczenia,  
e) zabezpieczenia terenu robót,  
f) odszkodowania za zniszczenie zieleni,  
g) materiałów o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od 

podanych w projekcie,  
h) zajęcia pasa drogowego oraz innych gruntów na czas realizacji robót, 
i) oznakowania i wprowadzenia na czas prowadzenia robót drogowych czasowej organizacji ruchu, 

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,  
j) wszelkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia wraz ze złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosku           o wydanie decyzji ZRID, 
pozwolenia na budowę, zgłoszenia  itd. oraz dopełnienie wszelkich formalności prawno-
administracyjnych,   
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k) opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą     
(w 3 egz. dla Zamawiającego oraz wersji elektronicznej).  

2. Wykonawca ubezpieczy prace z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku                                                                  
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wartość ubezpieczenia 
powinna wynosić minimum 50 % wartości zadania.   

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  
a) roboty oraz wszelkie mienie związane bezpośrednio z wykonywaniem przedmiotu umowy, co 

najmniej od ognia, zalania i kradzieży,  
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków osób trzecich 

powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 
 

§ 5.  
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ceny ryczałtowej za 
kwotę: netto: ………………………………………… złotych, (słownie: …………………………………………………...), 
podatek VAT ………………... zł (słownie: …………………………………..), brutto łącznie z podatkiem VAT 
…………………………. zł (słownie: ……………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w Programie 
funkcjonalno - użytkowym i innych dokumentach, które były zamieszczone w załącznikach do SWZ 
i jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zawiera ono ponadto koszty wszelkich robót 
przygotowawczych, porządkowych, organizacji terenu budowy i jego późniejszej likwidacji, wszelkie 
koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt 
wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.  

3. Koszty przyłączenia energii elektrycznej i wody na potrzeby prowadzenia robót, ubezpieczenia 
terenu robót, niezbędnych badań, pomiarów, koszty wywozu, składowania i utylizacji gruzu i 
odpadów, nadzoru archeologicznego obciążają Wykonawcę.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 
VAT. 

5. Ustala się zapłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych 
odpowiadających całkowitym zakresom robót wynikającym z harmonogramu rzeczowo-
finansowego z zastrzeżeniem, że kwoty poszczególnych płatności  nie przekroczą 30 % wartości całej 
umowy tj. wynagrodzenia Wykonawcy brutto, a ostatnia płatność nie może być niższa niż 30 % 
wartości całej umowy. W celu prawidłowego określenia zaawansowania prac, Wykonawca w 
terminie 7 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – 
finansowy i harmonogram płatności, które będą służyły do rozliczeń płatności za zrealizowany 
zakres prac. Wykonawca wraz z fakturą przedłoży kosztorys rozliczeniowy wykonanego zakresu 
robót potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.  

6. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w 
terminie do  30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z podpisanym 
protokołem odbioru robót bez zastrzeżeń. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 

7. W przypadku wadliwie wystawionej faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania dostępnej pod adresem: …………………………………, strony zgodnie oświadczają, że 
wyrażają zgodę na wystawienie korekty lub noty faktury. 

8.  Pierwsza płatność częściowa za wykonanie niniejszej umowy nastąpi w 2025 roku. 
9. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split 

payment). 
10 Wykonawca niniejszym oświadcza, że jest właścicielem rachunku płatności, który wskaże na 

fakturze oraz służy on na cele prowadzonej działalności gospodarczej. W sytuacji niezgodności 
podanego na fakturze nr rachunku bankowego z białą listą, termin płatności wydłuży się do 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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momentu pojawienia się na wyżej wymienionej liście wskazanego na fakturze nr rachunku 
bankowego. 

11. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z  Umowy 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek 
naliczonych zgodnie niniejszą umową. 

§ 6. 
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców/dalszych podwykonawców, 
strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy: 

a) wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę zostanie 
zapłacone Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą 
dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom/dalszym podwykonawcom oraz 
pisemnego oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy potwierdzającego tą 
zapłatę.  

b) ponadto, Wykonawca zobligowany jest złożyć wraz z fakturą swoje pisemne oświadczenie o 
wysokości i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego wszystkim 
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom. 

 
§ 7. 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiory częściowe robót,  
3) odbiór końcowy.  

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego, po wcześniejszym powiadomieniu o 
planowanym terminie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w 
siedzibie Zamawiającego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbiorów częściowych oraz odbioru 
końcowego będzie faktyczne wykonanie robót. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu  atesty, 
certyfikaty zgodności z Polską Normą itp. aprobaty techniczne potwierdzające, że wbudowane 
wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, opisane i ostemplowane przez 
Kierownika robót. 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od 
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w 
terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się 
datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 
odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.  

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest 
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

11. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót. 
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§ 8. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 

……... lat, licząc od daty końcowego, bezusterkowego odbioru robót.  
2. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 

w terminie do 14 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego lub w innym terminie 
technologicznie możliwym  i wspólnie uzgodnionym.  

4. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas trwania usuwania wad. 
5. Ustala się wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie (łącznie z podatkiem VAT), o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, tj. kwotę …………..zł 
(słownie złotych: ……. i …./100), które zostało wniesione w formie …….. . 

6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób i 
terminach:  
1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  
2) 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji. 
 

§ 9. 
1. Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę o osobach pełniących funkcję inspektora 

nadzoru.  
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane oraz w zakresie wynikającym z zawartej między stronami umowy.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w.w. osób, o czym powiadomi na piśmie Wykonawcę 

na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do Dziennika budowy 
i nie wymaga aneksu do umowy. 

4. Zamawiający wyznacza  p. …………………  jako osobę do kontaktów w zakresie realizacji obowiązków 
umowy dotyczących wykonania dokumentacji projektowej. 

5. Zamawiający wyznacza  p. …………………………………… osobę do kontaktów w zakresie realizacji 
obowiązków umowy dotyczących robót budowlanych. 

 
§ 10. 

1. Wykonawca ustanawia projektanta w osobie ……………………………, i kierownika budowy w osobie 
……………………………, którzy posiadają właściwe uprawnienia do projektowania   i kierowania robotami 
w specjalności inżynieryjno-drogowej lub konstrukcyjno– budowlanej stosowne do przedmiotu 
umowy. 
2. Wykonawca wyznacza p. ................................................................. do kierowania pracami 
projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy. 

 
 § 11. 

1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 
określonych w umowie będą naliczane kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia określonego w § 3 ust. 2   w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,  
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie 

gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za 
każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad 
włącznie, 
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c) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom w wysokości 5000,00 zł, za każdy dzień braku zapłaty lub 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2.000 zł za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 2.000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

f) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego netto, 

g) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z 
tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP - w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień braku zapłaty lub 
nieterminowej zapłaty. 

3. Kara za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
wynosi 10 % wynagrodzenia netto. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto z zastrzeżeniem § 11 ust. 11. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie wezwania do 
zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.  

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  
obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.  

7. Każda ze stron zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 5% wartości umowy, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z jej winy. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie umożliwiającej odstąpienie, w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za przedmiot umowy. Niezależnie od roszczeń przysługujących z tytułu kar umownych 
Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku wystąpienia szkody 
przenoszącej wysokość kar umownych.  

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może przekraczać 
30 % całkowitego wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1.  

10. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obowiązują następujące 
obowiązki:  
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,  
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie uzgodnionym na koszt Strony, która 

odstąpiła od umowy,  
c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz prac 

zabezpieczających.  
11. Zamawiający może odstąpić od umowy:  

a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  

b) w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy,  
c) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy,  
d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny,  
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e) suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 30 % całkowitego wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.  

12. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Zamawiający jest w opóźnieniu w 
realizacji faktur za okres dłuższy niż 2 miesiące. 

13. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie 
umożliwiającej odstąpienie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 
uzasadnienie.  

14. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustalonej ustawowo w razie opóźnienia w 
zapłacie faktury przez Zamawiającego.  

§ 12. 
1. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji 
umowy jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, gdzie wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy. 
2. Zgodnie z dyspozycją w art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. 
koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę   w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. – Kodeks Pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z 
wykonywaniem robót związanych z budową dróg (robotnicy budowlani) oraz obsługą specjalistycznych 
maszyn (kierowcy i operatorzy).  Wymóg nie dotyczy m.in.: osób kierujących budową,  realizujących 
usługi projektowania, osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, wykonujących obsługę 
geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście 
wykonuje powyższe czynności np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy 
spółki cywilnej. 
3. W związku z powyższym Wykonawca musi przed  rozpoczęciem wykonywania czynności przez 
te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzające zatrudnienie 
tych osób na umowę o pracę. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 Pzp mogą to być w szczególności:  
3.1. Oświadczenie zatrudnionego pracownika lub 
3.2. Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę , lub 
3.3. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub 
3.4.  Inne dokumenty. 
- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
Pracodawcą tych osób musi być wykonawca lub jeden ze wspólników  konsorcjum, zgłoszony zgodnie 
z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca.  Bez przedstawienia jednego z powyższych 
dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą mogły wykonywać pracy 
z winy wykonawcy. Jeżeli  z naruszeniem powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba 
niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, Zamawiającego lub 
jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy, a Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę 1000 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej 
osoby na budowie musu zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez inspektora nadzoru 
lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego 
przedstawicieli. 
4. W przypadku zmiany osób zatrudnionych na umowę o pracę w trakcie realizacji umowy, 
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowiązany jest zaktualizować listę i przekazać 
ją Zamawiającemu.  
5. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy 
spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. 
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6. Informacje wrażliwe wynikające z przekazywanych dokumentów podlegające ochronie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych winny być zanonimizowane. 
7. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę może być 
podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni nie przedłoży kopii umowy o pracę. 

§ 13. 
1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach: 
1) określonych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 
1320 ze zm.) na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy;  
2) przewidzianych w niniejszej umowie. 
2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona 
sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga 
przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. 
4. Zmiany, o których mowa w ust 1 i 2  mogą dotyczyć: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: 
a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia bądź połączenie zdarzeń 

nadzwyczajnego/ych, zewnętrznego/ych, niemożliwego/ych do przewidzenia 
i zapobieżenia, którego/ych nie dało się uniknąć ani ich przezwyciężyć nawet przy 
zachowaniu należytej staranności ogólnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunków 
zobowiązaniowych, a które uniemożliwia/ją Wykonawcy wykonanie części lub całości 
przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są 
dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu 
swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej (pod pojęciem 
siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska 
żywiołowa, stan zagrożenia epidemicznego/pandemicznego, stan epidemii/pandemii 
(inne niż wywołane wirusem SARS-Cov2), działania wojenne, rebelie, wojna 
cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, 
strajk spowodowany przez inne osoby  nie związane z realizacją inwestycji). Termin 
zakończenia przedmiotu umowy zostaje przesunięty o czas trwania siły wyższej, 

b) przerwy w robotach spowodowanej wystąpieniem niesprzyjających, niekorzystnych 
warunków  atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, 
mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót zgodnie z technologią, warunkami 
określonymi w STWiORB, normach lub innych przepisach, a wymagające odpowiednich 
warunków w robotach spowodowanej wystąpieniem niesprzyjających, niekorzystnych 
warunków  atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, 
mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót zgodnie z technologią, warunkami 
określonymi w STWiORB, normach lub innych przepisach, a wymagające odpowiednich 
warunków atmosferycznych. Do warunków tych zaliczamy:  
− intensywne opady deszczu, ulewy, nawałnice, których sumaryczna ilość opadów 

w okresie kolejnych 7 dni była wyższa niż 80 mm/m2, 
− występujące niskie temperatury poniżej + 5oC trwające nieprzerwanie powyżej 3 dni, 

(nie dotyczy okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca)  
− występujące opady śniegu w okresie kolejnych 3 dni (nie dotyczy okresów zimowych 

tj. od 15 grudnia do 15 marca),  
c) co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy i przedstawienia 

przez Wykonawcę informacji (w formie pisemnej) o warunkach pogodowych panujących 
w tym okresie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miejscowości Krosin. 
W takich przypadkach termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania 
przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanych okoliczności, 
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d) wystąpienia niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie. 
Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach 
wskutek wystąpienia wskazanych okoliczności, co wymaga udokumentowania stosownym 
wpisem do Dziennika Budowy, 

e) wystąpienia odmiennych warunków geologicznych, terenowych, wodnych, 
środowiskowych, niż przyjęto w dokumentacji (w tym inne kategorie szkód górniczych, 
kategorie gruntu, skał, kurzawka). Termin zakończenia robót może zostać przesunięty 
o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanych okoliczności, 
co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy, 

f) wystąpienia nieprzewidywalnych skutków eksploatacji górniczej, tj. wystąpienia osiadań 
o wartości powyżej 0,15m, które mają wpływ na wykonywane roboty. Termin zakończenia 
robót może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia 
wskazanej okoliczności, co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika 
Budowy, 

g) wystąpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkowych, innych znalezisk o znaczeniu 
historycznym. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania przerwy 
w robotach wskutek wystąpienia wskazanej okoliczności, co wymaga udokumentowania 
stosownym wpisem do Dziennika Budowy, 

h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami, robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia 
lub usunięcia tych kolizji, niewynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach 
wskutek wystąpienia wskazanej okoliczności, co wymaga udokumentowania stosownym 
wpisem do Dziennika Budowy lub sporządzenia notatki służbowej z gestorem sieci, 

i) wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych robót (w tym robót obmiarowych  
 w zwiększonej ilości generujących dodatkowy czas na ich wykonanie), które wstrzymują 
 lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub mają wpływ na termin zakończenia 
 inwestycji. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania tych robót, 
 co wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem 
 do Dziennika Budowy, 
j) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin 

zakończenia inwestycji. Termin zostaje przesunięty o czas trwania wskazanej okoliczności, 
co wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem 
do Dziennika Budowy, 

k) zwłoki organów administracji publicznej w wydaniu decyzji, zaświadczeń lub innych aktów 
administracyjnych oraz zwłoki w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od 
podmiotów trzecich, która to zwłoka powstała z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, a powoduje brak możliwości odbioru inwestycji. Termin zakończenia robót 
może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia 
wskazanej okoliczności, co wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub 
innych dokumentach, 

l) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót, 
zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych. 
Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach 
wskutek wystąpienia wskazanej okoliczności, co wymaga udokumentowania w protokole 
z rady budowy lub stosownym wpisem do Dziennika Budowy, 

m) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, których Zamawiający działając z należytą 
starannością nie mógł przewidzieć (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robót, przerwa 
w realizacji robót, inwestycji) i niewynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
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co wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem do 
Dziennika Budowy; 

Termin zakończenia przedmiotu umowy zostaje przesunięty o czas trwania wskazanych 
okoliczności. Zmiana terminu realizacji następuje o okres trwania wyżej wymienionych 
okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. W przypadku skrócenia 
terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest wymagane zawarcie aneksu, a także nie jest 
wymagana zmiana harmonogramu. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wpływa na zmianę 
wynagrodzenia; 

n) przewiduje się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o  czas wskazany w 
aneksie do umowy  o przyznanie pomocy nr 00003-6502-UM1500003/22 z dnia 
09.08.2022 roku,  umożliwiający jednocześnie  Zamawiającemu rozliczenie końcowe 
realizowanej operacji pn. "Scalenie gruntów obiektu "KROSIN", obręb Krosin, gmina 
Połajewo, powiat czarnkowsko - trzcianecki" finansowanej na podstawie umowy 
zawartej przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki z samorządem Województwa 
Wielkopolskiego o przyznanie pomocy nr 00003-6502-UM1500003/22 z dnia 09.08.2022 
roku  ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, dla której  obowiązujący termin złożenia wniosku o 
płatność upływa  do dnia 30.06.2025r. –  zawarcie ww. aneksu będzie możliwe w 
przypadku pozytywnej decyzji i wyrażeniu zgody  przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego.  

o) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno – prawnych; 
2) Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego – aktualizacja - w przypadku zmiany umowy 

mającej wpływ na treść opracowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego (zmiany 
o których mowa w pkt 1 oraz pkt 3-10 powodujące odpowiednio zmianę terminu lub 
wynagrodzenia Wykonawcy); 

3) Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej (uwzględniając zasady 
dokonywania zmian opisane w umowie) wskutek: 
a) wystąpienia różnic między ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych 

do wykonania a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiarów robót wykonanych, 
b) konieczności przeprowadzenia robót objętych dokumentacją projektową, które nie były 

przewidziane w zestawieniu robót planowanych (przedmiarze), niewykraczające poza 
zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej, 

c) wykonania robót wynikających z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji 
projektowej, zmian technologii wykonania, o ile nie powoduje to istotnego zwiększenia 
wynagrodzenia i o ile nie wykraczają poza zakres zamówienia podstawowego 
przewidzianego w dokumentacji projektowej, 

d) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń, wycofanie z produkcji, zmiana 
obowiązującego prawa, pojawienie się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji, 

e) zmian technologicznych poprzez pojawienie się na rynku nowszej technologii, pozwalającej  
zaoszczędzić koszty,  

f) zastosowania w dokumentacji projektowej technologii robót innych niż przyjęte 
skutkującej niemożliwością wykonania lub wadliwym wykonaniem robót, 

g) zaniechanie lub rezygnacja, lub ograniczenie wykonania pewnych robót przewidzianych 
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne dla 
prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania zadania, 

 
4) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zwiększenia kosztów realizacji 

przedmiotu umowy wskutek wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług 
lub robót budowlanych w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp. Wykonawca zwróci się 
do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, 
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uwzględniając zaakceptowane przez Zamawiającego Protokoły konieczności dodatkowych 
robót nieobjętych zamówieniem podstawowym (Wnioski o wprowadzenie zmian 
obiektów/robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym) oraz dołączy 
dokumenty potwierdzające zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy; 

5) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia (Umowy) w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp. Przez 
zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i 
ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 
Wykonawcy zawartego w Ofercie (tzw. zmiana waloryzacyjna). Strony umowy w trakcie 
realizacji Umowy będą uprawnione do żądania zmiany Wynagrodzenia 
(zwiększenia/zmniejszenia) według poniższych zasad: 

− jako początkowy termin do wyliczenia zmiany wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy ustala się miesiąc następny po dniu zawarcia umowy (przyjmując 
go jako wartość = 100).Dla każdej zmiany (zarówno pierwszej po osiągnięciu 50% jak i 
drugiej po osiągnięciu 100% wartości wykonanych i odebranych robót, tj. 
zaangażowania finansowo-rzeczowego) początkowym terminem ustalenia zmiany 
wynagrodzenia jest następny miesiąc po dniu zawarcia Umowy, 

− zmiana Wynagrodzenia następuje maksymalnie dwukrotnie, 
− pierwsza zmiana Wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po co najmniej 6 

miesiącach realizacji robót budowlanych, licząc od dnia zawarcia Umowy oraz  
osiągnięciu 50% wartości wykonanych i odebranych robót, tj. zaangażowania 
finansowo-rzeczowego (jednak nie później niż po osiągnieciu 60% wartości 
wykonanych i odebranych robót, tj. zaangażowania finansowo-rzeczowego), druga 
zmiana po zakończeniu robót tj. osiągnięciu 100% wartości wykonanych i odebranych 
robót, tj. zaangażowania finansowo-rzeczowego, 

− zmiana Wynagrodzenia następuje kiedy poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów 
w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o zmianę - tj.: publikowany (na stronie 
internetowej) przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego miesięczny Wskaźnik 
cen obiektów drogowych dla symbolu: 2112 – Ulica dojazdowa (klasa „D”), dalej 
„Wskaźnik” - osiągnie poziom co najmniej 5%.  Wartość 5% obliczona jest jako suma, 
o którą nastąpi zmiana (wzrost/spadek) Wskaźnika cen obiektów drogowych dla 
symbolu: 2112 – Ulica dojazdowa (klasa „D”) poszczególnych miesięcy 
poprzedzających złożenie wniosku o zmianę,  

− obliczenie wartości, o ile ulega zmianie Wynagrodzenie Wykonawcy, następuje 
poprzez przeliczenie kosztorysu Ofertowego dla zakresu wykonanych robót (tj. 
wartości wykonanych robót) w okresie uprawniającym do zmiany wynagrodzenia i na 
tej podstawie zostaje obliczona jedna całkowita kwota waloryzacyjna o którą ulega 
zmianie Wynagrodzenie. Ceny jednostkowe zawarte w Ofercie pozostają do dalszych 
rozliczeń wykonywanych robót budowlanych bez zmian. Obliczenie kwoty 
waloryzacyjnej jest dokumentem niezbędnym do zawarcia aneksu, podlega analizie 
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzeniu, a następnie podlega akceptacji 
Zamawiającego,  

− zapłata kwoty waloryzacyjnej nastąpi odrębnie na podstawie wystawionej przez 
Wykonawcę faktury (po 50% i 100% wartości wykonanych i odebranych robót, tj. 
zaangażowania finansowo-rzeczowego), do której zostaną dołączone oświadczenia 
o uregulowaniu płatności względem zgłoszonych podwykonawców,  

− w przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym wyżej mowa lub zmiany podmiotu, który 
urzędowo go ustala, wskazany mechanizm stosuje się odpowiednio do wskaźnika 
i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy 
Wskaźnik lub podmiot lub w przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, 
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zastosowanie znajdą inne najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, 

− maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia wynosi 3 % wynagrodzenia Wykonawcy (na dzień zawarcia umowy, tj. 
wartości pierwotnej Umowy). 

− każda zmiana następuje w formie aneksu do Umowy, 
− Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w wyniku waloryzacji, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę podwykonawczą (której przedmiotem są usługi, dostawy, 
roboty budowlane), której okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy; 

6) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku 
od towarów i usług. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, 
jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, 
po dniu, wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających oraz do części 
przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów 
i usług oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku Wykonawca zwróci się 
do Zamawiającego  z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże 
podstawę dokonania zmiany, kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, 
wraz z wyliczeniem całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana 
wysokości kosztów wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar 
dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę; 

7) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości 
kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie tych przepisów. 
Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu 
Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób świadczących usługi do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź minimalnej 
stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy 
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni 
prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, 
po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się 
do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże 
kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem 
zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec 
zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 
wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 
z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, 
w szczególności: zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób 
świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu obowiązków pracownika w jakim wykonują 
oni pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli 
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zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar 
dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę, 
Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na zmianę wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej może nastąpić nie 
wcześniej niż po I kwartale 2025 roku. 

8) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana 
ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu 
do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku 
z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu 
ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji 
po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się 
do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże 
kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, zawierającym szczegółowe 
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz 
wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim 
zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: zestawienie 
wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz 
z kwotami składek uiszczanych do zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu 
obowiązków pracownika w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją 
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia 
może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę, 

9) Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę 
niniejszej umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 
przez Wykonawcę w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku zaistnienia tej okoliczności, Wykonawca 
może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą 
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym 
szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec 
zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty, od której nastąpiła bądź 
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 
z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy. 
Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża 
Wykonawcę, 

10) Zmiany wysokości kwoty za zakup drewna w związku ze zmianą ceny pozyskanego drewna 
z uwagi na ustawową zmianę obowiązującej stawki podatku od towarów i usług 
lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie 
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ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów; 

11) Zmiana osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji: kierownika budowy. 
W przypadku braku możliwości wykonywania przez wskazaną osobę powierzonych jej 
czynności, (w szczególności: rozwiązanie umowy, śmierć, choroba, utrata uprawnień, inne 
uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanej osobie powierzone 
czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innej osobie o kwalifikacjach 
(uprawnieniach) spełniających co najmniej takie warunki, jakie podano w SWZ dla 
przeprowadzonego postępowania; 

12)  Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. Jeżeli 
zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 lub pkt 
4 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest 
przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy 
podwykonawca, o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki 
zawarte w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) ustawy Pzp wskazane w SWZ oraz o 
których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 poz. 507). W tym celu Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ (oświadczenie lub 
dokumenty analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego). Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane 
zawarcie aneksu do umowy; 

13) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą 
w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, 
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia w oparciu 
o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) ustawy Pzp wskazane w 
SWZ oraz o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 poz. 507) oraz nie pociąga to za sobą 
innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów 
ustawy; 

14) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej 
oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień 
umowy do zaistniałego stanu prawnego; 

15) Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany 
nazwy Wykonawcy; 

16) W wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców, w przypadku o którym mowa  w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp; 

17) Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego 
charakteru umowy a wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą 
nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy; 
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18) Dopuszczalne są również zmiany umowy, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne 
oraz jest niższa niż 15% wartość pierwotnej umowy a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego 
charakteru umowy. 

 
 
 
 

§ 14. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu 
prowadzonych zgodnie z niniejszą umową prac. 
 

§ 15. 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i 
Prawa zamówień publicznych. 
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo dla siedziby 
Zamawiającego.  
 
3. Strony umowy dopuszczają także możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów zgodnie z 
zapisami Działu X. ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
4. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 
prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie 
jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz zmianie siedziby 
firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną 
korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.  
 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym 
dla każdej ze stron   lub Umowę sporządzono w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych 
podpisów elektronicznych. 
 
6. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Klauzula informacyjna RODO, zał. nr 1 do umowy, 
2) Oferta Wykonawcy, zał. nr 2 do umowy, 
3) Specyfikacja warunków zamówienia, zał. nr 3 do umowy, 
4) Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania inwestycyjnego pn."Zagospodarowanie 
poscaleniowe obiektu Krosin w ramach operacji pn. "Scalenie gruntów obiektu "KROSIN", obręb 
Krosin, gmina Połajewo, powiat czarnkowsko - trzcianecki", zał. nr 4 do umowy, 
5) Oświadczenie podwykonawcy, zał. nr 5 do umowy, 
6) Karta gwarancyjna jakości wykonania robót (przedkładana w dacie odbioru końcowego robót, 
zał. nr 6 do umowy. 
 

 WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY:  
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Załącznik nr 1 do umowy 

 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, że 
 

1. Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, jako Administrator danych osobowych, z 
siedzibą w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, tel.: 67 
253 01 60; fax: 67 253 01 61; email: powiat@pct.powiat.pl; www.czarnkowsko-trzcianecki.pl; 
adres elektronicznej skrzynki podawczej: /PCT/SkrytkaES, przetwarza Pani/Pana dane 
osobowe w celu realizacji postępowań i umów objętych przedmiotem postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów, usług, robót budowlanych. 

2. Z administratorem – Starostą Powiatu można się skontaktować pisemnie na adres jego 
siedziby lub z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych pod adresem: 
iod@pct.powiat.pl albo pod numerem tel. +48 660 747 209, we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji umowy, przedstawienia ofert, 
świadczenia usług, ewidencji faktur za usługi, materiały, towary wykonane bądź zakupione, 
realizacji czynności finansowych, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, 
obsługi promocji, obsługi programów partnerskich i wypełniania obowiązków wynikających 
z przepisów prawa. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od klientów, kontrahentów 
oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa w tym art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych (RODO), związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego i wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisami odsyłającymi do tych 
ustaw. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na 
podstawie przepisów obowiązującego prawa lub przepis innej ustawy zezwala na 
przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umów 
i kontraktów jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją 
niepodania niezbędnych danych osobowych może być rezygnacja z nawiązania z Państwem 
współpracy. 

7. Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza 
przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 
zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 
w tym również w formie profilowania.  

8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą jednak nie 
dłużej niż 10 lat. 

mailto:powiat@pct.powiat.pl
http://www.czarnkowsko-trzcianecki.pl/
mailto:iod@pct.powiat.pl
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9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Biuro 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych OsobowychAdres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 
00, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606 950 000 (w godzinach 10.00 – 13.00), e-mail: 
kancelaria@giodo.gov.pl. 

 
  

mailto:kancelaria@giodo.gov.pl
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Załącznik nr 5 do umowy 

 
Wzór „Oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy” 

Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* 
 
W ramach zadania pn.: …. 
 
zawarto umowę podwykonawczą nr ........................................ z dnia.................................… na: 
wykonanie robót budowlanych* pn.: .............................................................................… na: 
dostawę/usługę* pn.:........................................................................ ... .......................… Nazwa 
podwykonawcy / dalszego podwykonawcy*  
……………………………………………………………………….  
Oświadczenie podwykonawcy / dalszego podwykonawcy* na dzień 
………………………………………………………… biorącego udział w ramach realizacji inwestycji w okresie od 
……………………………………… do …………………………………..  
 
W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury: 

Zakres robót 
budowlanych / 
usług / dostaw 
wykonanych w 

okresie 
rozliczeniowym 

Nr faktury 

Wartość 
faktury 
brutto 
[PLN] 

Data 
wystawienia 

Termin 
płatności 

Fakturę 
zapłacono 

/ nie 
zapłacono 
/ wpłata 

częściowa 
(kwota) 

Pozostaje 
do zapłaty 

       
       

RAZEM  
 Oświadczamy, że*:  
do dnia .............................. otrzymaliśmy/nie otrzymaliśmy*wynagrodzenia za:  
roboty budowlane/dostawy/usługi*przez nas wykonane i zafakturowane w ramach przedmiotowego 
zadania  
lub  
Oświadczamy, że*:  
w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/usługi* wg poniższego zestawienia, 
dla których nie wystawiliśmy faktury (nie zostały zafakturowane)  
 

Zakres robót budowlanych/ 
usług / dostaw wykonanych w 

okresie rozliczeniowym 
Wartość netto Wartość brutto 

   
   

RAZEM  
 
Oświadczamy, że w stosunki do wyżej wskazanych faktur jako zapłacone, zrzekamy się wszelkich 
roszczeń wobec Zamawiającego – Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego  
 
………………………………………………...                                                  ……………….………………………………….  
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lub dalszego podwykonawcy 
potwierdzających 
otrzymanie płatności Podpis lub 
podpisy i imienne pieczęcie osoby 
lub osób upoważnionych do 
reprezentowania podwykonawcy 

  Podpis lub podpisy i 
imienne pieczęcie osoby lub osób 
 upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy- 
potwierdzających dokonanie 
płatności 
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Załącznik nr 6 do umowy 

KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
 
Sporządzona w dniu -----------------------------------------------------------------------------------  
1. Zamawiający: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków 
2. Wykonawca:------------------------------------------------------------------------------------  
3. Umowa nr ------------------------------------------------- z dnia -------------------------------  

Przedsięwzięcie pod nazwą: ….. 
4. Przedmiot umowy: roboty budowlane oraz dostarczony sprzęt i urządzenia objęte kartą gwarancyjną 

związane z realizacją przedsięwzięcia j.w.  
5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanej dalej przedmiotem gwarancji. Przedmiot 
gwarancji obejmuje :  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------
---------------------------------------------------------------------  
6. Data odbioru końcowego: dzień ----------------- miesiąc -------------- rok ---------------------  
7. Ogólne warunki gwarancji jakości:  

1) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 
wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami 
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,  

2) okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi -------- lat/lata, zgodnie z ofertą Wykonawcy,  
3) w okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest w ramach otrzymanego wynagrodzenia 

do usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym robót,  
4) o wystąpieniu wad Zamawiający poinformuje Wykonawcę – Gwaranta na piśmie (pismo, fax, 

email ) podając rodzaj wady,  
5) ustala się poniższe terminy usunięcia wad:  

a) jeśli wada powoduje szkody w obiekcie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie, tj. w czasie do 
24 godzin od jej wykrycia,  

b) w pozostałych przypadkach, maksymalnie do 5 dni roboczych (tj. 120 godzin) od daty 
otrzymania zgłoszenia,  

6) usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie,  
7) jeżeli w ramach wykonania swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji 

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo istotnych napraw termin gwarancji biegnie 
na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwróconej rzeczy naprawionej. Jeżeli 
Gwarant wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej,  

8) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 
wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać,  

9) nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:  
a) siły wyższej, pod pojęciem której strony ustalają: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk 

generalny,  
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,  
c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w 

sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania,  
10) w celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia, 

Wykonawca zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 
powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania,  

11) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie robót 
nad usuwaniem wad,  

12) Wykonawca, niezależnie od ustalonej gwarancji jakości ponosi odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi za wady przedmiotu gwarancji,   
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13) Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, wyznaczonego w 
zawiadomieniu do Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy 
innemu podmiotowi, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Wykonawcy o tym 
fakcie,  

14) w sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa,  

15) karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, 
podpisaną przez strony umowy,  

16) wszelkie przeglądy w okresie gwarancji są dokonywane przez Wykonawcę w ramach 
otrzymanego wynagrodzenia.  

 
 
Udzielający gwarancji jakości                                    Przyjmujący gwarancję jakości  
upoważniony przedstawiciel                                     przedstawiciel Zamawiającego:  
Wykonawcy:  
 
 
 
-------------------------------------------                                 -----------------------------------  
(imię i nazwisko, podpis)                                                   (imię i nazwisko, podpis) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

