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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa CRU/WT/200/2020 z dn. 20.05.2020 r. zawarta z Gminą Miasto Szczecin – Zakład Usług 

Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125A, 71-080 Szczecin. 

• Kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500, MODGiK.PBD.353.499.2020. 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta XXXIX/1126/18 z dnia 27.03.2018 r. 

• Uzgodnienie koncepcji z Radą Osiedla. 

• Wizja lokalna. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego zagospodarowania terenu –dla 

zadania pn. BEZPIECZNY PLAC ZABAW NA OSIEDLU KASZTANOWYM – ETAP II. Projektowany 

teren o powierzchni ok. 10 868 m2 położony jest na obszarze działek: Miasto Szczecin obręb 4197 dz. 

nr 450/192 – główna działka inwestycyjna – 8439,1 m2 oraz na fragmencie działki drogowej nr 450/35 

– 2428,9 m2. 

3. INWESTOR 

GMINA MIASTO SZCZECIN - Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125A, 71-080 Szczecin. 

4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ‘TRZY MAŁE DRZEWKA’  

mgr inż. Natalia Maćków 

ul. Marii Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin 

5. AUTORZY PROJEKTU 

• mgr inż. arch. Katarzyna Chmielewska – upr. bud. nr 12/ZPOIA/OKK/2014 do projektowania w 

specjalności architektonicznej bez ograniczeń - autor projektu. 

• mgr inż. arch. krajobrazu Natalia Maćków – architekt krajobrazu. 

6. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU 

6.1. LOKALIZACJA 

Inwestycja położona jest w dzielnicy Załom/Osiedle Kasztanowe przy ulicy Osidle Kasztanowe. Teren 

od północy i zachodu graniczy z Osiedlowym Klubem Sportowym ‘Jeziorak’, od wschodu i południa z 

ulicą Osiedle Kasztanowe. 

6.2. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO 

UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Teren parku położony jest na płaskim terenie.  

Rzędne terenu kształtują się na poziomie od 6,5 m n.p.m. do 7,0 m n.p.m. 

FUNKCJE TERENU 

Dokumentowany teren stanowi zagospodarowany i zadrzewiony obszar. Teren jest przystosowany do 

użytkowania w celach rekreacyjnych jako plac zabaw oraz boisko do siatkówki. 
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SĄSIEDZTWO TERENU Z ZABUDOWANIAMI 

Teren sąsiaduje z budynkami wielorodzinnymi.  

OBIEKTY KUBATUROWE 

Na terenie opracowania brak obiektów kubaturowych. 

WYPOSAŻENIE I NAWIERZCHNIE 

Na terenie nie ma nawierzchni utwardzonych. Obszar porośnięty jest trawą na której rozmieszczone 

są urządzenia placu zabaw oraz elementy małej architektury jak ławki i kosze na śmieci. Północna 

część teren niezagospodarowany oraz boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę. We wschodniej 

części zlokalizowane jest ujęcie wody - hydrant. Cały teren jest ogrodzony. 

UZBROJENIE TERENU 

Przez teren przebiegają linie ciepłociągu oraz elektroenergetyczne i gazowe. Na terenie placu 

zlokalizowane są dwie lampy parkowe. 

ZIELEŃ 

Na terenie opracowania zieleń stanowi ważny składnik przestrzeni. Zieleń na terenie projektowanego 

placu stanowi nowe nasadzenia drzew i krzewów związane z budową placu zabaw. Teren parku nie 

jest pielęgnowany i nie jest regularnie koszony. Zieleń jest w złym stanie zdrowotnym. 

7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

 

W zakresie projektu wykonawczego – ETAP II planuje się: 

• Prace związane z równaniem terenu. 

• Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. 

• Montaż streetworkoutu. 

• Montaż elementów małej architektury. 

II. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU – NAWIERZCHNIE 

8. DANE OGÓLNE 

W zakresie inwestycji planowane jest wykonanie: 

• nawierzchni bezpiecznej streetworkoutu z piasku gr. 30 cm 

 

Założono zdjęcie warstwy humusu na grubości 30 cm na powierzchni 550 m2. 

Wytyczenie geometrii obrzeży należy przeprowadzić w układzie geodezyjnym zgodnie z dokumentacją 

projektową. Przebieg wysokościowy obrzeży należy wytyczyć na podstawie rzędnych wysokościowych 

z planu sytuacyjnego uwzględniając naturalny poziom terenu.  

 

UWAGA: Nie planuje się wykonania obrzeża nawierzchni. 

Niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu tak,  

aby korytowanie pod warstwy konstrukcyjne ograniczyć do minimum. Niweletę nawierzchni 

ustalić po wykonaniu prac rozbiórkowych oraz prac związanych z ukształtowaniem i 

wyrównywaniem terenu. Niweletę należy uzgodnić z projektantem w trakcie realizacji prac 

ziemnych.  
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Ze względu na możliwe wystąpienie uzbrojenia podziemnego nie ujętego na mapie, należy przed 

użyciem sprzętu mechanicznego dokonać przekopów próbnych w celu uniknięcia przypadkowych 

uszkodzeń. W razie potrzeby roboty należy wykonywać ręcznie. 

 

Woda opadowa z rejonu inwestycji będzie odprowadzana powierzchniowo w granicach terenu 

przeznaczonego pod inwestycję. 

 

Usytuowanie nawierzchni ilustruje rys. nr 1 projektu zagospodarowania 

9. UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Na terenie inwestycji planuje się lokalne prace przy ukształtowaniu terenu, polegające na równaniu 

terenu po rozbiórkach. 

Prace przy ukształtowaniu terenu należy ograniczyć do minimum, zwracając szczególną uwagę na 

korzenie drzew. Teren pod skarpy należy oczyścić z gruzu, śmieci. Zdjąć wyznaczoną do usunięcia 

warstwę roślinną, następnie wymodelować zgodnie z projektem zagospodarowania skarpy.  

• Na terenie inwestycji planuje się prace przy ukształtowaniu terenu głownie związane z budową 

alejek, placów zabaw, wykonaniem prac rozbiórkowych oraz rozplantowaniem ziemi po 

wykonanych pracach.  

• Równanie powierzchni wykonać zgodnie z projektowanymi i naturalnymi spadkami terenu. 

• Prace przy ukształtowaniu terenu należy ograniczyć do minimum, zwracając szczególną 

uwagę na korzenie drzew. Zdjąć wyznaczoną do usunięcia warstwę roślinną, następnie 

wymodelować zgodnie z projektem zagospodarowania teren.  

• W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wstępne wyrównanie terenu po wykonaniu prac 

rozbiórkowych. Następnie przystąpić do korytowania pod wykonanie nawierzchni.  

• Ziemię powstałą z korytowania pod nawierzchnie należy wykorzystać na miejscu poprzez 

rozplantowanie jej po całym terenie.  

• Niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu oraz  

projektowanych rzędnych wysokościowych.  

• Niweletę nawierzchni należy skorygować po wykonaniu prac rozbiórkowych oraz prac 

związanych z ukształtowaniem i wyrównywaniem terenu.   

• Niweletę nawierzchni należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem w trakcie realizacji prac 

ziemnych. 

• Podczas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Wszelkie prace prowadzone w pobliżu drzew powinny być wykonane ręcznie 

ze szczególną ostrożnością tak, aby roboty ziemne nie spowodowały osłabienia systemów 

korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni należy je zabezpieczyć.  

• Przy wykonywaniu rozbiórek, kształtowaniu terenu oraz budowaniu nawierzchni nie wolno ciąć 

korzeni szkieletowych drzew, mających wpływ na statykę drzewa. 
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10. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

10.1. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw z piasku – 117 m2: 

Nawierzchnia z piasku drobnoziarnistego płukanego, grubości 30 cm, w kolorze naturalnym, o 

kwarcowy, niebrudzący. 

UWAGA: Nie planuje się wykonania obrzeża nawierzchni. 

10.2. SZCZEGÓŁY WYKONANIA NAWIERZCHNIA Z PIASKU 

• Przygotować i zabezpieczyć teren budowy.  

• Wyznaczyć w terenie projektowany plac zabaw i oznaczyć go. 

• Zdjąć warstwę roślinną z powierzchni przeznaczonej pod plac zabaw.  

• Zdjęty humus z powierzchni (warstwa grubości do 0,3 m), spryzmować do ponownego 

wbudowania w tereny zielone. 

• Ułożyć warstwę piasku. Górny poziom kruszywa powinien być usytuowany 5 cm poniżej 

górnej warstwy terenu. 

• Poziom nawierzchni piaszczystej należy obniżyć 5 cm poniżej poziom gruntu. Niweletę placu 

zabaw należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu i jego poziomu. 
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III. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU – STREETWORKOUT Z PARKOUR 

11. STREETWORKOUT 

11.1. DANE OGÓLNE 

Streetworkout z elementami parkour usytuowany jest na powierzchni 117 m2 przeznaczony jest dla 

osób w różnym wieku. 

Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności z poniższymi normami: DIN 79000:2012 – 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań siłowni zewnętrznych stanowisko do wykonywania 

ćwiczeń w pozycji odwrotnego podporu (podciąganie). 

 

Usytuowanie streetworkout ilustruje rys. nr 1 projektu zagospodarowania. 

11.2. ZESTAW STREETWORKOUT Z PARKOUR 

• zestaw  

 

Wymiary 9,75x4,97x3,90 m 

Strefa bezpieczeństwa 12,75x7,30 m 

Wysokość całkowita 3,9 m 

Wysokość swobodnego upadku 2,06 m 

Wiek 12+ 
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• ławeczka do brzuszków 

 

Wymiary 1,28x1,10x1,20 m 

Strefa bezpieczeństwa 4,28x4,10 m 

Wysokość całkowita 1,2 m 

Wysokość swobodnego upadku 1,2 m 

Wiek 12+ 

11.3. MATERIAŁY 

• Wszystkie słupy wykonane z profilu 100x100x3mm, 

• Poręcze oraz drabinka pionowa wykonane z rury Ø33,7x4mm, 

• Drabinka pozioma wykonana z rury Ø38x4mm oraz Ø33,7x4mm, 

• Bloki betonowe wykonane z wibrowanego betonu klasy B30, 

• Koła gimnastyczne wykonane z rury chromowej Ø30x2mm oraz liny zbrojonej Ø16mm, 

• Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane 

lakierem akrylowym strukturalnym, 

• W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż, 

• W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż Urządzenie 

wymaga zabetonowania wszystkich słupów konstrukcji betonem B20. 

11.4. POSADOWIENIE 

Posadowienie słupów z prefabrykowanym bloczkiem betonowym lub poprzez wykonanie stopy 

fundamentowej z betonu B20 i wielkości zgodnej z karta techniczną poszczególnych urządzeń. 

Powierzchnia czołowa słupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem, który eliminuje 

wchłanianie wilgoci. Górna krawędź stopy fundamentowej musi być położona 80 cm poniżej poziomu 

gruntu. 
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11.5. SZCZEGÓŁY MONTAŻU 

UWAGA! Należy postępować zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta urządzeń. 

• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych urządzeń należy w pierwszym 

kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte odległości. Instalację 

należy zacząć od ustawienia elementów największych i następnie do nich dopasowywać pozostałe 

elementy placu. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 

mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Jedną z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, że podczas dokręcania nakrętka  

i śruba mogą spiec się ze sobą. Aby tego uniknąć zalecamy użycie sprayu teflonowego albo innego 

tego typu środka chroniącego przed zatarciem. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących.  

• Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 

• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 

• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 

• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 

fundamentów.  
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IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU – SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 

12.  SIŁOWNIA 

12.1. DANE OGÓLNE 

Siłownia usytuowana jest na powierzchni 350 m2 przeznaczona jest dla osób w różnym wieku. 

Siłownia zlokalizowana jest na trawniku. Na obszarze siłowni znajduje się 7 urządzeń. Przewiduje się 

montaż dodatkowych 7 szt. pojedynczych urządzeń. 

Usytuowanie siłowni ilustruje rys. nr 1 projektu zagospodarowania. 

12.2. URZĄDZENIA  

Strefa siłowni wyposażona jest w następujące dodatkowe urządzenia: 

• STEPER  – 1 SZT. 

 

Główne mięśnie zaangażowane podczas ćwiczeń: 

Nogi – mięśnie nóg (mięsień czworogłowy uda, mięsień dwugłowy uda, mięsień brzuchaty łydki), 

Biodra – mięśnie pośladkowe wielkie, 

Brzuch – mięsień prosty brzucha. 

• ORBITREK  – 1 SZT. 

 

Główne mięśnie zaangażowane podczas ćwiczeń: 

Nogi – mięśnie nóg (mięsień czworogłowy uda, mięsień dwugłowy uda, mięsień brzuchaty łydki), 

Biodra – mięśnie pośladkowe wielkie, 

Brzuch – mięsień prosty brzucha, 

Klatka piersiowa – mięśnie klatki piersiowej (mięsień piersiowy większy i piersiowy mniejszy), 

Plecy – mięśnie grzbietu (mięsień najszerszy grzbietu), 

Barki – mięśnie obręczy barkowej (naramienny przedni, naramienny boczny i tylny), 
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Ręce – mięśnie ramion (dwugłowy ramienia – biceps, trójgłowy ramienia – triceps). 

• ROWEREK  – 1 SZT. 

 

Główne mięśnie zaangażowane podczas ćwiczeń: 

Nogi – mięśnie nóg (mięsień czworogłowy, dwugłowy uda i mięsień brzuchaty łydki), 

Biodra – mięśnie pośladkowe wielkie, 

Brzuch – mięśnie brzucha (mięsień prosty i skośny brzucha). 

• TWISTER  – 1 SZT. 

 

Główne mięśnie zaangażowane podczas ćwiczeń: 

Brzuch – mięśnie brzucha (mięsień prosty i mięśnie skośne brzucha). 

• WAHADŁO  – 1 SZT. 

 

Główne mięśnie zaangażowane podczas ćwiczeń: 

Nogi – mięśnie nóg (mięsień przywodziciel wielki, przywodziciel długi), 

Biodra – mięśnie pośladkowe (mięśnie pośladkowe wielkie i średnie), 

Brzuch – mięśnie brzucha (mięśnie skośne i zębate brzucha), 
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Plecy – Mięśnie grzbietu (najszerszy grzbietu). 

• NOŻYCE  – 1 SZT. 

 

Główne mięśnie zaangażowane podczas ćwiczeń: 

Nogi – mięśnie nóg (mięsień przywodziciel wielki, przywodziciel długi, grzebieniowy), 

Biodra – mięśnie pośladkowe (mięśnie pośladkowe wielkie i średnie). 

• KOŁA TAI CHI  – 1 SZT. 

 

Ręce – mięsnie nadgarstków, mięśnie przedramion, mięśnie ramion (mięsień dwugłowy ramienia - 

biceps, mięsień ramienny i ramienno-promieniowy), 

Barki – mięśnie obręczy barkowej (mięsień naramienny przedni i naramienny boczny), 

Plecy – mięśnie grzbietu (mięsień czworoboczny grzbietu). 

12.3. MATERIAŁY 

Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych okrągłych ø76,1x3,2mm oraz 48,3x2,9mm,  

• Ramię wychylne wykonane z rur ø60,3x2,9mm,  

• Siedzisko oraz oparcie wykonane z płyty HDPE o grubości 15mm,  

• Urządzenia wyposażone w stopy z żywicy epoksydowej zapobiegające ześlizgnięciu się stopy,  

• Praca urządzenia oparta jest na łożyskach ślizgowych niewymagających konserwacji,  

• Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym 

strukturalnym,  

• Urządzenie przeznaczone do montażu na Pylonie. 
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12.4. POSADOWIENIE 

Posadowienie słupów na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym, 

wykluczając kontakt drewna z ziemią przedłużając jego żywotność. Powierzchnia czołowa słupa 

zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem, który eliminuje wchłanianie wilgoci. 

Górna krawędź stopy fundamentowej musi być położona 80 cm poniżej poziomu gruntu. 

12.5. SZCZEGÓŁY MONTAŻU  

UWAGA! Należy postępować zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta 

urządzeń. 

• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych urządzeń należy w pierwszym 

kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte odległości. 

Instalację należy zacząć od ustawienia elementów największych i następnie do nich 

dopasowywać pozostałe elementy. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 

mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Jedną z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, że podczas dokręcania nakrętka i 

śruba mogą spiec się ze sobą. Aby tego uniknąć zalecamy użycie sprayu teflonowego albo 

innego tego typu środka chroniącego przed zatarciem. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących.  

• Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 
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V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU – MAŁA ARCHITEKTURA 

13. ŁAWKI 

13.1. ŁAWKA BEZ OPARCIA 

W projekcie przewidziano montaż 2 szt. ławek z bezoparcia. 

Wymiary: długość - 180 cm, szerokość – 55 cm, wysokość – 60 cm 

Konstrukcja nośna wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy. 

Siedzisko i oparcie wykonane z drewna pokrytego lakierobejcą w kolorze orzecha włoskiego.  

 

13.2. SZCZEGÓŁY MONTAŻU  

• Przygotowanie odpowiedniej liczby otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących. 

• Osadzenie elementów kotwiących w otworach. 

• Wypełnienie otworów mieszanką betonu C12/15. 

14. KOSZ NA ŚMIECI 

14.1. KOSZ NA ŚMIECI 

W projekcie przewidziano montaż 1 szt. koszy na śmieci betonowych 

Wymiary: wymiary  - 63 cm, wysokość – 67 cm, pojemność – 70l 

Płukany beton o klasie B25 w kolorze szarym, z ocynkowanym wkładem o grubości 0,5 mm z 

popielnicą. 

                      

14.2. SZCZEGÓŁY MONTAŻU 

• Przygotowanie odpowiedniej liczby otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących. 

• Osadzenie elementów kotwiących w otworach. 

• Wypełnienie otworów mieszanką betonu C12/15. 
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15. STOJAK NA ROWERY 

15.1. STOJAK NA ROWERY 

W projekcie przewidziano montaż 4 szt. stalowych stojaków na rowery 

Wymiary: wymiary  - 100 cm, wysokość – 80 cm 

Konstrukcja rurowa z e stali ocynkowanej. 

                      

15.2. SZCZEGÓŁY MONTAŻU 

• Przygotowanie odpowiedniej liczby otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących. 

• Osadzenie elementów kotwiących w otworach. 

• Wypełnienie otworów mieszanką betonu C12/15. 

 

VI. TRAWNIKI 

16. DANE OGÓLNE 

Planuje się regenerację trawników poprzez wysiew nasion trawy.  

W miejscach gdzie prowadzone były prace budowlane miejsce pod trawnik musi zostać zaprawione 

ziemią urodzajną.  

Odtwarzanie zdewastowanych podczas prac budowlanych trawników przewidziane jest na 

powierzchni 550 m2. 

17. ZALECENIA 

Trawnik z siewu - zalecany skład mieszanki traw do wysiewu (przy założeniu automatycznego 

nawadniania planowanych trawników): 35% życica trwała, 25% kostrzewa czerwona rozłogowa, 10% 

kostrzewa czerwona kępowa, 20% kostrzewa owcza, 10% wiechlina łąkowa 

Życica trwała wchodząca w skład powyższej mieszanki szybko wykiełkuje (około 7 dni) i będzie 

dynamicznie odrastała po uszkodzeniach. Jednakże w warunkach trudnych będzie ustępowała 

miejsca kostrzewom. Kostrzewy zapewnią podwyższoną odporność na niedobory wody i składników 

pokarmowych utrzymując ciągle zielony kolor darni. Dwa różne systemy korzeniowe 

kostrzew (rozłogowy i kępowy) doskonale będą się przeplatać, zagęszczając darń i lepiej 

wykorzystując wodę i składniki pokarmowe z gleby. Kostrzewa owcza to niezwykle ozdobna trawa o 

bardzo delikatnych igiełkowatych liściach. Charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na niedobory 

oraz zimotrwałością. Zdecydowanie podniesie aspekt ogólny trawnika. Wiechlina 
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poprzez intensywny rozłogowy system korzeniowy spowoduje zagęszczenie darni oraz powstanie 

tzw. „dywanowego” efektu. 

18. PODŁOŻE 

Ziemia urodzajna musi być pozbawiona zanieczyszczeń oraz chwastów. Powinna  zapewniać 

roślinom odpowiednie warunki wzrostu: 

- mieć optymalne pH 5,7-6,5; mieć strukturę gruzełkowatą. 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna 

być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 

ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

• Optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18% 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30% 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 

• Zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2; 

• Zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2. 

19. NAWOZY 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 

fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem  

w czasie transportu i przechowywania.  

Nawożenie roślin zgodnie z zaleceniem producenta nawozów lub NPK – 1,2-0,5-1,0kg/100m2. 

20. SZCZEGÓŁY WYKONANIA 

• Usunąć starą darń oraz śmieci;  

• Zabezpieczyć przed zniszczeniem nawierzchnię oraz elementy małej architektury; 

• Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu 

rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów  

lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (około 10 cm) i kompost (około 

2 do 3 cm); 

• Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować  

się 2 do 3 cm nad terenem; 

• Wymodelować powierzchnię terenu i skarp; 

• Przygotować tereny pod trawniki poprzez wyrównanie i utwardzenie powierzchni; 

• Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana; 

• Przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem  

- kolczatką lub zagrabić; 

• Nawożenie NPK – 1,2-0,5-1,0kg/100m2; 
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• Na trawnikach należy wysiać mieszankę traw, przeznaczoną na miejsca zacienione; 

• Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne; 

• Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września; 

• Na trawnikach należy wysiać mieszankę traw, mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa 

lub wykonana samodzielnie. Należy wysiać 2,5-3,5 kg trawy na 100 m²; 

• Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką; 

• Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 

i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 

wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego; 

• Po zakończeniu prac teren posprzątać. 

VII. OCHRONNE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA CZAS BUDOWY 

21. DANE OGÓLNE 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy: 

• Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place składowe materiałów budowlanych zlokalizować  

z dala od istniejącego zadrzewienia. 

• W taki sposób organizować roboty ziemne, by odcinki robót kończyć w przeciągu kilku dni,  

nie dopuszczając do trwałego przesuszenia korzeni i gleby. 

• Jeżeli to możliwe prace prowadzić w okresie spoczynku zimowego drzew od X do IV. 

22. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY 

33.1. DANE OGÓLNE 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót budowlanych, a 

są narażone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich podanych poniżej 

czynności: 

1. Zabezpieczenie drzew w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne: 

- owinięcie pnia drzewa matami słomianymi (4 m2 na jeden pień), a następnie oszalowanie  

ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami  

z drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej co 40-60 cm; 

- przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi lub folią; 

- podlewanie drzew i krzewów wodą przez cały okres trwania robót, w zależności  

od warunków atmosferycznych. Nie należy dopuścić do przesuszenia korzeni. 

2. Prace w wykopach w obrębie strefy korzeniowej drzew, w odległości ok. 2 m na zewnątrz  

od obrysu korony, należy bezwzględnie prowadzić ręcznie, cięcia grubszych korzeni wykonywać 

ręcznie.  

3. W obrębie korony i strefy korzeniowej wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego wymaga 

zgody Inwestora. 
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4. Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roślin należy za deskowaniem czasowego 

wykopu należy wykonać osłonę odkrytych korzeni drzew i krzewów w formie szczeliny o szerokości 

0,3-0,5 m i głębokości 1,5-2,0 m wypełnionej kompostem i torfem (ekran korzeniowy).  

33.2. OSZALOWANIE PNI DRZEW 

Działanie polegające na obłożeniu całej powierzchni pnia materiałem odpornym na uszkodzenie 

mechaniczne, tj. deskami i uprzednie owiniecie pnia słomianą matą. 

Zabezpieczenie pnia deskami: 

a) Szczelne przyleganie desek do siebie na całej powierzchni pnia; 

b) Oszalowanie do wysokości ponad 170 cm (do wysokości pierwszych gałęzi); 

c) Obsypanie gruntem dolnej części każdej deski; 

d) Mocowanie w gruncie końcówek desek w sposób nieuszkadzający nabiegów korzeniowych 

drzewa; 

e) Szalunek mocowany do pnia za pomocą drutu lub specjalnej taśmy stalowej; 

f) Opaski mocujące oszalowanie w ilości sztuk nie mniejszej niż 3, rozmieszczone w odległości 40-60 

cm; 

g) Miejsca gdzie płaszczyzna desek nie przylega do pnia (np. na skutek zgrubień pnia) wypełnić 

„warkoczem” ze słomy; 

h) Zastosowanie dodatkowej osłony matą słomianą przed ułożeniem oszalowania z desek (drzewa 

rosnące w miejscach najbardziej narażonych na działanie maszyn budowlanych). 

33.3. ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW W WYKOPACH 

Doraźne zabezpieczanie korzeni drzew w ścianach wykopów poprzez: 

a) Przycinanie korzeni w płaszczyźnie wykopu i bandażowanie ich jutą lub geowłókniną; 

b) Mocowanie osłony z juty lub geowłókniny kołkiem mocującymi; 

c) Osłonięcie ściany wykopu przed utratą wilgoci matą słomianą. 

Zabezpieczenie stabilne poprzez zbudowanie ekranów korzeniowych (szalunek oraz podłoże  

z substancjami odżywczymi) z desek lub specjalnych płyt wiórowych syntetyczną żywicą. Wysokość 

ekranów korzeniowych nie przekracza 100 cm (zależna od głębokości korzeni). 

Sposób wykonania ekranów korzeniowych: 

a) Uformowanie ścian wykopu; 

b) Przycięcie sekatorem lub piłką ręczną korzeni wystających i zniszczonych w płaszczyźnie ścian 

wykopu; 

c) Zabezpieczenie ran przed infekcją (smarowanie ran i ich krawędzi preparatem emulsyjnym); 

d) Przed wykonaniem szalunku odczekać by preparat zabezpieczający stwardniał; 

e) Wykonanie szalunku z desek mocowanego do witych w grunt palików; deski maksymalnie 

przylegające do siebie;  

f) Wypełnienie przestrzeni między szalunkiem i ścianą wykopu ziemią urodzajną (próchnica, 

domieszka torfu odkwaszonego w ilości nie przekraczającej 40% całej masy podłoża); 
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g) W razie mocnego uszkodzenia korzeni zastosowanie podłoża biologicznie czynnego (ziemia 

urodzajna z kulturami grzybów antagonistycznych); 

h) Zraszanie ekranu woda (unikanie silnego nawodnienia by nie wypłukać podłoża i składników 

pokarmowych oraz nie rozerwać szalunku); 

i) Uzupełnianie podłoża; 

j) Kontrola stanu szalunku. 

23. PIELĘGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót należy natychmiast poddać zabiegom 

pielęgnacyjnym: 

a) Przy uszkodzeniu korzeni: 

- zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni; 

- wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna  

się zdrowy korzeń; 

- zabezpieczyć powierzchnię ran specjalistycznym preparatem impregnującym; 

- obsypać urodzajną glebą zabezpieczone korzenie. 

b) Przy uszkodzeniu gałęzi 

- wykonać cięcia sanitarne gałęzi do miejsca, gdzie zaczyna się zdrowa tkanka. Cięcia wykonać 

trzyetapowo; 

- zabezpieczyć natychmiast miejsce cięcia specjalistycznym preparatem. 

c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia: 

- wygładzić i uformować powierzchnię rany (ubytku); 

- uformować krawędź rany (ubytku); 

- zabezpieczyć powierzchnię rany specjalistycznym preparatem. 

24. WYTYCZNE DO PRAC NA ODSŁONIĘTEJ BRYLE KORZENIOWEJ 

Systemy korzeniowe dojrzałych drzew są bardzo rozległe, dlatego należy dołożyć wszelkich 

starań, aby zminimalizować uszkodzenia korzeni, do których Może dojść podczas wykonywania 

prac ziemnych. W pobliżu drzewa należy zrezygnować z wykonywania robót ciężkim sprzętem,  

a wykonywać je wyłącznie ręcznie. Minimalna granica przeprowadzania robót ciężkim sprzętem 

dla drzew z nieformowaną koroną jest równa średnicy danego drzewa. Dla drzew z koroną ciętą 

granica wynosi półtora długości obecnej korony. 

Podczas wykonywania prac odsłaniających korzenie należy zadbać o jak najszybsze przykrycie 

ich gruntem lub zabezpieczyć je przed przesychaniem matami jutowymi. Najlepiej wykonywać 

takie zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody. 

Jeżeli wystąpi konieczność uszkodzenia korzeni to należy je ucinać ostrym narzędziem. Jeżeli 

masa korzeni uległa znacznemu zmniejszeniu trzeba przeprowadzić, proporcjonalnie 

zmniejszenie ilości części organów asymilacyjnych (korony). Koronę należy ciąć pod ścisłą 

kontrolą inspektora nadzoru. Najdogodniejszą porą na przeprowadzenie tego typu robót ziemnych 
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jest pora spoczynku drzew (od listopada do początku marca). Po wykonaniu zabiegów wokół 

strefy korzeniowej roślinę należy obficie podlać (podlanie jest obowiązkowe i niezależne  

od panującej w trakcie prac aury). 

Podczas kładzenia instalacji podziemnej w strefie korzeniowej nie wolno doprowadzić  

do uszkodzenia lub przecięcia grubych korzeni. Każdy uszczerbek masy korzeniowej spowoduje 

naruszenie statyki drzewa i w konsekwencji może się bezpośrednio przyczynić do jego 

wywrócenia. Prace montażowe (również przebieg instalacji) muszą być podporządkowane 

obecności tego elementu. Wszelkie prace tego typu należy wykonywać wyłącznie ręcznie. 

VIII. UWAGI 

• Wszelkie zmiany w rozwiązaniach przyjętych w projekcie należy każdorazowo uzgadniać  

z projektantem prowadzącym. 

• W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 

świadectwo dopuszczalności do stosowania w budownictwie, lub, jeśli są przedmiotem norm 

państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 

odpowiednich norm. 

• Niweletę nawierzchni ustalić po wykonaniu prac związanych z ukształtowaniem  

i wyrównywaniem terenu.  

• Wszystkie roboty muszą być tyczone przez uprawnionego geodetę budowy w porozumieniu  

z projektantem - inspektorem nadzoru. 

• Po zakończeniu robót należy sporządzić geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego 

obiektu. 

IX. WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE 

NUMER 
PUNKTU 

WSPÓŁRZĘDNE 

X Y 

S1 5922938,22 5483172,09 

S2 5922936,95 5483167,75 

S3 5922935,63 5483163,49 

S4 5922933,27 5483159,87 

S5 5922931,31 5483156,09 

S6 5922928,67 5483162,78 

S7 5922927,44 5483159,11 

S8 5922922,22 5483159,34 

S9 5922924,11 5483164,17 

S10 5922916,62 5483171,41 

 


