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ZAKRES OPRACOWANIA

NUMER ST NAZWA STT STRONA

A-Z 00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE
A-Z01.00 16
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

A-Z 02.00 SILOWNIA, STREETWORKOUT Z PARKOUR 21
A-Z 03.00 MALA ARCHITEKTURA 30
A-Z 04.00 ZIELEN 35
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV

45111200-0

45111213 - 4

45111291 - 4

45112720 - 8

45112210-0

45112700 - 2

45112710 -5

45233250 - 6

45233253 -7

45233161 -5

45112723 -9

45262500 - 6

77310000 - 6

WYMAGANIA OGOLNE

A-Z 00.00

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Roboty w zakresie Sciezek pieszych

Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Roboty murarskie i murowe

Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terendw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 p0z.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST s wymagania dotyczgce wykonania i
zagospodarowaniem plazy: ,BEZPIECZNY PLAC ZABAW NA OSIEDLU KASZTANOWYM”.
SST stanowi czes$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.

wyzej robot.
3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu

zamoéwienia:

45111200 - 0
45111213 -4
45111291 -4
45112720 - 8
45112210-0
45112700 - 2
45112710-5
45233250 - 6
45233253 -7
45233161 -5
45112723 -9
45262500 - 6
77310000 - 6

odbioru robot

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

Roboty w zakresie $ciezek pieszych

Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Roboty murarskie i murowe

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspoéine dla robot
objetych szczegodtowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegoélnych asortymentéw robot
drogowych.

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PORZADKOWE

- zabezpieczenie terenu budowy;

- zabezpieczenie na czas budowy pozostajacych na miejscu drzew;

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;

- utozenie ziemi urodzajnej w pryzmy w miejscu tymczasowego sktadowania;

- wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementéw matej architektury;
- zebranie i ztozenie zanieczyszczen ($mieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
- zamOwienie kontenera na $Smieci wraz z wywozem.

4.2. PRACE ZWIAZANE Z KSZTALTOWANIEM TERENU
- rownanie terenu.

4.3. BUDOWA NAWIERZCHNI
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku.

4.4. BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ
- zakup urzadzen;
- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzgdzen;
- wykonanie stép betonowych;

- montaz urzadzen;

4.5. BUDOWA STREETWORKOUT Z PARKOUR
- zakup urzadzen;
- wykonanie otwordéw w gruncie pod fundamenty urzgdzen;
- wykonanie stép betonowych;

- montaz urzgdzen;
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4.6. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

- zakup urzgdzen;

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen;
- wykonanie stép betonowych;

- montaz urzadzen.

4.7. WYKONANIE TRAWNIKOW

- wyréwnanie terenu;
- wysiew nasion traw z nawozeniem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej dokumentacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i szczegétowo
okreslone w poszczegolnych STT.

6. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni i
poleceniami Inwestora.

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Robdt,
Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktdre stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,0gdinych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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9. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
9.1. ZASADY OGOLNE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno — projektowej w zadnym wypadku nie
mogg powodowaé obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej,
zwiekszenia kosztéw eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan
projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian poza

nastepujgcymi przypadkami:

e gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

e gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia i zycia uzytkownikow

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytgcznie na piSmie i zaakceptowane

przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej.

9.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
a) Urzadzenia sitowni, streetworkout
- producent
-typ
- materiat konstrukcyjny i wykonczeniowy
- kolorystyka
b) Elementéw matej architektury
- producent
- typ/wyglad
- materiat konstrukcyjny i wykohczeniowy
- technologia
- kolorystyka

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru Ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca  odpowiednio  oznakuje w  sposéb  uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okre$lonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.
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11. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

13. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$s¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialtdbw od wiasciwych organéw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

14. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiladze lokalne o zamiarze
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rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowag mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach

umowy.

15. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczeh naciskéw osi ha drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

16. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speftniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

17. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robdt przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru Ostatecznego.

Jesli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pédzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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18. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenh i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

19. MATERIALY
19.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badah
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

19.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. JeSli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robdét, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartoSciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

19.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

19.4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktdrzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosownosé danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ =z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.
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Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

19.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

20. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

21. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce wym. Warunkom moga by¢ dopuszczone przez inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.

22. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie wszelkich elementéw robét, za ich
zgodnos¢é z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
przez inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w
czasie trwania robot, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
SST a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbag zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

23. KONTROLA JAKOSCI

23.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczgce poszczegdlnych kontroli jakosci podano w STT dla kazdej z robot.
23.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia
Program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z
dokumentacjg projektowg. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawieraé bedzie:

a) czesc ogoblng opisujgca organizacje wykonywania robot, terminy i sposob prowadzenia robét
oznakowanie robot BHP. Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikow.

Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢.

System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robét.
Wyposazenie i sprzet.

b) cze$¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenia w urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu, sposob
zabezpieczenia materiatdbw podczas transportu, sposob postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

23.3. ZASADY KONTROLI, JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osigagngé
zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé badania materiatéw i rob6t sprawdzajgc czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, Zze wszystkie sterowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych pracy sprzetu, personelu. Jesli bedg one powazne i mogg wptyngé
ujemnie na jakos¢ robdt, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw sprzetu itp.
Do czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jakosSc.

24. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

25. DOKUMENTY BUDOWY
25.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

—date wuzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

—terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robaét,

—przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

—daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

—dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

—wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.
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25.2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

25.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

25.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

26. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru
€0 najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$ciag wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robaot.

Obmiary robét zanikajacych bedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robdt
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.
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27. ODBIOR ROBOT
27.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen SST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbidr czesci robot

- odbidr koncowy robdt

- odbiér pogwarancyjny

27.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu 0 przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg , SST i uprzednimi ustaleniami.

27.3. ODBIOR CZESCI ROBOT

Odbidr czesci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

27.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru

koncowego bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robd6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i SST.
W trakcie odbioru korncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i
poprawkowych.

27.5. DOKUMENTY ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego jest protokét odbioru koncowego
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy

- uwagi i zalecenia inspektora szczegdlnie z odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen inspektora

- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
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W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy
termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

27.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robét”.

28. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

29. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

A-Z 01.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zagospodarowaniem plazy: ,BEZPIECZNY PLAC ZABAW NA OSIEDLU KASZTANOWYM”, SST
stanowi cze$¢ dokumentéow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej
robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakresem robét jest objete:

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PRACE PORZADKOWE
e zabezpieczenie terenu budowy;
e zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu.

4.2. ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE
e prace geodezyjne;
e wyznaczenie w terenie lokalizacji urzgdzen oraz elementéw matej architektury;

e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;
e prace zwigzane z ksztattowaniem i wyréwnaniem terenu.

4.3. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE
e zebranie i zlozenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
e zamoéwienie kontenera na $mieci wraz z wywozem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. MATERIALY

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdélne’

7.2. SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ PRAC ZWIAZANYCH Z
PORZADKOWANIEM TERENU

Do wykonania robdét zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac drobny sprzet

pomocniczy.

7.3. SPRZET DO PRAC POMIAROWYCH

Do wykonania robét zwigzanych z pracami pomiarowymi nalezy stosowac:
- niwelator;

- drobny sprzet pomocniczy.

7.4. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:
- rowniarki,
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- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgca

zastosowania takiego sprzetu.
7.5. SPRZET DO KSZTALTOWANIA | PLANTOWANIA TERENU

Do wykonania robét zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac:
e rowniarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki,
e lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
e koparki, samochody, ciggniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzetu.

7.6. SPRZET DO ROBOT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

Do wykonania robét zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac¢ drobny sprzet
pomocniczy.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

8.2. TRANSPORT HUMUSU

Humus nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i
przeznaczenia humusu.

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PRACE PORZADKOWE
e zabezpieczenie terenu budowy;
e zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu.

9.3. ROBOTY POMIAROWE

e Ustawienie kotkéw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katéw oraz powierzchni
robot.

e Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperéw. Dwukrotna niwelacja reperéw i
niwelacja siatki.

e Zabezpieczenie gtdwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robot.

¢ Wyznaczenie poziomow robot ziemnych.

e Wykonanie pomiaréw przejsciowych

e Wykonanie siatki po zakoriczeniu robét. Niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych.

9.4. ZDJECIE HUMUSU

e Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

e Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania
robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczehnstwa roboét (zmienna grubosé
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
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e Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

e Grubosé¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

e Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

¢ Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby

unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
9.5. PRACE ZWIAZANE Z KSZTALTOWANIEM TERENU

Przewidziano nastepujacy sposob wykonania robét ziemnych:

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $redniej grubosci — 0,3 m, ze sktadowaniem w
miejscu uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu. Humus zostanie przeznaczony do pézniejszego
wykorzystania na projektowanych powierzchniach skarp nasypéw i wykopow oraz na terenach
ptaskich.

W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy przeprowadzi¢ recznie przekopy
prébne i na ich podstawie podjg¢ decyzje uzycia sprzetu zmechanizowanego.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego wzmocnionego podtoza okreslony wg
BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia
stosuje sie porownanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

9.6. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

e zebranie i ztozenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
e zamodwienie kontenera na $mieci wraz z wywozem;
e zatadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami.

10. KONTROLA JAKOSCI
10.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | PRAC PORZADKOWYCH
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

e Prawidiowego zabezpieczenia terenu budowy;

e Prawidiowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu;

10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Prawidlowego wyznaczenia poziomu robét ziemnych;

10.4. KONTROLA USUNIECIA HUMUSU

W czasie prowadzenia prac polega na:
e Wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu;
e Sprawdzeniu prawidtowego sktadowania w pryzmie zdjetej warstwy ziemi.

10.5. KONTROLA PRAC ZWIAZANYCH Z KSZTALTOWANIEM TERENU

W czasie prowadzenia prac polega na:
e Wizualnej ocenie kompletnosci oczyszczenia terenu.
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10.6. KONTROLA PRAC PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

W czasie prowadzenia prac polega na:
e Wizualnej ocenie kompletnosci oczyszczenia terenu.

11. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne

Jednostkg obmiarowg jest :
- szt. (sztuka) paliki, repery
- m?/ha powierzchni

- m®humusu

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’

13. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

Strona 20 z 39



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SILOWNIA ZEWNETRZNA | STREETWORKOUT Z
PARKOUR

A-Z 02.00

KODY CPV:

45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,BEZPIECZNY PLAC
ZABAW NA OSIEDLU KASZTANOWYM”. SST stanowi cze$é dokumentédw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robét.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogoine”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

4.1. BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ ORAZ STREETWORKOUT Z PARKOUR

- montaz urzgdzen z przeniesienia;

- zakup urzgdzen;

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzgdzen;
- wykonanie stép betonowych;

- montaz urzgdzen;

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej;

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
6.1. ZASADY OGOLNE
Wymagania dotyczgce rozwigzan rownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
e Sitownia, streetworkout:

- producenta.

- gatunku drewna.

- kolorystyki.

- typu urzadzenh.

- technologii produkciji.

7. MATERIALY

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
7.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sg:
e Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki, PN-EN-1177

7.3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédto pozyskiwania materiatbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Strona 22 z 39



7.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych roboét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wtasciwosé do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wiadciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ =z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamoéwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7.7. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU

Nawierzchnia z piasku drobnoziarnistego ptukanego, grubosci 30 cm, w kolorze naturalnym,
niebrudzacy.

7.8. STREETWORKOUT

Strefa zabaw ruchowych wyposazona jest w nastepujgce urzgdzenia zabawowe zgodne z polskg
normg DIN 79000:2012:
e ZESTAW SPRAWNOSCIOWY — 1 SZT.
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Wymiary 9,75x4,97x3,90 m

Strefa bezpieczenstwa 12,75x7,30 m
Wysokos¢ catkowita 39m
Wysokos¢é swobodnego upadku 2,06 m

Wiek 12+

e LAWECZKA DO BRZUSZKOW — 1 SZT.

Wymiary 1,28x1,10x1,20 m
Strefa bezpieczenstwa 4,28x4,10 m
Wysokos¢ catkowita 12m

Wysokos$¢é swobodnego upadku 12m

Wiek 12+

7.9. SILOWNIA ZEWNETRZNA

Strefa zabaw ruchowych wyposazona jest w nastepujgce urzadzenia zabawowe zgodne z polskg
norma;
Strefa sitowni wyposazona jest w nastepujace dodatkowe urzadzenia:

e STEPER —1SZT.
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Gtéwne miesnie zaangazowane podczas ¢éwiczen:

Nogi — miesnie ndg (miesien czworogtowy uda, miesien dwugtowy uda, miesieh brzuchaty
tydki),

Biodra — miesnie posladkowe wielkie,

Brzuch — miesien prosty brzucha.

e ORBITREK —1SZT.

Gtéwne miesnie zaangazowane podczas ¢éwiczeh:

Nogi — miesnie ndg (migsien czworogtowy uda, miesien dwugtowy uda, miesien brzuchaty
tydki),

Biodra — miesnie posladkowe wielkie,

Brzuch — miesien prosty brzucha,

Klatka piersiowa — miesnie klatki piersiowej (miesien piersiowy wigekszy i piersiowy mniejszy),
Plecy — miesnie grzbietu (miesien najszerszy grzbietu),

Barki — miesnie obreczy barkowej (naramienny przedni, naramienny boczny i tylny),

Rece — miesnie ramion (dwugtowy ramienia — biceps, tréjgtowy ramienia — triceps).

e ROWEREK —1s7T.

Gtéwne miesnie zaangazowane podczas ¢éwiczeh:

Nogi — miesnie ndg (miesien czworogtowy, dwugtowy uda i miesien brzuchaty tydki),
Biodra — miesnie posladkowe wielkie,

Brzuch — miesnie brzucha (miesien prosty i skosny brzucha).

e TWISTER —1 sZT.
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Gtéwne miesnie zaangazowane podczas ¢wiczen:
Brzuch — miesnie brzucha (miesien prosty i miesnie skosne brzucha).
e WAHADLO —1 SZT.

Gtéwne miesnie zaangazowane podczas ¢éwiczeh:

Nogi — miesnie noég (miesien przywodziciel wielki, przywodziciel dtugi),
Biodra — miesnie posladkowe (miesnie posladkowe wielkie i Srednie),
Brzuch — miesnie brzucha (miesnie skosne i zebate brzucha),

Plecy — Miesnie grzbietu (najszerszy grzbietu).

e NOZYCE -1 sZT.

Gtéwne miesdnie zaangazowane podczas ¢éwiczeh:

Nogi — miesnie ndg (miesien przywodziciel wielki, przywodziciel dtugi, grzebieniowy),
Biodra — miesnie posladkowe (miesnie posladkowe wielkie i Srednie).

e KOLATAICHI —1 szT.

Rece — miesnie nadgarstkéw, miesnie przedramion, miesnie ramion (miesien dwugtowy
ramienia - biceps, migsien ramienny i ramienno-promieniowy),

Barki — migsnie obreczy barkowej (migsien naramienny przedni i naramienny boczny),
Plecy — miesnie grzbietu (miesien czworoboczny grzbietu).

7.10. MATERIALY STREETWORKOUT
e Wszystkie stupy wykonane z profilu 100x100x3mm,

e Porecze oraz drabinka pionowa wykonane z rury @33,7x4mm,
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e Drabinka pozioma wykonana z rury @38x4mm oraz &33,7x4mm,

e Bloki betonowe wykonane z wibrowanego betonu klasy B30,

e Kota gimnastyczne wykonane z rury chromowej @30x2mm oraz liny zbrojonej @16mm,

o Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane
lakierem akrylowym strukturalnym,

e W komplecie znajdujg sie¢ fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz,

e W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montaz Urzgdzenie
wymaga zabetonowania wszystkich stupéw konstrukcji betonem B20.

7.11. MATERIALY SILOWNIA ZEWNETRZNA

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych okragtych ¢76,1x3,2mm oraz 48,3x2,9mm,

¢ Ramie wychylne wykonane z rur 60,3x2,9mm,

e Siedzisko oraz oparcie wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm,

¢ Urzgdzenia wyposazone w stopy z zywicy epoksydowej zapobiegajgce zeslizgnieciu sie stopy,
¢ Praca urzadzenia oparta jest na tozyskach slizgowych niewymagajgcych konserwacji,

e Calosc¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

¢ Urzgdzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania montazu elementéw matej architektury uzywa sie drobny sprzet pomocniczy.

9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
9.2. TRANSPORT NAWIERZCHNI

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

10.2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU

Wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni sg nastepujgce:
- Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére
przy nadepnieciu na nie mogg spowodowaé uszkodzenie nawierzchni.
- Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni.
e Przygotowac¢ i zabezpieczy¢ teren budowy.
e Wyznaczy¢ w terenie projektowany plac zabaw i oznaczy¢ go.
e Zdjg¢ warstwe roslinng z powierzchni przeznaczonej pod plac zabaw.
e Zdjety humus z powierzchni (warstwa grubosci do 0,3 m), spryzmowa¢ do ponownego
wbudowania w tereny zielone.
e Ulozy¢ warstwe piasku. Gorny poziom kruszywa powinien byé usytuowany 5 cm ponizej
gornej warstwy terenu.
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e Poziom nawierzchni piaszczystej nalezy obnizy¢ 5 cm ponizej poziom gruntu. Niwelete
placu zabaw nalezy dostosowac¢ do istniejacego uksztattowania terenu i jego poziomu.

10.3. STREETWORKOUT | SLOWNIA

Wymagania dotyczgce montazu sg nastepujace:

o Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomié o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.

e Montaz urzgdzen zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

e Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegodinych urzadzehn zabawowych nalezy w
pierwszym kroku roziozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte
odlegtosci. Instalacje nalezy zaczg¢ od ustawienia elementéw najwiekszych i nastepnie do
nich dopasowywaé pozostate elementy placu.

e Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujgce, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

e Jedng z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, ze podczas dokrecania nakretka i
sruba mogg spiec sie ze sobg. Aby tego unikng¢ zalecamy uzycie sprayu teflonowego albo
innego tego typu srodka chronigcego przed zatarciem.

e Przygotowa¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementow kotwigcych. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy z
kruszywa.

e Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

¢ Wypetni¢ otwory mieszankg betonu B25

e Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

o Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiarow
fundamentow.

11. KONTROLA JAKOSCI
11.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

11.2. KONTROLA MONTAZU URZADZEN

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

- poprawnosci montazu urzadzen i zgodnos$¢ z zaleceniami producenta.

11.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny byé naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
Jednostkg obmiarowg jest :

- [kpl.] zestaw sprawnosciowy itp.,

- [m] tawka itp.
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13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

14. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

e BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych.

e PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placéw Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji"

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

A-Z 03.00

KODY CPV:

45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
36535200 - 2 Wyposazenie placu zabaw
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16. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

17. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,BEZPIECZNY PLAC
ZABAW NA OSIEDLU KASZTANOWYM”. SST stanowi cze$é¢ dokumentédw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robét.

18. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogoine”.

19. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:

- montaz tawek, koszy na Smieci, ogrodzenia drewnianego, tablic informacyjnych.

20. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikaciji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

21. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

21.1.  ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczgce rozwigzan réwnowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

21.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
byé dokonane wylgcznie na pisSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentaciji projektowe;j.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
o Elementy malej architektury(tawki, kosze tablice, itp.):

- producenta.

- gatunku drewna.

- kolorystyki.

- wzoru urzadzen.

22. MATERIALY

22.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatow podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
22.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

22.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robdét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.
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22.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
roboét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

22.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, kiérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé¢ stosownosé danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wiadciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos¢ =z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

22.6. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

tawki
W projekcie przewidziano montaz 2 szt. tawek z bezoparcia.
Wymiary: dtugos¢ - 180 cm, szerokos¢ — 55 cm, wysokosé — 60 cm

Konstrukcja nosna wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy.
Siedzisko i oparcie wykonane z drewna pokrytego lakierobejcg w kolorze orzecha witoskiego.

Kosz na odpadki

W projekcie przewidziano montaz 1szt. koszy na $mieci drewnianych
Wymiary: wymiary - 63 cm, wysokos¢ — 67 cm, pojemnos¢ — 701
Ptukany beton o klasie B25 w kolorze szarym, z ocynkowanym wktadem o grubosci 0,5 mm
Z popielnica.
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Stojak na rowery

W projekcie przewidziano montaz 4 szt. stalowych stojakéw na rowery
Wymiary: wymiary - 100 cm, wysokos¢ — 80 cm
Konstrukcja rurowa z e stali ocynkowanej.

;.ﬂr R

23. SPRZET

23.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.
23.2.  SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania montazu elementéw matej architektury uzywa sie drobny sprzet pomocniczy.

24. TRANSPORT

24.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

25. WYKONANIE ROBOT

25.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

25.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wymagania dotyczgce montazu sg nastepujace:

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.

Montaz urzadzenh nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztukg
budowlana.

Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw nalezy w pierwszym
kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte odlegtosci.
Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujgce, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

Przygotowa¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementéw kotwigcych. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy =z
kruszywa.

Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

Wypetni¢ otwory mieszankg betonu B25

Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!
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e Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiaréw
fundamentéw.

26. KONTROLA JAKOSCI
26.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’

26.2. KONTROLA MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

- poprawnosci montazu urzadzen i zgodno$¢ z zaleceniami producenta.

26.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

27. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

Jednostkg obmiarowg jest :
- [kpl.] kosz itp.,
- [m] tawka itp.

28. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogéine’

29. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

30. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZIELEN

A-Z 04.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg

77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,BEZPIECZNY PLAC
ZABAW NA OSIEDLU KASZTANOWYM”. SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwiehn (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robét jest objete:
- wykonanie trawnikéw siewem

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatow podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
6.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

6.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosé do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni byé zdolni
zademonstrowac¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ =z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Strona 36 z 39



Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

6.6. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy,
klase, numer normy, wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

6.7. PODLOZE

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczenh obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
e Optymalny skfad granulometryczny:
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
e zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
e zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
e kwasowos¢ pH = 5,5.

6.8. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.
7.2. SPRZET DO NASADZEN

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnac;ji trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki).

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, KORY, ROSLIN

Ziemie urodzajnag, kore, rosliny nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek
albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkoéw lokalnych i przeznaczenia.
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9. WYKONANIE ROBOT
9.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

9.2. WYKONANIE TRAWNIKOW

Wymagania dotyczgce wykonania robo6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byé obnizony w stosunku do gazondw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do
3cm),

e przy zaktadaniu trawnikdbw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -kolczatkg
lub zagrabic,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

¢ na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci od 35g na 1m2,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢é watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

e Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

e Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, mieszanka nasion trawnikowych moze byé
gotowa lub wykonana samodzielnie,

¢ Mieszanka powinna by¢ przeznaczona na miejsca zacienione. Jest to mieszanka sktadajgca

sie z: 5 czesci wiechliny zwyczajnej, 3 czesci wiechliny gajowej, 2 czesci kostrzewy czerwonej

roztogowe;j.
10. KONTROLA JAKOSCI

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

10.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;

10.3. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKOW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- Doktadnosci oczyszczenia terenu po budowie;

- Prawidtowego wyréwnania terenu;

- Prawidtowego wykonania trawnikéw;

- Gestosci zasiewu nasion.

11. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

Jednostkg obmiarowa jest :
- [m2] wykonanych trawnikéw,
- [m2] pielegnowanych trawnikdéw.
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- [szt.] wykonanych nasadzen krzewdw,
- [m2] wykonanych nasadzen krzewow,

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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